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1 APRESENTAÇÃO 

1.1 Identificação do Empreendedor 

Razão Social: Município de Xanxerê 

CNPJ: 83.009.860/0001-13 

Endereço: Rua José de Miranda Ramos, 455 – Centro 

Xanxerê - SC CEP 89820-000 

Telefone: (49) 3441-8500 

 

1.2 Identificação da Empresa Responsável pelos Estudos e Projetos 

Responsável: Geovias Engenharia Ltda EPP 

CNPJ: 13.771.8041/0001-36  

Endereço: Avenida Brasília 2400 – sala 05 

Centro - Pinhalzinho- SC 

Telefone: (49) 3312-0413 

E-mail: geoviasdep@gmail.com 

1.2.1 Responsável técnico:  

Engenheiro Civil Juliano Wolschick 

CREA/SC  057.254-9 
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2 DADOS DO EMPREENDIMENTO 

2.1 Identificação do Empreendimento 

Nome: RUA ANGELA BERTONCELLO TOMBINI 

Trecho: Rua Janete Cassol – Rua Teodósio M. Wanderlei 

Município  Xanxerê 

UF(s) Santa Catarina 

 

2.2 Apresentação 

O presente volume contém o ORÇAMENTO DAS OBRAS DA RUA ANGELA 

BERTONCELLO TOMBINI, município de Xanxerê - SC. 

O Projeto Executivo foi desenvolvido pela empresa GEOVIAS ENGENHARIA LTDA. EPP, 

sendo composto pelos seguintes volumes: 

• Volume 01: Estudos, Projetos e Especificações Técnicas, contendo a descrição 

dos estudos realizados e dos projetos desenvolvidos, 

dimensionamento e descrição das especificações técnicas para 

execução das obras; 

• Volume 02: Plantas, contendo os desenhos relativos aos projetos; 

• Volume 03: Orçamento das Obras, contendo o orçamento detalhado da obra; 

 

2.3 Considerações preliminares 

A elaboração do projeto segue as normas específicas do DEINFRA/SC e do DNIT, onde 

puderam ser aplicadas. 

Também fazem parte deste memorial as especificações e detalhamentos técnicos 

necessários a implantação das obras necessárias, apresentadas nos demais volumes. 

 

2.4 Dados do Contrato  

• Contrato: Ata de Registro de Preços 0085/2021 

• Objeto: Lote 03 – projetos de pavimentação, infraestrutura e 

serviços correlacionados 

 

 

2.5 Dados da via 

As ruas que fazem parte deste projeto estão apresentadas na Tabela 1.  
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Item Trecho Início Final 
Extensão 

(m) 
Área 
(m²) 

1 
RUA ANGELA 

BERTONCELLO TOMBINI 
Rua Janete 

Cassol 
Rua Teodósio Maurício 

Wanderlei 
171,00 1.543,87 

 Total    171,00 1.543,87 

Tabela 1 – Dados da via 

 

2.6 Equipe responsável 

Os estudos e projetos foram desenvolvidos pela empresa GEOVIAS ENGENHARIA LTDA. 

EPP, sob a coordenação do Engenheiro Civil Juliano Wolschick, registrado no CREA/SC sob o 

número 057.254-9. 

Profissional Título Registro Projeto 

Juliano 
Wolschick 

Engenheiro 
Civil 

CREA/SC 
057.254-9 

Coordenação 

Estudos Hidrológicos 

Estudos Geotécnicos 

Projeto Geométrico 

Projeto de Drenagem e OAC 

Projeto de Pavimentação 

Projeto de Sinalização Viária 

Projeto de Obras Complementares 

Memoriais e especificações 

Orçamento e Cronograma 

Patrícia R. D. 

Wolschick 

Engenheira 

Florestal 

CREA/SC 

125.694-0 
Estudos topográficos 

Tabela 2 – Equipe 

 

 

2.7 Assinaturas 

 

 

Juliano Wolschick 
Eng. Civil CREA/SC 057.254-9 

Coordenador 

 

2.8 Anotação de responsabilidade técnica 



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

CREA-SCCREA-SC ART OBRA OU SERVIÇOART OBRA OU SERVIÇO
25 2021 8078404-9

Inicial
Individual

1. Responsável Técnico

JULIANO WOLSCHICK
Título Profissional: Engenheiro Civil

Empresa Contratada: GEOVIAS ENGENHARIA LTDA EPP

RNP:
Registro:

Registro:

2501525124
057254-9-SC

107624-4-SC

2. Dados do Contrato

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE XANXERÊ CPF/CNPJ: 83.009.860/0001-13
Endereço: Rua Jose de Miranda Ramos Nº: 455
Complemento: Bairro: Centro
Cidade: UF: CEP:XANXERE SC 89820-000
Valor da Obra/Serviço/Contrato: R$ 1.625,53 Honorários: Ação Institucional:
Contrato: 0085/2021 Celebrado em: Vinculado à ART: Tipo de Contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

3. Dados Obra/Serviço

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE XANXERÊ CPF/CNPJ: 83.009.860/0001-13
Endereço: Rua Angela Bortoncelo Tombini Nº: sn
Complemento: Bairro: Nossa S. de Lourdes
Cidade: UF: CEP:XANXERE SC 89820-000
Data de Início: 02/09/2021 Data de Término: 21/12/2021 Coordenadas Geográficas:
Finalidade: Código:

4. Atividade Técnica

Drenagem

Pavimentação Asfáltica

Terraplenagem

Sinalização

Hidrologia

Coordenação de Projetos

Tráfego

Projeto Orçamento

Projeto Orçamento

Projeto Orçamento

Projeto Orçamento

Estudo

Coordenação Estudo Planejamento

Estudo

Dimensão do Trabalho: 1.543,87 Metro(s) Quadrado(s)

Dimensão do Trabalho: 171,00 Metro(s)

Dimensão do Trabalho: 171,00 Metro(s)

Dimensão do Trabalho: 171,00 Metro(s)

Dimensão do Trabalho: 171,00 Metro(s)

Dimensão do Trabalho: 171,00 Metro(s)

Dimensão do Trabalho: 0,17 Quilômetros(s)

5. Observações

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 0085/2021 DO PREGÃO PRESENCIAL N°  0044/2021, PROCESSO LICITATÓRIO N° 0099/2021, LOTE 03 – PROJETOS DE PAVIMENTAÇÃO, INFRAESTRUTURA E
SERVIÇOS CORRELACIONADOS.

6. Declarações

. Acessibilidade: Declaro, sob as penas da Lei, que na(s) atividade(s) registrada(s) nesta ART não se exige a observância das regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas de
  acessibilidade da ABNT, na legislação específica e no Decreto Federal n. 5.296, de 2 de dezembro de 2004.

7. Entidade de Classe

NENHUMA

8. Informações

  Valor ART:  R$ 88,78 | Data Vencimento: 20/12/2021 | Registrada em: 
  Valor Pago:                | Data Pagamento:                     | Nosso Número: 

. A ART é válida somente após o pagamento da taxa.
  Situação do pagamento da taxa da ART em 10/12/2021: TAXA DA ART A PAGAR

. A autenticidade deste documento pode ser verificada no site www.crea-sc.org.br/art.

. A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional e do
  contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.

. Esta ART está sujeita a verificações conforme disposto na Súmula 473 do STF,
  na Lei 9.784/99 e na Resolução 1.025/09 do CONFEA.

www.crea-sc.org.br falecom@crea-sc.org.br
Fone: (48) 3331-2000 Fax: (48) 3331-2107

9. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima.

PINHALZINHO - SC, 10 de Dezembro de 2021

JULIANO WOLSCHICK

019.972.489-05

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE XANXERÊ

83.009.860/0001-13
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2.9 Mapa de localização 
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LOCALIZAÇÃO

01- Novembro/2021

-
RUA ÂNGELA BERTONCELLO TOMBINI

Escalas Data Revisão FolhaSegmento

OBRA:
TRECHO:

Escalas Data Revisão Folha

Formato 210x297mm

Segmento

MUNICÍPIO DE XANXERÊ
RUA ÂNGELA BERTONCELLO TOMBINI
Rua Janete Cassol - Rua Teodósio Maurício Wanderlei
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01.01.0494.0160-5743
01.01.0494.0202-5744
01.01.0495.0102-5756
01.01.0495.0116-5757
01.01.0495.0160-5758
01.01.0495.0204-5759
01.01.0495.0218-5760
01.01.0496.0044-5764
01.01.0496.0058-5765
01.01.0496.0058-5765
01.01.0496.0072-5766
01.01.0496.0072-5766
01.01.0496.0080-5767
01.01.0496.0085-12090
01.01.0496.0098-5768
01.01.0496.0111-5769
01.01.0496.0111-5769
01.01.0496.0155-5770
01.01.0496.0169-13966
01.01.0496.0183-5772
01.01.0499.0015-5811
01.01.0499.0030-10868
01.01.0499.0074-5812
01.01.0499.0088-5813
01.01.0499.0102-5814
01.01.0499.0116-5815
01.01.0499.0160-5816
01.01.0499.0204-5817
01.01.0499.0218-5818
01.01.0499.0232-5819
01.01.0499.0246-5820
01.01.0500.0026-5821
01.01.0500.0050-5823
01.01.0500.0074-5825
01.01.0500.0098-0
01.01.0500.0108-0
01.01.0500.0122-0
01.01.0500.0136-0
01.01.0500.0246-5881
01.01.0500.0258-5882
01.01.0500.0270-5883
01.01.0500.0282-5884
01.01.0500.0322-5885
01.01.0500.0336-5886
01.01.0500.0350-5887
01.01.0500.0370-5888
01.01.0500.0390-5827
01.01.0500.0404-5830
01.01.0500.0418-5831
01.01.0500.0432-5832
01.01.0500.0446-5833
01.01.0504.0016-16665
01.01.0504.0030-5866
01.01.0504.0055-5867
01.01.0504.0066-5868
01.01.0504.0077-5869
01.01.0504.0088-5870
01.01.0504.0099-5871
01.01.0504.0124-70
01.01.0504.0167-2411
01.01.0504.0167-2411
01.01.0504.0181-2732
01.01.0504.0181-2732
01.01.0504.0206-1073
01.01.0504.0215-1237
01.01.0504.0216-1245
01.01.0504.0217-1622
01.01.0504.0226-2056
01.01.0504.0250-2400
01.01.0508.0030-5919
01.01.0508.0074-5920
01.01.0508.0088-5921
01.01.0508.0102-5922
01.01.0508.0116-5923
01.01.0508.0160-5924
01.01.0508.0204-5925
01.01.0508.0204-5925
01.01.0508.0218-5926
01.01.0508.0218-5926
01.01.0508.0232-5927
01.01.0508.0244-5928
01.01.0509.0026-5929
01.01.0509.0038-5930
01.01.0509.0050-5931
01.01.0509.0062-5932
01.01.0509.0074-5933
01.01.0509.0086-5934
01.01.0509.0098-5935
01.01.0509.0110-5936
01.01.0509.0122-5937
01.01.0509.0162-5938
01.01.0509.0176-5939
01.01.0509.0176-5939
01.01.0509.0190-5940
01.01.0509.0204-5941
01.01.0587.0030-14778
01.01.0587.0051-14779
01.01.0587.0116-0
01.01.0587.0137-14780
01.01.0587.0137-14780
01.01.0587.0153-17677
01.01.0587.0153-17677
01.01.0587.0221-14783
01.01.0587.0233-14784
01.01.0587.0245-14785
01.01.0588.0016-14786
01.01.0588.0031-14787
01.01.0588.0046-14788
01.01.0588.0087-17680
01.01.0588.0099-14790
01.01.0588.0102-14791
01.01.0588.0111-8253
01.01.0588.0123-14792
01.01.0588.0135-14793
01.01.0588.0147-14794
01.01.0588.0159-14795
01.01.0588.0171-14796
01.01.0588.0183-14797
01.01.0588.0195-14798
01.01.0588.0207-14799
01.01.0588.0251-17679
01.01.0588.0266-14801
01.01.0588.0281-14802
01.01.0588.0325-14803
01.01.0588.0337-14804
01.01.0588.0349-14805
01.01.0588.0361-14806
01.01.0588.0373-14807
01.01.0588.0385-14808
01.01.0588.0397-14809
01.01.0588.0409-14810
01.01.0588.0421-14811
01.01.0588.0433-14812
01.01.0589.0028-14813
01.01.0589.0040-14814
01.01.0589.0053-14815
01.01.0589.0072-0
01.01.0589.0263-14816
01.01.0589.0277-14817
01.01.0589.0291-14818
01.01.0589.0305-14819
01.01.0590.0028-14820
01.01.0590.0072-14821
01.01.0590.0086-14822
01.01.0590.0099-14823
01.01.0590.0112-14824
01.01.0590.0161-17683
01.01.0590.0206-17684
01.01.0590.0218-14827
01.01.0590.0231-14828
01.01.0590.0244-14829
01.01.0591.0122-14835
01.01.0591.0134-14836
01.01.0591.0174-16678
01.01.0591.0189-14838
01.01.0591.0206-14839
01.01.0591.0246-15961
01.01.0591.0258-14841
01.01.0591.0270-14842
01.01.0592.0118-14849
01.01.0592.0132-14850
01.01.0592.0146-14851
01.01.0592.0193-14852
01.01.0592.0234-14853
01.01.0592.0248-14854
01.01.0592.0262-14855
01.01.0592.0276-14856
01.01.0853.0030-5872
01.01.0853.0039-5873
01.01.0853.0050-5874
01.01.0853.0060-5875
01.01.0853.0072-0
01.01.0853.0114-10
01.01.0939.0339-20414
01.02.0519.0316-19788
01.02.0519.0335-19787
01.02.0519.0350-19786
01.02.0519.0523-0
01.02.0519.0523-0
01.01.0494
01.01.0495
01.01.0495
01.01.0496
01.01.0496
01.01.0499
01.01.0500
01.01.0504
01.01.0508
01.01.0508
01.01.0509
01.01.0587
01.01.0587
01.01.0588
01.01.0589
01.01.0590
01.01.0591
01.01.0592
01.01.0853
01.01.0939
01.02.0519
01
00001
00002
00003
00004
00005
00006
00007
00008
00009
00010
00011
00012
00013
00014
00015
00016
00017
00018
00019
00020
00021
00022
00023
00024
00025
00026
00027
00028
00031
01.01.0001
01.01.0002
01.01.0003
01.01.0004
01.01.0005
01.01.0006
01.01.0007
01.01.0008
01.01.0009
01.01.0010
01.01.0011
01.01.0012
01.01.0013
01.01.0014
01.01.0015
01.01.0016
01.01.0017
01.01.0018
01.01.0019
01.01.001A
01.01.0020
01.01.0021
01.01.0022
01.01.0023
01.01.0024
01.01.0025
01.01.0026
01.01.0027
01.01.0028
01.01.0029
01.01.0030
01.01.0031
01.01.0032
01.01.0033
01.01.0034
01.01.0035
01.01.0036
01.01.0037
01.01.0038
01.01.0039
01.01.0042
01.01.0043
01.01.0044
01.01.0045
01.01.0046
01.01.0047
01.01.0050
01.01.0052
01.01.0053
01.01.0054
01.01.0055
01.01.0056
01.01.0057
01.01.0058
01.01.0059
01.01.0060
01.01.0061
01.01.0062
01.01.0063
01.01.0064
01.01.0065
01.01.0066
01.01.0067
01.01.0069
01.01.006A
01.01.0071
01.01.0072
01.01.0073
01.01.0074
01.01.0075
01.01.0076
01.01.0077
01.01.0078
01.01.0079
01.01.0080
01.01.0083
01.01.0084
01.01.0085
01.01.0086
01.01.0088
01.01.0089
01.01.0090
01.01.0091
01.01.0092
01.01.0093
01.01.0094
01.01.0095
01.01.0096
01.01.0097
01.01.0098
01.01.0099
01.01.0100
01.01.0101
01.01.0102
01.01.0103
01.01.0104
01.01.0105
01.01.0106
01.01.0107
01.01.0108
01.01.0109
01.01.0110
01.01.0111
01.01.0112
01.01.0113
01.01.0114
01.01.0115
01.01.0116
01.01.0117
01.01.0118
01.01.0119
01.01.0120
01.01.0121
01.01.0122
01.01.0123
01.01.0124
01.01.0125
01.01.0126
01.01.0127
01.01.0128
01.01.0129
01.01.012A
01.01.0130
01.01.0131
01.01.0132
01.01.0133
01.01.0134
01.01.0135
01.01.0136
01.01.0137
01.01.0138
01.01.0139
01.01.0140
01.01.0141
01.01.0142
01.01.0143
01.01.0144
01.01.0146
01.01.0147
01.01.0148
01.01.0149
01.01.0150
01.01.0151
01.01.0152
01.01.0153
01.01.0154
01.01.0155
01.01.0156
01.01.0157
01.01.0158
01.01.0159
01.01.0161
01.01.0162
01.01.0163
01.01.0164
01.01.0165
01.01.0166
01.01.0167
01.01.0168
01.01.0169
01.01.0170
01.01.0171
01.01.0172
01.01.0173
01.01.0174
01.01.0175
01.01.0176
01.01.0177
01.01.0178
01.01.0179
01.01.0181
01.01.0182
01.01.0183
01.01.0184
01.01.0185
01.01.0186
01.01.0187
01.01.0188
01.01.0189
01.01.0190
01.01.0191
01.01.0192
01.01.0193
01.01.0194
01.01.0195
01.01.0196
01.01.0197
01.01.0198
01.01.0199
01.01.0200
01.01.0201
01.01.0203
01.01.0204
01.01.0205
01.01.0206
01.01.0207
01.01.0208
01.01.0209
01.01.0210
01.01.0211
01.01.0212
01.01.0213
01.01.0214
01.01.0215
01.01.0216
01.01.0217
01.01.0218
01.01.0219
01.01.0220
01.01.0221
01.01.0222
01.01.0223
01.01.0224
01.01.0225
01.01.0226
01.01.0227
01.01.0228
01.01.0229
01.01.0230
01.01.0231
01.01.0232
01.01.0233
01.01.0235
01.01.0236
01.01.0237
01.01.0238
01.01.0239
01.01.0240
01.01.0241
01.01.0242
01.01.0243
01.01.0244
01.01.0245
01.01.0246
01.01.0247
01.01.0248
01.01.0249
01.01.0250
01.01.0251
01.01.0252
01.01.0253
01.01.0254
01.01.0255
01.01.0256
01.01.0257
01.01.0258
01.01.0259
01.01.0260
01.01.0261
01.01.0262
01.01.0263
01.01.0264
01.01.0265
01.01.0266
01.01.0267
01.01.0268
01.01.0269
01.01.0270
01.01.0271
01.01.0272
01.01.0273
01.01.0274
01.01.0275
01.01.0276
01.01.0277
01.01.0278
01.01.0279
01.01.0280
01.01.0281
01.01.0282
01.01.0283
01.01.0284
01.01.0285
01.01.0286
01.01.0287
01.01.0288
01.01.0289
01.01.0290
01.01.0291
01.01.0292
01.01.0293
01.01.0294
01.01.0295
01.01.0298
01.01.0303
01.01.0304
01.01.0308
01.01.0309
01.01.0310
01.01.0311
01.01.0312
01.01.0313
01.01.0314
01.01.0315
01.01.0316
01.01.0317
01.01.0318
01.01.0319
01.01.0320
01.01.0321
01.01.0322
01.01.0323
01.01.0324
01.01.0325
01.01.0326
01.01.0327
01.01.0328
01.01.0330
01.01.0331
01.01.0332
01.01.0333
01.01.0334
01.01.0335
01.01.0336
01.01.0337
01.01.0338
01.01.0339
01.01.0340
01.01.0341
01.01.0342
01.01.0343
01.01.0344
01.01.0345
01.01.0346
01.01.0347
01.01.0348
01.01.0349
01.01.0350
01.01.0351
01.01.0352
01.01.0353
01.01.0354
01.01.0355
01.01.0356
01.01.0357
01.01.0358
01.01.0359
01.01.0360
01.01.0361
01.01.0362
01.01.0363
01.01.0364
01.01.0365
01.01.0366
01.01.0367
01.01.0368
01.01.0369
01.01.0370
01.01.0372
01.01.0373
01.01.0374
01.01.0375
01.01.0376
01.01.0377
01.01.0378
01.01.0379
01.01.0380
01.01.0382
01.01.0383
01.01.0384
01.01.0385
01.01.0386
01.01.0387
01.01.0388
01.01.0389
01.01.0390
01.01.0392
01.01.0393
01.01.0394
01.01.0395
01.01.0397
01.01.0399
01.01.0400
01.01.0402
01.01.0404
01.01.0405
01.01.0406
01.01.0407
01.01.0408
01.01.0409
01.01.0410
01.01.0411
01.01.0412
01.01.0413
01.01.0414
01.01.0416
01.01.0417
01.01.0418
01.01.0419
01.01.0421
01.01.0422
01.01.0423
01.01.0424
01.01.0425
01.01.0426
01.01.0427
01.01.0428
01.01.0429
01.01.0430
01.01.0431
01.01.0432
01.01.0433
01.01.0434
01.01.0435
01.01.0436
01.01.0437
01.01.0438
01.01.0439
01.01.0440
01.01.0441
01.01.0442
01.01.0443
01.01.0444
01.01.0446
01.01.0448
01.01.0449
01.01.0450
01.01.0451
01.01.0452
01.01.0453
01.01.0454
01.01.0455
01.01.0456
01.01.0458
01.01.0460
01.01.0461
01.01.0462
01.01.0463
01.01.0464
01.01.0465
01.01.0467
01.01.0468
01.01.0471
01.01.0472
01.01.0473
01.01.0474
01.01.0475
01.01.0476
01.01.0477
01.01.0481
01.01.0482
01.01.0483
01.01.0484
01.01.0485
01.01.0486
01.01.0487
01.01.0488
01.01.0489
01.01.0490
01.01.0491
01.01.0492
01.01.0493
01.01.0494
01.01.0495
01.01.0496
01.01.0497
01.01.0498
01.01.0499
01.01.0500
01.01.0501
01.01.0502
01.01.0503
01.01.0504
01.01.0506
01.01.0507
01.01.0508
01.01.0509
01.01.0510
01.01.0511
01.01.0512
01.01.0513
01.01.0514
01.01.0515
01.01.0516
01.01.0517
01.01.0518
01.01.0519
01.01.0520
01.01.0521
01.01.0522
01.01.0523
01.01.0524
01.01.0525
01.01.0526
01.01.0527
01.01.0528
01.01.0529
01.01.0530
01.01.0531
01.01.0532
01.01.0533
01.01.0534
01.01.0535
01.01.0536
01.01.0537
01.01.0538
01.01.0539
01.01.0540
01.01.0541
01.01.0542
01.01.0543
01.01.0544
01.01.0545
01.01.0546
01.01.0548
01.01.0549
01.01.0550
01.01.0551
01.01.0552
01.01.0553
01.01.0554
01.01.0555
01.01.0556
01.01.0557
01.01.0558
01.01.0559
01.01.0560
01.01.0561
01.01.0562
01.01.0563
01.01.0564
01.01.0565
01.01.0566
01.01.0567
01.01.0568
01.01.0569
01.01.0570
01.01.0571
01.01.0572
01.01.0573
01.01.0574
01.01.0575
01.01.0576
01.01.0577
01.01.0579
01.01.0580
01.01.0581
01.01.0582
01.01.0583
01.01.0584
01.01.0585
01.01.0586
01.01.0587
01.01.0588
01.01.0589
01.01.0590
01.01.0591
01.01.0592
01.01.0593
01.01.0594
01.01.0595
01.01.0596
01.01.0597
01.01.0598
01.01.0599
01.01.0600
01.01.0601
01.01.0602
01.01.0603
01.01.0606
01.01.0607
01.01.0608
01.01.0609
01.01.0610
01.01.0611
01.01.0612
01.01.0613
01.01.0614
01.01.0615
01.01.0616
01.01.0617
01.01.0618
01.01.0619
01.01.061A
01.01.0620
01.01.0621
01.01.0622
01.01.0623
01.01.0626
01.01.0627
01.01.0628
01.01.0629
01.01.0630
01.01.0631
01.01.0632
01.01.0633
01.01.0634
01.01.0635
01.01.0636
01.01.0637
01.01.0638
01.01.0639
01.01.0640
01.01.0641
01.01.0667
01.01.0668
01.01.0669
01.01.0670
01.01.0671
01.01.0672
01.01.0673
01.01.0674
01.01.0675
01.01.0676
01.01.0679
01.01.0681
01.01.0682
01.01.0683
01.01.0684
01.01.0685
01.01.0686
01.01.0687
01.01.0688
01.01.0689
01.01.0690
01.01.0691
01.01.0692
01.01.0693
01.01.0694
01.01.0695
01.01.0696
01.01.0697
01.01.0698
01.01.0699
01.01.0700
01.01.0701
01.01.0703
01.01.0704
01.01.0705
01.01.0706
01.01.0708
01.01.0709
01.01.0710
01.01.0712
01.01.0713
01.01.0714
01.01.0715
01.01.0716
01.01.0717
01.01.0718
01.01.0719
01.01.0720
01.01.0722
01.01.0723
01.01.0724
01.01.0725
01.01.0726
01.01.0727
01.01.0729
01.01.0730
01.01.0731
01.01.0732
01.01.0733
01.01.0734
01.01.0735
01.01.0736
01.01.0737
01.01.0738
01.01.0739
01.01.0740
01.01.0742
01.01.0743
01.01.0744
01.01.0745
01.01.0746
01.01.0747
01.01.0748
01.01.0749
01.01.0750
01.01.0751
01.01.0752
01.01.0753
01.01.0754
01.01.0755
01.01.0756
01.01.0757
01.01.0758
01.01.0759
01.01.0760
01.01.0761
01.01.0762
01.01.0763
01.01.0764
01.01.0765
01.01.0766
01.01.0767
01.01.0768
01.01.0769
01.01.0770
01.01.0771
01.01.0772
01.01.0773
01.01.0774
01.01.0775
01.01.0776
01.01.0777
01.01.0778
01.01.0779
01.01.0780
01.01.0781
01.01.0782
01.01.0783
01.01.0784
01.01.0785
01.01.0786
01.01.0787
01.01.0788
01.01.0789
01.01.0790
01.01.0791
01.01.0792
01.01.0793
01.01.0794
01.01.0795
01.01.0796
01.01.0797
01.01.0798
01.01.0799
01.01.0800
01.01.0801
01.01.0802
01.01.0803
01.01.0804
01.01.0805
01.01.0806
01.01.0807
01.01.0808
01.01.0809
01.01.0810
01.01.0811
01.01.0812
01.01.0813
01.01.0814
01.01.0815
01.01.0816
01.01.0817
01.01.0818
01.01.0819
01.01.0820
01.01.0821
01.01.0822
01.01.0823
01.01.0824
01.01.0825
01.01.0826
01.01.0827
01.01.0828
01.01.0829
01.01.0830
01.01.0831
01.01.0832
01.01.0833
01.01.0834
01.01.0835
01.01.0836
01.01.0837
01.01.0838
01.01.0839
01.01.0840
01.01.0841
01.01.0842
01.01.0843
01.01.0844
01.01.0845
01.01.0846
01.01.0847
01.01.0848
01.01.0849
01.01.0850
01.01.0851
01.01.0852
01.01.0853
01.01.0854
01.01.0855
01.01.0856
01.01.0857
01.01.0858
01.01.0859
01.01.0860
01.01.0861
01.01.0862
01.01.0863
01.01.0864
01.01.0865
01.01.0866
01.01.0867
01.01.0868
01.01.0869
01.01.0870
01.01.0871
01.01.0872
01.01.0873
01.01.0874
01.01.0875
01.01.0876
01.01.0877
01.01.0878
01.01.0879
01.01.087A
01.01.087B
01.01.087C
01.01.0880
01.01.0881
01.01.0882
01.01.0883
01.01.0884
01.01.0885
01.01.0886
01.01.0887
01.01.0888
01.01.0889
01.01.0890
01.01.0891
01.01.0892
01.01.0893
01.01.0894
01.01.0895
01.01.0896
01.01.0897
01.01.0898
01.01.0899
01.01.0900
01.01.0901
01.01.0902
01.01.0903
01.01.0904
01.01.0905
01.01.0906
01.01.0907
01.01.0908
01.01.0909
01.01.0910
01.01.0911
01.01.0912
01.01.0913
01.01.0914
01.01.0915
01.01.0916
01.01.0917
01.01.0918
01.01.0919
01.01.0920
01.01.0921
01.01.0922
01.01.0923
01.01.0924
01.01.0925
01.01.0926
01.01.0927
01.01.0928
01.01.0929
01.01.0930
01.01.0931
01.01.0932
01.01.0933
01.01.0934
01.01.0935
01.01.0936
01.01.0937
01.01.0938
01.01.0939
01.01.0940
01.01.0941
01.01.0942
01.01.0943
01.01.0944
01.01.0945
01.01.0946
01.01.0947
01.01.0948
01.01.0949
01.01.0950
01.01.0951
01.01.0952
01.01.0953
01.01.0954
01.01.0955
01.01.0956
01.01.0957
01.01.0958
01.01.0959
01.01.0960
01.01.0963
01.01.0964
01.01.0965
01.01.0966
01.01.0967
01.01.0968
01.01.0969
01.01.0970
01.01.329A
01.01.329B
01.01.462A
01.01.558A
01.01.725A
01.02.0001
01.02.0004
01.02.0005
01.02.0006
01.02.0007
01.02.0008
01.02.0009
01.02.0010
01.02.0011
01.02.0012
01.02.0014
01.02.0015
01.02.0016
01.02.0017
01.02.0018
01.02.0019
01.02.001A
01.02.0020
01.02.0021
01.02.0022
01.02.0023
01.02.0024
01.02.0025
01.02.0027
01.02.0029
01.02.0030
01.02.0031
01.02.0032
01.02.0033
01.02.0035
01.02.0036
01.02.0037
01.02.0038
01.02.0040
01.02.0041
01.02.0043
01.02.0044
01.02.0045
01.02.0046
01.02.0047
01.02.0050
01.02.0051
01.02.0052
01.02.0053
01.02.0054
01.02.0055
01.02.0056
01.02.0057
01.02.0058
01.02.0059
01.02.0060
01.02.0061
01.02.0062
01.02.0064
01.02.0068
01.02.0071
01.02.0073
01.02.0074
01.02.0075
01.02.0077
01.02.0078
01.02.0079
01.02.0080
01.02.0081
01.02.0082
01.02.0083
01.02.0084
01.02.0085
01.02.0086
01.02.0087
01.02.0088
01.02.0089
01.02.0090
01.02.0091
01.02.0092
01.02.0093
01.02.0100
01.02.0101
01.02.0102
01.02.0103
01.02.0104
01.02.0107
01.02.0108
01.02.0109
01.02.0110
01.02.0111
01.02.0112
01.02.0114
01.02.0115
01.02.0116
01.02.0117
01.02.0118
01.02.0119
01.02.011A
01.02.0120
01.02.0122
01.02.0124
01.02.0128
01.02.0129
01.02.0131
01.02.0133
01.02.0134
01.02.0135
01.02.0136
01.02.0137
01.02.0138
01.02.0139
01.02.0140
01.02.0141
01.02.0142
01.02.0144
01.02.0145
01.02.0146
01.02.0147
01.02.0148
01.02.0150
01.02.0153
01.02.0154
01.02.0158
01.02.0159
01.02.0160
01.02.0161
01.02.0162
01.02.0163
01.02.0164
01.02.0165
01.02.0166
01.02.0167
01.02.0168
01.02.0169
01.02.0170
01.02.0171
01.02.0172
01.02.0173
01.02.0174
01.02.0175
01.02.0176
01.02.0177
01.02.0178
01.02.0179
01.02.0180
01.02.0181
01.02.0182
01.02.0188
01.02.0189
01.02.0194
01.02.0195
01.02.0196
01.02.0197
01.02.0198
01.02.0199
01.02.0200
01.02.0201
01.02.0202
01.02.0204
01.02.0205
01.02.0206
01.02.0207
01.02.0208
01.02.0209
01.02.0210
01.02.0211
01.02.0212
01.02.0213
01.02.0215
01.02.0216
01.02.0217
01.02.0218
01.02.0219
01.02.0220
01.02.0222
01.02.0223
01.02.0224
01.02.0225
01.02.0226
01.02.0227
01.02.0228
01.02.0229
01.02.0230
01.02.0231
01.02.0232
01.02.0233
01.02.0234
01.02.0235
01.02.0236
01.02.0237
01.02.0238
01.02.0239
01.02.0240
01.02.0241
01.02.0242
01.02.0243
01.02.0244
01.02.0250
01.02.0251
01.02.0253
01.02.0254
01.02.0255
01.02.0256
01.02.0257
01.02.0258
01.02.0259
01.02.0260
01.02.0261
01.02.0262
01.02.0263
01.02.0264
01.02.0265
01.02.0266
01.02.0267
01.02.0268
01.02.0269
01.02.0270
01.02.0272
01.02.0273
01.02.0274
01.02.0275
01.02.0276
01.02.0277
01.02.0278
01.02.0279
01.02.0280
01.02.0281
01.02.0282
01.02.0283
01.02.0284
01.02.0285
01.02.0286
01.02.0287
01.02.0288
01.02.0289
01.02.0290
01.02.0291
01.02.0292
01.02.0293
01.02.0296
01.02.0297
01.02.0298
01.02.0299
01.02.0300
01.02.0301
01.02.0302
01.02.0303
01.02.0304
01.02.0305
01.02.0306
01.02.0307
01.02.0308
01.02.0309
01.02.0310
01.02.0311
01.02.0314
01.02.0315
01.02.0319
01.02.0320
01.02.0321
01.02.0322
01.02.0323
01.02.0324
01.02.0325
01.02.0326
01.02.0327
01.02.0328
01.02.0329
01.02.0330
01.02.0331
01.02.0332
01.02.0333
01.02.0334
01.02.0335
01.02.0336
01.02.0337
01.02.0338
01.02.0339
01.02.0340
01.02.0341
01.02.0342
01.02.0343
01.02.0344
01.02.0345
01.02.0346
01.02.0347
01.02.0352
01.02.0353
01.02.0354
01.02.0355
01.02.0356
01.02.0357
01.02.0358
01.02.0359
01.02.0360
01.02.0361
01.02.0362
01.02.0363
01.02.0364
01.02.0365
01.02.0366
01.02.0367
01.02.0368
01.02.0369
01.02.0370
01.02.0371
01.02.0373
01.02.0374
01.02.0375
01.02.0377
01.02.0378
01.02.0379
01.02.0380
01.02.0381
01.02.0383
01.02.0384
01.02.0385
01.02.0386
01.02.0387
01.02.0390
01.02.0391
01.02.0392
01.02.0393
01.02.0394
01.02.0395
01.02.0396
01.02.0397
01.02.0398
01.02.0399
01.02.0400
01.02.0401
01.02.0402
01.02.0403
01.02.0404
01.02.0405
01.02.0406
01.02.0407
01.02.0408
01.02.0409
01.02.0410
01.02.0411
01.02.0412
01.02.0413
01.02.0414
01.02.0415
01.02.0417
01.02.0418
01.02.0419
01.02.0420
01.02.0422
01.02.0423
01.02.0424
01.02.0425
01.02.0426
01.02.0427
01.02.0428
01.02.0429
01.02.0431
01.02.0432
01.02.0433
01.02.0434
01.02.0435
01.02.0436
01.02.0437
01.02.0438
01.02.0440
01.02.0441
01.02.0442
01.02.0443
01.02.0444
01.02.0445
01.02.0446
01.02.0447
01.02.0448
01.02.0449
01.02.0450
01.02.0451
01.02.0452
01.02.0453
01.02.0454
01.02.0455
01.02.0456
01.02.0457
01.02.0458
01.02.0459
01.02.0460
01.02.0461
01.02.0462
01.02.0463
01.02.0464
01.02.0465
01.02.0466
01.02.0467
01.02.0468
01.02.0469
01.02.0470
01.02.0471
01.02.0472
01.02.0473
01.02.0474
01.02.0475
01.02.0476
01.02.0477
01.02.0478
01.02.0479
01.02.0480
01.02.0481
01.02.0482
01.02.0483
01.02.0484
01.02.0485
01.02.0486
01.02.0487
01.02.0488
01.02.0489
01.02.0490
01.02.0493
01.02.0494
01.02.0497
01.02.0498
01.02.0504
01.02.0506
01.02.0507
01.02.0508
01.02.0509
01.02.0510
01.02.0511
01.02.0512
01.02.0513
01.02.0514
01.02.0515
01.02.0516
01.02.0517
01.02.0518
01.02.0519
01.02.0520
01.02.0521
01.02.0522
01.02.0523
01.02.0524
01.02.0525
01.02.0526
01.02.0527
01.02.0528
01.02.0532
01.02.0533
01.02.0534
01.02.0535
01.02.0536
01.02.0537
01.02.0538
01.02.0539
01.02.0540
01.02.0541
01.02.0542
01.02.0543
01.02.0544
01.02.0545
01.02.0546
01.02.0547
01.02.0548
01.02.0549
01.02.0550
01.02.0551
01.02.0552
01.02.0553
01.02.0554
01.02.0555
01.02.0556
01.02.0557
01.02.0558
01.02.0559
01.02.0560
01.02.0561
01.02.0562
01.02.0563
01.02.0564
01.02.0565
01.02.0566
01.02.0567
01.02.0568
01.02.0569
01.02.0570
01.02.0571
01.02.0572
01.02.0573
01.02.0574
01.02.0575
01.02.0576
01.02.0577
01.02.0579
01.02.0580
01.02.0581
01.02.0582
01.02.0583
01.02.0584
01.02.0585
01.02.0586
01.02.0587
01.02.0588
01.02.0589
01.02.0590
01.02.0591
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3 FORMAÇÃO DO ORÇAMENTO 

 

3.1 Referencial de preços 

Os serviços foram orçados com base na tabela SICRO para o Estado de Santa Catarina, 

com data referência no mês de Janeiro de 2022, sem desoneração. Também foi utilizada a tabela 

do SINAPI para o Estado de Santa Catarina, com data referência no mês de Abril de 2022, sem 

desoneração. Também foram coletados preços na tabela da ANP de Abril de 2022. 

Para os serviços específicos, foram elaboradas composições de custo com base nas 

composições da tabela SICRO. 

 

3.2 Quantidades 

As quantidades dos serviços foram obtidas conforme o disposto nas memórias de cálculo 

de quantidades. 

 

3.3 Prazo de execução 

O prazo previsto para execução segue o apresentado no cronograma físico-financeiro. 

 

3.4 Remoções 

As quantidades relativas às remoções de bueiros foram consideradas como incluídas nos 

volumes de escavação, devendo todos estes materiais ser depositados em locais autorizados pela 

fiscalização da obra. 

As remoções realizadas no caso de solos com deformação plástica (borrachudos) deverão 

ser autorizadas pela fiscalização. 

 

3.5 BDI 

O BDI considerado para os serviços foi obtido conforme as instruções determinadas pelo 

TCU, através do Acórdão 2622/2013-TCU, sendo considerado como construção de rodovias e 

ferrovias. 

O BDI considerado para os materiais foi obtido conforme instruções determinadas pelo 

TCU, através do Acórdão 2622/2013-TCU, sendo considerado como Fornecimento de Materiais e 

Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras). 



PROPRIETÁRIO:

OBRA: RUA ANGELA BERTONCELLO TOMBINI

Fórmula do BDI

Adotado MÍN MÁX

AC ADM CENTRAL 3,86 % 3,80 % 4,67 %

S+G SEGURO E GARANTIA 0,32 % 0,32 % 0,74 %

R RISCO 0,56 % 0,50 % 0,97 %

DF  DESP. FINANCEIRAS 1,10 % 1,02 % 1,21 %

L LUCRO 6,64 % 6,64 % 8,69 %

I IMPOSTOS 6,65 %

PIS 0,65 %

COFINS 3,00 %

ISSQN (Alíquota x %Base de cálculo) 3,00 %

CPRB (p/ desonerado) 0,00 %

I IMPOSTOS (Não desonerado) 6,65 %

BDI RESULTANTE 20,97%

Adotado MÍN MÁX

AC ADM CENTRAL 3,86 % 1,50 % 4,49 %

S+G SEGURO E GARANTIA 0,32 % 0,30 % 0,82 %

R RISCO 0,56 % 0,56 % 0,89 %

DF  DESP. FINANCEIRAS 1,10 % 0,85 % 1,11 %

L LUCRO 4,64 % 3,50 % 6,22 %

I IMPOSTOS 3,65 %

PIS 0,65 %

COFINS 3,00 %

ISSQN (Alíquota x %Base de cálculo) 0,00 %

CPRB (p/ desonerado) 0,00 %

I IMPOSTOS (Não desonerado) 3,65 %

BDI RESULTANTE 15,00%

Itens

conf. Legislação

BDI SERVIÇOS

Os serviços foram enquadrados como CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS, sendo

considerados os percentuais máximos e mínimo indicados para este tipo de obra.

COMPOSIÇÃO DO BDI

Declaramos para os devidos e necessários fins que na elaboração do orçamento foi adotado percentual

de BDI (conforme planilha da composição analítica abaixo) e encargos sem desoneração em conformidade

com o estabelecido no SINAPI.

         Declaramos ainda que a alíquota de ISSQN no município é de 3%, a incidir sobre o total da obra.

MUNICÍPIO DE XANXERÊ

Rua Janete Cassol - Rua Teodósio Maurício Wanderlei

Informamos que para o cálculo do BDI foi utilizada a fómula apresentada em sequência, de acordo com

o Acórdão 2622/2013-TCU.

BDI =
(1 + AC + S + G + R) * (1 + DF) * (1 + L)

-1
(1 - I)

O fornecimento de materiais foi enquadrados como Fornecimento de Materiais e Equipamentos

(aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras), sendo considerados os percentuais máximos e

mínimo indicados para este tipo de obra.

BDI MATERIAIS

Itens

conf. Legislação
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3.6 Fiscalização 

Todas as quantidades previstas no projeto devem ser verificadas quando da execução das 

obras, preferencialmente com acompanhamento diário de equipe de topografia. 

 

3.7 Percentual de mão de obra 

O percentual de mão de obra indicado no quadro resumo segue o disposto no Artigo 122 

da INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB Nº 971, DE 13 DE NOVEMBRO DE 2009: 

• Drenagem - 50% (cinquenta por cento); 

• Obras de arte (pontes e viadutos) - 45% (quarenta e cinco por cento); 

• Pavimentação asfáltica 10% - (dez por cento); 

• Terraplenagem - 15% (quinze por cento); 

• Demais serviços com utilização de equipamentos, exceto os manuais - 35% (trinta e 

cinco por cento): 

o Serviços iniciais; 

o Meio-fio e passeios; 

o Sinalização; 

o Obras complementares; 

o Obras de contenção; 

 

3.8 Origem dos materiais 

As origens dos materiais expostas são meramente indicativas e serviram para a 

elaboração do orçamento da obra. O executor poderá optar por outras origens, desde que os 

materiais atendam as características exigidas pelas respectivas especificações. 

 



PROPRIETÁRIO: MUNICÍPIO DE XANXERÊ

OBRA: RUA ANGELA BERTONCELLO TOMBINI

TRECHO: Rua Janete Cassol - Rua Teodósio Maurício Wanderlei

Item
USINA 

CBUQ

PEDREIRA / 

BRITADOR
JAZIDA

LOCAL 

BOTA-FORA

MATERIAL 

ASFÁLTICO

1 18,30 km 18,30 km 2,00 km 2,00 km 420,00 km

1. USINA DE CBUQ

Oliveira Britter Terramax Mais próximo

32,30 km 31,30 km 18,30 km 18,30 km

2. BRITADOR

Oliveira Britter Terramax Mais próximo

32,30 km 31,30 km 18,30 km 18,30 km

3. LOCAL DA JAZIDA DE ARGILA Adotado

3,86 % 2,00 km

0,32 %

4. LOCAIS DE BOTA-FORA 0,56 % Adotado

1,10 % 2,00 km

6,64 %

5. REFINARIA EM RELAÇÃO A USINA

Oliveira Britter Terramax Relativo

447,00 km 446,00 km 420,00 km 420,00 km

DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE

LOCAL

Distância média em relação ao centro
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4 CONSIDERAÇÕES GERAIS 

 

4.1 Obrigações da Construtora 

• Fazer a locação e o nivelamento dos serviços com equipe de Topografia. 

• Sinalização das ruas e proximidades onde estiverem sendo executadas as obras. 

•  Responsabiliza-se por quaisquer danos causados ao proprietário e a terceiros, 

bem como reparar tais danos a suas expensas. 

•  Executar os serviços com pessoal especializado e seguindo as normas de 

segurança do Ministério do Trabalho com relação ao serviço e também fornecendo 

todos os Equipamentos de Proteção Individual e Coletivos. 

•  Fornecer todos os equipamentos e ferramentas necessárias à execução dos 

serviços. 

•  Reaterrar as valas somente após a liberação da Fiscalização. 

•  Executar a limpeza do trecho ao final dos serviços, dando condições imediatas de 

tráfego. 

•  Informar a Fiscalização qualquer interferência ou impossibilidade técnica na 

execução dos serviços.  Qualquer modificação no projeto somente será aceita se 

devidamente autorizada pela Fiscalização. 

• Substituir, no prazo máximo de 48 horas, qualquer funcionário que, a critério da 

fiscalização demonstrar incapacidade técnica ou comportamento irregular 

prejudicial ao bom andamento dos serviços. 

•  Substituir ou refazer à suas expensas quaisquer materiais ou serviço que tenha 

sido rejeitado pela Fiscalização, mesmo que já tenha sido colocado ou executado. 

• Fornecer a Anotação de Responsabilidade Técnica - ART referente à execução das 

obras, devidamente quitada. 

• A empresa executora deverá comprovar através de laudo a qualidade do produto 

comercializado juntamente com a ART. 

• Elaborar projeto como construído juntamente com relatório de ensaios conforme 

solicitado nas especificações de serviço pertinentes. 

 

4.2 Obrigações da contratante 

• Fiscalizar a fiel observância ao projeto, a qualidade dos materiais empregados e a 

qualidade dos serviços executados, podendo a mesma em qualquer tempo, pôr a 
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prova e até rejeitar os materiais e/ou serviços que estiverem em desacordo com o 

especificado ou combinado. 

• Esclarecer quaisquer dúvidas que possam surgir na interpretação do projeto. 

• Notificar por escrito toda e qualquer irregularidade constatada no decorrer dos 

serviços 

 

4.3 Proteção da obra 

Durante todo o período de construção do pavimento, e até seu recebimento definitivo, os 

trechos em construção ou concluídos deverão ser protegidos contra elementos que possam 

danificá-los. Tratando-se de ruas cujo tráfego não possa ser desviado, a obra será executada em 

meia pista, e, neste caso, o empreiteiro deverá construir e conservar barricadas para impedir o 

tráfego pela meia pista em obras, bem como ter um perfeito serviço de sinalização de modo a 

impedir acidentes à circulação do tráfego pela meia pista livre, sendo de sua inteira 

responsabilidade a devida sinalização preventiva durante o período de execução da obra. 

 

4.4 Conclusão da obra 

Deverá ser entregue concluída, e realizada a remoção de todo entulho e sobras de 

materiais decorrentes da obra. 

Deverão ser feitos os arremates em cada caixa de coleta, ou boca de lobo existentes no 

trecho a ser pavimentado. As ruas deverão ter a forma definida pelos alinhamentos, perfis, 

dimensões transversais tipo estabelecidas pelo projeto. 

 

4.5 Entrega ao Tráfego 

O pavimento deverá ser entregue ao tráfego após a sua conclusão. Sendo que após a 

liberação ao tráfego surgirem defeitos no pavimento, sejam por recalques ou má compactação, 

que ocorrerem em virtude deste fato, os mesmos deverão ser corrigidos e posteriormente 

devidamente compactados. 

 

4.6 Controle tecnológico 

A construtora deverá efetuar o controle tecnológico das obras de terraplanagem e 

pavimentação, seguindo as especificações apresentadas para cada um dos serviços 

quantificados. 

• Pavimentação – Revestimento asfáltico 
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o Ensaio Marshall - mistura betuminosa a quente: um ensaio a cada 700m² de 

área; 

o Ensaio de controle do grau de compactação da mistura asfáltica: um ensaio 

a cada 700m² de área; 

o Ensaio de percentagem de betume - misturas betuminosas: um ensaio a 

cada 700m² de área; 

o Extração de corpo de prova de concreto asfáltico com sonda rotativa 

(verificação de espessura): uma extração a cada 700m² de área; 

Os custos com mobilização e desmobilização de equipe e equipamentos para a extração 

de amostras para os ensaios tecnológicos serão de responsabilidade da empresa executora da 

obra. 

Os ensaios deverão ser intercalados entre os bordos esquerdo e direito, e o eixo, devendo 

sua execução ser acompanhada pela fiscalização. 

A emissão do termo de recebimento deverá ser condicionada ao atendimento dos 

parâmetros previstos nas especificações de serviço pertinentes. 

A construtora deverá apresentar os projetos da brita graduada e da massa asfáltica antes 

do início da execução dos serviços, de modo a fornecer parâmetros para a validação do produto. 

Para execução dos serviços a construtora deverá realizar os valores adotados para 

comparação entre a densidade de campo e a densidade teórica na avaliação do grau de 

compactação. 

Para a execução da capa asfáltica, (que deverá ocorrer de segunda a sexta-feira) a 

fiscalização deverá ser comunicada para acompanhamento dos trabalhos. 

Finalizada a execução da capa asfáltica, será efetuada, por empresa contratada pelo 

Município, coleta do material para execução dos ensaios e emissão de laudos técnicos que 

apresentem características como teor de ligante, espessura, densidade, grau de compactação, 

etc. 

A partir dos laudos, será verificado se o traço apresentado pela contratada condiz com o 

executado, sendo admitida, para o teor de betume, uma variação máxima de 0,3 (NORMA DNIT 

031/2006 – ES). 

Em caso de divergência, a capa asfáltica não será aceita pela fiscalização. 

Salienta-se que a medição dos serviços referente a capa asfáltica ocorrerá somente 

posteriormente a emissão do laudo e aprovação do material por parte da fiscalização. 

Poderá, a qualquer momento, a FISCALIZAÇÃO requisitar a CONTRATADA a realização 

de testes de qualidade dos materiais empregados e serviços executados por meio de empresa 

especializada, não vinculada a CONTRATADA. As despesas inerentes a estes ensaios correrão 

por conta única e exclusiva da CONTRATADA. 
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Como critério de medição em relação ao CAP, será utilizado a média aritmética dos 

resultados dos ensaios de controle tecnológico da massa asfáltica (ensaios realizados por 

empresa contratada pelo Município), até o limite do orçamento. 

A Empresa deverá fornecer, antes do início dos serviços o projeto da massa asfáltica a ser 

utilizada no local, indicando minimamente: a taxa de aplicação do CAP 50/70, a faixa 

granulométrica e densidade, com data não superior a 12 meses.  

Salienta-se que deverá ser disponibilizado a qualquer momento, quando solicitado pela 

FISCALIZAÇÃO, os tickets de balança e ou notas fiscais com os pesos das cargas utilizadas no 

local. 

 

4.7 Licenças e franquias  

A CONTRATADA é responsável pelo pagamento de todos os valores incidentes a título de 

leis trabalhistas e previdenciárias. Deverá responsabilizar-se pela pontualidade dos pagamentos 

referentes ao consumo de água, comunicações, e de energia elétrica das obras e serviços ora 

contratados.  

A observância das leis e regulamentos citados anteriormente abrange também as 

determinações do CREA (Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura), especialmente no que 

diz respeito às ARTs (Anotações de Responsabilidade Técnica) dos responsáveis pelas 

execuções da referida obra.  

 

4.8 Diário da obra  

A CONTRATADA providenciará livro para Diário da Obra nos padrões fornecidos pela 

CONTRATANTE. 

O diário deverá ser rubricado pela FISCALIZAÇÃO e pelo representante legal da 

CONTRATADA, e será utilizado como referência para sanar dúvidas que porventura venham a 

surgir quanto ao desempenho dos serviços.  

 

4.9 Placa de obra  

Será instalada uma placa de obra executada com réguas de madeira e chapa de aço 

galvanizado, pintada com tinta esmalte sintético ou plotagem digital em material resistente a 

intempéries, nas seguintes dimensões: 

• 01 - padrão convênio, com dimensões de 3,00 x 1,00m; 

Será fixada em local a ser determinado pela FISCALIZAÇÃO antes do início dos serviços e 

será de responsabilidade da contratada a atualização periódica de suas informações. 
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4.10 Mobilização 

A contratada deverá tomar todas as providências relativas à mobilização de equipamentos, 

mão de obra e materiais necessários ao início dos serviços. No final da obra, deverá promover a 

desmobilização de sua estrutura operacional, removendo todas as instalações de canteiros de 

serviços e acampamento, equipamentos, edificações temporárias, sobras de material de qualquer 

espécie, deixando toda a área completamente limpa.  

As ligações de água e luz provisórias serão de responsabilidade e correrão por conta da 

CONTRATADA. As ligações provisórias serão providenciadas pela CONTRATADA com tempo 

hábil junto aos órgãos competentes, bem como o seu pedido de desligamento quando da 

conclusão.  

A CONTRATADA deverá providenciar instalações para depósito de materiais e 

ferramentas, sanitários e vestiários para os operários, e refeitório com local para cozinha, caso as 

refeições sejam feitas no próprio canteiro de obras.  

Todas essas dependências deverão ser adequadas com o que é estabelecido na Norma 

Regulamentadora de Segurança do Trabalho NR-18, aprovada pela portaria 3.214 do Ministério 

do Trabalho.  

As providências e as medidas necessárias, quanto à remoção dos detritos e da terra 

imprópria; procedentes da limpeza do terreno devem ser previamente aprovados pela 

FISCALIZAÇÃO. O entulho não deve ser lançado dentro do recinto da obra ou em áreas 

adjacentes. O canteiro da obra deve ser previamente organizado e, na medida do possível, 

mantido limpo.  

 

4.11 Locação da Obra 

A CONTRATADA deverá verificar todas as locações indicadas nas peças gráficas de modo 

a antever a possibilidade de ocorrências de distorções no levantamento topográfico utilizado para 

elaborar o projeto. Em caso de dúvidas, deverá consultar a FISCALIZAÇÃO.  

É de responsabilidade da contratada, aferir a locação da rua que está no projeto, com o 

mapa do loteamento aprovado no Município e com o local propriamente dito, apontando para a 

fiscalização qualquer divergência encontrada. 

Após a realização da locação, a empresa deverá comunicar a fiscalização, para que a 

mesmas libere a continuidade dos serviços. 

 

4.12 Serviços topográficos 

Os serviços topográficos compreendem a locação do eixo do traçado, seu nivelamento e 

seccionamento transversal, a marcação e nivelamento dos “offsets”, bem como alocação de todos 
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os demais serviços previstos para a execução da obra. Os controles geométricos que serão 

realizados visando aferir os resultados obtidos pela contratada e que pressupõem a utilização de 

tais serviços serão conduzidos em conformidade com os termos e condições estabelecidos. 

 

4.13 Serviços de escavação de material de 3ª categoria 

Os materiais de 3ª categoria compreendem a rocha sã, matacões maciços, blocos e 

rochas fraturadas de volume superior a 2,0 m³ que só possam ser extraídos após a redução em 

blocos menores, com os equipamentos, materiais e métodos mais adequados ao local, devendo 

ser consideradas as condições do entorno, como por exemplo, edificações próximas. A 

responsabilidade sobre a escolha do método é do executor, sendo que o custo para o serviço está 

descrito na planilha orçamentária como escavação de material de 3ª categoria. 

 

4.14 Critérios de Medição e Pagamento. 

A empresa executora deverá fornecer toda topografia que comprove os volumes de 

terraplenagem, apresentando suas respectivas seções transversais a cada solicitação de 

medição. 

A empresa executora deve fornecer o as-built ao final dos serviços. 

A contratada deverá apresentar, antes do início dos trabalhos, o projeto da massa asfáltica 

com seu traço ideal, baseado nos materiais utilizados pela contratada e na faixa de serviço C, 

conforme indicado no item 15.2.6 Revestimento em concreto asfáltico do Volume 01. 

A Fiscalização deve ser informada da execução da capa asfáltica (que deverá ocorrer de 

segunda a sexta-feira), com 03 dias de antecedência, para definição dos pontos de coleta das 

amostras da massa asfáltica e para acompanhamento dos serviços. 

Finalizada a execução da capa asfáltica, será efetuada, por empresa contratada pelo 

Município, a execução dos ensaios e emissão de laudos técnicos que apresentem características 

como teor de ligante, espessura, densidade, grau de compactação, etc. 

A coleta das amostras e corpos de prova para a controle tecnológico da massa asfáltica 

será realizado em duas etapas. 

Primeiramente será coletado amostras junto a vibroacabadora, no momento da execução 

da capa asfáltica, antes da compactação, em pontos predefinidos pela fiscalização. Estas serão 

ensaiadas, prioritariamente, para verificação da Granulometria e do Teor de Betume da massa 

asfáltica. 

A CONTRATADA deverá se responsabilizar pelas coletas das amostras durante a 

execução da pavimentação, conforme o croqui expedido; e pela entrega das amostras para a 

Fiscalização. 
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Cada amostra deve conter no mínimo 2,0kg de CBUQ, armazenada em bandejas de 

alumínio descartáveis, identificadas com o nº da amostra, a localização (estaca e lado/eixo), a 

data e o horário da coleta. Também deve ser realizado registro fotográfico do local. 

Posteriormente será extraído corpos-de-prova na capa asfáltica executada, próximo aos 

locais definidos, para a averiguação da Espessura do Revestimento e do Grau de Compactação 

da capa asfáltica.  

Para o cálculo do grau de compactação será utilizada a Densidade Aparente do projeto da 

massa asfáltica apresentado anteriormente pela CONTRATADA. Será admitida variação máxima 

entre 97% e 101%, conforme especificado na norma DNIT 031/2004-ES. 

Ressalta-se que a realização ensaios do revestimento asfáltico realizado pela 

CONTRATANTE, não exime a CONTRATADA da responsabilidade de efetuar o controle 

tecnológico da massa asfáltica, mantendo a usina calibrada, assegurando todos os parâmetros 

apresentados no projeto. 

A partir dos laudos, será verificado se o traço apresentado pela contratada condiz com o 

executado, sendo admitida, para o teor de betume, uma variação máxima de 0,3 (NORMA DNIT 

031/2006 – ES). Em caso de divergência, a capa asfáltica não será aceita pela fiscalização. 

Salienta-se que a medição dos serviços referente a capa asfáltica ocorrerá somente 

posteriormente a emissão do laudo e aprovação do material por parte da fiscalização. 

Poderá, a qualquer momento, a FISCALIZAÇÃO requisitar a CONTRATADA a realização 

de testes de qualidade dos materiais empregados e serviços executados por meio de empresa 

especializada, não vinculada a CONTRATADA. As despesas inerentes a estes ensaios correrão 

por conta única e exclusiva da CONTRATADA. 

Como critério de medição em relação ao CAP e a densidade da massa asfáltica, será 

utilizado a média aritmética dos resultados dos ensaios de controle tecnológico da massa asfáltica 

(ensaios realizados por empresa contratada pelo Município), até o limite do orçamento. 

A Empresa deverá fornecer, antes do início dos serviços, o projeto da massa asfáltica a ser 

utilizada no local, indicando minimamente: a taxa de aplicação do CAP 50/70, a faixa 

granulométrica e densidade, com data não superior a 12 meses.  

Sempre que ocorrerem mudanças substanciais nas características dos insumos da mistura 

asfáltica a empresa deve atualizar o traço/projeto e encaminhar a fiscalização antes do início dos 

serviços de pavimentação. 

Salienta-se que deverá ser disponibilizado a qualquer momento, quando solicitado pela 

FISCALIZAÇÃO, os tickets de balança e ou notas fiscais com os pesos das cargas utilizadas no 

local. 
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4.14.1 Considerações Gerais 

Não serão medidos os serviços que não tenham sido previamente informados e conferidos 

pela fiscalização da Contratante. 

Todo material utilizado deverá ser de 1ª qualidade, ter aprovação prévia por parte da 

Municipalidade, assim como, qualquer alteração ou substituição que venham a favorecer o 

melhoramento e/ou qualidade dos serviços. 

A Contratada, ainda na condição de proponente, terá analisado orçamento e memorial 

descritivo, a fim de obter esclarecimentos sobre eventuais discrepâncias junto ao órgão 

responsável pelo município – SEPLAN - ou impugnar o Edital, não sendo aceito posteriormente 

aditivos em função de má interpretação das especificações descritas. 

A Contratada deverá trabalhar nos locais com todo o equipamento de segurança 

necessário exigido por lei para garantir a segurança do funcionário e dos usuários do espaço. 

Materiais e equipamentos utilizados nas obras são de inteira responsabilidade da 

Contratada.  

A empresa contratada deverá manter a sinalização necessária durante as obras, sendo de 

responsabilidade da mesma qualquer acidente em decorrência da inexistência ou inadequação da 

sinalização. 

Os serviços serão acompanhados pela Municipalidade, podendo ela impugnar qualquer 

trabalho que não satisfaça as condições deste memorial, sendo a Contratada obrigada a 

demolir/refazer, sem ônus para a Contratante. 

Para qualquer esclarecimento referente ao projeto, orçamento e/ou memorial descritivo, a 

Empresa deve dirigir-se à Secretaria Municipal de Obras. 

 

4.15 Considerações finais 

Após a conclusão das obras deverá ser realizada vistoria pelo contratante, que deverá 

conceder termo de recebimento e aprovação delas. 

Após a entrega das obras à Prefeitura Municipal de Xanxerê – SC, esta se tornará 

responsável pela manutenção da rede de drenagem pluvial, do pavimento e da sinalização viária, 

salvo em casos cobertos pela garantia contratual junto ao responsável pela execução. 

É de suma importância a conservação adequada dos sistemas, visto que eles poderão 

entrar em colapso, comprometendo o seu funcionamento. 

A empresa ou responsável pela execução das obras deverá providenciar planta cadastral 

(”as built”), devendo encaminhar cópia a Prefeitura Municipal de Xanxerê – SC. 

As Especificações de Serviço elencadas estão disponíveis para download em: 
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• DNIT: https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-

pesquisa/ipr/coletanea-de-normas  

• DEINFRA/SC: https://www.sie.sc.gov.br/doctecnicos#pane-C  

https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/ipr/coletanea-de-normas
https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/ipr/coletanea-de-normas
https://www.sie.sc.gov.br/doctecnicos#pane-C
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5 COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS  

 



COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS

PROPRIETÁRIO: MUNICÍPIO DE XANXERÊ SICRO 01/2022

OBRA: RUA ANGELA BERTONCELLO TOMBINI SINAPI 04/2022

TRECHO: Rua Janete Cassol - Rua Teodósio Maurício Wanderlei

Unitário  Total 

COMP 01 Boca de lobo em alvenaria para tubo d= 40cm un

1 Composição COMP 54 Alvenaria de tijolos maciços m² 4,1230                 244,50         1.008,07              

2 SINAPI-I 38404 Concreto Usinado FCK 20MPa - aquisição M3    0,0950                 450,23         42,77                   

3 SINAPI-C 96536 Forma comum de madeira M2 0,3900                 77,67           30,29                   

4 SINAPI-C 92786 Armadura de aço CA50/60 KG 2,8500                 15,21           43,35                   

5 SINAPI-C 87327 Reboco com argamassa de cimento e areia M3 0,0820                 452,47         37,10                   

6 SINAPI-C 87327 Argamassa de cimento e areia para assentamento da grade M3 0,0090                 452,47         4,07                     

7 Composição COMP 24 Grelha metálica articulada 60x75cm un 1,0000                 719,54         719,54                 

8 SINAPI-C 103670 Lançamento manual de concreto M3 0,0950                 288,55         27,41                   

Total 1.912,60              

COMP 09 Reforma e limpeza de boca de lobo em alvenaria un

1 Composição COMP 54 Alvenaria de tijolos maciços m² 2,0615                 244,50         504,04                 

2 SINAPI-C 87327 Reboco com argamassa de cimento e areia M3 0,0410                 452,47         18,55                   

3 SINAPI-C 87327 Argamassa de cimento e areia para assentamento da grade M3 0,0090                 452,47         4,07                     

4 SINAPI-C 88316 Servente H 2,0000                 20,40           40,80                   

5 SINAPI-C 88309 Pedreiro H 2,0000                 27,42           54,84                   

Total 622,30                 

COMP 10 Mudança de boca de lobo para caixa de ligação

1 Composição COMP 54 Alvenaria de tijolos maciços m² 2,1744                 244,50         531,64                 

2 SINAPI-C 94970 Concreto FCK 20MPa - preparado em betoneira M3 0,6700                 448,07         300,21                 

3 SINAPI-C 96536 Forma comum de madeira M2 1,3900                 77,67           107,96                 

4 SINAPI-C 92786 Armadura de aço CA50/60 KG 20,1000               15,21           305,72                 

5 SINAPI-C 87327 Reboco com argamassa de cimento e areia M3 0,0408                 452,47         18,46                   

6 SINAPI-C 88316 Servente H 2,0000                 20,40           40,80                   

7 SINAPI-C 88309 Pedreiro H 2,0000                 27,42           54,84                   

8 SINAPI-C 103670 Lançamento manual de concreto M3 0,6700                 288,55         193,33                 

Total 1.552,96              

COMP 19 un

1 SICRO 5213416 Placa em aço nº 16 galvanizado com película retrorrefletiva tipo I + I - confecção m² 0,3000                 345,18         103,55                 

2 SINAPI-C 21013 Tubo de aço galvanizado DN 2" e=3mm M     3,6500                 87,81           320,51                 

3 SINAPI-C 1166 Tampão de ferro galvanizado (CAP) DN 2 " UN    1,0000                 30,86           30,86                   

4 SINAPI-C 94962 Concreto não estrutural preparado em betoneira M3 0,0250                 381,54         9,54                     

5 SINAPI-C 103670 Lançamento manual de concreto M3 0,0250                 288,55         7,21                     

6 SINAPI-C 11059 Parafuso zincado com fenda 1 1/2" x 3/16"  UN    2,0000                 0,38             0,76                     

Quantidade

BDI: 20,97%

Fornecimento e implantação de placas  totalmente refletivas de regulamentação tipo octogonal (R1 - Pare) L= 25cm, 

inclusive suporte metálico e base de concreto conforme detalhe - urbano

 ANP 04/2022 

 DATA 

BASE 

PREÇO: 

JUNHO/2022

OBS
Custo (R$)

Item Fonte Código Descrição do serviço

 DATA 

ORÇAMENTO: 

Unidade



COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS

PROPRIETÁRIO: MUNICÍPIO DE XANXERÊ SICRO 01/2022

OBRA: RUA ANGELA BERTONCELLO TOMBINI SINAPI 04/2022

TRECHO: Rua Janete Cassol - Rua Teodósio Maurício Wanderlei

Unitário  Total 
Quantidade

BDI: 20,97%  ANP 04/2022 

 DATA 

BASE 

PREÇO: 

JUNHO/2022

OBS
Custo (R$)

Item Fonte Código Descrição do serviço

 DATA 

ORÇAMENTO: 

Unidade

7 SINAPI-C 4343 Parafuso zincado francês 4" x 5/16"  UN    3,0000                 7,19             21,57                   

8 SINAPI-I 567 Cantoneira em aço de abas iguais de 1" x 1/8" M     0,5500                 14,76           8,12                     

Total 502,12                 

COMP 20 un

1 SICRO 5213416 Placa em aço nº 16 galvanizado com película retrorrefletiva tipo I + I - confecção m² 0,2500                 345,18         86,30                   

2 SINAPI-C 21013 Tubo de aço galvanizado DN 2" e=3mm M     3,3000                 87,81           289,77                 

3 SINAPI-C 1166 Tampão de ferro galvanizado (CAP) DN 2 " UN    1,0000                 30,86           30,86                   

4 SINAPI-C 94962 Concreto não estrutural preparado em betoneira M3 0,0250                 381,54         9,54                     

5 SINAPI-C 103670 Lançamento manual de concreto M3 0,0250                 288,55         7,21                     

6 SINAPI-C 11059 Parafuso zincado com fenda 1 1/2" x 3/16"  UN    2,0000                 0,38             0,76                     

7 SINAPI-C 4343 Parafuso zincado francês 4" x 5/16"  UN    3,0000                 7,19             21,57                   

8 SINAPI-I 567 Cantoneira em aço de abas iguais de 1" x 1/8" M     0,6000                 14,76           8,86                     

Total 454,87                 

COMP 21 un

1 SICRO 5213416 Placa em aço nº 16 galvanizado com película retrorrefletiva tipo I + I - confecção m² 0,1963                 345,18         67,76                   

2 SINAPI-C 21013 Tubo de aço galvanizado DN 2" e=3mm M     3,5500                 87,81           311,73                 

3 SINAPI-C 1166 Tampão de ferro galvanizado (CAP) DN 2 " UN    1,0000                 30,86           30,86                   

4 SINAPI-C 94962 Concreto não estrutural preparado em betoneira M3 0,0250                 381,54         9,54                     

5 SINAPI-C 103670 Lançamento manual de concreto M3 0,0250                 288,55         7,21                     

6 SINAPI-C 11059 Parafuso zincado com fenda 1 1/2" x 3/16"  UN    2,0000                 0,38             0,76                     

7 SINAPI-C 4343 Parafuso zincado francês 4" x 5/16"  UN    3,0000                 7,19             21,57                   

8 SINAPI-I 567 Cantoneira em aço de abas iguais de 1" x 1/8" M     0,5500                 14,76           8,12                     

Total 457,55                 

COMP 22 un

1 SICRO 5213416 Placa em aço nº 16 galvanizado com película retrorrefletiva tipo I + I - confecção m² 0,1250                 345,18         43,15                   

2 SINAPI-C 21013 Tubo de aço galvanizado DN 2" e=3mm M     3,3000                 87,81           289,77                 

3 SINAPI-C 1166 Tampão de ferro galvanizado (CAP) DN 2 " UN    1,0000                 30,86           30,86                   

4 SINAPI-C 94962 Concreto não estrutural preparado em betoneira M3 0,0250                 381,54         9,54                     

5 SINAPI-C 103670 Lançamento manual de concreto M3 0,0250                 288,55         7,21                     

6 SINAPI-C 11059 Parafuso zincado com fenda 1 1/2" x 3/16"  UN    2,0000                 0,38             0,76                     

Total 381,29                 

COMP 24 Grelha metálica articulada 60x75cm un

1 SINAPI-C 88317 Soldador H 2,0000                 27,01           54,02                   

Fornecimento e implantação de placas totalmente refletivas de identificação de ruas (duas por suporte) 25x50cm, 

inclusive suporte metálico e base de concreto conforme detalhe - urbano

Fornecimento e implantação de placas totalmente refletivas de regulamentação tipo circular D= 50cm, inclusive suporte 

metálico e base de concreto conforme detalhe - urbano

Fornecimento e implantação de placas totalmente refletivas de advertência tipo quadrada 50x50cm, inclusive suporte 

metálico e base de concreto conforme detalhe - urbano



COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS

PROPRIETÁRIO: MUNICÍPIO DE XANXERÊ SICRO 01/2022

OBRA: RUA ANGELA BERTONCELLO TOMBINI SINAPI 04/2022

TRECHO: Rua Janete Cassol - Rua Teodósio Maurício Wanderlei

Unitário  Total 
Quantidade

BDI: 20,97%  ANP 04/2022 

 DATA 

BASE 

PREÇO: 

JUNHO/2022

OBS
Custo (R$)

Item Fonte Código Descrição do serviço

 DATA 

ORÇAMENTO: 

Unidade

2 SINAPI-C 88316 Servente H 2,0000                 20,40           40,80                   

3 SINAPI-I 10998 Eletrodo revestido  - diâmetro igual a 4mm KG    3,0000                 38,99           116,97                 

4 SINAPI-I 43056 Ferro 3/4" KG    27,8700               9,60             267,55                 

5 SINAPI-I 4777 Cantoneira de aço 2" x 1/4" - 5,06Kg/m KG    14,1700               13,40           189,88                 

6 SINAPI-C 91692 Serra circular de bancada - CHP diurno CHP 0,5000                 26,48           13,24                   

7 SINAPI-C 91693 Serra circular de bancada - CHI diurno CHI 0,5000                 25,47           12,74                   

8 SINAPI-C 92716 Aparelho para corte e solda - CHP diurno CHP 1,0000                 24,07           24,07                   

9 SINAPI-C 92717 Aparelho para corte e solda - CHI diurno CHI 1,0000                 0,27             0,27                     

Total 719,54                 

COMP 42 Substituição de Grelha metálica em boca de lobo existente (60x75cm)

1 Composição COMP 24 Grelha metálica articulada 60x75cm un 1,0000                 719,54         719,54                 

2 SINAPI-C 87327 Argamassa de cimento e areia para assentamento da grade M3 0,0080                 452,47         3,62                     

3 SINAPI-C 88309 Pedreiro H 2,6000                 27,42           71,29                   

4 SINAPI-C 88316 Servente H 2,6000                 20,40           53,04                   

Total 847,49                 

COMP 52 m

1 SICRO E9686P Caminhão carroceria com guindauto CHP h 0,1205                 278,06         33,51                   

2 SICRO E9686I Caminhão carroceria com guindauto CHI h -                       -              -                       

3 SICRO M2163 Tubo de concreto  D= 40cm M/F PA1 m 1,0000                 91,24           91,24                   

4 SICRO P9821 Pedreiro h 0,1205                 24,98           3,01                     

5 SICRO P9824 Servente h 0,3614                 19,04           6,88                     

6 SINAPI-C 1109669 Argamassa de cimento e areia 1:3 m³ 0,0020                 455,35         0,91                     

Total 135,55                 

Base composição SICRO 200379

Tubo de concreto PA1 comercial para drenagem - D = 0,40 m - fornecimento e instalação
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6 MEMÓRIA DE QUANTIDADES 

 



MEMÓRIA DE CÁLCULO DE QUANTIDADES

PROPRIETÁRIO: MUNICÍPIO DE XANXERÊ

OBRA: RUA ANGELA BERTONCELLO TOMBINI

TRECHO: Rua Janete Cassol - Rua Teodósio Maurício Wanderlei

SERVIÇOS INICIAIS

Angela Tombini Total

Km Inicial 0+0,00 (1) desenho

Km Final 0+171,00 (2) desenho

Extensão                                             171,00 171,00          m (3) (3) = (2)-(1)

Acessos                                                     -   -                m (4) desenho

Extensão urbana                                             171,00 171,00          m (5) (5) = ()+()

Extensão final                                             171,00 171,00          m (9) (9) = (4)+(3)

Largura da Pista                                                 9,00 m (10) desenho

Área                                          1.539,00 1.539,00       m² (11) (11) = (10)*(9)

                                         1.543,87 1.543,87       m² (12) desenho

 Terreno Natural 

287

4813 Placa de obra em chapa de aço galvanizado padrão financiamento

A área de placa de obra padrão financiamento é dada pela multiplicação das suas dimensões pela quantidade.

Angela Tombini Total

Quantidade                                                 1,00 1,00              und (17) dados

Altura                                                 1,00 m (18) dados

Largura                                                 3,00 m (19) dados

Placa 3,00                                                3,00              m² 4813 (20) (20) = (19)*(18)*(17)

99064 Serviços topográficos para pavimentação

Serviços topográficos são quantificados da extensão de projeto.

Angela Tombini Total

Extensão                                             171,00 171,00          m (21) (21) = (3)

Total 171,00                                            171,00          m 99064 (22) (22) = (21)

Rua

Placas

Rua

Topografia

Rua

Pista

Pista Pavimentada

Situação atual



MEMÓRIA DE CÁLCULO DE QUANTIDADES

PROPRIETÁRIO: MUNICÍPIO DE XANXERÊ

OBRA: RUA ANGELA BERTONCELLO TOMBINI

TRECHO: Rua Janete Cassol - Rua Teodósio Maurício Wanderlei

DRENAGEM

DRENAGEM TRECHO URBANO

Os serviços da drenagem urbana são obtidos diretamente da MEMÓRIA DE CÁLCULO DA DRENAGEM PLUVIAL.

Angela Tombini Total

4805762 Escavação mecânica de valas em solo                                             177,84            177,84 m³ (23) drenagem

4815671 Reaterro de valas com compactação                                             143,64            143,64 m³ (29) drenagem

2003850 Lastro de brita em vala                                                 5,28                5,28 m³ (31) drenagem

5914389 Transporte de material britado para lastro                                             144,94            144,94 txKm (32) (32) = (31)*DMT*1,5

COMP 52 Tubo de concreto PA1 comercial para drenagem - D = 0,40 m - fornecimento e 

instalação
                                            120,00            120,00 m (33) drenagem

COMP 01 Boca de lobo em alvenaria para tubo d= 40cm                                                 3,00                3,00 und (39) drenagem

COMP 09 Reforma e limpeza de boca de lobo em alvenaria                                                 1,00                1,00 und (48) drenagem

COMP 10 Mudança de boca de lobo para caixa de ligação                                                 3,00                3,00 und (49) drenagem

1 2

1600404 Remoção de tubos de concreto com diâmetro de 0,40 m a 1,00 m em valas e bueiros

A quantidade de bueiros a ser removida deve ser obtida diretamente do desenho.

Angela Tombini Total

                                              41,00 41,00             m 1600404 (82) desenho

DRENAGEM TRECHO RURAL

Os serviços da drenagem são obtidos diretamente da MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS OAC'S.

Rua

Rua

Remoção de bueiros



MEMÓRIA DE CÁLCULO DE QUANTIDADES

PROPRIETÁRIO: MUNICÍPIO DE XANXERÊ

OBRA: RUA ANGELA BERTONCELLO TOMBINI

TRECHO: Rua Janete Cassol - Rua Teodósio Maurício Wanderlei

TERRAPLENAGEM

Os serviços da terraplenagem são obtidos conforme os cálculos a seguir.

5501700 Limpeza do terreno, inclusive árvores d < 15cm

Angela Tombini Total

                                         2.287,82 2.287,82       m² (164) desenho

Extensão final                                             171,00 171,00          m² (165) (165) = (9)

Largura implantada                                                 6,00 (166) desenho

Área implantada                                          1.026,00 1.026,00       m² (167) (167) = (165)*(166)

                                         1.261,82 1.261,82       m² 5501700 (168) (168) = (164)-(167)

5502613 Escavação mecânica em solo DMT 600m

5502770 Escavação mecânica em rocha DMT 600m

5502620 Escavação mecânica em solo DMT 1000m para bota fora

4413942 Espalhamento de material em bota-fora

5502978 Aterro compactado 100% PN

As quantidades de escavação em jazida são determinadas pelo material que falta para o aterro.

Angela Tombini Total

Corte                                             981,31 981,31          m³ (171) desenho

Aterro                                               16,81 16,81            m³ 5502978 (172) desenho

Percentual                                               90,00 % (173) dados

 Volume                                             883,18 883,18          m³ 5502613 (174) (174) = (173)*[(171)+(170)]

Percentual                                               10,00 % (175) (175) = 100%-(173)

 Volume                                               98,13 98,13            m³ 5502770 (176) (176) = (170)+(171)-(174)

                                              30,00 % (177) dados

                                                5,04 5,04              m³ (178) (178) = (172)*(177)

Total                                               21,85 21,85            m³ (179) (179) = (172)+(178)

Volume 21,85                                              21,85            m³ (180) (180) = (179)

Transporte local - DMT 0,043                                              Km (181) dados

Sobra da escavação 959,46                                            959,46          m³ 5502620 (182) (182) = (171)-(180)

Destino Bota-fora (183) dados

Área de Limpeza do terreno 1.261,82                                         1.261,82       m² (184) (184) = (168)

Espessura 0,20                                                m (185) dados

Volume 252,36                                            252,36          m³ (186) (186) = (184)*(185)

Bota-fora Volume Bota-fora 1.211,82                                         1.211,82       m³ 4413942 (187) (187) = (182)+(186)

Rua

Rua

Área de trabalho obtida das plantas

Via implantada

Área de Limpeza do terreno

A área de limpeza do terreno foi obtida considerando se a área total de trabalho (inclusive off-set's) diretamente em planta e descontando a área onde a via já se encontra implantada (extensão e largura), sendo relativa a retirada 

da camada orgânica.

Os volumes de escavação são dados pela tabela de volumes obrigatórios apresentados abaixo obtidos do desenho, acrescidos de 10% de eventuais), considerando o material necessário para o aterro com o empolamento. 

Também deverá ser estocado o material necessário para o aterro dos meio-fios somados aos volumes de escavação para visibilidade.

Volumes 

obrigatórios

Empolamento

Escavação Local

As quantidades de escavação para bota fora são determinadas pelo material que sobra e pela material removido na limpeza. O volume de aterro em bota-fora é o material que sobra da escavação mais o material removido.

Necessário 

Aterro

Escavação bota-

fora

Remoção da 

limpeza

Escavação em 

solo

Escavação  em 

rocha



MEMÓRIA DE CÁLCULO DE QUANTIDADES

PROPRIETÁRIO: MUNICÍPIO DE XANXERÊ

OBRA: RUA ANGELA BERTONCELLO TOMBINI

TRECHO: Rua Janete Cassol - Rua Teodósio Maurício Wanderlei

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

Os serviços da pavimentação asfáltica são obtidos conforme os cálculos a seguir.

PAVIMENTO TRECHO URBANO

4011209 Regularização e compactação do sub-leito

A área de regularização é a área a ser pavimentada, acrescida da sobre-largura para apoio da sub-base, adicionando a área de acostamento obtida do desenho.

Angela Tombini Total

1.543,87                                         1.543,87       m² (203) desenho

Extensão de pista 171,00                                            171,00          m (204) (204) = (5)

Sobre largura sub-base 0,38                                                (205) (205) = (225)

Área 129,96                                            129,96          m² (206) (206) = (204)*(205)*2

1.673,83                                         1.673,83       m² 4011209 (207) (207) = (206)+(203)

4011279 Camada de macadame seco

5914389 Transporte de material britado (macadame seco)

O momento de transporte da camada é dado pela multiplicação da DMT pelo volume da camada e pelo consumo unitário dos materiais.

Angela Tombini Total

Área de pavimento novo 1.543,87                                         1.543,87       m² (221) (221) = (203)

Espessura da camada 0,18                                                m (222) dimensionamento

Volume 277,90                                            277,90          m³ (223) (223) = (221)*(222)

Extensão de pista 171,00                                            171,00          m (224) (224) = (9)

Sobre largura sub-base 0,38                                                m (225) (225) = (226)+(228)

Sobre largura base 0,20                                                m (226) (226) = (238)

Sobre largura média 0,29                                                m (227) (227) = [(225)+(226)]/2

Espessura da camada 0,18                                                m (228) (228) = (222)

Volume 17,85                                              17,85            m³ (229) (229) = (228)*(227)*(224)*2

295,75                                            295,75          m³ 4011279 (230) (230) = (229)+(223)

Transporte - DMT 18,30                                              Km (231) dados

Volume unitário 1,50                                                m³/m³ (232) dados

Transporte - Momento 12.177,51                                      12.177,51     txKm 5914389 (233) (233) = (232)*(231)*(230)*1,5

4011276 Camada de brita graduada

5914389 Transporte de material britado (brita graduada)

O momento de transporte da camada é dado pela multiplicação da DMT pelo volume da camada e pelo consumo unitário dos materiais.

Angela Tombini Total

Área de pavimento novo 1.543,87                                         1.543,87       m² (234) (234) = (203)

Espessura da camada 0,15                                                m (235) dimensionamento

Volume 231,58                                            231,58          m³ (236) (236) = (234)*(235)

Extensão de pista 171,00                                            171,00          m (237) (237) = (9)

Sobre largura base 0,20                                                m (238) (238) = (239)+(241)

Sobre largura meio-fio 0,05                                                m (239) desenho

Sobre largura média 0,13                                                m (240) (240) = [(238)+(239)]/2

Área de pavimento novo

Área adicional

Volume da camada

Transporte da 

camada

Rua

Volume de apoio

O volume da camada é dada pela multiplicação da área pavimentada pela espessura da camada, devendo ser adicionada o volume relativo a sobre largura para apoio da camada superior adicionando a área de acessos.

O volume da camada é dada pela multiplicação da área pavimentada pela espessura da camada, devendo ser adicionada o volume relativo a sobre largura para apoio da camada superior adicionando a área de acessos.

Área de regularização

Rua

Rua

Volume de pista

Volume de pista

Volume de apoio



MEMÓRIA DE CÁLCULO DE QUANTIDADES

PROPRIETÁRIO: MUNICÍPIO DE XANXERÊ

OBRA: RUA ANGELA BERTONCELLO TOMBINI

TRECHO: Rua Janete Cassol - Rua Teodósio Maurício Wanderlei

Espessura da camada 0,15                                                m (241) (241) = (235)

Volume 6,67                                                6,67              m³ (242) (242) = (241)*(240)*(237)*2

238,25                                            238,25          m³ 4011276 (243) (243) = (242)+(236)

Transporte - DMT 18,30                                              Km (244) dados

Volume unitário 1,50                                                m³/m³ (245) dados

Transporte - Momento 9.809,94                                         9.809,94       txKm 5914389 (246) (246) = (245)*(244)*(243)*1,5

4011352 Imprimação com emulsão asfáltica

EAI EMULSÃO ASFÁLTICA PARA SERVIÇO DE IMPRIMAÇÃO

TRP Transporte de produtos asfálticos rodovia pavimentada (portaria DNIT 1977/2017)

A área da imprimação é dada pela área pavimentada.

Angela Tombini Total

Área total 1.543,87                                         1.543,87       m² 4011352 (247) (247) = (203)

Taxa de aplicação 1,20                                                % (248) dados

Quantidade 1,85                                                1,85              t EAI (249) (249) = (247)*(248)/1000

Transporte EAI 1,85                                                1,85              t TRP (250) (250) = (249)

4011353 Pintura de ligação com emulsão asfáltica com RR-2C

RR-2C EMULSÕES ASFÁLTICAS RR-2C

TRP Transporte de produtos asfálticos rodovia pavimentada (portaria DNIT 1977/2017)

A área da pintura de ligação é dada pela área pavimentada.

Angela Tombini Total

Área total 1.543,87                                         1.543,87       m² 4011353 (251) (251) = (203)

Taxa de aplicação 0,50                                                % (252) dados

Quantidade 0,77                                                0,77              t RR-2C (253) (253) = (251)*(252)/1000

Transporte RR 0,77                                                0,77              t TRP (254) (254) = (253)

4011459 Camada de CAUQ (exclusive CAP)

5914389 Transporte de massa asfáltica

41899 Fornecimento de Cimento Asfáltico de Petróleo (CAP)

TRP Transporte de produtos asfálticos rodovia pavimentada (portaria DNIT 1977/2017)

A quantidade de CAUQ é dada pela multiplicação da área de pintura de ligação pela espessura da camada, devendo ainda ser multiplicada pela densidade da massa asfáltica.

O transporte da massa asfáltica é dado pela multiplicação da quantidade de CBUQ pela DMT de obtenção do material.

A quantidade de CAP é dada pela multiplicaão da qantidade de CAUQ pelo teor de batume previsto.

O transporte do cimento asfáltico é dado pela multiplicação da quantidade de CAP pela DMT de obtenção do material.

Angela Tombini Total

Área total 1.543,87                                         1.543,87       m² (255) (255) = (251)

Espessura da camada 0,05                                                m (256) dimensionamento

Densidade CAUQ 2,50                                                t/m³ (257) dados

Quantidade 192,98                                            192,98          t 4011459 (258) (258) = (257)*(256)*(255)

Transporte - DMT 18,30                                              Km (259) dados

Transporte - Momento 3.531,53                                         3.531,53       txKm 5914389 (260) (260) = (258)*(259)

Teor de ligante 6,00                                                % (261) dados

Quantidade 11,58                                              11,58            t 41899 (262) (262) = (260)*(261)

Volume de apoio

Transporte da 

camada

CAP

Rua

Rua

CAUQ

Volume da camada

Transporte da 

camada

Rua

EAI

RR



MEMÓRIA DE CÁLCULO DE QUANTIDADES

PROPRIETÁRIO: MUNICÍPIO DE XANXERÊ

OBRA: RUA ANGELA BERTONCELLO TOMBINI

TRECHO: Rua Janete Cassol - Rua Teodósio Maurício Wanderlei

Transporte CAP 11,58                                              11,58            t TRP (263) (263) = (262)

PAVIMENTO TRECHO RURAL

RR-2C EMULSÕES ASFÁLTICAS RR-2C

Taxa de aplicação 0,50                                                % (300) dados

Quantidade -                                                  -                t RR-2C (301) (301) = (299)*(300)/1000
RR



MEMÓRIA DE CÁLCULO DE QUANTIDADES

PROPRIETÁRIO: MUNICÍPIO DE XANXERÊ

OBRA: RUA ANGELA BERTONCELLO TOMBINI

TRECHO: Rua Janete Cassol - Rua Teodósio Maurício Wanderlei

MEIO-FIO E PASSEIOS

Os serviços dos passeios e meio-fio são obtidos conforme os cálculos a seguir.

2003947 Meio-fio de concreto - MFC 05 moldado no local com extrusora e concreto usinado - areia e brita comerciais

2003949 Meio-fio de concreto - MFC 06 moldado no local com extrusora e concreto usinado - areia e brita comerciais

A quantidade de meio-fio normal pode ser obtida diretamente do desenho, devendo ser descontada a quantidade de meio-fio rebaixado presente nas rampas e nos acessos de veículos.

Angela Tombini Total

Quantidade 4,00                                                4,00              und (446) desenho

Unitário 1,50                                                m (447) desenho

Total 6,00                                                6,00              m (448) (448) = (446)*(447)

Quantidade 14,00                                              14,00            und (449) desenho

Unitário 3,00                                                m (450) desenho

Total 42,00                                              42,00            m (451) (451) = (449)*(450)

Total 347,98                                            347,98          m (452) desenho

Rebaixado 48,00                                              48,00            m 2003949 (453) (453) = (451)+(448)

Normal 299,98                                            299,98          m 2003947 (454) (454) = (452)-(453)

4805754 Reaterro de passeio com compactador manual

4016096 Escavação mecânica de material em jazida de empréstimo para reaterro de meio-fio

5914374 Transporte de material de jazida

O volume de reaterro para meio-fio é obtido da multpilicação da extensão de meio-fio pela seção unitária de aterro, conforme cada tipo.

Para obtenção do volume de jazida multiplicamos o volume de aterro pelo empolamento e somamos.

O transporte de material de jazida é dado pela multiplicação do volume de jazida e da DMT.

Angela Tombini Total

Extensão 48,00                                              48,00            m (455) (455) = (453)

Unitário 0,04                                                m³/m (456) desenho

Total 1,92                                                1,92              m³ (457) (457) = (455)*(456)

Extensão 299,98                                            299,98          m (458) (458) = (454)

Unitário 0,13                                                m³/m (459) desenho

Total 39,00                                              39,00            m³ (460) (460) = (458)*(459)

                                              40,92 40,92            m³ 4805754 (461) (461) = (457)+(460)

                                                    -   % (462) (458) = (454)

                                                    -   -                m³ (463) (463) = (461)*(462)

Total 40,92                                              40,92            m³ 4016096 (464) (464) = (462)*(463)

Origem Pista (465) dados

Transporte Jazida - DMT 0,04                                                Km (466) dados

Transporte Jazida - Momento 1,64                                                1,64              m³xKm 5914374 (467) (467) = (464)*(466)

2003850 Lastro de brita em passeios

5914389 Transporte de material britado para lastro

O volume é dado pela multiplicação da área pela espessura

O transporte do material é dado pela multiplicação do volume pela DMT.

Angela Tombini Total

Área de remendos                                             514,98 514,98          m² (491) desenho

Espessura média da camada                                                 0,05 m (492) desenho

Transporte de 

jazida

Rua

Meio-fio 

rebaixado

Meio-fio normal

Rua

Fresagem

Meio-fio

Rua

Rampas PNE

Acessos de 

veículos

Volume de aterro para meio-fio

Escavação em 

jazida

Empolamento



MEMÓRIA DE CÁLCULO DE QUANTIDADES

PROPRIETÁRIO: MUNICÍPIO DE XANXERÊ

OBRA: RUA ANGELA BERTONCELLO TOMBINI

TRECHO: Rua Janete Cassol - Rua Teodósio Maurício Wanderlei

Volume 25,75                                              25,75            m³ 2003850 (493) (493) = (491)*(492)

Transporte - DMT 18,30                                              Km (494) dados

Transporte - Momento 706,84                                            706,84          t.Km 2003850 (495) (495) = (493)*(494)*1,5

Fresagem

Transporte da 

camada



MEMÓRIA DE CÁLCULO DE QUANTIDADES

PROPRIETÁRIO: MUNICÍPIO DE XANXERÊ

OBRA: RUA ANGELA BERTONCELLO TOMBINI

TRECHO: Rua Janete Cassol - Rua Teodósio Maurício Wanderlei

SINALIZAÇÃO

Os serviços de sinalização são obtidos conforme os cálculos a seguir.

5213403 Pintura de faixas de sinalização, setas e zebrados com tinta acrílica amarela

5213403 Pintura de faixas de sinalização, setas e zebrados com tinta acrílica branca

Angela Tombini Total

Quantidade pista                                                 2,00 und (496) desenho

Extensão pista continua                                             144,59 m (497) desenho

Extensão pista segmentada                                                     -   m (498) desenho

Largura da faixa                                                 0,10 m (501) desenho

28,92                                              28,92            m² 5213403 (502) (502)=[(497)+((498)*0,5)*(496)+(499)*(500)]*(501)+(502)

Quantidade                                                 1,00 und (503) desenho

Extensão pista continua                                             151,58 m (504) desenho

Extensão pista segmentada                                                     -   m (505) desenho

Largura da faixa                                                 0,10 m (506) desenho

                                              11,16 m² (507) desenho

26,32                                              26,32            m² 5213403 (507) (507)=[(504)+((505)*0,5)*(503)]*(506)+(507)

5,58                   pare 2,00                                                2,00              und

5213407 Pintura de faixas de travessias de pedestres com tinta acrílica branca

A área das travessias de pedestres deve ser obtida do desenho.

Angela Tombini Total

Quantidade 2,00                                                2,00              und (508) desenho

Extensão da faixa 9,00                                                9,00              m (509) desenho

Área unitária 14,28                                              14,28            m² (510) (510) = [(509)/(0,4+0,6)]*(0,4*3)+[(509)-0,3)*0,4)]

Área total 28,56                                              28,56            m² (511) (511) = (508)*(510)

28,56                                              28,56            m² 5213407 (536) (536) = (511)+(515)+(519)+(523)+(527)+(531)+(535)

COMP 19 Fornecimento e implantação de placas  totalmente refletivas de regulamentação tipo octogonal (R1 - Pare) L= 25cm, inclusive suporte metálico e base de concreto conforme detalhe - urbano

COMP 21 Fornecimento e implantação de placas totalmente refletivas de regulamentação tipo circular D= 50cm, inclusive suporte metálico e base de concreto conforme detalhe - urbano

COMP 20 Fornecimento e implantação de placas totalmente refletivas de advertência tipo quadrada 50x50cm, inclusive suporte metálico e base de concreto conforme detalhe - urbano

COMP 22 Fornecimento e implantação de placas totalmente refletivas de identificação de ruas (duas por suporte) 25x50cm, inclusive suporte metálico e base de concreto conforme detalhe - urbano

As placas de sinalização devem ser contadas diretamente do desenho.

Angela Tombini Total

Placas  R1 2,00                                                2,00              und COMP 19 (538) desenho

Placas  Regulamentação 2,00                                                2,00              und COMP 21 (542) desenho

Placas  Advertência 4,00                                                4,00              und COMP 20 (544) desenho

Placas  Identificação de rua 2,00                                                2,00              und COMP 22 (546) desenho

Rua

Total de faixas amarelas

Faixas amarelas

A área de pintura de faixas amarelas é dada pela multiplicação da extensão obtida do desenho (pista e ciclovia) pela largura da faixa presente no detalhe e pela quantidade, também presente no detalhe, acrescentando ainda a 

área de zebrados obtida do desenho.
A área de pintura de faixas brancas é dada pela multiplicação da extensão obtida do desenho pela largura da faixa presente no detalhe somada a área da faixa de limitação do estacionamento, acrescentando ainda a área de 

zebrados obtida do desenho.
Rua

Largura da faixa: 

9m

Área total

Rua

Área de zebrados e sinais

Faixas brancas

Total de faixas brancas



Início - fim nº 40 60 80 100 120 DAD01 DAD05 Montante Jusante h<1,5m h>1,5m Solo Total Brita Esp. (m) Volume Área Total %  Área Pav. 
 esp 

base 
 Vol base  Imprimação 

 Pint.de 

ligação 

 esp 

CAUQ 
 CAUQ 

COLETOR 01

BL01 - BL02 Angela Tombini Novo T01 1× 40        -    -    -    -    1,50       1,50    0,88    52,80         -         0% -            52,80         0,18          7,20       45,60         S 45,60         -         0,05       1,76         35,20         -    -          -      -        -             -         -       -       

BL02 - BL03 Angela Tombini Novo T02 1× 40        -    -    -    -    1,50       1,50    0,88    52,80         -         0% -            52,80         0,18          7,20       45,60         S 45,60         -         0,05       1,76         35,20         -    -          -      -        -             -         -       -       

BL03 - BLE04 Angela Tombini Novo T03 1× 40        -    -    -    -    1,50       1,50    0,88    52,80         -         0% -            52,80         0,18          7,20       45,60         S 45,60         -         0,05       1,76         35,20         -    -          -      -        -             -         -       -       

BLE04 - CLE01 Angela Tombini Existente TE06 1× -       -    -    -    -    1,50       1,68    -     -             -         0% -            -             -            -         -             S -             -         0,05       -           -             -    -          -      -        -             -         -       -       

120      -    -    -    -    -    -    158,40       -         -            158,40       136,80       136,80       -         5,28         105,60       -          -        -             -         -       

MEMÓRIA DE CÁLCULO DA DRENAGEM PLUVIAL

CÁLCULO DE ESCAVAÇÃO E REATERRO - TUBOS

Pontos

Rocha Aproveita

Seção tubo 

(m²)

Desconto 

tubo

Reaterro (m³)

Totais

Lastro de brita Pavimento Asfáltico

Situação Trecho

Tubos Profundidades

Largura 

(m)

Escavação (m³)

Rua

Descida d'água



h<1,5m h>1,5m Solo Total Importa  BL I  BL II  BL III 

 

CCS

01 

 CL I  CL II  PV I  PV II  PQ I  CH 

 BL 

=> 

PV 

 BC I  BC II 
 BC 

III 

 BC 

IV 

 BC 

V 
 DS I  DS II 

 DS 

IIII 

 DS 

IV 

 DS 

V 

 BL 

=> 

CL 

Correção Reforma

COLETOR 01

BL01 Angela Tombini Novo 1 BL I 1,50     2,40     1,80     6,48       -      0% -         6,48        2,80        4,20        2,28        S 2,28        -        1    - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -       -        

BL02 Angela Tombini Novo 1 BL I 1,50     2,40     1,80     6,48       -      0% -         6,48        2,80        4,20        2,28        S 2,28        -        1    - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -       -        

BL03 Angela Tombini Novo 1 BL I 1,50     2,40     1,80     6,48       -      0% -         6,48        2,80        4,20        2,28        S 2,28        -        1    - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -       -        

BLE04 Angela Tombini Existente 25 Reforma -       -       -       -         -      0% -         -          -          -          -          S -          -        - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -       1           

Angela Tombini 3    

19,44     -      -         19,44      6,84        6,84        -        3    - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3    -       1           

MEMÓRIA DE CÁLCULO DA DRENAGEM PLUVIAL

CÁLCULO DE ESCAVAÇÃO E REATERRO - DISPOSITIVOS

Desconto 

Reaterro (m³) Classificação

Rocha Aproveita
Rua Situação Tipo

Profundid

ade

Largura 

(m)

Comprim

ento (m)

Totais

Escavação (m³)

SeçãoDispositivo
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7 QUADRO RESUMO 

 



PROPRIETÁRIO: MUNICÍPIO DE XANXERÊ DATA ORÇAMENTO: JUNHO/2022

OBRA: RUA ANGELA BERTONCELLO TOMBINI  0A 

TRECHO: Rua Janete Cassol - Rua Teodósio Maurício Wanderlei 20,97%

(%) R$ (%) R$

1.0 SERVIÇOS INICIAIS 35,00 315,71            65,00 586,33            902,04            0,28%

2.0 DRENAGEM 50,00 19.732,96       50,00 19.732,95       39.465,91       12,05%

3.0 TERRAPLENAGEM 15,00 3.807,69         85,00 21.576,89       25.384,58       7,75%

4.0 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA 10,00 24.186,89       90,00 217.682,01     241.868,90     73,82%

5.0 MEIO-FIO E PASSEIOS 35,00 4.389,99         65,00 8.152,84         12.542,83       3,83%

6.0 SINALIZAÇÃO 35,00 2.620,03         65,00 4.865,78         7.485,81         2,28%

R$        55.053,27      272.596,80 327.650,07     100,00%

% 16,80% 83,20% 100,00%

Área pavimentada 1.543,87         

R$ / m² 212,23            

Extensão 171,00            

R$ / m 1.916,08         

Custo / m²

ANP 04/2022

(SEM DESON.)

Custo / m

QUADRO RESUMO

SICRO 01/2022

SINAPI 04/2022 DATA BASE 

PREÇO: 

DescriçãoItem
Mão de obra Materiais e equipamentos

TOTAL GERAL

RESUMO 

GERAL
%
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8 ORÇAMENTO BÁSICO 



ORÇAMENTO BÁSICO

PROPRIETÁRIO: MUNICÍPIO DE XANXERÊ JUNHO/2022 SICRO 01/2022

OBRA: RUA ANGELA BERTONCELLO TOMBINI 0A SINAPI 04/2022

TRECHO: Rua Janete Cassol - Rua Teodósio Maurício Wanderlei 20,97%  ANP 04/2022 

15,00%  (SEM DESON.) 

DMT

(Km) Unitário  Total 

RESUMO GERAL

1.0 SERVIÇOS INICIAIS

1.1 SINAPI 4813 Placa de obra em chapa de aço galvanizado padrão financiamento M2    3,00               225,00                 272,18        816,54                 

1.2 SINAPI 99064 Serviços topográficos para pavimentação M 171,00           0,41                     0,50            85,50                   

Total do Grupo 902,04                 

2.0 DRENAGEM

2.1 DRENAGEM TRECHO URBANO

2.1.1 SICRO 4805762 Escavação mecânica de valas em solo  m³ 177,84           6,89                     8,33            1.481,41              

2.1.2 SICRO 4815671 Reaterro de valas com compactação m³ 143,64           15,56                   18,82          2.703,30              

2.1.3 SICRO 2003850 Lastro de brita em vala m³ 5,28               113,22                 136,96        723,15                 

2.1.4 SICRO 5914389 Transporte de material britado para lastro 18,30     tkm 144,94           0,66                     0,80            115,95                 

2.1.5 Composição COMP 52 Tubo de concreto PA1 comercial para drenagem - D = 0,40 m - fornecimento e instalação  m 120,00           135,55                 163,97        19.676,40            

2.1.6 Composição COMP 01 Boca de lobo em alvenaria para tubo d= 40cm   BL I un 3,00               1.912,60              2.313,67     6.941,01              

2.1.7 Composição COMP 09 Reforma e limpeza de boca de lobo em alvenaria   RBL un 1,00               622,30                 752,80        752,80                 

2.1.8 Composição COMP 42 Substituição de Grelha metálica em boca de lobo existente (60x75cm)  und 1,00               847,49                 1.025,21     1.025,21              

2.1.9 Composição COMP 10 Mudança de boca de lobo para caixa de ligação   BL=>CL un 3,00               1.552,96              1.878,62     5.635,86              

2.1.10 SICRO 1600404 Remoção de tubos de concreto com diâmetro de 0,40 m a 1,00 m em valas e bueiros m 41,00             8,28                     10,02          410,82                 

Sub-total 39.465,91            

Total do Grupo 39.465,91            

3.0 TERRAPLENAGEM

3.1 SICRO 5501700 Limpeza do terreno, inclusive árvores d < 15cm  m² 1.261,82        0,46                     0,56            706,62                 

3.2 SICRO 5502613 Escavação mecânica em solo DMT 600m 0,04       m³ 883,18           7,23                     8,75            7.727,83              

3.3 SICRO 5502770 Escavação mecânica em rocha DMT 600m 0,04       m³ 98,13             36,70                   44,40          4.356,97              

3.4 SICRO 5502620 Escavação mecânica em solo DMT 1000m para bota fora 2,00       Bota-fora m³ 959,46           8,92                     10,79          10.352,57            

3.5 SICRO 4413942 Espalhamento de material em bota-fora  Bota-fora m³ 1.211,82        1,47                     1,78            2.157,04              

3.6 SICRO 5502978 Aterro compactado 100% PN m³ 16,81             4,11                     4,97            83,55                   

Total do Grupo 25.384,58            

4.0 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

4.1 PAVIMENTO TRECHO URBANO

4.1.1 SICRO 4011209 Regularização e compactação do sub-leito m² 1.673,83        0,96                     1,16            1.941,64              

4.1.2 SICRO 4011279 Camada de macadame seco m³ 295,75           139,15                 168,33        49.783,60            

4.1.3 SICRO 5914389 Transporte de material britado (macadame seco) 18,30     tkm 12.177,51      0,66                     0,80            9.742,01              

4.1.4 SICRO 4011276 Camada de brita graduada  m³ 238,25           162,71                 196,83        46.894,75            

4.1.5 SICRO 5914389 Transporte de material britado (brita graduada) 18,30     tkm 9.809,94        0,66                     0,80            7.847,95              

4.1.6 SICRO 4011352 Imprimação com emulsão asfáltica m² 1.543,87        0,38                     0,46            710,18                 

4.1.7 ANP EAI EMULSÃO ASFÁLTICA PARA SERVIÇO DE IMPRIMAÇÃO t 1,85               3.981,20              4.578,38     8.470,00              
4.1.8 DNIT TRP Transporte de produtos asfálticos rodovia pavimentada (portaria DNIT 1977/2017) t 1,85               55,79                   64,16          118,70                 

4.1.9 SINAPI 4011353 Pintura de ligação com emulsão asfáltica com RR-2C  m² 1.543,87        0,26                     0,31            478,60                 

4.1.10 ANP RR-2C EMULSÕES ASFÁLTICAS RR-2C t 0,77               3.504,70              4.030,41     3.103,42              
4.1.11 DNIT TRP Transporte de produtos asfálticos rodovia pavimentada (portaria DNIT 1977/2017) t 0,77               55,79                   64,16          49,40                   

4.1.12 SICRO 4011459 Camada de CAUQ (exclusive CAP) t 192,98           160,77                 194,48        37.530,75            

4.1.13 SICRO 5914389 Transporte de massa asfáltica 18,30     tkm 3.531,53        0,66                     0,80            2.825,22              

4.1.14 ANP 41899 Fornecimento de Cimento Asfáltico de Petróleo (CAP) T     11,58             5.378,82              6.185,64     71.629,71            

BDI:

BDI MATERIAIS:

Item Fonte Código OBSDescrição do serviço QuantidadeUnidade
Preços c/ BDI (R$)Custo Unitário 

(R$)

 DATA 

BASE 

PREÇO: 

 DATA ORÇAMENTO: 

 Revisão: 



ORÇAMENTO BÁSICO

PROPRIETÁRIO: MUNICÍPIO DE XANXERÊ JUNHO/2022 SICRO 01/2022

OBRA: RUA ANGELA BERTONCELLO TOMBINI 0A SINAPI 04/2022

TRECHO: Rua Janete Cassol - Rua Teodósio Maurício Wanderlei 20,97%  ANP 04/2022 

15,00%  (SEM DESON.) 

DMT

(Km) Unitário  Total 

BDI:

BDI MATERIAIS:

Item Fonte Código OBSDescrição do serviço QuantidadeUnidade
Preços c/ BDI (R$)Custo Unitário 

(R$)

 DATA 

BASE 

PREÇO: 

 DATA ORÇAMENTO: 

 Revisão: 

4.1.15 DNIT TRP Transporte de produtos asfálticos rodovia pavimentada (portaria DNIT 1977/2017) 420,00   t 11,58             55,79                   64,16          742,97                 

Sub-total 241.868,90          

Total do Grupo 241.868,90          

5.0 MEIO-FIO E PASSEIOS

5.1 SICRO 2003947
Meio-fio de concreto - MFC 05 moldado no local com extrusora e concreto usinado - areia e brita

comerciais
m 299,98           20,02                   24,22          7.265,52              

5.2 SICRO 2003949
Meio-fio de concreto - MFC 06 moldado no local com extrusora e concreto usinado - areia e brita

comerciais
m 48,00             13,72                   16,60          796,80                 

5.3 SICRO 4805754 Reaterro de passeio com compactador manual m³ 40,92             6,54                     7,91            323,68                 

5.4 SICRO 4016096 Escavação mecânica de material em jazida de empréstimo para reaterro de meio-fio m³ 40,92             1,27                     1,54            63,02                   

5.5 SICRO 5914374 Transporte de material de jazida 0,04       jazida tkm 1,64               0,82                     0,99            1,62                     

5.6 SICRO 2003850 Lastro de brita em passeios  m³ 25,75             113,22                 136,96        3.526,72              

5.7 SICRO 5914389 Transporte de material britado para lastro  tkm 706,84           0,66                     0,80            565,47                 

Total do Grupo 12.542,83            

6.0 SINALIZAÇÃO

6.1 SICRO 5213403 Pintura de faixas de sinalização, setas e zebrados com tinta acrílica amarela  amarela m² 28,92             16,02                   19,38          560,47                 

6.2 SICRO 5213403 Pintura de faixas de sinalização, setas e zebrados com tinta acrílica branca  branca m² 26,32             16,02                   19,38          510,08                 

6.3 SICRO 5213407 Pintura de faixas de travessias de pedestres com tinta acrílica branca   faixa de pedestre m² 28,56             28,07                   33,96          969,90                 

6.4 Composição COMP 19
Fornecimento e implantação de placas totalmente refletivas de regulamentação tipo octogonal (R1 -

Pare) L= 25cm, inclusive suporte metálico e base de concreto conforme detalhe - urbano
 un 2,00               502,12                 607,41        1.214,82              

6.5 Composição COMP 21
Fornecimento e implantação de placas totalmente refletivas de regulamentação tipo circular D= 50cm,

inclusive suporte metálico e base de concreto conforme detalhe - urbano
 un 2,00               457,55                 553,50        1.107,00              

6.6 Composição COMP 20
Fornecimento e implantação de placas totalmente refletivas de advertência tipo quadrada 50x50cm,

inclusive suporte metálico e base de concreto conforme detalhe - urbano
 un 4,00               454,87                 550,26        2.201,04              

6.7 Composição COMP 22
Fornecimento e implantação de placas totalmente refletivas de identificação de ruas (duas por suporte)

25x50cm, inclusive suporte metálico e base de concreto conforme detalhe - urbano
 un 2,00               381,29                 461,25        922,50                 

Total do Grupo 7.485,81              

TOTAL GERAL (R$) 327.650,07          
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9 CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO 



PROPRIETÁRIO: MUNICÍPIO DE XANXERÊ  DATA 

OBRA: RUA ANGELA BERTONCELLO TOMBINI  Revisão: 

TRECHO: Rua Janete Cassol - Rua Teodósio Maurício Wanderlei  BDI: 

Item Descrição
Total Previsto 

(R$)

Percentual

(%)
Mês 01 Mês 02 Mês 03 Mês 04 Mês 05 Mês 06 Mês 07

100%

902,04           -                 -                 -                 -                 -                 -                 

100%

39.465,91      -                 -                 -                 -                 -                 -                 

100%

25.384,58      -                 -                 -                 -                 -                 -                 

10% 40% 50%

24.186,89      96.747,56      120.934,45     -                 -                 -                 -                 

100%

-                 -                 12.542,83      -                 -                 -                 -                 

100%

-                 -                 7.485,81        -                 -                 -                 -                 

100,00% 27,45% 29,53% 43,02% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

327.650,07     89.939,42      96.747,56      140.963,09     -                 -                 -                 -                 

100,00% 27,45% 56,98% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

327.650,07     89.939,42      186.686,98     327.650,07     327.650,07     327.650,07     327.650,07     327.650,07     

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

25.384,58      

0,28%

12,05%

SERVIÇOS INICIAIS

 DATA BASE 

PREÇO: 

1.0 902,04           

SICRO 01/2022

SINAPI 04/2022

ANP 04/2022

7,75%3.0 TERRAPLENAGEM

JUNHO/2022

TOTAL GERAL ACUMULADO

TOTAL GERAL SIMPLES

6.0

2.0 DRENAGEM

SINALIZAÇÃO

4.0 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

5.0 MEIO-FIO E PASSEIOS

0A

20,97%

39.465,91      

7.485,81        

73,82%

3,83%

2,28%

241.868,90     

12.542,83      




