
PROPRIETÁRIO: MUNICÍPIO DE XANXERÊ DATA ORÇAMENTO: Agosto/2024

OBRA: RUA JOSÉ MORESCHI 

TRECHO: Rua 27 de Fevereiro até a Rua Apolonia Schutz Zonta

(%) R$ (%) R$

1.0 SERVIÇOS INICIAIS 35,00 369,83            65,00 686,83              1.056,66           0,18%

2.0 DRENAGEM 50,00 18.894,08       50,00 18.894,07         37.788,15         6,32%

3.0 TERRAPLENAGEM 15,00 1.184,97         85,00 6.714,80           7.899,77           1,32%

4.0 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA 10,00 52.703,75       90,00 474.333,72       527.037,47       88,09%

5.0 MEIO-FIO E PASSEIOS 35,00 6.297,66         65,00 11.695,64         17.993,30         3,01%

6.0 SINALIZAÇÃO 35,00 2.276,08         65,00 4.227,00           6.503,08           1,09%

R$        81.726,37        516.552,06 598.278,43       100,00%

% 13,66% 86,34% 100,00%

Área pavimentada 4.331,26           

R$ / m² 138,13              

Extensão 342,51              

R$ / m 1.746,75           

Xanxerê - SC, Agosto de 2024. 6 8 9 10

PAULO SERGIO FERRI DA SILVA

Eng. Civil - CREA/SC 056.343-5

Responsável Técnico

Custo / m²

ANP 04/2024

(SEM DESON.)

Custo / m

QUADRO RESUMO

SICRO 01/2024

SINAPI 04/2024 DATA BASE 

PREÇO: 

DescriçãoItem
Mão de obra Materiais e equipamentos
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