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1. Informacoes Basicas

Ndmero do processo:

2. Descricao da necessidade

O Centro de Convivéncia do Idoso, localizado na Rua Vido Tonial, 440, La Salle, Xanxeré/SC, possui uma cancha de bocha que
se encontra deteriorada e necessita de reforma, visto que o espago apresenta diversos problemas de infraestrutura no forro,
telhado, paredes, piso, entre outros.

A reforma da cancha de bocha no Centro de Convivéncia do Idoso traz consigo uma série de beneficios significativos. Além de
proporcionar um ambiente revitalizado e mais agradavel, a renovagdo contribui diretamente para a promogdo da satde fisica e
mental dos idosos. A pratica da bocha é uma atividade socialmente integrativa, incentivando a interacdo entre os participantes,
fortalecendo os lagos comunitdrios e combatendo o isolamento. A cancha reformada oferece condi¢Ges ideais para a prética
segura do esporte, estimulando a mobilidade, coordenacdo motora e exercicio fisico moderado. Dessa forma, a reforma ndo
apenas melhora as instalagdes, mas também enriquece a qualidade de vida dos idosos, promovendo bem-estar, convivio social e
sadde ativa.

3. Area requisitante

Area Requisitante Responsavel

Secretaria de Obras, Transportes e Servicos Leandro Marzari Silva

4. Descricdo dos Requisitos da Contratacao

Para o atendimento dessa demanda devem ser respeitados os seguintes requisitos:

Execucdo dos servicos previstos nos anexos do Estudo Técnico Preliminar (ETP), respeitando rigorosamente as informagodes
contidas nos projetos, orcamentos e memoriais, de forma a executar os servigos em conformidade com as legislagdes, orientacoes
da fiscalizagdo e normas técnicas vigentes.

A contratada deve fornecer todos os materiais necessarios e executar os servicos de mao de obra conforme consta nos projetos e
memoriais, com pessoal especializado. Os materiais e mao de obra utilizados deverdo ser de primeira linha, sob pena de refazer, a
pedido da Contratante, mesmo apds entregue a obra, todos que ndo atenderem as especificagdes técnicas recomendadas, bem
como, substituir todos os materiais rejeitados ou reprovados, ou que ndo venham atender as recomendagdes técnicas.

Serdo de inteira responsabilidade da Proponente/Contratada, as despesas diretas ou indiretas, tais como: transporte, salarios,
alimentagdo, diarias, encargos sociais, trabalhistas, fiscais, previdenciarios, de ordem de classe, indenizagdes civis e outras que
porventura for de vida, na execugdo do projeto objeto desta licitagdo, ficando ainda a Licitante isenta de qualquer vinculo
empregaticio com os funcionérios da Proponente/Contratada.

E obrigacdo da contratada a obediéncia as Normas da ABNT e das Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho e
Emprego, além da NBR 9050 no que se refere a acessibilidade.

Devera ser selecionada a empresa observando se o quadro técnico possui capacidade para a execucdo dos servigos, verificando os
atestados técnicos dos profissionais que ela dispde, de forma a atenderem os minimos estabelecido.

A contratada devera:
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® visitar previamente o local da obra onde serdo executados os servigos, a fim de verificar as suas condi¢des atuais e
avaliar o estado das edificagdes, adaptacdes as estruturas existentes e demais servigos a serem executados na obra;

® corrigir, as suas expensas, quaisquer vicios ou defeitos ocorridos na execugdo da obra, objeto do contrato,
responsabilizando-se por quaisquer danos causados ao convenente, decorrentes de negligéncia, impericia ou omissao;

® empregar operdrios devidamente uniformizados e especializados nos servigos a serem executados, em nimero
compativel com a natureza e cronograma da obra;
manter atualizados no canteiro de obra: Diario, Alvard, Certiddes e Licengas, evitando interrup¢des por embargos;
estabelecer um servigo ininterrupto de vigilancia da obra, até sua entrega definitiva, responsabilizando-se por quaisquer
danos decorrentes da execucdo que por ventura venham a ocorrer nela;

® manter limpo o local da obra através da remogdo de lixos e entulhos. Todos os residuos oriundos da obra deverdo ser
destinados a locais ambientalmente corretos pela Contratada;

® apresentar, durante o andamento e ao final da obra, toda a documentagdo prevista no edital e contrato de prestacdo de
Servigos;

® injciar a execucdo do servico imediatamente e initerruptamente apds a entrega da autorizacdo de fornecimento, ou seja
assinatura da ordem de servigo;

® manter, conforme orientacdo da Licitante, todos os controles necessarios, bem como fornecer as devidas notas fiscais,
nos termos da lei.

Ficaré a cargo da contratada a elaboracdo do projeto das fundacdes e do projeto estrutural que se fizerem necessérios, além de
providenciar a Anotagdo de Responsabilidade Técnica dos projetos de fundagdo estrutural da obra junto ao Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia - CREA local ou ao Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU.

5. Levantamento de Mercado

A) SER CONSIDERADAS CONTRATACOES SIMILARES FEITAS POR OUTROS ORGAOS E ENTIDADES, COM
OBJETIVO DE IDENTIFICAR A EXISTENCIA DE NOVAS METODOLOGIAS, TECNOLOGIAS OU INOVACOES
QUE MELHOR ATENDAM AS NECESSIDADES DA ADMINISTRACAO;

O tipo de servico de engenharia que se pretende contratar é bastante comum no mercado nacional, havendo diversas empresas de
engenharia aptas a participarem da licitacdo para a sua contratagdo. Tendo em vista o exposto, e considerando-se que o tipo de
solucdo para a obtencdo do resultado esperado é a contratacdo de empresa de engenharia, com capacidade técnica e econdmica
comprovada, conclui-se que a realizagdo de licitagdo oferece a possibilidade da obtengdo da maior vantajosidade para MD.

6. Descri¢do da solu¢dao como um todo

REVITALIZACAO DA CANCHA DE BOCHA DO CENTRO DE CONVIENCIA DO IDOSO

O objeto deste instrumento tem por finalidade a Contratacdo de empresa de engenharia para execucdo de obra de reforma da
cancha de bocha do Centro de Convivéncia do Idoso, localizado na Rua Vido Tonail, 440, La Salle - Xanxeré/SC.

A solucdo apresentada trata-se de uma medida para a problemética que se refere a manutencdo do espago. Dessa forma, foram
listados os servicos essenciais para promover a melhora nas instalagdes da cancha de bocha, mantendo sua funcionalidade e bem
estar dos idosos que a utilizam.

Ha a necessidade de ser revitalizada a cancha de bocha, que apresenta infiltragdo e goteiras. A cancha receberd novo piso em
carpete préprio para bocha, sobre contrapiso em concreto armado e impermeabilizado sobre sistema de drenagem.

Nas laterais e fundos recebera a renovacdo de toda a bancada.

As paredes internas ao longo do perimetro da cancha deverdo ter seu reboco removido. Nos pontos onde houver infiltracdo, elas
deverdo ser tratadas antes da constituicdo do reboco. Somente deverdo receber o reboco apés a conclusdo da pavimentagdo da
lateral e fundos da edificagdo. Apds a reconstituicdo do reboco, as paredes deverdo receber uma demao de selador. Devera ser
pintada toda a 4rea interna da cancha, mantendo a cor original.
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Deverd ser removida toda a camada de concreto do contrapiso antigo. Sobre o solo devera ser implantada uma camada de brita
com espessura de 10cm, a qual deverd ser compactada e regularizada. Sobre a camada de brita serd feito o contrapiso em
concreto armado FCK 30MPA, com malha de aco soldada nervurada, CA-60, didmetro do fio de 4,2mm e espacamento de malha
de 15x15cm. O contrapiso receberd impermeabilizacdo com manta asféltica em camada tnica de espessura de 3mm com primer,
devendo manter nivelada toda a cancha conforme exigisse o alto padrdo para o desenvolvimento da atividade, sendo observado a
execucdo do "cavalo". Sobre a manta asféltica devera ser aplicado uma camada de lencol de borracha antirruido, com espessura
de 5mm. Por fim, deverd ser aplicado o carpete, formado por feltro com espessura de 3mm, especifico para cancha de bocha
profissional.

Ao longo da cancha, nas duas laterais, devera ser previsto um caimento de 5% das laterais para o centro, numa faixa de 20cm,
descrito como "cavalo", iniciando junto as bancadas laterais. A cancha de bocha devera atender as especificacdes para o jogo e se
manter ao longo da sua vida util.

O terreno devera ser limpo, inclusive com a remocdo de trés arvores pequenas, e previsto caimento de 3% nos fundos da
edificacdo e 6% nas laterais, conforme previsto no projeto. As bordas receberdo um chanfro de 5x5cm no encontro com as
paredes e pilares existentes.

Os fundos deverdo receber a terra retirada da cancha de bocha, para conseguir atender ao devido caimento.

A égua pluvial que escorrer dos fundos da edificacdo e da lateral serdo encaminhadas para uma caixa com dimensoes de
200x20x40cm, feita com tijolo macico e grelha metélica sobre ela. Devera ainda ser previsto uma contengdo apoés a grelha, com
10cm de altura. A caixa devera receber acabamento com reboco e pintura em toda em toda a parte que ficar exposta. A dgua
coletada pela caixa a ser executada seguird por duto de PVC com didmetro de 10mm e conectada a caixa existente na base da
rampa de acesso a cancha. O dreno que cortard longitudinalmente sob a cancha deveré ter caimento minimo de 1% e ser
conectado ao tubo que ligara a caixa a ser executada a caixa existente por meio de um "TE".

Deverdo ser substituidas trés telhas que estdo quebradas. Os pontos de goteira deverdo ser sanados definitivamente, antes da
colocagdo do carpete na cancha, para que ndo haja risco de molhar e danificar o carpete.

7. Estimativa das Quantidades a serem Contratadas

Os quantitativos foram realizados com base no levantamento in loco, pelos arquitetos, engenheiros e fiscal do setor de
engenharia, assim, desenhando todo o ambiente a ser reformado utilizando o programa BricsCad, considerando a quantidade real
a ser utilizada para cada tipo de servico elencado.

Os servicos mensurados encontram-se discriminados na Planilha Orcamentaria de Referéncia, que é o orcamento sintético
realizado. Esse orcamento é detalhado, mostrando cada composicdo, seu valor unitério, a referéncia de onde o valor foi utilizado,
se é SINAPI, Deinfra ou cotagdo. Nesta planilha foi quantificado o BDI, que incide no preco final do orcamento as despesas
indiretas da contratagdo.

8. Estimativa do Valor da Contratacao

O preco adotado para a composicdo dos custos unitarios no tocante a parcela da mao de obra nos custos unitarios foram obtidos
através da tabela SINAPI, DEINFRA e pesquisa de preco aos fornecedores do mercado, conforme planilha orcamentaria.

O valor estimado para essa contratagao é de R$ 71.896,44 (setenta e um mil oitocentos e noventa e seis reais e quarenta e quatro
centavos), 0s precos unitdrios referenciais estdo na planilha orcamentéria de referéncia.

No caso em tela o sigilo do valor de referéncia, maximo aceitavel, ndo se faz necessério, haja vista que tornar o valor da licitacdo
sigiloso é um ato discricionario da Administracdo e, no presente caso, ja consta o valor maximo aceitavel, previsto no subitem
acima, portanto, serd divulgado tanto no Edital quanto no Sistema de Compras Governamentais, uma vez que tal informacao
pode auxiliar os licitantes na elaboragdo de suas propostas de precos.
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9. Justificativa para o Parcelamento ou nao da Solucao

Os itens constantes da tabela deverdo compor um unico grupo, tendo em vista que a contratacdo de forma integrada proporciona
maior agilidade no atendimento da demanda, evita a possibilidade de problemas de responsabilidade compartilhada por empresas
distintas atuando no mesmo ambiente, e finalmente concorre para a economia de ganho de escala por concentrar as despesas
administrativas em uma tinica contratagao.

Ressalta-se que a contratagdo em itens separados para este caso concreto poderd gerar grande risco de insucesso para a
Administracdo, uma vez que as etapas de demolicdo interferem uma nas outras, o que pode gerar danos de uma empresa a outra,
promover atrasos ou perda de produtividade, impossibilidade de execucdo dentro da cadeia executiva prevista.

Ademais, para a Administragdo Publica, hd um ganho evidente na simplificacdo da fiscalizacdo do contrato com a redugdo do
nimero de contratos a serem fiscalizados.

Busca-se também evitar o aumento do nimero de fornecedores distintos, com o intuito de preservar ao maximo possivel as
rotinas de trabalhos, que sdo afetadas por eventuais descompassos na execucdo dos servigos por diferentes empresas.

Acrescente-se que lidar com um tnico fornecedor diminui o custo administrativo de gerenciamento de todo o processo de
contratagao.

10. Contratacoes Correlatas e/ou Interdependentes

A presente contratagdo apresenta-se como uma atividade final, ou seja, é um evento tnico que ap6s realizado ndo ha a
necessidade de se realizar outras contratagdes. Além disso, ndo devem ser feitas contratacdes prévias para a execucdo dos
servicos elencados nessa contratagdo.

Dessa forma, ndo existem contratagdes correlatas ou interdependentes que guardem relagdo com o objeto principal, interligando-
se a essa prestacgdo do servigo.

11. Alinhamento entre a Contratacao e o Planejamento

O objeto em questdo possui aderéncia com o Plano de Contratagdes Anual de 2024, com previsdo no item 154, em que se tem a
realizacdo de reforma da cancha de bocha do centro do idoso.

12. Resultados Pretendidos

O resultado pretendido com contratacdo é que se efetive os servicos de manutencgdo elencados pelo presente processo, com a
melhoria e restauracdo das instalacdes. A partir dessa contratacdo espera-se sanar os problemas ligados a infiltracoes.

Também pretende-se adequar a edificagdo para obedecer as normas vigentes, adequando a edificacdo a necessidade dos usudrios.
Paralelamente a tudo isso, busca-se nessa contratacdo melhorar a edificacdo quanto a sua funcionalidade, inclusive melhorando
aspectos fisicos.

13. Providencias a serem Adotadas

Os integrantes da equipe técnica detém capacidade adequada para o acompanhamento e fiscalizacdo dos servicos a serem
realizados. Deve ser avaliada cuidadosamente cada etapa de execucdo dos servicos e verificada a competéncia técnica dos
integrantes da empresa responsaveis por cada procedimento, a fim de evitar acidentes e danos.

Nao ha necessidade de capacitagdo dos integrantes da equipe de planejamento para a fiscalizagdo desse contrato, tendo em vista
que todos ja foram capacitados em momento anterior.
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Também ndo ha necessidade de adequacdo das instalagdes, tendo em vista que toda retirada e destinacdo dos elementos a serem
retirados ficard a cargo da empresa contratada.

14. Possiveis Impactos Ambientais

O principal impacto ambiental da presente contratagdo refere-se a disposicdo final dos elementos a serem retirados da area. Dessa
forma, deve ser verificado pela fiscalizacdo de forma assidua a destinacdo dos elementos e a forma de disposi¢do de cada um
deles.

Deve ser assegurado que a disposicdo final dos residuos da construgdo civil seja o local adequado, conforme as diretrizes
vigentes.

Além disso, deve ser assegurado que a area a ser desobstruida fique acessivel para os usudrios, sem restos de entulho ou
quaisquer elementos que possam gerar acidentes.

E importante que a fiscalizagdo aponte quaisquer irregularidades a serem sanadas pela empresa contratada, de forma a entregar os
servicos de forma definitiva e sem quaisquer servicos inacabados.

Uma atencdo a mais deve ser direcionada ao uso de solventes e elementos de pintura, para que eles ndo fluam para as redes de
drenagem ou infiltrem no solo. Dessa forma, no local de utilizagdo ou preparo desses materiais, deve ser assegurado que haja

uma contencao para o caso de acidentes.

Também ligado aos servicos de pintura, deve assegurar que o local de armazenamento desse materiais esteja em condig¢des
adequadas e longe do trafego de pessoas, a fim de se evitar acidentes.

15. Declaracao de Viabilidade
Esta equipe de planejamento declara viavel esta contratacdo.
15.1. Justificativa da Viabilidade

O objeto em questdo possui aderéncia com o Plano de Contratagoes Anual de 2024, com previsdo no item 154, em que se tem a
realizacdo de reforma da cancha de bocha do centro do idoso.

16. Responsaveis

Todas as assinaturas eletronicas seguem o horério oficial de Brasilia e fundamentam-se no §3° do Art. 4° do Decreto n° 10.543,
de 13 de novembro de 2020.

PABLO RIAN BIEDERMANN BARRIQUEL

Agente de contratacdo

1Y
tf Assinou eletronicamente em 29/02/2024 as 07:42:53.
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@ PREFEITURA DE E

Xanxere.sc.gov.br

Secretaria de Obras, Transportes e Servigos

+55 43 3441-8500
Rua José de Miranda Ramos, 455, Centro,
Xanxeré - Santa Catarina, CEP 89820-000

OBRA: Reforma da Cancha de Bocha do Centro de Convivéncia do idoso
LOCAL Rua Vido Tonial, 440 - La Salle - Xanxer&/SC

AREA: 320,00m?

Referéncia: SINAPi07/2023 BDL: 22,23%

ORGAMENTO DISCRIMINATIVO

Descrigdo

Valores (TRS)

Referéncia
SINAPI

REMOCAO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METALICA E CERAMICA, DE FORMA MANUAL, SEM

FORNEGIMENTO E INSTALAGAO DE PLACA DE IZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. . DEINFRA-SC
11 e 200 ™ | 26108 522,17 ooy
12 |DEMOLIGAC DE CONTRA PISO CONCRETO 8cm 9077 M | 2584 2.345,39 DE'?;;’;'SC
-+ [CARGA, WANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM GAMINHAO BASCULANTE & W: - CARGA COM| 75| 1o | 1081 oo 100981

3 | ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA DE 0,80 M*/ 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 . : ’
14 IMOVIMETNO MANUAL DE TERRA (ESGAVAGAO E REATERRO) 1060 M | e460 684,55 DE‘Z‘;;’Q'SC
15 |RETIRADA ESTRUTURA MADEIRA SEM REAPROVEITAMENTO 2040 M= | 2399 705,42 DE'Z‘;;’;'SC
16 |APICOAMENTO DE REBOCO E ALVENARIA s000] M | 3691 1.107,40 DE'z'gx'sc
17 |REMOGAO DE TUBOS DE CONCRETO COM DIAMETRO DE 0,40 M A 1,00 M EM VALAS E BUEIROS 1260] M | 1280 157,55 osied
18 |CORTE E REMOGAO DE ARVORES 3000 UN | 1336 40,08 43'1(:5';28
75 IREGULARIZACAD E COMPACTACA DE SUBLEIO DE SOLO_PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2016 | _44,08] M* | 2,96 13033 100576
Total do fem 1: 5771,35{ . 8,03%

Lastro com material granular (pedra britada n.2), aplicado em pisos ou lajes sobre solo, espessura de *10 cm*. af_08/2017

2.1 |REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 8,05 M | 455 36,60 97647
22 IREVISAC DA COBERTURA DE TELHA FIBROCIMENTO 6mm 104,64 M2 813 850,54 DE';’;&’;‘SC
~5 | TELHAMENTO GOM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 14| g0l 1o | s va0.08 94207
3 | OE ONDA PARA TELHADO COM INGLINACAO MAIOR QUE 10°, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO ICAMENTO. : , :
24 |VIGA APARELHADA "6 X 12* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAQ 70| M| 698l 1.807.96 20213
BUCHA DE NYLON SEM ABA 512 COM PARAFUSO DE 5/16" X 80 MM EM AGO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA

25 | O TAVADA 200 UN | 114 25,01 7584

76 |FIXAGAO UTILIZANDO PARAFUSO E BUCHA DE NYLON, SOMENTE MAO DE OBRA. AF_10/2016 7200 UN | 678 145,24 95541

2.7 |FINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 1 DEMAO, AF_01/2021 532 W | 15,89 148,16 102233
28 |COBERTURA COM TELHA TRANSLUCIDA DE FIBRA DE VIDRO 2059 M | 61,84 127343 DE'E;{:AS'SC

Total do tem 2: 4.729,88 6,58%

34 1060, M | 19796 | 2007.82 96624
COMPACTACRO MECANICA DE SOLG PARA EXECUGAO DE RADIER, PISO DE CONGRETO OU LAJE SOBRE

32 |S0L0, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSAO. AF_09/2021 10587) M* | 440 466,30 97083

25 [ARMAGRO PARA EXECUGAO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA O 10052l ke | 2080 | 326274 7088
GONCRETAGEM DE RADIER, PISG DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FOK 30 MPA - LANGAMENTO, -

34 | ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021 848 M | 74134 | 628476 97086
IMPERMEABILIZACAG DE SUPERFICIE COM MANTA ASFALTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAGAC DE ;

%5 |PRIMER ASFALTICO, E=3MM, AF_06/2018 10597| M | 19867 | 1469485 98546

36 |MANTA / LENCOL DE BORRACHA, SBR, ANTIRRUIDO, E = 5 MM 10507] W | 1859 | 1.8701 39699

37 |TABUA APARELHADA 'Z,5 X 30° CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO 9240 M| 8380 | 7.743.20 3902

38 |TABUA APARELHADA "2,5 X 15* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM GU EQUIVALENTE DA REGIAO 950] M° | 32991 | 316275 3993

3.9 |CAIBRO 5 X 5 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA 592] M | 722 620,67 4513

3.10 |SARRAFO "2,5 X 5 GM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA 5752 M| 248 142,72 4512
DOBRADICA EM ACOFFERRO, 3" X 2 112", E= 1,2 A 1,5 MM, SEM ANEL, CROMADO GU ZINCABO, TAMPA CHATA,

311 | 08 10,00 0,88 98,76 2433

312 |MARCENEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 40,00 354 | 142178 88273
BUCHA DE NYLON SEM ABA §12, COM PARAFUSO DE 5/16" X 80 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA

318 [B e D O VADA 12000 UN | 114 136,41 7584

314 |FIXAGAO UTILIZANDO PARAFUSO E BUCHA DE NYLON, SOMENTE MAO DE OBRA. AF_10/2016 12000] UN | 678 514,05 95541

3.15 |PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 5,5 X 65 MM (2.1/2 ") 36000 UN | 0,51 184,81 11058

316 |CARPETE DE POLIESTER EM MANTA PARA TRAFEGO COMERCIAL PESADO, E = 4 A 5 MM (INSTALADO) 95,00 M | 6823 | 654996 10708

LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.3), APLICADO EM PISOS O

45.651,69

41 |ESPESSURA DE *10 CM* AF_07/2019 44 W) erse 872,23 96624
COMPACTACAO MECANIGA DE SOLO PARA EXECUGAO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE -

42 15610, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSAQ, AF_08/2021 4406 M 440 183,88 97083

43 Tela de aco soldada nervurada, CA-60, Q-61, (0,97 kg/m2), diametro do fio = 3,4 mm, largura = 2,45 m, espacamento da 4406 W 10,32 454,53 10917
malha=15x15¢cm

4.4 |Armador com encargos complementares 800] H 38,06 304,50 88245
CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - LANCAMENTO,

45 | ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021 2200 W 74134 183347 97098

Total do kem 4: 3.458,31 4,81%




ORCAMENTO DISCRIMINATIVO

Valores (R$)

" [Unitario | _Total |

ftem Descrigédo

E
TUBO PVC, SERE R,

AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE

Referéncia
SINAPI

MM, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTEXTIL, INCLUSIVE CONEXOES. AF 07/2021

51 |ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 - 200 M | 6228 746,73 89512
52 [I0FLHO 50 GRAUS, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 Wi, JUNTA ELASTICA, FORNEGIDO E WSTALADO| 1 o0l (v | 507 pops 29020
s |ICPVC, SERE S,EﬁsgfoingﬁgzoN 100 X 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAWAL] 1 oI | oo 5539 o
55 |DRENO ESPINHA DE PEIXE (SEGAO (0,40 X 0,40 M), COM TUBO DE PEAD CORRUGADO PERFURADD, DN 100 5o o[ 1+ | oy Py PP

Total do item 5: 5.133,70 7,14%

EMBOCO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECANICA E APLICACAD COM

6.1 |EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEGAO DE 1,5 M3/H DE ARGAMASSA EM PANOS DE FACHADA SEM| 30,00 M? 73,70 221114 104235
PRESENCA DE VAOS, ESPESSURA DE 25 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022

6.2 |FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICACAQ MANUAL EM PAREDE, UMA DEMAO. AF_04/2023 30,00f M2 4,80 144,11 88485

6.3 |PINTURA LATEX ACRILICA ECONOMICA, APLICACAO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_04/2023 68,00 M2 11,71 796,26 104641

Total do Item 6: 3.151,51 4,38%

| ToTaL | 71.896,44 | 100,00%

O presente orcamento importa em R$ 71.896,44 (setenta e um mil oitocentos e noventa e seis reais e quarenta e quatro centavos).

Xanxeré [ SC, 30 de agosto de 2023.

Daniel Aguiar Vieira
Arquiteto e Urbanista CAU A107637-3
Prefeitura Municipal de Xanxeré/SC



