
BDI: 21,0%

1 EMEB PEQUENO TRABALHADOR R$ 211.069,77
1.1 CERCAS E PORTÕES R$ 205.489,72

Compos. 1001 1.1.1 REMOÇÃO DE CERCA DE MOURÕES DE CONCRETO E TELA DE ARAME M 245,25 R$ 16,62 R$ 4.075,84

SINAPI 98529 1.1.2
CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU
IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M.AF_05/2018

UNID. 4,00 R$ 76,82 R$ 307,29

SINAPI 98526 1.1.3
REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM DIÂMETRO
MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M.AF_05/2018

UNID. 4,00 R$ 94,84 R$ 379,36

SINAPI 99814 1.1.4 LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 M2 171,68 R$ 2,25 R$ 386,37

SINAPI 96536 1.1.5
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA EM MADEIRA
SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

M2 147,15 R$ 93,98 R$ 13.829,26

SINAPI 103682 1.1.6
CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE
COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TÉRREA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO. AF_02/2022

M3 8,58 R$ 1.053,35 R$ 9.041,72

SINAPI 96545 1.1.7
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM -
MONTAGEM. AF_06/2017

kg 395,24 R$ 20,17 R$ 7.972,37

SINAPI 96543 1.1.8
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM -
MONTAGEM. AF_06/2017

kg 184,12 R$ 23,67 R$ 4.357,71

SINAPI 87894 1.1.9
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE
CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3
COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 

M2 269,78 R$ 8,23 R$ 2.219,71

SINAPI 88485 1.1.10 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 M2 269,78 R$ 3,00 R$ 809,54

SINAPI 88489 1.1.11
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS
DEMÃOS. AF_06/2014

M2 269,78 R$ 17,45 R$ 4.707,09

Cotaç. 112 1.1.12
CERCA EM PERFIS METÁLICOS 2X2 CM E PONTALETES 5X5 CM, COM PINTURA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M2 367,88 R$ 382,92 R$ 140.868,41

Cotaç. 104 1.1.13
PORTÃO DE GIRO 1,20 X 1,80 M EM PERFIS METÁLICOS COM PINTURA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UNID. 1,00 R$ 1.201,93 R$ 1.201,93

Cotaç. 107 1.1.14
PORTÃO DE ELEVAÇÃO 5,00 X 3,00 M EM PERFIS METÁLICOS COM PINTURA, COM
ACIONAMENTO ELETRÔNICO -  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UNID. 1,00 R$ 12.062,49 R$ 12.062,49

Cotaç. 109 1.1.15
PORTÃO DE CORRER 3,00 X 1,80 M EM PERFIS METÁLICOS COM PINTURA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UNID. 1,00 R$ 3.270,63 R$ 3.270,63

1.2 LIXEIRA R$ 5.580,05

SINAPI 95264 1.2.1
COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA,
POTÊNCIA 3 CV - CHP DIURNO. AF_09/2016

CHP 3,00 R$ 9,09 R$ 27,26

Composiç. 1002 1.2.2 ESCAVAÇÃO E CONCRETAGEM DE BLOCOS DE FIXAÇÃO EM CONCRETO SIMPLES M3 0,48 R$ 1.029,88 R$ 494,34

OBRA: Reforma do cercamento da Escola Pequeno Trabalhador

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE XANXERÊ 

Item Descrição Unid. Quantidade
Preço unitário 

com BDI
Valor TotalCód.Referenc.



Item Descrição Unid. Quantidade
Preço unitário 

com BDI
Valor TotalCód.Referenc.

SINAPI 97086 1.2.3
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, PISO DE
CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES.
AF_09/2021

M2 1,96 R$ 155,11 R$ 304,02

SINAPI-I 7155 1.2.4
TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-138, (2,20 KG/M2), DIAMETRO DO FIO
= 4,2 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10  X 10 CM

M2 2,40 R$ 31,07 R$ 74,57

SINAPI 103330 1.2.5
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE
11,5X19X19 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM
PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

M2 3,78 R$ 114,78 R$ 433,41

SINAPI 92267 1.2.6
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA
RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020

M2 2,92 R$ 98,09 R$ 286,34

SINAPI 94963 1.2.7
CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA
MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

M3 0,47 R$ 511,04 R$ 240,60

SINAPI 103670 1.2.8
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE
CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

M3 0,44 R$ 349,15 R$ 153,62

SINAPI 87899 1.2.9
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE
CONCRETO DE FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA
TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014

M2 14,52 R$ 10,74 R$ 156,01

SINAPI 87775 1.2.10
EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO
COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM
PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014

M2 8,07 R$ 67,84 R$ 547,37

SINAPI 87545 1.2.11

EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8,
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES
INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA
DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

M2 6,45 R$ 32,08 R$ 206,96

SINAPI 88485 1.2.12 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 M2 8,07 R$ 3,00 R$ 24,21

SINAPI 88489 1.2.13
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS
DEMÃOS. AF_06/2014

M2 8,07 R$ 17,45 R$ 140,77

SINAPI 87266 1.2.14
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO
ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA
MENOR QUE 5 M²

M2 6,45 R$ 80,95 R$ 522,28

Cotaç. 113 1.2.15
PORTA DE ALUMÍNIO 88 X 96 CM (LARGURA X ALTURA) COM VENEZIANA, PARA
LIXEIRA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

Unid. 2,00 R$ 984,13 R$ 1.968,27

R$ 211.069,77

Referência: SINAPI 04/2022 não desonerado
Xanxerê - SC, junho de 2022

VALOR TOTAL DA OBRA:


