
BDI: 21,0%

1 CEMEI FAVO DE MEL R$ 263.560,62
1.1 SERVIÇOS PRELIMINARES R$ 1.780,32

SINAPI 98524 1.1.1 LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018 M2 100,00 R$ 2,94 R$ 3,56 R$ 355,74

SINAPI 97622 1.1.2
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

M3 8,73 R$ 53,58 R$ 64,83 R$ 566,27

SINAPI 98529 1.1.3
CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL
A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M.AF_05/2018

UNID. 5,00 R$ 63,49 R$ 76,82 R$ 384,11

SINAPI 98526 1.1.4
REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM DIÂMETRO
MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M.AF_05/2018

UNID. 5,00 R$ 78,38 R$ 94,84 R$ 474,20

1.2 CERCAS, PORTÕES E MUROS R$ 142.263,18
1.2.1 Perímetro do terreno R$ 139.874,80

Compos. 1000 1.2.1.1 REMOÇÃO DE CERCAS E PORTÕES M 176,43 R$ 12,36 R$ 14,95 R$ 2.637,85
SINAPI 99814 1.2.1.2 LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 M2 186,74 R$ 1,86 R$ 2,25 R$ 420,28

SINAPI 96527 1.2.1.3
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA
COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). (VIGAS BALDRAME DA CERCA NA RUA PEDRO A. C. E RUA D.
TOMASI)

M3 2,70 R$ 124,41 R$ 150,54 R$ 406,33

SINAPI 96536 1.2.1.4
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA E VIGA BALDRAME
EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

M2 171,21 R$ 77,67 R$ 93,98 R$ 16.090,81

SINAPI 103682 1.2.1.5
CONCRETAGEM DE VIGAS, FCK=25 MPA, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO. AF_02/2022

M3 7,85 R$ 870,54 R$ 1.053,35 R$ 8.267,88

SINAPI 96545 1.2.1.6
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM -
MONTAGEM. AF_06/2017

kg 252,67 R$ 16,67 R$ 20,17 R$ 5.096,46

SINAPI 96543 1.2.1.7
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM -
MONTAGEM. AF_06/2017

kg 86,06 R$ 19,56 R$ 23,67 R$ 2.036,90

SINAPI 87899 1.2.1.8
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE
CONCRETO DE FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO
1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014

M2 126,16 R$ 8,88 R$ 10,74 R$ 1.355,59

SINAPI 88485 1.2.1.9 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 M2 186,74 R$ 2,48 R$ 3,00 R$ 560,37

SINAPI 88489 1.2.1.10
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS
DEMÃOS. AF_06/2014

M2 186,74 R$ 14,42 R$ 17,45 R$ 3.258,28

Cotação 112 1.2.1.11
CERCA EM PERFIS METÁLICOS 2X2 CM E PONTALETES 5X5 CM, COM PINTURA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M2 248,22 R$ 316,47 R$ 382,92 R$ 95.049,56

Cotação 114 1.2.1.12
PORTÃO DE GIRO 2 FOLHAS 1,75 X 1,80 M CADA FOLHA EM PERFIS METÁLICOS COM 
PINTURA -  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

Unid. 1,00 R$ 2.756,00 R$ 3.334,76 R$ 3.334,76

Cotação 100 1.2.1.13
PORTÃO DE GIRO 1,20 X 2,00 M EM PERFIS METÁLICOS COM PINTURA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

Unid. 1,00 R$ 1.123,75 R$ 1.359,74 R$ 1.359,74

1.2.2 Reparos nas muretas do acesso antigo R$ 2.388,38

SINAPI 97624 1.2.2.1
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

M3 0,56 R$ 100,75 R$ 121,91 R$ 68,64

OBRA: Reforma do cercamento e acessos do CEMEI Favo de Mel

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE XANXERÊ 
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SINAPI 96527 1.2.2.2
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA
COLOCAÇÃO DE FÔRMAS)

M3 0,50 R$ 124,41 R$ 150,54 R$ 75,34

SINAPI 96536 1.2.2.3
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA E VIGA BALDRAME
EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

M2 5,01 R$ 77,67 R$ 93,98 R$ 470,37

SINAPI 103682 1.2.2.4
CONCRETAGEM DE VIGAS, FCK=25 MPA, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO. AF_02/2022

M3 0,38 R$ 870,54 R$ 1.053,35 R$ 395,40

SINAPI 96545 1.2.2.5
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM -
MONTAGEM. AF_06/2017

kg 11,30 R$ 16,67 R$ 20,17 R$ 227,87

SINAPI 96543 1.2.2.6
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM -
MONTAGEM. AF_06/2017

kg 6,12 R$ 19,56 R$ 23,67 R$ 144,96

SINAPI 89472 1.2.2.7
ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM, (ESPESSURA 14
CM) FBK = 14,0 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M², SEM VÃOS,
UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_12/2014

M2 3,95 R$ 118,81 R$ 143,76 R$ 567,85

SINAPI 99814 1.2.2.8 LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 M2 7,20 R$ 1,86 R$ 2,25 R$ 16,20

SINAPI 87899 1.2.2.9
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE
CONCRETO DE FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO
1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014

M2 13,52 R$ 8,88 R$ 10,74 R$ 145,27

SINAPI 88485 1.2.2.10 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 M2 13,52 R$ 2,48 R$ 3,00 R$ 40,57

SINAPI 88489 1.2.2.11
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS
DEMÃOS. AF_06/2014

M2 13,52 R$ 14,42 R$ 17,45 R$ 235,90

1.3 NOVO ACESSO COBERTO R$ 79.808,38
1.3.1 Cobertura metálica (do cercamento até a edificação) R$ 53.613,09

SINAPI 101134 1.3.1.1
ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO
DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3) E CAMINHÃO
BASCULANTE DE 10M3, DMT ATÉ 200M. AF_07/2020

M3 266,00 R$ 14,94 R$ 18,08 R$ 4.808,59

SINAPI 89473 1.3.1.2
ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM, (ESPESSURA 14
CM) FBK = 14,0 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M², SEM
VÃOS, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_12/2014

M2 48,37 R$ 114,43 R$ 138,46 R$ 6.697,05

SINAPI 95264 1.3.1.3
COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA,
POTÊNCIA 3 CV - CHP DIURNO. AF_09/2016

CHP 5,00 R$ 7,51 R$ 9,09 R$ 45,44

SINAPI 96527 1.3.1.4
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA
COLOCAÇÃO DE FÔRMAS)

M3 1,59 R$ 124,41 R$ 150,54 R$ 238,91

SINAPI 96536 1.3.1.5
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA E VIGA BALDRAME
EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

M2 32,04 R$ 77,67 R$ 93,98 R$ 3.011,50

SINAPI 92427 1.3.1.6
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E
ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA
COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2 4,65 R$ 66,95 R$ 81,01 R$ 376,44

SINAPI 103682 1.3.1.7
CONCRETAGEM DE VIGAS E PILARES, FCK=25 MPA, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO. AF_02/2022

M3 2,73 R$ 870,54 R$ 1.053,35 R$ 2.879,88

SINAPI 96545 1.3.1.8
ARMAÇÃO DE VIGA OU PILAR UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM.
AF_06/2017

kg 128,90 R$ 16,67 R$ 20,17 R$ 2.600,06

SINAPI 96543 1.3.1.9
ARMAÇÃO DE VIGA OU PILAR UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM.
AF_06/2017

kg 50,58 R$ 19,56 R$ 23,67 R$ 1.197,12

SINAPI 96385 1.3.1.10
EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE
ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE

M3 212,80 R$ 10,01 R$ 12,11 R$ 2.577,45
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SINAPI 98504 1.3.1.11 PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018 M2 227,00 R$ 11,92 R$ 14,42 R$ 3.274,07

SINAPI 87899 1.3.1.12
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE
CONCRETO DE FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO
1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014

M2 145,10 R$ 8,88 R$ 10,74 R$ 1.559,11

SINAPI 88485 1.3.1.13 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 M2 145,10 R$ 2,48 R$ 3,00 R$ 435,43

SINAPI 88489 1.3.1.14
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS
DEMÃOS. AF_06/2014

M2 145,10 R$ 14,42 R$ 17,45 R$ 2.531,80

SINAPI 92396 1.3.1.15
EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR
NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015

M2 32,50 R$ 66,96 R$ 81,02 R$ 2.633,20

Cotação 115 1.3.1.16
COBERTURA METÁLICA DO NOVO ACESSO CONFORME PLANTA, COM 2,20 M DE
LARGURA E 2,20 M DE ALTURA, ÁREA DE 32,50 M², COBERTURA EM ARCO COM TELHA
METÁLICA ONDULADA EM ALUZINCO, INCLUSIVE PILARES E PEÇAS DE FIXAÇÃO

M2 32,50 R$ 367,69 R$ 444,91 R$ 14.459,50

Compos. 1002 1.3.1.17 ESCAVAÇÃO E CONCRETAGEM DE BLOCOS DE FIXAÇÃO EM CONCRETO SIMPLES M3 0,54 R$ 881,33 R$ 1.066,41 R$ 580,13

Compos. 1008 1.3.1.18
PLANTIO DE MUDA DE ARBUSTO FLOREIRO, CLUSIA/GARDENIA/MOREIA
BRANCA/AZALEIA OU EQUIVALENTE COM APLICAÇÃO DE ADUBO

Unid. 50,00 R$ 61,28 R$ 74,15 R$ 3.707,40

1.3.2 Cobertura anexa à edificação R$ 26.195,29

SINAPI 97629 1.3.2.1
DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

M3 2,80 R$ 120,88 R$ 146,26 R$ 409,54

SINAPI 92396 1.3.2.2
EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR
NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015

M2 60,20 R$ 66,96 R$ 81,02 R$ 4.877,50

SINAPI 94279 1.3.2.3

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM
CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 39X6,5X6,5X19 CM (COMPRIMENTO X BASE
INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA DELIMITAÇÃO DE JARDINS, PRAÇAS OU
PASSEIOS. AF_05/2016

M 11,00 R$ 43,18 R$ 52,25 R$ 574,73

Compos. 1002 1.3.2.4 ESCAVAÇÃO E CONCRETAGEM DE BLOCOS DE FIXAÇÃO EM CONCRETO SIMPLES M3 0,30 R$ 881,33 R$ 1.066,41 R$ 316,44

Compos. 1004 1.3.2.5
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PILAR METÁLICO COMPOSTO DE 2 PERFIS "U"
ENRIJECIDOS SOLDADOS 150X60X20 E=3,00 MM 

M 16,80 R$ 225,83 R$ 273,25 R$ 4.590,59

SINAPI 92608 1.3.2.6
FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 6 M, PARA TELHA
ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO
IÇAMENTO. AF_12/2015

Unid. 3,00 R$ 1.633,66 R$ 1.976,73 R$ 5.930,20

SINAPI 92580 1.3.2.7
TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA
TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA,
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

M2 36,60 R$ 72,03 R$ 87,16 R$ 3.189,92

SINAPI 94210 1.3.2.8
TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM
RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO
MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

M2 36,60 R$ 48,80 R$ 59,05 R$ 2.161,16

SINAPI 94227 1.3.2.9
CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, 
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

M 19,55 R$ 73,57 R$ 89,02 R$ 1.740,34

SINAPI 94231 1.3.2.10
RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO
TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

M 6,40 R$ 58,30 R$ 70,54 R$ 451,48

SINAPI 89578 1.3.2.11
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM 
CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014

M 7,20 R$ 46,82 R$ 56,65 R$ 407,90
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SINAPI 103005 1.3.2.12
CAIXA COM GRELHA RETANGULAR DE FERRO FUNDIDO, EM ALVENARIA COM TIJOLOS
CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,15 X 1,00 X 0,3 M. AF_08/2021

Unid. 1,00 R$ 600,77 R$ 726,93 R$ 726,93

SINAPI 89512 1.3.2.13
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL
DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014

M 9,60 R$ 70,47 R$ 85,27 R$ 818,58

1.4 LIXEIRA R$ 5.551,95

SINAPI 95264 1.4.1
COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA,
POTÊNCIA 3 CV - CHP DIURNO. AF_09/2016

CHP 2,00 R$ 7,51 R$ 9,09 R$ 18,17

Composiç. 1002 1.4.2 ESCAVAÇÃO E CONCRETAGEM DE BLOCOS DE FIXAÇÃO EM CONCRETO SIMPLES M3 0,48 R$ 881,33 R$ 1.066,41 R$ 511,88

SINAPI 97086 1.4.3
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, PISO DE
CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES.
AF_09/2021

M2 1,96 R$ 128,19 R$ 155,11 R$ 304,02

SINAPI-I 7155 1.4.4
TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-138, (2,20 KG/M2), DIAMETRO DO FIO =
4,2 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10  X 10 CM

M2 2,40 R$ 25,68 R$ 31,07 R$ 74,57

SINAPI 103330 1.4.5
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE
11,5X19X19 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM
PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

M2 3,78 R$ 94,86 R$ 114,78 R$ 433,41

SINAPI 92267 1.4.6
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA
RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020

M2 2,92 R$ 81,07 R$ 98,09 R$ 286,34

SINAPI 94963 1.4.7
CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA
MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

M3 0,47 R$ 422,35 R$ 511,04 R$ 240,60

SINAPI 103670 1.4.8
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO
EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

M3 0,44 R$ 288,55 R$ 349,15 R$ 153,62

SINAPI 87894 1.4.9
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE
CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

M2 14,52 R$ 6,80 R$ 8,23 R$ 119,47

SINAPI 87775 1.4.10
EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM
BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA 
DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014

M2 8,07 R$ 56,07 R$ 67,84 R$ 547,37

SINAPI 87545 1.4.11

EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8,
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES
INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA
DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

M2 6,45 R$ 26,51 R$ 32,08 R$ 206,96

SINAPI 88485 1.4.12 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 M2 8,07 R$ 2,48 R$ 3,00 R$ 24,21

SINAPI 88489 1.4.13
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS
DEMÃOS. AF_06/2014

M2 8,07 R$ 14,42 R$ 17,45 R$ 140,77

SINAPI 87266 1.4.14
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO
ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA
MENOR QUE 5 M²

M2 6,45 R$ 66,90 R$ 80,95 R$ 522,28

Cotação 113 1.4.15
PORTA DE ALUMÍNIO 88 X 96 CM (LARGURA X ALTURA) COM VENEZIANA, PARA LIXEIRA
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

Unid. 2,00 R$ 813,33 R$ 984,13 R$ 1.968,27

1.5 PASSEIOS R$ 34.156,79

Composiç. 1007 1.5.1 DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO DE PAVIMENTO EM PLACAS DE CONCRETO DE PASSEIO M2 271,00 R$ 9,07 R$ 10,98 R$ 2.975,65
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SINAPI 98524 1.5.2 LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018 M2 110,00 R$ 2,94 R$ 3,56 R$ 391,31

SINAPI 92396 1.5.3
EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO E TÁTIL (DIRECIONAL E ALERTA),
COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM.
AF_12/2015

M2 380,02 R$ 66,96 R$ 81,02 R$ 30.789,83

R$ 263.560,62

Referência: SINAPI 04/2022 não desonerado
Xanxerê - SC, junho de 2022

VALOR TOTAL DA OBRA:


