ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE XANXERÊ

CNPJ: 83.009.860/0001-13 **Telefone:** (49) 3441-8500
Endereço: Rua Dr José de Miranda Ramos, 455 - Centro
CEP: 89820-000 - Xanxerê

TOMADA DE PREÇOS
Nr.: 25/2022

Processo Adm.: **173/2022**
Data do Processo: **14/07/2022**

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

O(a) responsável desta entidade, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente pela lei 8.666/1993, Art. 22, II e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pela Comissão de Licitações, resolve:

01 - Homologar e Adjudicar a presente Licitação nestes termos:

a) Nr. Processo: 173/2022
b) Nr. Licitação: 25/2022 - TP
c) Modalidade: Tomada de preços
d) Data de Homologação: 14/09/2022
e) Objeto da Licitação: *Contratação de Empresa para a Execução de Reforma da Cobertura do Ginásio Menegolla, localizado na Rua Boaventura Correa lemos, Bairro Matinho, Xanxerê-SC, com fornecimento de materiais e mão de obra, conforme Memorial Descritivo, Orçamento, Cronograma e demais Projetos anexos ao edital.*

Participante: ENGEOBRA ENGENHARIA E INFRAESTRUTURA EIRELI

Item	Especificação	Qtd.	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
1	Execução de Reforma da Cobertura do Ginásio Menegolla, localizado na Rua Boaventura Correa lemos, Bairro Matinho, Xanxerê-SC, com fornecimento de materiais e mão de obra, conforme Memorial Descritivo, Orçamento, Cronograma e demais Projetos anexos ao edital. - Execução de Reforma da Cobertura do Ginásio Menegolla, localizado na Rua Boaventura Correa lemos, Bairro Matinho, Xanxerê-SC, com fornecimento de materiais e mão de obra, conforme Memorial Descritivo, Orçamento, Cronograma e demais Projetos anexos ao edital.	1,000	SV	187.258,10	187.258,10

Total do Participante: **187.258,10**

Total Geral: **187.258,10**

02 - Autorizar a emissão da(s) nota(s) de empenho correspondente(s):

Descrição da Despesa	Dotação	Valor Estimado
AMPLIAÇÃO DA REDE FÍSICA ESPORTIVA E CULTURAL	08.001.27.812.2701.1007.4.4.90.00.00	R$ 236.201,53

Xanxerê, 14/09/2022

.....
OSCAR MARTARELLO
PREFEITO MUNICIPAL

.....
Assinatura do Responsável