**ESTADO DE SANTA CATARINA**
MUNICIPIO DE XANXERE

**CNPJ:** 83.009.860/0001-13 **Telefone:** (49) 3441-8500
**Endereço:** Rua Dr José de Miranda Ramos., 455 - Centro
**CEP:** 89820-000 - Xanxerê

PREGÃO ELETRÔNICO
**Nr.: 32/2025**

**Processo Adm.:** **74/2025**
**Data do Processo:** **26/03/2025**

# TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

O Prefeito Municipal, Sr. OSCAR MARTARELLO, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei 10.520/02 e em face aos princípios ordenados através da Lei nº 14.133/21 e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pelo Pregoeiro e sua equipe de apoio, resolve:

01 - Homologar e Adjudicar a presente Licitação nestes termos:

**a) Nr. Processo:** 74/2025
**b) Nr. Licitação:** 32/2025 - PE
**c) Modalidade:** Pregão eletrônico
**d) Data de Homologação:** 30/04/2025
**e) Objeto da Licitação:** *Registro de preços para aquisições futuras e parceladas de britas, tubos e outros materiais necessários aos serviços da Secretaria Municipal de Obras, Transportes e Serviços e Secretaria Municipal de Educação da Prefeitura de Xanxerê-SC.*

**Participante: TUPY PRÉ-MOLDADOS EIRELI**

| Item | Especificação | Qtd. | Unidade | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 | Tubo de concreto, 20cm x 1m PSI | 100,000 | UND | 38,00 | 3.800,00 |
| 15 | Tubo de concreto, 30cm x 1m PSI | 200,000 | UND | 52,00 | 10.400,00 |
| 16 | Tubo de concreto, 40cm x 1m PSI | 500,000 | UND | 45,00 | 22.500,00 |
| 17 | Tubo de concreto, 60cm x 1m PSI | 350,000 | UND | 87,00 | 30.450,00 |
| 37 | Mourão concreto, seção quadrada 8x8, comprimento fora do solo: 1,50 m, comprimento enterrado: 0,50 m comprimento total: 2,00 metros | 100,000 | UND | 51,00 | 5.100,00 |
| | | | | **Total do Participante:** | **72.250,00** |

**Participante: NADALETI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ARAME RECOZIDO 1,24MM BWG 18 RL | 20,000 | KG | 17,00 | 340,00 |
| 2 | AREIA MEDIA | 550,000 | M³ | 212,00 | 116.600,00 |
| 3 | Cal virgem - saco 20kg | 200,000 | UND | 17,90 | 3.580,00 |
| 4 | CIMENTO ENSACADO CPIV 32RS - SACO 50KG | 450,000 | SC | 42,00 | 18.900,00 |
| 5 | FIXADOR PARA CAL | 400,000 | UND | 1,85 | 740,00 |
| 6 | Tijolo 6 furos 9x14x24 | 9.500,0 | UND | 0,90 | 8.550,00 |
| 8 | Vergalhão CA 50 6,30mm barra (1/4”) Rev. | 80,000 | UND | 23,00 | 1.840,00 |
| 9 | Vergalhão CA 50 8,00mm barra (5/16”) Rev. | 130,000 | UND | 36,00 | 4.680,00 |
| 10 | Vergalhão CA 50 10,00mm barra (3/8”) Rev. | 100,000 | UND | 56,00 | 5.600,00 |
| 11 | Vergalhão CA 50 12,50mm barra (1/2”) Rev. | 50,000 | UND | 80,00 | 4.000,00 |
| 12 | Vergalhão CA 60 04,20mm Barra Rev. | 50,000 | UND | 11,50 | 575,00 |

| Item | Especificação | Qtd. | Unidade | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 | Bloco calha de concreto | 350,000 | UND | 6,70 | 2.345,00 |
| 32 | Grades de ferro para boca de lobo (barra 5/8" - 16 mm com dois reforços transversais no meio) 50x80cm | 100,000 | UND | 590,00 | 59.000,00 |
| 33 | Grades de ferro para boca de lobo (barra 5/8" - 16 mm com dois reforços transversais no meio) 50x120cm | 100,000 | UND | 1.620,00 | 162.000,00 |
| 34 | Grades de ferro para boca de lobo (barra 5/8" - 16 mm com dois reforços transversais no meio) 60x100cm | 100,000 | UND | 1.300,00 | 130.000,00 |
| 35 | Malha pop 2x3 metros, modelo: 3,4mm com espaçamento 15x15 | 50,000 | UND | 65,00 | 3.250,00 |
| | | | | **Total do Participante:** | **522.000,00** |
| **Participante: BRITAXAN BRITAS E CONCRETOS LTDA EPP** | | | | | |
| 13 | Concreto Usinado | 80,000 | MT³ | 562,00 | 44.960,00 |
| | | | | **Total do Participante:** | **44.960,00** |
| **Participante: ATRIUM INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS LTDA** | | | | | |
| 7 | Bloco de concreto 14x19x39 | 3.800,0 | UND | 3,29 | 12.502,00 |
| 36 | Malha pop 2x3 metros, modelo: 4,2mm com espaçamento 15x15 | 70,000 | UND | 87,91 | 6.153,70 |
| | | | | **Total do Participante:** | **18.655,70** |
| **Participante: MV ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA** | | | | | |
| 23 | Brita 3/8 (pedrisco) | 500,000 | M³ | 145,00 | 72.500,00 |
| 24 | Granilha/Pó de Brita | 1.000,0 | M³ | 122,00 | 122.000,00 |
| 25 | RACHÃO | 2.000,0 | M³ | 112,00 | 224.000,00 |
| 26 | BRITA N°01 | 650,000 | M³ | 133,00 | 86.450,00 |
| 27 | BRITA Nº 02 | 150,000 | M³ | 125,00 | 18.750,00 |
| 28 | Brita 04 (pedra marroada) | 150,000 | M³ | 121,00 | 18.150,00 |
| 29 | BRITA GRADUADA | 2.000,0 | M³ | 152,00 | 304.000,00 |
| 30 | Brita Corrida | 250,000 | MT³ | 112,00 | 28.000,00 |
| | | | | **Total do Participante:** | **873.850,00** |
| **Participante: PRE MOLDADOS MARAVILHA LTDA** | | | | | |
| 22 | Tubo de concreto, 2m x1m PA-II | 15,000 | UND | 1.740,00 | 26.100,00 |
| | | | | **Total do Participante:** | **26.100,00** |
| **Participante: TUBOS NONOHAY LTDA** | | | | | |
| 18 | Tubo de concreto, 80cm x 1m, com malha de ferro | 200,000 | UND | 238,00 | 47.600,00 |
| 19 | Tubo de concreto, 1m x 1m PA-I | 150,000 | UND | 340,00 | 51.000,00 |
| 20 | Tubo de concreto, 1,2m x 1m PA-I | 50,000 | UND | 505,00 | 25.250,00 |
| 21 | Tubo de concreto, 1,5m x 1m PA-I | 50,000 | UND | 698,00 | 34.900,00 |
| | | | | **Total do Participante:** | **158.750,00** |

**Total Geral:** **1.716.565,70**

02 - Autorizar a emissão da(s) nota(s) de empenho correspondente(s):

| Descrição da Despesa | Dotação | Valor Estimado |
|---|---|---|
| MANUT. DOS SERVIÇOS URBANOS | 06.001.15.452.1502.2044.3.3.90.00.00 | R$ 1,00 |

02 - Autorizar a emissão da(s) nota(s) de empenho correspondente(s):

| Descrição da Despesa | Dotação | Valor Estimado |
|---|---|---|
| MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | 07.001.12.361.1201.2051.3.3.90.00.00 | R$ 1,00 |

02 - Autorizar a emissão da(s) nota(s) de empenho correspondente(s):

| Descrição da Despesa | Dotação | Valor Estimado |
|---|---|---|
| MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES | 07.001.12.365.1201.2055.3.3.90.00.00 | R$ 1,00 |

Xanxerê, 30/04/2025

.....

OSCAR MARTARELLO

PREFEITO MUNICIPAL