PREFEITURA DE XANXERÊ

QUADRO RESUMO

Projeto				Total
Item		1	2	
DESCRIÇÃO		Rua Tervino Tozatti	Rua Francisco Renz	
1.0	SERVIÇOS INICIAIS	2.869,25	3.112,85	5.982,10
2.0	DRENAGEM	40.700,77	110.241,87	150.942,64
2.0	TERRAPLENAGEM	14.949,51	13.434,91	28.384,42
3.0	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	197.034,94	222.747,00	419.781,94
4.0	MEIO-FIO E PASSEIOS	12.043,00	16.880,58	28.923,58
5.0	SINALIZAÇÃO	9.838,88	9.553,72	19.392,60
TOTAL GERAl (R$)		**277.436,35**	**375.970,93**	**653.407,28**

Xanxerê - SC, 18 de dezembro de 2025.

_____