PREFEITURA MUNICIPAL DE XANXERÊ

# TERMO DE JULGAMENTO

UASG 988383 - PREFEITURA MUNICIPAL DE XANXERÊ - SC

## PREGÃO 90003/2026

| | | | |
|---|---|---|---|
| Fundamentação legal: | Lei 14.133/2021 | Característica: | SISPP - Tradicional |
| Critério de julgamento: | Menor Preço / Maior Desconto | Modo de disputa: | Aberto |
| Compra emergencial: | Não | UF da UASG: | SC |
| Objeto da compra: | Contratação de empresa especializada para execução de obra de pavimentação asfáltica na rua Tervino Tozatti e rua Francisco Renz, com extensão total de 494,00 metros, na cidade de Xanxerê-SC, conforme projetos, memorias e demais documentos técnicos anexos ao edital. | | |
| Entrega de propostas: | De 12/01/2026 às 08:00 até 26/01/2026 às 09:00 | | |
| Abertura da sessão pública: | Dia 26/01/2026 às 09:00 (horário de Brasília) | | |

### Mensagens do chat da compra

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 26/01/2026 às 09:00:01 | A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 2 minutos. Mantenham-se conectados. |
| Sistema | 26/01/2026 às 09:47:23 | A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo. |
| Sistema | 26/01/2026 às 10:38:57 | Os documentos de qualificação técnica da empresa serão analisados pelo Setor de Engenharia e os demais pela comissão de contratação. |
| Sistema | 26/01/2026 às 10:39:07 | o resultado será divulgado com aviso previo. |
| Sistema | 27/01/2026 às 10:05:22 | Bom dia srs licitantes, segue no link o parecer técnico engenharia de analise dos documentos da empresa. |
| Sistema | 27/01/2026 às 10:05:24 | https://xanxere.sc.gov.br/licitacao/edital-de-pregao-eletronico-no-0003-2026/ |
| Sistema | 27/01/2026 às 10:05:42 | informamos que as 11h de hoje será dado andamento ao certame. |

### Eventos da compra

| Data/Hora | Descrição |
|---|---|
| 26/01/2026 às 09:00:01 | Abertura da sessão pública |
| 26/01/2026 às 09:47:23 | Início da etapa de julgamento de propostas |

## Item 1 - Obras Civis de Pavimentação Asfáltica

Contratação de empresa especializada para execução de obra de pavimentação asfáltica na rua Tervino Tozatti e rua Francisco Renz, com extensão total de 494,00 metros, na cidade de Xanxerê-SC, conforme projetos, memorias e demais documentos técnicos anexos ao edital.

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quantidade: | 1 | Valor estimado: | R$ 653.407,2800 (unitário) |
| Unidade de fornecimento: | UNIDADE | | R$ 653.407,2800 (total) |
| Intervalo mínimo entre lances: | R$ 100,0000 | Situação: | Aguardando adjudicação |
| Critério de julgamento: | Menor Preço | | |

Aceito e Habilitado por CPF ***.503.***-*9 - JUCIMAR BORTONCELLO para TERRAMAXX CONSTRUCOES LTDA, CNPJ 04.406.660/0001-28, melhor lance: R$ 611.000,0000 (unitário) / R$ 611.000,0000 (total)

## Propostas do Item 1

**Benefício Me/Epp:** Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
**Equidade de gênero:** Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 11.430/2023
**Programa de integridade:** Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

| Fornecedor | Valor ofertado | Situação |
|---|---|---|
| 36.770.097/0001-69 - CIB COMPANHIA DE INFRAESTRUTURA BRASILEIRA LTDA<br>Benefício Me/Epp: Não<br>Equidade de gênero: Ouro<br>Programa de integridade: Sim<br>UF endereço: MG | R$ 667.390,1957 (unitário)<br>R$ 667.390,1957 (total) | - |
| Valor proposta: R$ 667.390,1957 (unitário) R$ 667.390,1957 (total) | Valor negociado: Não Realizado | Quantidade ofertada: 1 |
| 30.953.961/0001-81 - PAV OESTE PAVIMENTACOES LTDA<br>Benefício Me/Epp: Não<br>Equidade de gênero: Nenhum<br>Programa de integridade: Sim<br>UF endereço: SC | R$ 611.100,0000 (unitário)<br>R$ 611.100,0000 (total) | - |
| Valor proposta: R$ 653.407,2800 (unitário) R$ 653.407,2800 (total) | Valor negociado: Não Realizado | Quantidade ofertada: 1 |
| 15.371.451/0001-02 - R3 PRESTACAO DE SERVICOS LTDA<br>Benefício Me/Epp: Não<br>Equidade de gênero: Nenhum<br>Programa de integridade: Não<br>UF endereço: SC | R$ 651.000,0000 (unitário)<br>R$ 651.000,0000 (total) | - |
| Valor proposta: R$ 653.407,2800 (unitário) R$ 653.407,2800 (total) | Valor negociado: Não Realizado | Quantidade ofertada: 1 |
| 04.406.660/0001-28 - TERRAMAXX CONSTRUCOES LTDA<br>Benefício Me/Epp: Não<br>Equidade de gênero: Bronze<br>Programa de integridade: Sim<br>UF endereço: SC | R$ 611.000,0000 (unitário)<br>R$ 611.000,0000 (total) | Fornecedor habilitado |
| Valor proposta: R$ 653.407,2800 (unitário) R$ 653.407,2800 (total) | Valor negociado: Não Realizado | Quantidade ofertada: 1 |

## Lances do Item 1

| Data/hora | Participante | Lance |
|---|---|---|

| Data/hora | Participante | Lance |
|---|---|---|
| 26/01/2026 às 09:03:44 | 30.953.961/0001-81 | R$ 653.307,0000 |
| 26/01/2026 às 09:06:34 | 04.406.660/0001-28 | R$ 653.207,0000 |
| 26/01/2026 às 09:07:27 | 30.953.961/0001-81 | R$ 653.107,0000 |
| 26/01/2026 às 09:07:42 | 04.406.660/0001-28 | R$ 653.007,0000 |
| 26/01/2026 às 09:08:18 | 30.953.961/0001-81 | R$ 652.907,0000 |
| 26/01/2026 às 09:08:29 | 04.406.660/0001-28 | R$ 652.807,0000 |
| 26/01/2026 às 09:09:11 | 30.953.961/0001-81 | R$ 652.707,0000 |
| 26/01/2026 às 09:09:20 | 04.406.660/0001-28 | R$ 652.607,0000 |
| 26/01/2026 às 09:09:43 | 30.953.961/0001-81 | R$ 652.507,0000 |
| 26/01/2026 às 09:09:57 | 04.406.660/0001-28 | R$ 652.407,0000 |
| 26/01/2026 às 09:10:09 | 30.953.961/0001-81 | R$ 652.307,0000 |
| 26/01/2026 às 09:10:16 | 04.406.660/0001-28 | R$ 652.207,0000 |
| 26/01/2026 às 09:10:29 | 30.953.961/0001-81 | R$ 652.107,0000 |
| 26/01/2026 às 09:10:36 | 04.406.660/0001-28 | R$ 652.007,0000 |
| 26/01/2026 às 09:11:02 | 30.953.961/0001-81 | R$ 651.907,0000 |
| 26/01/2026 às 09:11:12 | 04.406.660/0001-28 | R$ 651.807,0000 |
| 26/01/2026 às 09:11:22 | 30.953.961/0001-81 | R$ 651.707,0000 |
| 26/01/2026 às 09:11:29 | 04.406.660/0001-28 | R$ 651.607,0000 |
| 26/01/2026 às 09:12:06 | 30.953.961/0001-81 | R$ 651.200,0000 |
| 26/01/2026 às 09:12:26 | 04.406.660/0001-28 | R$ 651.507,0000 |
| 26/01/2026 às 09:12:34 | 04.406.660/0001-28 | R$ 651.100,0000 |
| 26/01/2026 às 09:12:37 | 15.371.451/0001-02 | R$ 651.500,0000 |
| 26/01/2026 às 09:13:15 | 30.953.961/0001-81 | R$ 651.000,0000 |
| 26/01/2026 às 09:13:33 | 04.406.660/0001-28 | R$ 650.900,0000 |
| 26/01/2026 às 09:14:07 | 15.371.451/0001-02 | R$ 651.000,0000 |
| 26/01/2026 às 09:14:08 | 30.953.961/0001-81 | R$ 650.800,0000 |
| 26/01/2026 às 09:14:20 | 04.406.660/0001-28 | R$ 650.700,0000 |
| 26/01/2026 às 09:14:43 | 30.953.961/0001-81 | R$ 650.600,0000 |
| 26/01/2026 às 09:14:55 | 04.406.660/0001-28 | R$ 650.500,0000 |
| 26/01/2026 às 09:15:23 | 30.953.961/0001-81 | R$ 650.400,0000 |
| 26/01/2026 às 09:15:33 | 04.406.660/0001-28 | R$ 650.300,0000 |
| 26/01/2026 às 09:15:50 | 30.953.961/0001-81 | R$ 650.200,0000 |
| 26/01/2026 às 09:15:56 | 04.406.660/0001-28 | R$ 650.100,0000 |

| Data/hora | Participante | Lance |
|---|---|---|
| 26/01/2026 às 09:16:23 | 30.953.961/0001-81 | R$ 650.000,0000 |
| 26/01/2026 às 09:16:32 | 04.406.660/0001-28 | R$ 649.900,0000 |
| 26/01/2026 às 09:17:02 | 30.953.961/0001-81 | R$ 649.800,0000 |
| 26/01/2026 às 09:17:10 | 04.406.660/0001-28 | R$ 649.700,0000 |
| 26/01/2026 às 09:17:26 | 30.953.961/0001-81 | R$ 649.600,0000 |
| 26/01/2026 às 09:17:42 | 04.406.660/0001-28 | R$ 649.500,0000 |
| 26/01/2026 às 09:17:57 | 30.953.961/0001-81 | R$ 649.400,0000 |
| 26/01/2026 às 09:18:07 | 04.406.660/0001-28 | R$ 649.300,0000 |
| 26/01/2026 às 09:18:23 | 30.953.961/0001-81 | R$ 649.200,0000 |
| 26/01/2026 às 09:18:39 | 04.406.660/0001-28 | R$ 649.100,0000 |
| 26/01/2026 às 09:18:52 | 30.953.961/0001-81 | R$ 649.000,0000 |
| 26/01/2026 às 09:19:04 | 04.406.660/0001-28 | R$ 648.900,0000 |
| 26/01/2026 às 09:19:22 | 30.953.961/0001-81 | R$ 648.800,0000 |
| 26/01/2026 às 09:19:29 | 04.406.660/0001-28 | R$ 648.700,0000 |
| 26/01/2026 às 09:20:04 | 30.953.961/0001-81 | R$ 648.600,0000 |
| 26/01/2026 às 09:20:15 | 04.406.660/0001-28 | R$ 648.500,0000 |
| 26/01/2026 às 09:20:28 | 30.953.961/0001-81 | R$ 648.400,0000 |
| 26/01/2026 às 09:20:35 | 04.406.660/0001-28 | R$ 648.300,0000 |
| 26/01/2026 às 09:21:02 | 30.953.961/0001-81 | R$ 648.200,0000 |
| 26/01/2026 às 09:21:19 | 04.406.660/0001-28 | R$ 648.100,0000 |
| 26/01/2026 às 09:21:41 | 30.953.961/0001-81 | R$ 648.000,0000 |
| 26/01/2026 às 09:21:48 | 04.406.660/0001-28 | R$ 647.900,0000 |
| 26/01/2026 às 09:21:59 | 30.953.961/0001-81 | R$ 647.800,0000 |
| 26/01/2026 às 09:22:07 | 04.406.660/0001-28 | R$ 647.700,0000 |
| 26/01/2026 às 09:22:17 | 30.953.961/0001-81 | R$ 647.600,0000 |
| 26/01/2026 às 09:22:22 | 04.406.660/0001-28 | R$ 647.500,0000 |
| 26/01/2026 às 09:22:36 | 30.953.961/0001-81 | R$ 647.400,0000 |
| 26/01/2026 às 09:22:45 | 04.406.660/0001-28 | R$ 647.300,0000 |
| 26/01/2026 às 09:23:51 | 30.953.961/0001-81 | R$ 647.200,0000 |
| 26/01/2026 às 09:24:04 | 04.406.660/0001-28 | R$ 647.100,0000 |
| 26/01/2026 às 09:25:16 | 30.953.961/0001-81 | R$ 647.000,0000 |
| 26/01/2026 às 09:25:26 | 04.406.660/0001-28 | R$ 646.900,0000 |
| 26/01/2026 às 09:27:02 | 30.953.961/0001-81 | R$ 646.800,0000 |

| Data/hora | Participante | Lance |
|---|---|---|
| 26/01/2026 às 09:27:11 | 04.406.660/0001-28 | R$ 646.700,0000 |
| 26/01/2026 às 09:28:42 | 30.953.961/0001-81 | R$ 646.600,0000 |
| 26/01/2026 às 09:28:50 | 04.406.660/0001-28 | R$ 646.500,0000 |
| 26/01/2026 às 09:30:06 | 04.406.660/0001-28 | R$ 646.400,0000 |
| 26/01/2026 às 09:31:53 | 04.406.660/0001-28 | R$ 613.433,0000 |
| 26/01/2026 às 09:33:09 | 30.953.961/0001-81 | R$ 613.333,0000 |
| 26/01/2026 às 09:33:51 | 04.406.660/0001-28 | R$ 613.233,0000 |
| 26/01/2026 às 09:34:32 | 30.953.961/0001-81 | R$ 613.133,0000 |
| 26/01/2026 às 09:34:42 | 04.406.660/0001-28 | R$ 613.033,0000 |
| 26/01/2026 às 09:35:24 | 30.953.961/0001-81 | R$ 612.900,0000 |
| 26/01/2026 às 09:35:59 | 04.406.660/0001-28 | R$ 612.800,0000 |
| 26/01/2026 às 09:36:24 | 30.953.961/0001-81 | R$ 612.700,0000 |
| 26/01/2026 às 09:36:36 | 04.406.660/0001-28 | R$ 612.600,0000 |
| 26/01/2026 às 09:37:10 | 30.953.961/0001-81 | R$ 612.500,0000 |
| 26/01/2026 às 09:37:35 | 04.406.660/0001-28 | R$ 612.400,0000 |
| 26/01/2026 às 09:38:45 | 30.953.961/0001-81 | R$ 612.300,0000 |
| 26/01/2026 às 09:38:52 | 04.406.660/0001-28 | R$ 612.200,0000 |
| 26/01/2026 às 09:39:14 | 30.953.961/0001-81 | R$ 612.100,0000 |
| 26/01/2026 às 09:39:23 | 04.406.660/0001-28 | R$ 612.000,0000 |
| 26/01/2026 às 09:39:51 | 30.953.961/0001-81 | R$ 611.900,0000 |
| 26/01/2026 às 09:40:12 | 04.406.660/0001-28 | R$ 611.800,0000 |
| 26/01/2026 às 09:40:58 | 30.953.961/0001-81 | R$ 611.700,0000 |
| 26/01/2026 às 09:41:06 | 04.406.660/0001-28 | R$ 611.600,0000 |
| 26/01/2026 às 09:42:07 | 30.953.961/0001-81 | R$ 611.500,0000 |
| 26/01/2026 às 09:42:30 | 04.406.660/0001-28 | R$ 611.400,0000 |
| 26/01/2026 às 09:43:44 | 30.953.961/0001-81 | R$ 611.300,0000 |
| 26/01/2026 às 09:43:58 | 04.406.660/0001-28 | R$ 611.200,0000 |
| 26/01/2026 às 09:44:54 | 30.953.961/0001-81 | R$ 611.100,0000 |
| 26/01/2026 às 09:45:12 | 04.406.660/0001-28 | R$ 611.000,0000 |

## Mensagens do chat do Item 1

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 26/01/2026 às 09:00:01 | A abertura do item 1 para lances está agendada para daqui a 2 minutos. Mantenham-se conectados. |
| Sistema | 26/01/2026 às 09:02:01 | O item 1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances. |

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 26/01/2026 às 09:02:01 | Algumas propostas do item 1 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances. |
| Sistema | 26/01/2026 às 09:47:13 | O item 1 está encerrado. |
| Sistema para o participante 04.406.660/0001-28 | 26/01/2026 às 09:48:30 | Sr. Fornecedor TERRAMAXX CONSTRUCOES LTDA, CNPJ 04.406.660/0001-28, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 14:48:00 do dia 26/01/2026. Justificativa: Solicitamos enviar a proposta readequada (planilha orcamentária, cronograma e bdi) e os documentos de HABILITAÇÃO exigidos no item 05 do edital.. |
| Pelo participante 04.406.660/0001-28 | 26/01/2026 às 10:24:42 | Bom dia, Sr. Pregoeiro! Segue em anexo proposta readequada (planilha orcamentária, cronograma e BDI), bem como os documentos de HABILITAÇÃO exigidos no item 05 do edital. |
| Pelo participante 04.406.660/0001-28 | 26/01/2026 às 10:24:52 | O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:24:52 de 26/01/2026. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor TERRAMAXX CONSTRUCOES LTDA, CNPJ 04.406.660/0001-28. |
| Sistema | 27/01/2026 às 11:01:00 | O item 1 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 30 minutos a partir de agora - até 27/01/2026 11:31:00. |
| Sistema | 27/01/2026 às 11:31:06 | O item 1 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 30 minutos a partir de agora - até 27/01/2026 12:01:06. |

## Eventos do Item 1

| Data/Hora | Descrição |
|---|---|
| 26/01/2026 às 09:02:01 | Item aberto para lances. |
| 26/01/2026 às 09:47:13 | Item com etapa aberta encerrada. |
| 26/01/2026 às 09:47:13 | Item encerrado para lances. |
| 26/01/2026 às 09:48:30 | Fornecedor TERRAMAXX CONSTRUCOES LTDA, CNPJ 04.406.660/0001-28 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 14:48:00 do dia 26/01/2026. Justificativa: Solicitamos enviar a proposta readequada (planilha orcamentária, cronograma e bdi) e os documentos de HABILITAÇÃO exigidos no item 05 do edital.. |
| 26/01/2026 às 10:24:52 | Fornecedor TERRAMAXX CONSTRUCOES LTDA, CNPJ 04.406.660/0001-28 finalizou o envio de anexo. |
| 27/01/2026 às 11:01:00 | Fornecedor TERRAMAXX CONSTRUCOES LTDA, CNPJ 04.406.660/0001-28 teve a proposta aceita, melhor lance: R$ 611.000,0000. Motivo: Por ter enviado a proposta conforme edital.. |
| 27/01/2026 às 11:31:06 | Fornecedor TERRAMAXX CONSTRUCOES LTDA, CNPJ 04.406.660/0001-28 foi habilitado. |
| 27/01/2026 às 13:25:35 | Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação. |