
  

Obra
CEMEI INTEGRAL BAIRRO DOS ESPORTES

M. O. MAT. Total M. O. MAT. Total
 1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL  R$          502.094,23 2,19 %

 1.1 88 SBC ELABORAÇAO DE PROJETO EXECUTIVO ACIMA DE 400 M²( TODOS OS 
PROJETOS)

m² 4062,35 26,39 22,82 9,78 32,60 92.709,10 39.732,47 132.441,57 1,84 %

 1.2  93567 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES, PARA ACOMPANHAMENTO DA OBRA

MES 10,00 25.054,97 30.391,63 561,27 30.952,90 303.916,30 5.612,70 309.529,00 1,84 %

 2.5  94296 SINAPI TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 1,00 5.455,29 6.003,11 736,35 6.739,46 6.003,11 736,35 6.739,46 0,04 %

 1.3  101460 SINAPI VIGIA DIURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 10,00 4.321,21 4.326,63 1.011,79 5.338,42 43.266,30 10.117,90 53.384,20 0,35 %

 2 SERVIÇOS PRELIMINARES  R$          194.056,09 1,15 %

 R$            53.864,08 

 2.1  103689 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA 
GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS  3,60x1,20

m² 4,32 499,33 50,83 566,04 616,87 50,83 566,04 2.664,88 0,00 %

 2.2  A001019 Próprio CONTAINER ALMOXARIFADO MES 10,00 700,00 0,00 864,78 864,78 0,00 8.647,80 8.647,80 0,06 %

 2.3  73847/002 SINAPI ALUGUEL CONTAINER/ESCRIT/WC C/1 VASO/1 LAV/1 MIC/4 CHUV LARG          
=2,20M COMPR=6,20M ALT=2,50M CHAPA ACO NERV TRAPEZ FORROC/            
ISOL TERMO-ACUST CHASSIS REFORC PISO COMPENS NAVAL INCL INST          
ELETR/HIDRO-SANIT EXCL TRANSP/CARGA/DESCARGA

MES 10,00 1.000,41 0,00 1.235,90 1.235,90 0,00 12.359,00 12.359,00 0,08 %

 2.4  96624 SINAPI LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM 
PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024

m³ 18,00 203,62 72,01 179,54 251,55 1.296,18 3.231,72 4.527,90 0,03 %

 2.5 1275 SBC ENTRADA DE ENERGIA TRIFASICA PROVISORIA / AUGA ESGOTO / UNI 1,00 4.312,00 3.728,93 1.598,11 5.327,04 3.728,93 1.598,11 5.327,04 0,04 %

 2.6  92029 SINAPI INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 
10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

UN 2,00 71,83 52,55 36,18 88,73 105,10 72,36 177,46 0,00 %

 2.7 20016 SBC ESCAVAÇAO MECANICA DE SOLO 1 CATEGORIA COM 
RETROESCAVADEIRA

m³ 4000,00 4,08 5,04 0,00 5,04 14.112,00 6.048,00 20.160,00 0,00 %

 2.7 TAPUME E LOCAÇÃO  R$          140.192,01 0,93 %

 2.7.1  98459 SINAPI TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024 m² 780,00 94,98 45,53 71,80 117,33 35.513,40 56.004,00 91.517,40 0,61 %

 2.7.2  99059 SINAPI LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS 
CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024

M 423,00 93,15 51,15 63,92 115,07 21.636,45 27.038,16 48.674,61 0,32 %

Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Valor Unit com BDI Total Peso (%)

Bancos B.D.I. Encargos Sociais
SINAPI - 04/2026 - Santa 
Catarina
SBC - 05/2026 - Santa Catarina
SICRO3 - 01/2026 - Santa 
Catarina

23,54% Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de 
mão de obra, de acordo com as bases.

  



  

 3 FUNDAÇAO  R$       1.314.678,64 8,69 %

 3.1  97102 SINAPI EXECUÇÃO DE RADIER, ESPESSURA DE 15 CM, FCK = 30 MPA, COM USO 
DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA. AF_09/2021

m² 4062,35 251,80 38,36 272,71 311,07 155.831,75 1.107.843,46 1.263.675,21 8,35 %

 3.2  100324 SINAPI LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA 
BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA 
DE *5 CM*. AF_01/2024

m³ 203,12 203,26 72,01 179,09 251,10 14.626,67 36.376,76 51.003,43 0,34 %

 4 PISO  R$          640.063,86 4,23 %

 4.1  87644 SINAPI CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO 
EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO 
REFORÇADO, ESPESSURA 4CM. AF_07/2021

m² 4062,35 127,54 30,82 126,74 157,56 125.201,63 514.862,23 640.063,86 4,23 %

 5 ESTRUTURA  R$       2.517.443,30 16,64 %

 5.7  98746 SINAPI SOLDA DE TOPO EM CHAPA/PERFIL/TUBO DE AÇO CHANFRADO, 
ESPESSURA=1/4'

M 5650,00 93,21 79,91 35,24 115,15 451.491,50 199.106,00 650.597,50 4,30 %

 5.8  100763 SINAPI VIGA/ PILAR METÁLICA EM PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO 
ESTRUTURAL, COM CONEXÕES PARAFUSADAS, INCLUSOS MÃO DE 
OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA

KG 94190,00 16,05 1,69 18,13 19,82 159.181,10 1.707.664,70 1.866.845,80 12,34 %

 6 COBERTURA  R$       3.264.012,76 21,58 %

 6.1  88240 SINAPI AJUDANTE DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 4136,50 25,59 26,97 4,64 31,61 111.561,41 19.193,36 130.754,76 0,86 %

 6.2  88278 SINAPI MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 1590,95 32,00 34,89 4,64 39,53 55.508,25 7.382,00 62.890,25 0,42 %

 6.3  93287 SINAPI GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 
M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHP DIURNO. 
AF_03/2016

CHP 470,00 361,16 42,85 403,32 446,17 20.139,50 189.560,40 209.699,90 1,39 %

 6.4  93288 SINAPI GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 
M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHI DIURNO. 
AF_03/2016

CHI 445,00 188,68 42,85 190,24 233,09 19.068,25 84.656,80 103.725,05 0,69 %

 6.5  94216 SINAPI TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM 
ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

m² 4450,00 205,03 3,84 249,45 253,29 17.088,00 1.110.052,50 1.127.140,50 7,45 %

 6.6  94228 SINAPI CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, 
DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 
AF_07/2019

M 523,00 85,21 21,64 83,62 105,26 11.317,72 43.733,26 55.050,98 0,36 %

 6.7  100326 SINAPI CUMEEIRA NORMAL PARA TELHA TRAPEZOIDAL DE AÇO, E = 0,5 MM, 
INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019

M 214,00 17,06 5,65 15,42 21,07 1.209,10 3.299,88 4.508,98 0,03 %

 6.8  92598 SINAPI FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 11 M, 
PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO, 
EXCLUSIVE PINTURA. AF_10/2025

UN 90,00 2.306,29 641,43 2.207,76 2.849,19 57.728,70 198.698,40 256.427,10 1,70 %

 6.9  92616 SINAPI FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 10 M, 
PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU 
TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO, EXCLUSIVE PINTURA. AF_10/2025

UN 88,00 1.999,95 641,43 1.829,30 2.470,73 56.445,84 160.978,40 217.424,24 1,44 %

 6.10  92574 SINAPI TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA 
TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA METALICA, INCLUSO 
TRANSPORTE VERTICAL, EXCLUSIVE PINTURA. AF_10/2025

m² 4450,00 134,13 23,70 142,00 165,70 105.465,00 631.900,00 737.365,00 4,87 %

 6.11  180230 SBC JATEAMENTO E PINTURA DE ESTRUTURA METALICA m² 4450,00 65,31 18,08 62,60 80,68 80.456,00 278.570,00 359.026,00 2,37 %

  



  

 7 FECHAMENTO  R$       2.990.538,42 10,90 %

 7.1  00039517 SINAPI PAINEL TERMOISOLANTE PARA FECHAMENTOS VERTICAIS (INCLUI 
PARAFUSOS DE FIXACAO) REVESTIDO EM ACO GALVALUME, LARGURA 
UTIL DE 1100 MM, REVESTIMENTO COM ESPESSURA DE 0,50 MM, COM 
PRE-PINTURA NAS DUAS FACES, NUCLEO EM POLIURETANO (PUR) COM 
ESPESSURA 40/50 MM

m² 1700,00 235,29 0,00 290,68 290,67 0,00 494.151,35 494.151,35 5,00 %

 7.2  00039518 SINAPI PAINEL TERMOISOLANTE PARA FECHAMENTOS VERTICAIS (INCLUI 
PARAFUSOS DE FIXACAO) REVESTIDO EM ACO GALVALUME, LARGURA 
UTIL DE 1100 MM, REVESTIMENTO COM ESPESSURA DE 0,50 MM, COM 
PRE-PINTURA NAS DUAS FACES, NUCLEO EM POLIURETANO (PUR) COM 
ESPESSURA 90/100 MM

m² 2600,00 278,94 0,00 344,60 344,60 0,00 895.966,44 895.966,44 2,91 %

 7.3  00039517 SINAPI PAINEL TERMOISOLANTE PARA FECHAMENTOS VERTICAIS (INCLUI 
PARAFUSOS DE FIXACAO) REVESTIDO EM ACO GALVALUME, LARGURA 
UTIL DE 1100 MM, REVESTIMENTO COM ESPESSURA DE 0,50 MM, COM 
PRE-PINTURA NAS DUAS FACES, NUCLEO EM POLIURETANO (PUR) COM 
ESPESSURA 40/50 MM - FORRO DE TODA A PARTE INTERNA DA 
EDIFICACAO

m² 3950,00 235,29 0,00 290,68 290,67 0,00 1.148.175,20 1.148.175,20 0,56 %

 7.4  00039521 SINAPI PAINEL TERMOISOLANTE REVESTIDA EM ACO GALVANIZADO, FACE 
SUPERIOR EM TELHA TRAPEZOIDAL E FACE INFERIOR EM CHAPA PLANA 
(SEM ACESSORIOS DE FIXACAO), REVESTIMENTO COM ESPESSURA DE 
0,50 MM COM PRE-PINTURA NAS DUAS FACES, NUCLEO EM 
POLIESTIRENO (EPS) DE 30MM - PLATIBANDA

m² 426,40 160,39 0,00 198,15 198,14 0,00 84.486,89 84.486,89 0,56 %

 7.5  94590 SINAPI CONTRAMARCO DE ALUMÍNIO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024

M 675,00 31,56 18,41 20,57 38,98 12.426,75 13.884,75 26.311,50 0,17 %

 7.6  98688 SINAPI RODAPÉ EM POLIESTIRENO, ALTURA 5 CM. AF_02/2026 M 5984,00 46,19 3,25 53,81 57,06 19.448,00 321.999,04 341.447,04 2,26 %

 8 PINTURA  R$          662.848,87 4,38 %

 8.1  100719 SINAPI PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA 
SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). 
AF_01/2020_PE

m² 15750 12,52 2,21 13,25 15,46 34.807,50 208.687,50 243.495,00 1,61 %

 8.2  100751 SINAPI PINTURA COM TINTA EPOXÍDICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE 
PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_PE

m² 7375,2 46,03 4,42 52,44 56,86 32.598,38 386.755,49 419.353,87 2,77 %

 9 INSTALAÇAO ELETRICA / VOZ E DADOS  R$          754.082,39 4,99 %

 9.1  97595 SINAPI SENSOR DE PRESENÇA COM FOTOCÉLULA, FIXAÇÃO EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024

UN 29,00 92,88 35,22 79,52 114,74 1.021,38 2.306,08 3.327,46 0,02 %

 9.2  92027 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 
10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

UN 9,00 82,80 58,87 43,42 102,29 529,83 390,78 920,61 0,01 %

 9.3  92000 SINAPI TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 305,00 39,05 27,76 20,48 48,24 8.466,80 6.246,40 14.713,20 0,10 %

 9.4  91993 SINAPI TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE 
E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 2,00 60,44 47,95 26,71 74,66 95,90 53,42 149,32 0,00 %

 9.5  92017 SINAPI TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 16,00 87,64 54,65 53,62 108,27 874,40 857,92 1.732,32 0,01 %

  



  

 9.6  91992 SINAPI TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE 
E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 9,00 58,16 47,95 23,90 71,85 431,55 215,10 646,65 0,00 %

 9.7  92029 SINAPI INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 
10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

UN 2,00 71,83 52,55 36,18 88,73 105,10 72,36 177,46 0,00 %

 9.8  92001 SINAPI TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 106,00 41,33 27,76 23,29 51,05 2.942,56 2.468,74 5.411,30 0,04 %

 9.9  91999 SINAPI TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E 
SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 11,00 27,62 18,17 15,95 34,12 199,87 175,45 375,32 0,00 %

 9.10  93654 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN 64,00 11,91 2,65 12,06 14,71 169,60 771,84 941,44 0,01 %

 9.11  93672 SINAPI DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN 4,00 91,30 28,63 84,16 112,79 114,52 336,64 451,16 0,00 %

 9.12  101894 SINAPI DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN 6,00 163,19 54,61 146,99 201,60 327,66 881,94 1.209,60 0,01 %

 9.13  93653 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN 97,00 11,91 2,65 12,06 14,71 257,05 1.169,82 1.426,87 0,01 %

 9.14  101895 SINAPI DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL DE 125A 
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN 2,00 426,67 91,82 435,28 527,10 183,64 870,56 1.054,20 0,01 %

 9.15  93657 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN 6,00 16,15 6,58 13,37 19,95 39,48 80,22 119,70 0,00 %

 9.16  93656 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN 2,00 14,21 4,78 12,77 17,55 9,56 25,54 35,10 0,00 %

 9.17  101894 SINAPI DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN 4,00 163,19 54,61 146,99 201,60 218,44 587,96 806,40 0,01 %

 9.18  00039472 SINAPI DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, 
CORRENTE MAXIMA DE *90* KA (TIPO AC)

UN 28,00 169,57 0,00 209,49 209,48 0,00 5.865,44 5.865,44 0,04 %

 9.19  103785 SINAPI LUMINÁRIA TIPO PLAFON QUADRADA, DE SOBREPOR, COM LED DE 25 W - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024

UN 520,00 31,73 34,15 5,04 39,19 17.758,00 2.620,80 20.378,80 0,13 %

 9.20  103785 SINAPI LUMINÁRIA TIPO PLAFON QUADRADA, DE SOBREPOR, COM LED DE 25 W - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024

UN 150 31,73 34,15 5,04 39,19 5.122,50 756,00 5.878,50 0,04 %

 9.21  91837 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 354,12 25,52 17,04 14,48 31,52 6.034,20 5.127,66 11.161,86 0,07 %

 9.22  97670 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 100 (4"), PARA REDE 
ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 19,25 22,73 12,91 15,17 28,08 248,52 292,02 540,54 0,00 %

 9.23  91831 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 5219,11 18,21 15,17 7,32 22,49 79.173,90 38.203,88 117.377,78 0,78 %

 9.24  97668 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE 
ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 305,76 12,09 7,08 7,85 14,93 2.164,78 2.400,21 4.564,99 0,03 %

 9.25  96986 SINAPI HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023

UN 80,00 117,03 29,14 115,43 144,57 2.331,20 9.234,40 11.565,60 0,08 %

  



  

 9.26  91834 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 407,95 19,21 15,98 7,75 23,73 6.519,04 3.161,61 9.680,65 0,06 %

 9.27  91924 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

M 8116,81 3,80 1,71 2,98 4,69 13.879,75 24.188,08 38.067,83 0,25 %

 9.28  91935 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

M 346,58 31,37 8,55 30,20 38,75 2.963,26 10.466,71 13.429,97 0,09 %

 9.29  91926 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

M 11513,19 5,45 2,16 4,57 6,73 24.868,49 52.615,27 77.483,76 0,51 %

 9.30  91928 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 3864,51 8,38 2,91 7,44 10,35 11.245,72 28.751,95 39.997,67 0,26 %

 9.31  91930 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 262,90 11,67 3,81 10,60 14,41 1.001,65 2.786,73 3.788,38 0,03 %

 9.32  91929 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 55,20 8,92 2,91 8,10 11,01 160,63 447,12 607,75 0,00 %

 9.33  101889 SINAPI CABO DE COBRE ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1 KV, INSTALADO EM 
ELETROCALHA OU PERFILADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2020

M 809,00 30,65 0,87 36,99 37,86 703,83 29.924,91 30.628,74 0,20 %

 9.34  101563 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE 
AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2025

M 231,40 42,71 0,13 52,63 52,76 30,08 12.178,58 12.208,66 0,08 %

 9.35  91933 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

M 22,75 20,02 5,69 19,04 24,73 129,45 433,15 562,60 0,00 %

 9.36  106022 SINAPI QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO 
GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 36 
DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN 2,00 718,34 129,90 757,53 887,43 259,80 1.515,06 1.774,86 0,01 %

 9.37  106023 SINAPI QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO 
GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 48 
DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN 4,00 1.148,45 149,89 1.268,90 1.418,79 599,56 5.075,60 5.675,16 0,04 %

 9.38  106021 SINAPI QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO 
GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 28 
DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN 1,00 833,33 116,67 912,82 1.029,49 116,67 912,82 1.029,49 0,01 %

 9.39  97599 SINAPI LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM 
REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024

UN 104,00 23,00 9,89 18,52 28,41 1.028,56 1.926,08 2.954,64 0,02 %

 9.40  91834 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 62,53 19,21 15,98 7,75 23,73 999,23 484,60 1.483,83 0,01 %

 9.41  91986 SINAPI CAMPAINHA CIGARRA (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM 
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 13,00 44,85 27,10 28,30 55,40 352,30 367,90 720,20 0,00 %

 9.42  98288 SINAPI CABO TELEFÔNICO CCI-50 2 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM 
DISTRIBUIÇÃO DE EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2025

M 5781,00 2,76 1,06 2,34 3,40 6.127,86 13.527,54 19.655,40 0,13 %

  



  

 9.43  98307 SINAPI TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025 UN 274,00 64,99 29,44 50,84 80,28 8.066,56 13.930,16 21.996,72 0,15 %

 9.44  98295 SINAPI CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 5E, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO 
INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025

M 6527,82 7,72 0,62 8,91 9,53 4.047,25 58.162,87 62.210,12 0,41 %

 9.45  91833 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 1121,25 18,78 15,17 8,03 23,20 17.009,36 9.003,64 26.013,00 0,17 %

 9.46  91837 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 48,23 25,52 17,04 14,48 31,52 821,84 698,36 1.520,20 0,01 %

 9.47  98297 SINAPI CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO 
INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025

M 5314,92 10,86 0,64 12,77 13,41 3.401,55 67.871,52 71.273,07 0,47 %

 9.48  91840 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 57,07 21,98 18,39 8,76 27,15 1.049,52 499,93 1.549,45 0,01 %

 9.49  97236 SINAPI ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 
50MM E ALTURA 50MM, INCLUSIVE EMENDA E FIXAÇÃO - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_04/2023

M 252,00 93,91 49,81 66,20 116,01 12.552,12 16.682,40 29.234,52 0,19 %

 9.50  97237 SINAPI ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 
75MM E ALTURA 50MM, INCLUSIVE EMENDA E FIXAÇÃO - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_04/2023

M 111,70 97,72 51,50 69,22 120,72 5.752,55 7.731,87 13.484,42 0,09 %

 9.51  97238 SINAPI ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 
100MM E ALTURA 50MM, INCLUSIVE EMENDA E FIXAÇÃO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2023

M 10,70 101,63 53,21 72,34 125,55 569,35 774,03 1.343,38 0,01 %

 9.52  96562 SINAPI SUPORTE PARA ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO 
GALVANIZADO, LARGURA 400 MM, EM PERFILADO COM COMPRIMENTO 
DE 45 CM FIXADO EM LAJE, POR METRO DE ELETROCALHA FIXADA. 
AF_09/2023

M 11,00 64,71 40,45 39,49 79,94 444,95 434,39 879,34 0,01 %

 9.53  96563 SINAPI SUPORTE PARA ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO 
GALVANIZADO, LARGURA 800 MM, EM PERFILADO COM COMPRIMENTO 
DE 85 CM FIXADO EM LAJE, POR METRO DE ELETROCALHA FIXADA. 
AF_09/2023

M 229,00 71,53 40,45 47,91 88,36 9.263,05 10.971,39 20.234,44 0,13 %

 9.54  96563 SINAPI SUPORTE PARA ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO 
GALVANIZADO, LARGURA 800 MM, EM PERFILADO COM COMPRIMENTO 
DE 85 CM FIXADO EM LAJE, POR METRO DE ELETROCALHA FIXADA. 
AF_09/2023

M 83,00 71,53 40,45 47,91 88,36 3.357,35 3.976,53 7.333,88 0,05 %

 9.55  97249 SINAPI EMENDA PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA EM AÇO 
GALVANIZADO, LARGURA 50MM E ALTURA 50MM - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_04/2023

UN 168,00 33,13 14,09 26,83 40,92 2.367,12 4.507,44 6.874,56 0,05 %

 9.56  063542 SBC TAMPA DE ENCAIXE PARA ELETROCALHA 100mm CHAPA 24 - 
FORNECIMENTO E INSTALCAO

UN 11,00 43,49 29,08 24,64 53,72 319,88 271,04 590,92 0,00 %

 9.57  063542 SBC TAMPA DE ENCAIXE PARA ELETROCALHA 50mm CHAPA 24 - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇAO

UN 253,00 43,49 29,08 24,64 53,72 7.357,24 6.233,92 13.591,16 0,09 %

 9.58  063542 SBC TAMPA DE ENCAIXE PARA ELETROCALHA 75mm CHAPA 24  - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇAO

UN 100,00 43,49 29,08 24,64 53,72 2.908,00 2.464,00 5.372,00 0,04 %

 10 INSTALAÇAO HIDROSSANITARIAS  R$       1.490.413,26 9,85 %

 10.1 ESGOTO  R$          115.563,22 0,76 %

 10.1.1  053288 SBC ESGOTO-CAIXA PASSAGEM ALVENARIA 60x60x80cm COM TAMPA UN 17,00 61,29 0,00 75,71 75,71 0,00 1.287,07 1.287,07 0,01 %

  



  

 10.1.2  053487 SBC TUBO PROLONGADOR PARA CAIXA SIFONADA 150x200mm UN 37,00 72,88 50,62 39,41 90,03 1.872,94 1.458,17 3.331,11 0,02 %

 10.1.3  89707 SINAPI CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE 
ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 47,00 56,48 25,69 44,08 69,77 1.207,43 2.071,76 3.279,19 0,02 %

 10.1.4  104329 SINAPI CAIXA SIFONADA, COM GRELHA REDONDA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, 
JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA 
OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 11,00 90,11 27,25 84,07 111,32 299,75 924,77 1.224,52 0,01 %

 10.1.5  89855 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE 
ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 6,00 115,48 23,22 119,44 142,66 139,32 716,64 855,96 0,01 %

 10.1.6  89726 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, 
JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 92,00 12,35 8,17 7,08 15,25 751,64 651,36 1.403,00 0,01 %

 10.1.7  89851 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE 
ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 109,00 36,14 17,86 26,78 44,64 1.946,74 2.919,02 4.865,76 0,03 %

 10.1.8  89724 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, 
JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 107,00 12,12 8,17 6,80 14,97 874,19 727,60 1.601,79 0,01 %

 10.1.9  89809 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO 
SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 87,00 31,61 13,99 25,06 39,05 1.217,13 2.180,22 3.397,35 0,02 %

 10.1.10  89731 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 5,00 16,61 8,87 11,64 20,51 44,35 58,20 102,55 0,00 %

 10.1.11  89732 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 54,00 17,35 8,87 12,56 21,43 478,98 678,24 1.157,22 0,01 %

 10.1.12  89739 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 9,00 25,68 10,64 21,08 31,72 95,76 189,72 285,48 0,00 %

 10.1.13  89827 SINAPI JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 
MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE 
ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 9,00 20,41 2,93 22,28 25,21 26,37 200,52 226,89 0,00 %

 10.1.14  104350 SINAPI JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO 
PREDIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 
PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 3,00 31,68 8,17 30,96 39,13 24,51 92,88 117,39 0,00 %

 10.1.15  104345 SINAPI JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO 
PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO 
EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 58,00 46,04 14,98 41,89 56,87 868,84 2.429,62 3.298,46 0,02 %

  



  

 10.1.16  89797 SINAPI JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 
MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 74,00 54,96 16,54 51,35 67,89 1.223,96 3.799,90 5.023,86 0,03 %

 10.1.17  104355 SINAPI JUNÇÃO DE REDUCAO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO 
PREDIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO 
EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 6,00 51,43 16,03 47,50 63,53 96,18 285,00 381,18 0,00 %

 10.1.18  104176 SINAPI JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 150 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. 
AF_06/2022

UN 5,00 252,43 22,35 289,50 311,85 111,75 1.447,50 1.559,25 0,01 %

 10.1.19  89561 SINAPI JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 40 MM, JUNTA 
SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. 
AF_06/2022

UN 5,00 15,96 4,06 15,65 19,71 20,30 78,25 98,55 0,00 %

 10.1.20  89712 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_08/2022

M 178,75 31,03 20,49 17,84 38,33 3.662,59 3.188,89 6.851,48 0,05 %

 10.1.21  89823 SINAPI LUVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO 
SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 345,00 37,49 9,31 37,00 46,31 3.211,95 12.765,00 15.976,95 0,11 %

 10.1.22  89754 SINAPI LUVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 145,00 22,12 5,90 21,42 27,32 855,50 3.105,90 3.961,40 0,03 %

 10.1.23  89712 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_08/2022

M 178,75 31,03 20,49 17,84 38,33 3.662,59 3.188,89 6.851,48 0,05 %

 10.1.24  104178 SINAPI CAP, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 40 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

UN 9,00 22,49 4,17 23,61 27,78 37,53 212,49 250,02 0,00 %

 10.1.25  89752 SINAPI LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, 
JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 193,00 9,00 5,43 5,68 11,11 1.047,99 1.096,24 2.144,23 0,01 %

 10.1.26  89796 SINAPI TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 4,00 46,80 16,54 41,27 57,81 66,16 165,08 231,24 0,00 %

 10.1.27  89776 SINAPI LUVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 18,00 26,95 7,09 26,20 33,29 127,62 471,60 599,22 0,00 %

 10.1.28  053343 SBC ANEL VEDACAO 100mm PARA SAIDA VASO SANITARIO UN 90,00 28,12 27,85 6,88 34,73 2.506,50 619,20 3.125,70 0,02 %

 10.1.29  89714 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_08/2022

M 483,80 43,21 28,62 24,76 53,38 13.846,36 11.978,88 25.825,24 0,17 %

 10.1.30  89799 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. 
AF_08/2022

M 30,10 24,44 9,80 20,39 30,19 294,98 613,73 908,71 0,01 %

 10.1.31  89711 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_08/2022

M 115,00 24,93 18,88 11,91 30,79 2.171,20 1.369,65 3.540,85 0,02 %

  



  

 10.1.32  89849 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

M 157,00 60,84 20,06 55,10 75,16 3.149,42 8.650,70 11.800,12 0,08 %

 10.2 GORDURA  R$            16.281,49 9,09 %

 10.2.1  98110 SINAPI CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC, 
DIÂMETRO INTERNO= 0,3 M. AF_12/2020

UN 6,00 424,01 17,69 506,13 523,82 106,14 3.036,78 3.142,92 0,02 %

 10.2.2  89732 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 2,00 17,35 8,87 12,56 21,43 17,74 25,12 42,86 0,00 %

 10.2.3  89801 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO 
SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 10,00 10,27 2,19 10,49 12,68 21,90 104,90 126,80 0,00 %

 10.2.4  89785 SINAPI JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 
MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 4,00 28,87 11,84 23,82 35,66 47,36 95,28 142,64 0,00 %

 10.2.5  89813 SINAPI LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO 
SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 20,00 6,37 1,45 6,41 7,86 29,00 128,20 157,20 0,00 %

 10.2.6  89712 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_08/2022

M 43,70 31,03 20,49 17,84 38,33 895,41 779,61 1.675,02 0,01 %

 10.2.7  89732 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 6,00 17,35 8,87 12,56 21,43 53,22 75,36 128,58 0,00 %

 10.2.8  89731 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 143,00 16,61 8,87 11,64 20,51 1.268,41 1.664,52 2.932,93 0,02 %

 10.2.9  104348 SINAPI TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 
50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE 
ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 54,00 11,59 0,72 13,59 14,31 38,88 733,86 772,74 0,01 %

 10.2.10  89798 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. 
AF_08/2022

M 268,00 14,11 2,66 14,77 17,43 712,88 3.958,36 4.671,24 0,03 %

 10.2.11  104344 SINAPI TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 36,00 43,94 14,98 39,30 54,28 539,28 1.414,80 1.954,08 0,01 %

 10.2.12  89825 SINAPI TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO 
SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 24,00 18,03 2,93 19,34 22,27 70,32 464,16 534,48 0,00 %

 10.2.13 SISTEMA DE TRATAMENTO DE ESGOTO  R$          142.492,63 8,98 %

 10.2.13.1  053044 SBC FILTRO ANAEROBIO 5000 LITROS PRETO ACQUALIMP UN 9,00 6.087,00 873,36 6.646,51 7.519,87 7.860,24 59.818,59 67.678,83 0,45 %

 10.2.13.2  053651 SBC FOSSA SEPTICA BIODIGESTOR 10.000L POLIETILENO AQUALIMP UN 4,50 13.457,42 1.059,38 15.565,91 16.625,29 4.767,21 70.046,59 74.813,80 0,49 %

 10.2.13.3 VALA DE INFILTRAÇAO  R$            47.840,50 0,32 %

  



  

 10.2.13.3.1  101624 SINAPI PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E 
MENOR QUE 2,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO. 
AF_01/2026

m³ 23,00 255,19 77,54 237,72 315,26 1.783,42 5.467,56 7.250,98 0,05 %

 10.2.13.3.2  94333 SINAPI ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 
(CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³/POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 2,5 
M, PROFUNDIDADE DE 3,0 A 6,0 M, COM AREIA PARA ATERRO. AF_08/2023

m³ 159,00 127,29 8,16 149,09 157,25 1.297,44 23.705,31 25.002,75 0,17 %

 10.2.13.3.3  102704 SINAPI TUBO DE PEAD CORRUGADO PERFURADO, DN 100 MM, PARA DRENO - 
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_07/2021

M 840,00 12,13 0,52 14,46 14,98 436,80 12.146,40 12.583,20 0,08 %

 10.2.13.3.4  00004722 SINAPI PEDRA BRITADA N. 3 (38 A 50 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM 
FRETE

m³ 23,00 105,71 0,00 130,59 130,59 0,00 3.003,57 3.003,57 0,02 %

 10.2.13.4 HIDRAULICA  R$          217.989,60 1,44 %

 10.2.13.4.1  89987 SINAPI REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM 
ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_08/2021

UN 4,00 100,13 14,25 109,45 123,70 57,00 437,80 494,80 0,00 %

 10.2.13.4.2  94490 SINAPI REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 32 MM - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 1,00 48,37 5,11 54,64 59,75 5,11 54,64 59,75 0,00 %

 10.2.13.4.3  94491 SINAPI REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 40 MM - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 1,00 66,10 7,29 74,36 81,65 7,29 74,36 81,65 0,00 %

 10.2.13.4.4  94489 SINAPI REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 25 MM - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 18,00 32,98 5,11 35,63 40,74 91,98 641,34 733,32 0,00 %

 10.2.13.4.5  94793 SINAPI REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/4", COM 
ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_08/2021

UN 1,00 166,53 20,17 185,56 205,73 20,17 185,56 205,73 0,00 %

 10.2.13.4.6  89356 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL 
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 788,00 27,71 24,48 9,75 34,23 19.290,24 7.683,00 26.973,24 0,18 %

 10.2.13.4.7  89357 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL 
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 79,80 37,18 29,18 16,75 45,93 2.328,56 1.336,65 3.665,21 0,02 %

 10.2.13.4.8  103978 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 57,90 28,26 14,42 20,49 34,91 834,92 1.186,36 2.021,28 0,01 %

 10.2.13.4.9  89624 SINAPI TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM 
PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 2,00 19,43 8,21 15,79 24,00 16,42 31,58 48,00 0,00 %

 
10.2.13.4.10 

 94691 SINAPI TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 25 MM, INSTALADO EM 
RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_04/2024

UN 3,00 14,56 5,94 12,04 17,98 17,82 36,12 53,94 0,00 %

 
10.2.13.4.11 

 94688 SINAPI TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE 
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

UN 199,00 7,87 4,92 4,80 9,72 979,08 955,20 1.934,28 0,01 %

 
10.2.13.4.12 

 94692 SINAPI TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE 
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

UN 189,00 20,66 8,62 16,90 25,52 1.629,18 3.194,10 4.823,28 0,03 %

 
10.2.13.4.13 

 94691 SINAPI TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 25 MM, INSTALADO EM 
RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_04/2024

UN 17,00 14,56 5,94 12,04 17,98 100,98 204,68 305,66 0,00 %

 
10.2.13.4.14 

 94660 SINAPI ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, 
SOLDÁVEL, DN 40 MM X 1 1/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE 
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

UN 3,00 9,00 4,30 6,81 11,11 12,90 20,43 33,33 0,00 %

  



  

 
10.2.13.4.15 

 89429 SINAPI ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, 
SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE 
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 5,00 7,21 5,42 3,48 8,90 27,10 17,40 44,50 0,00 %

 
10.2.13.4.16 

 103948 SINAPI BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 X 25 MM, 
INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 3,00 9,36 7,14 4,42 11,56 21,42 13,26 34,68 0,00 %

 
10.2.13.4.17 

 96704 SINAPI BUCHA DE REDUÇÃO, PPR, 40 X 25, CLASSE PN 25, INSTALADO EM 
PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_08/2022

UN 7,00 23,75 9,17 20,17 29,34 64,19 141,19 205,38 0,00 %

 
10.2.13.4.18 

 96704 SINAPI BUCHA DE REDUÇÃO, PPR, 40 X 25, CLASSE PN 25, INSTALADO EM 
PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_08/2022

UN 2,00 23,75 9,17 20,17 29,34 18,34 40,34 58,68 0,00 %

 
10.2.13.4.19 

 89410 SINAPI CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 2,00 12,61 8,74 6,83 15,57 17,48 13,66 31,14 0,00 %

 
10.2.13.4.20 

 89364 SINAPI CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU 
SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 1,00 13,61 9,78 7,03 16,81 9,78 7,03 16,81 0,00 %

 
10.2.13.4.21 

 94672 SINAPI JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 
3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_04/2024

UN 3,00 6,62 3,69 4,48 8,17 11,07 13,44 24,51 0,00 %

 
10.2.13.4.22 

 90373 SINAPI JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 
1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 98,00 14,48 8,44 9,44 17,88 827,12 925,12 1.752,24 0,01 %

 
10.2.13.4.23 

 89408 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 148,00 10,39 8,74 4,09 12,83 1.293,52 605,32 1.898,84 0,01 %

 
10.2.13.4.24 

 89514 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 40 MM, JUNTA 
SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. 
AF_06/2022

UN 2,00 9,15 3,04 8,26 11,30 6,08 16,52 22,60 0,00 %

 
10.2.13.4.25 

 89367 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU 
SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 1,00 15,33 11,66 7,27 18,93 11,66 7,27 18,93 0,00 %

 
10.2.13.4.26 

 89419 SINAPI LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM 
RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022

UN 103,00 7,72 5,42 4,11 9,53 558,26 423,33 981,59 0,01 %

 
10.2.13.4.27 

 89425 SINAPI LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 108,00 19,03 5,82 17,68 23,50 628,56 1.909,44 2.538,00 0,02 %

 
10.2.13.4.28 

 94660 SINAPI ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, 
SOLDÁVEL, DN 40 MM X 1 1/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE 
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

UN 1,00 9,00 4,30 6,81 11,11 4,30 6,81 11,11 0,00 %

 
10.2.13.4.29 

 7107377 SICRO3 Fornecimento e instalação de reservatório metálico tipo taça de 35.000 litros 
pintura interna e externa com escada de acesso e base de concreto armado - 
areia e brita comerciais

un 2,00 68.365,36 2.884,12 81.574,44 84.458,56 5.768,24 163.148,88 168.917,12 1,12 %

 10.2.13.5 REVESTIMENTOS  R$          693.366,88 4,58 %

 10.2.13.5.1  104597 SINAPI REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO 
PORCELANATO DE DIMENSÕES 80X80 CM APLICADA EM AMBIENTES DE 
ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M². AF_02/2023_PE

m² 2240,00 120,48 35,68 113,16 148,84 79.923,20 253.478,40 333.401,60 2,20 %

  



  

 10.2.13.5.2  101727 SINAPI PISO VINÍLICO SEMI-FLEXÍVEL EM PLACAS, PADRÃO LISO, ESPESSURA 3,2 
MM, FIXADO COM COLA. AF_02/2026

m² 1698,35 171,57 6,06 205,89 211,95 10.292,00 349.673,28 359.965,28 2,38 %

 10.2.13.6 LOUÇAS E ACESSORIOS  R$          133.485,49 0,88 %

 10.2.13.6.1  86932 SINAPI BACIA SANITÁRIA COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO 
MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2" X 40 CM - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026

UN 70,00 560,17 53,61 638,42 692,03 3.752,70 44.689,40 48.442,10 0,32 %

 10.2.13.6.2  95471 SINAPI BACIA SANITÁRIA EM LOUÇA BRANCA PARA PCD SEM FURO FRONTAL, 
COM TUBO DE LIGAÇÃO CROMADO, SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_02/2026_PS

UN 5,00 808,53 75,54 923,31 998,85 377,70 4.616,55 4.994,25 0,03 %

 10.2.13.6.3  100849 SINAPI ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_02/2026

UN 75,00 51,48 5,30 58,29 63,59 397,50 4.371,75 4.769,25 0,03 %

 10.2.13.6.4  86943 SINAPI LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, *40 X 30* CM OU EQUIVALENTE, 
PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E 
ENGATE FLEXÍVEL 30 CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, 
PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026

UN 5,00 296,17 42,62 323,26 365,88 213,10 1.616,30 1.829,40 0,01 %

 10.2.13.6.5  86939 SINAPI LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35* CM, PADRÃO 
POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE 
FLEXÍVEL 30 CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO 
POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026

UN 72,00 465,13 58,53 516,09 574,62 4.214,16 37.158,48 41.372,64 0,27 %

 10.2.13.6.6  190029 SBC PORTA-PAPEL TOALHA CAIXA DE ALUMINIO UN 43,00 262,69 20,62 303,90 324,52 886,66 13.067,70 13.954,36 0,09 %

 10.2.13.6.7  95547 SINAPI SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO 
COM RESERVATÓRIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_02/2026

UN 43,00 75,67 17,61 75,87 93,48 757,23 3.262,41 4.019,64 0,03 %

 10.2.13.6.8  95544 SINAPI PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO 
FIXAÇÃO. AF_02/2026

UN 75,00 53,58 17,61 48,58 66,19 1.320,75 3.643,50 4.964,25 0,03 %

 10.2.13.6.9  100872 SINAPI BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMÍNIO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA 
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026

UN 5,00 312,48 52,86 333,17 386,03 264,30 1.665,85 1.930,15 0,01 %

 
10.2.13.6.10 

 100871 SINAPI BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMÍNIO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA 
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026

UN 5,00 301,84 52,86 320,03 372,89 264,30 1.600,15 1.864,45 0,01 %

 
10.2.13.6.11 

 100874 SINAPI PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_02/2026

UN 10,00 346,87 52,86 375,66 428,52 528,60 3.756,60 4.285,20 0,03 %

 
10.2.13.6.12 

 106770 SINAPI BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 40 CM, 
FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026

UN 5,00 171,58 52,86 159,10 211,96 264,30 795,50 1.059,80 0,01 %

 10.2.13.7 INSTALAÇOES PLUVIAIS  R$          123.393,45 0,82 %

 10.2.13.7.1  053288 SBC ESGOTO-CAIXA PASSAGEM ALVENARIA 60x60x80cm COM TAMPA UN 13,00 61,29 0,00 75,71 75,71 0,00 984,23 984,23 0,01 %

 10.2.13.7.2  89585 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE 
ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

UN 14,00 48,39 17,57 42,21 59,78 245,98 590,94 836,92 0,01 %

 10.2.13.7.3  89529 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. 
AF_06/2022

UN 178,00 38,53 8,29 39,30 47,59 1.475,62 6.995,40 8.471,02 0,06 %

 10.2.13.7.4  104174 SINAPI JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 100 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. 
AF_06/2022

UN 45,00 191,11 20,47 215,62 236,09 921,15 9.702,90 10.624,05 0,07 %

  



  

 10.2.13.7.5  104176 SINAPI JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 150 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. 
AF_06/2022

UN 7,00 252,43 22,35 289,50 311,85 156,45 2.026,50 2.182,95 0,01 %

 10.2.13.7.6  89671 SINAPI LUVA DE CORRER, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE 
ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

UN 280,00 46,96 11,71 46,30 58,01 3.278,80 12.964,00 16.242,80 0,11 %

 10.2.13.7.7  104171 SINAPI LUVA DE CORRER, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. 
AF_06/2022

UN 90,00 97,60 11,17 109,40 120,57 1.005,30 9.846,00 10.851,30 0,07 %

 10.2.13.7.8  104173 SINAPI REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 100 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

UN 12,00 86,04 9,76 96,53 106,29 117,12 1.158,36 1.275,48 0,01 %

 10.2.13.7.9  89578 SINAPI TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. 
AF_06/2022

M 540,00 34,25 4,87 37,44 42,31 2.629,80 20.217,60 22.847,40 0,15 %

 
10.2.13.7.10 

 104166 SINAPI TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

M 510,00 77,90 16,30 79,93 96,23 8.313,00 40.764,30 49.077,30 0,32 %

 11 ESQUADRIAS  R$       1.328.139,82 8,78 %

 11.1  91341 SINAPI PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, 
FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025

m² 98,78 1.081,77 23,65 1.312,76 1.336,41 2.336,15 129.674,42 132.010,57 0,87 %

 11.2  112370 SBC PORTA ALUMINIO ANODIZADO NATURAL 1 FOLHA DE ABRIR m² 176,12 1.596,96 925,95 1.046,93 1.972,88 163.078,31 184.385,31 347.463,62 2,30 %

 11.3  94569 SINAPI JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, BATENTE/ REQUADRO 3 A 14 CM, 
VIDRO INCLUSO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, 
DIMENSÕES 60X80 (A X L) CM, SEM ACABAMENTO, VEDAÇÃO COM 
SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_11/2024

m² 37,92 848,35 48,55 999,50 1.048,05 1.841,02 37.901,03 39.742,05 0,26 %

 11.4  94573 SINAPI JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS 
INCLUSOS), COM BANDEIRA, BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, 
ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, 
SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 150X120 CM, VEDAÇÃO COM 
SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_11/2024

m² 159,00 502,81 14,96 606,21 621,17 2.378,64 96.387,39 98.766,03 0,65 %

 11.5  112105 SBC GUICHE EM ALUMINIO/VIDRO 1,80x1,10m UN 2,00 1.487,11 265,71 1.571,46 1.837,17 531,42 3.142,92 3.674,34 0,02 %

 11.6  150213 SBC VIDRO TEMPERADO INCOLOR 6mm COM BAGUETE DE NEOPRENE m² 36,00 405,88 34,86 466,56 501,42 1.254,96 16.796,16 18.051,12 0,12 %

 11.7  170112 SBC ARREMATE DE METAL ( SOLEIRA EM INOX) M 35,00 15,54 4,80 14,39 19,19 168,00 503,65 671,65 0,00 %

 11.8  91338 SINAPI PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO 
COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

m² 177,00 1.421,96 17,08 1.739,60 1.756,68 3.023,16 307.909,20 310.932,36 2,06 %

 11.9  91338 SINAPI PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, VISOR EM VIDRO  COM 
GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2019

m² 13,85 1.421,96 17,08 1.739,60 1.756,68 236,56 24.093,45 24.330,01 0,16 %

 11.10  112370 SBC PORTA ALUMINIO ANODIZADO NATURAL 2 FOLHAS DE ABRIR m² 49,30 1.596,96 925,95 1.046,93 1.972,88 45.649,34 51.613,65 97.262,98 0,64 %

 11.11  112370 SBC PORTA ALUMINIO ANODIZADO NATURAL ATÉ 4 FOLHA DE CORRER COM 
VIDRO COMUM 6MM

m² 95 1.596,96 925,95 1.046,93 1.972,88 87.965,25 99.458,35 187.423,60 1,24 %

  



  

 11.12  94570 SINAPI JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS 
INCLUSOS), BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO COM 
ACETATO OU BRILHANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ 
ALIZAR, DIMENSÕES 100X120 CM, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE 
CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024

m² 14,74 449,53 15,02 540,32 555,34 221,39 7.964,32 8.185,71 0,05 %

 11.13  100674 SINAPI CAIXILHO FIXO DE ALUMÍNIO PARA VIDRO (VIDRO INCLUSO), BATENTE/ 
REQUADRO DE 4 A 14 CM, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, FIXAÇÃO COM 
PARAFUSOS, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024

m² 49,21 980,79 35,65 1.176,01 1.211,66 1.754,34 57.871,44 59.625,78 0,39 %

 12 GAS  R$              4.923,03 0,03 %

 12.1  103807 SINAPI COTOVELO EM BRONZE/LATÃO, DN 15 MM X 1/2", 90 GRAUS, SEM ANEL DE 
SOLDA, BOLSA X ROSCA F, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS 
COMBUSTÍVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022

UN 3,00 34,53 10,12 32,53 42,65 30,36 97,59 127,95 0,00 %

 12.2  103808 SINAPI COTOVELO EM COBRE, DN 22 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, 
INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS COMBUSTÍVEL - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022

UN 2,00 48,62 26,83 33,23 60,06 53,66 66,46 120,12 0,00 %

 12.3  103803 SINAPI TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 22 MM, CLASSE E, SEM ISOLAMENTO, 
INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS COMBUSTÍVEL - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022

M 25,00 113,13 19,90 119,86 139,76 497,50 2.996,50 3.494,00 0,02 %

 12.4  103833 SINAPI TE EM COBRE, DN 22 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E 
SUB-RAMAL DE GÁS COMBUSTÍVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_04/2022

UN 1,00 64,31 35,76 43,68 79,44 35,76 43,68 79,44 0,00 %

 12.5  103029 SINAPI REGISTRO OU REGULADOR DE GÁS DE COZINHA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 2,00 48,18 7,09 52,43 59,52 14,18 104,86 119,04 0,00 %

 12.6  073293 SBC REGULADOR DE VAZAO DE AR 200x200 RVA SICFLUX UN 2,00 137,93 70,03 100,36 170,39 140,06 200,72 340,78 0,00 %

 12.7  056099 SBC MANOMETRO PRESSAO GAS GLP UN 1,00 106,84 50,04 81,95 131,99 50,04 81,95 131,99 0,00 %

 12.8  95248 SINAPI VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 1/2" - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 1,00 54,88 4,63 63,16 67,79 4,63 63,16 67,79 0,00 %

 12.9  053909 SBC TERMINAL DE VENTILACAO EM PVC DN 100mm UN 8,00 44,72 11,24 44,00 55,24 89,92 352,00 441,92 0,00 %

 13 SUBESTAÇAO DE ENERGIA  R$          300.369,00 0,23 %

 13.1  92994 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 120 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 
PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 180,00 156,31 10,88 182,22 193,10 1.958,40 32.799,60 34.758,00 0,23 %

 13.2  00012 Próprio SUBESTAÇAO DE ENERGIA  FORNECIMENTO E INSTALAÇAO Unid 1,00 215.000,00 80.000,00 185.611,00 265.611,00 80.000,00 185.611,00 265.611,00 0,00 %

 14 FACHADA  R$          189.984,33 1,26 %

 14.1  00039517 SINAPI PAINEL TERMOISOLANTE PARA FECHAMENTOS VERTICAIS (INCLUI 
PARAFUSOS DE FIXACAO) REVESTIDO EM ACO GALVALUME, LARGURA 
UTIL DE 1100 MM, REVESTIMENTO COM ESPESSURA DE 0,50 MM, COM 
PRE-PINTURA NAS DUAS FACES, NUCLEO EM POLIURETANO (PUR) COM 
ESPESSURA 40/50 MM

m² 241,00 235,29 0,00 290,68 290,67 0,00 70.051,47 70.051,47 0,46 %

 14.2  88278 SINAPI MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 150,00 32,00 34,89 4,64 39,53 5.233,50 696,00 5.929,50 0,04 %

 14.3  88241 SINAPI AJUDANTE DE OPERAÇÃO EM GERAL COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 150,00 26,36 26,35 6,21 32,56 3.952,50 931,50 4.884,00 0,03 %

  



  

 14.4  00004318 SINAPI PARAFUSO ZINCADO 5/16" X 85 MM PARA FIXACAO DE TELHA DE 
FIBROCIMENTO CANALETE 90, INCLUI BUCHA NYLON S-10

UN 800,00 1,59 0,00 1,96 1,96 0,00 1.568,00 1.568,00 0,01 %

 14.5  00034360 SINAPI PERFIL DE ALUMINIO ANODIZADO KG 50,00 67,05 0,00 82,83 82,83 0,00 4.141,50 4.141,50 0,03 %

 14.6  00000584 SINAPI CANTONEIRA EM ALUMINIO, ABAS IGUAIS, LARGURA DE 50,80 MM (2"), 
ESPESSURA DE 3,17 MM (1/8") E PESO LINEAR DE APROXIMADAMENTE 
0,842 KG/M

M 800,00 57,09 0,00 70,53 70,52 0,00 56.416,00 56.416,00 0,37 %

 14.7  100751 SINAPI PINTURA COM TINTA EPOXÍDICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE 
PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_PE

m² 441,00 46,03 4,42 52,44 56,86 1.949,22 23.126,04 25.075,26 0,17 %

 14.8  200511 SBC ADESIVO JATEADO PARA APLICACAO EM VIDRO m² 15,00 60,91 26,09 49,15 75,24 391,35 737,25 1.128,60 0,01 %

 14.9  040707 SBC ESTRUTURA METALICA CH. ACO GALV. PARA EDIFICACAO.MEDIO PORTE KG 500,00 33,66 18,31 23,27 41,58 9.155,00 11.635,00 20.790,00 0,14 %

 15 INSTALAÇAO E MOBILIAZAÇÃO  R$          274.956,40 1,82 %

 15.1  014009 SBC CUSTO HORA CAMINHAO MOBILIAZACAO E GUINDAUTO MERCEDES L1620 
8tn 200CV

H 360,00 173,83 36,85 177,89 214,74 13.266,00 64.040,40 77.306,40 0,51 %

 15.2  88278 SINAPI MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 5000,00 32,00 34,89 4,64 39,53 174.450,00 23.200,00 197.650,00 1,31 %

 16 CLIMATIZACAO  R$          255.908,95 1,69 %

 16.1  00039548 SINAPI AR-CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 18000 BTUS/H, 
CICLO QUENTE/FRIO, 60 HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA A - SELO 
PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/ FIO

UN 55,00 3.263,68 0,00 4.031,95 4.031,95 0,00 221.757,25 221.757,25 1,47 %

 16.2  062179 SBC TOMADA COMPLETA DE EMBUTIR PARA AR CONDICIONADO UN 55,00 107,49 48,00 84,79 132,79 2.640,00 4.663,45 7.303,45 0,05 %

 16.3  011146 SBC SERVICO EMPREITADO-COLOCACAO DE AR CONDICIONADO SPLIT UN 55,00 395,14 488,15 0,00 488,15 26.848,25 0,00 26.848,25 0,18 %

 17 ACESSIBILIDADE  R$            23.949,45 0,16 %

 17.1  101094 SINAPI PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, 
ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_02/2026

M 105,00 184,63 54,91 173,18 228,09 5.765,55 18.183,90 23.949,45 0,16 %

 18 PREVENÇAO CONTRA INCENDIO  R$            98.786,36 0,65 %

 18.1  055253 SBC COTOVELO 90 GALVANIZADO 2.1/2"" UN 24,00 137,71 19,95 150,17 170,12 478,80 3.604,08 4.082,88 0,03 %

 18.2  97498 SINAPI TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 25 (1"), 
CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA 
HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026

M 15,00 46,15 10,21 46,80 57,01 153,15 702,00 855,15 0,01 %

 18.3  059437 SBC IDENTIFICACAO DE CONDUTORES C/ FITA ROTULADORA VINIL AUTLAM. UN 1,00 1,97 1,05 1,38 2,43 1,05 1,38 2,43 0,00 %

 18.4  92367 SINAPI TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 65 (2 
1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO 
PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026

M 230,00 111,58 16,83 121,01 137,84 3.870,90 27.832,30 31.703,20 0,21 %

 18.5  056323 SBC TE REDUCAO GALVANIZADO 2""x1.1/2"" UN 3,00 114,76 27,08 114,69 141,77 81,24 344,07 425,31 0,00 %

 18.6  052909 SBC FLANGE COM SEXTAVADO GALVANIZADO DIAM. 2.1/2"" UN 1,00 106,25 24,04 107,22 131,26 24,04 107,22 131,26 0,00 %

  



  

 18.7  102306 SINAPI ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA 
MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA 
(0,8 M3),LARG. ATÉ 1,5 M, EM SOLO DE 2A CATEGORIA, EM LOCAIS COM 
ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024

m³ 25,00 15,04 4,95 13,63 18,58 123,75 340,75 464,50 0,00 %

 18.8  93369 SINAPI REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 
(CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³/POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA 1,5 A 2,5 
M, PROFUNDIDADE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª 
CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. 
AF_08/2023

m³ 25,00 19,48 9,27 14,79 24,06 231,75 369,75 601,50 0,00 %

 18.9  077104 SBC CONJUNTO 2 BOMBAS SUBMERSAS 2,0CV UN 1,00 6.896,98 832,03 7.688,49 8.520,52 832,03 7.688,49 8.520,52 0,06 %

 18.10  077101 SBC BOMBA CENTRIFUGA CAM-W16 1,5CV DANCOR UN 2,00 2.112,93 74,74 2.535,57 2.610,31 149,48 5.071,14 5.220,62 0,03 %

 18.11  003302 SBC ADAPTADOR METAL ROSCA 2.1/2"x2.1/2" EQUP.INCENDIO UN 8,00 100,94 0,00 124,70 124,70 0,00 997,60 997,60 0,01 %

 18.12  101915 SINAPI CONJUNTO DE MANGUEIRA PARA COMBATE A INCÊNDIO EM FIBRA DE 
POLIESTER PURA, COM 1.1/2", REVESTIDA INTERNAMENTE, 
COMPRIMENTO DE 15M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026

UN 14,00 416,01 8,53 505,40 513,93 119,42 7.075,60 7.195,02 0,05 %

 18.13  101912 SINAPI ABRIGO PARA HIDRANTE, 75X45X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 
45 GRAUS 2 1/2", ADAPTADOR STORZ 2 1/2", MANGUEIRA DE INCÊNDIO 
15M 2 1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_01/2026

UN 1,00 1.206,55 147,42 1.343,15 1.490,57 147,42 1.343,15 1.490,57 0,01 %

 18.14  103019 SINAPI REGISTRO OU VÁLVULA GLOBO ANGULAR EM LATÃO, PARA HIDRANTES 
EM INSTALAÇÃO PREDIAL DE INCÊNDIO, 45 GRAUS, 2 1/2" - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 9,00 146,27 29,29 151,41 180,70 263,61 1.362,69 1.626,30 0,01 %

 18.15  96765 SINAPI ABRIGO PARA HIDRANTE, 90X60X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 
45 GRAUS 2 1/2", ADAPTADOR STORZ 2 1/2", MANGUEIRA DE INCÊNDIO 
20M, REDUÇÃO 2 1/2" X 1 1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 1 1/2" - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026

UN 1,00 1.340,05 169,36 1.486,13 1.655,49 169,36 1.486,13 1.655,49 0,01 %

 18.16  94495 SINAPI REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 3,00 65,21 9,55 71,01 80,56 28,65 213,03 241,68 0,00 %

 18.17  94499 SINAPI REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2" - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 5,00 306,28 29,29 349,08 378,37 146,45 1.745,40 1.891,85 0,01 %

 18.18  103009 SINAPI VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 2 1/2" - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 4,00 464,26 29,29 544,25 573,54 117,16 2.177,00 2.294,16 0,02 %

 18.19  99629 SINAPI VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1" - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 1,00 117,32 9,55 135,38 144,93 9,55 135,38 144,93 0,00 %

 18.20  99624 SINAPI VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 2 1/2" - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 1,00 731,01 29,29 873,79 903,08 29,29 873,79 903,08 0,01 %

 18.21  101906 SINAPI EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE CO2 DE 4 KG, CLASSE 
BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026_PE

UN 2,00 570,40 27,77 676,90 704,67 55,54 1.353,80 1.409,34 0,01 %

 18.22  101908 SINAPI EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 4 KG, CLASSE 
BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026_PE

UN 2,00 193,67 27,77 211,48 239,25 55,54 422,96 478,50 0,00 %

 18.23  101908 SINAPI EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 4 KG, CLASSE 
BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026_PE

UN 14,00 193,67 27,77 211,48 239,25 388,78 2.960,72 3.349,50 0,02 %

  



  

 18.24  92772 SINAPI ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 1,00 8,40 0,72 9,65 10,37 0,72 9,65 10,37 0,00 %

 18.25  00037556 SINAPI PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, 
FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-
CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)

UN 64,00 23,13 0,00 28,57 28,57 0,00 1.828,48 1.828,48 0,01 %

 18.26  058113 SBC CENTRAL ALARME DE INCENDIO INTELBRAS CIC 06L COM BATERIA UN 1,00 607,17 108,87 641,22 750,09 108,87 641,22 750,09 0,00 %

 18.27  058090 SBC SIRENE AUDIO VISUAL ALARME DE INCENDIO ILUMAC SAF-C 24VCC UN 7,00 136,39 36,71 131,78 168,49 256,97 922,46 1.179,43 0,01 %

 18.28  067612 SBC SISTEMA ALARME-BOTAO COMANDO EM PISO PT 7,00 468,92 432,95 146,35 579,30 3.030,65 1.024,45 4.055,10 0,03 %

 18.29  058136 SBC CABO DE COBRE BLINDADO C/FITA POLIESTER P/ ALARME INC.3x1,00 M 630,00 12,06 5,35 9,54 14,89 3.370,50 6.010,20 9.380,70 0,06 %

 18.30  061081 SBC ELETRODUTO PVC RIGIDO 3/4"" M 420,00 11,37 7,92 6,12 14,04 3.326,40 2.570,40 5.896,80 0,04 %

 19 SPDA  R$            52.374,30 0,35 %

 19.1  98111 SINAPI CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, 
DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020

UN 12,00 58,47 9,66 62,57 72,23 115,92 750,84 866,76 0,01 %

 19.2  059230 SBC HASTE ATERRAMENTO COBREADA 5/8"" x 2,40m NORMATIZADA INTELLI UN 12,00 105,67 71,85 58,69 130,54 862,20 704,28 1.566,48 0,01 %

 19.3  104746 SINAPI MINI CAPTOR PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 UN 14,00 31,28 14,30 24,34 38,64 200,20 340,76 540,96 0,00 %

 19.4  078091 SBC TERMINAL COMPRESSAO PARA CABO 50mm2 UN 14,00 4,01 1,69 3,26 4,95 23,66 45,64 69,30 0,00 %

 19.5  96974 SINAPI CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023

M 360,00 110,92 39,47 97,56 137,03 14.209,20 35.121,60 49.330,80 0,33 %

 20 CASA DE GAS  R$            10.720,68 0,07 %

 20.1  97101 SINAPI EXECUÇÃO DE RADIER, ESPESSURA DE 10 CM, FCK = 30 MPA, COM USO 
DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA. AF_09/2021

m² 5,20 199,69 34,15 212,54 246,69 177,58 1.105,20 1.282,78 0,01 %

 20.2  103330 SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 
HORIZONTAL DE 11,5X19X19 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE 
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

m² 15,00 100,23 59,35 64,47 123,82 890,25 967,05 1.857,30 0,01 %

 20.3  87879 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO 
INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

m² 29,60 5,44 3,65 3,07 6,72 108,04 90,87 198,91 0,00 %

 20.4  87775 SINAPI EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS 
DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. 
AF_08/2022

m² 29,60 63,82 46,48 32,36 78,84 1.375,81 957,85 2.333,66 0,02 %

 20.5  88485 SINAPI FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA 
DEMÃO. AF_04/2023

m² 29,60 4,20 2,86 2,32 5,18 84,66 68,66 153,32 0,00 %

 20.6  88489 SINAPI PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, 
DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

m² 29,60 13,71 7,02 9,91 16,93 207,79 293,33 501,12 0,00 %

 20.7  91341 SINAPI PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, 
FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025

m² 2,04 1.081,77 23,65 1.312,76 1.336,41 48,25 2.678,02 2.726,27 0,02 %

  



  

 20.8  101964 SINAPI LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, 
ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA 
LAJE "LT" = 12 CM (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_08/2025

m² 5,20 226,73 49,46 230,64 280,10 257,19 1.199,33 1.456,52 0,01 %

 20.9  98555 SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / 
MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023

m² 5,20 32,82 25,10 15,44 40,54 130,52 80,28 210,80 0,00 %

 21 CISTERNA  R$              7.286,56 0,05 %

 21.1  102281 SINAPI ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 
M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO),COM 
ESCAVADEIRA (1,2 M3),LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A 
CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024

m³ 14,05 6,33 1,79 6,03 7,82 25,15 84,72 109,87 0,00 %

 21.2  97083 SINAPI COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO 
DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A 
PERCUSSÃO. AF_09/2021

m² 7,02 3,95 3,80 1,07 4,87 26,68 7,50 34,18 0,00 %

 21.3  103076 SINAPI EXECUÇÃO DE LAJE SOBRE SOLO, ESPESSURA DE 10 CM, FCK = 30 MPA, 
COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA. AF_09/2021

m² 7,02 169,37 30,64 178,59 209,23 215,09 1.253,70 1.468,79 0,01 %

 21.4  93382 SINAPI REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE 
PERCUSSÃO. AF_08/2023

m³ 8,05 30,95 28,00 10,23 38,23 225,40 82,35 307,75 0,00 %

 21.5  98115 SINAPI TAMPA CIRCULAR PARA ESGOTO E DRENAGEM, EM CONCRETO PRÉ-
MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,60 M E ALTURA = 0,10 M. AF_12/2020

UN 1,00 113,73 78,54 61,96 140,50 78,54 61,96 140,50 0,00 %

 21.6  102111 SINAPI BOMBA CENTRÍFUGA, MONOFÁSICA, 0,5 CV OU 0,49 HP, HM 6 A 20 M, Q 1,2 
A 8,3 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2025_PS

UN 1,00 922,75 248,38 891,58 1.139,96 248,38 891,58 1.139,96 0,01 %

 21.7  102617 SINAPI CISTERNA SUBTERRANEA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE 
VIDRO, 5000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021

UN 1,00 3.307,04 207,96 3.877,55 4.085,51 207,96 3.877,55 4.085,51 0,03 %

 22 LIMPEZA DE OBRA  R$            46.554,52 0,31 %

 22.1  99811 SINAPI LIMPEZA DE CONTRAPISO COM VASSOURA A SECO. AF_10/2025 m² 4062,35 0,71 0,70 0,17 0,87 2.843,65 690,60 3.534,24 0,02 %

 22.2  210022 SBC LIMPEZA REVESTIMENTOS EM GERAL m² 4062,35 8,58 10,11 0,48 10,59 41.070,36 1.949,92 43.020,28 0,28 %

 R$                            16.649.228,83 

_______________________________________________________________
Roberta Sartori

Setor de Engenharia

Total Geral com BDI incluso
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