
OBRA: CEMITÉRIO MUNICIPAL - MÓDULO COM 40 GAVETAS
LOCAL: Rua Madre Teresa De Calcutá, 150, Bairro Vista Alegre
ÁREA: 24,40m² Ref.: SINAPI 06/2026 BDI: 23,53%

Unitário Total

1 SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1 ADMINISTRAÇÃO E TERRAPLENAGEM

1.1.1 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO - 3,00 X 1,50m 3,00 M2 146,53 439,59 0,33% 1010
COMPOSIÇÃO 

PRÓPRIA

1.1.2 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 24,00 H 171,76 4.122,24 3,11% 90777 SINAPI

1.1.3
ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA
(INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024

5,00 M3 153,73 768,65 0,58% 96523 SINAPI

1.1.4
CORTE E ATERRO MECANIZADO COM COMPACTAÇÃO MANUAL, COM
UTILIZAÇÃO DE MATERIAL PROVENIENTE DO CORTE. (ADAPTADO DE SINAPI
104738)

5,00 M3 673,57 3.367,85 2,54% 1026
COMPOSIÇÃO 

PRÓPRIA

1.1.5
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO
OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024

2,16 M2 62,85 135,75 0,10% 96619 SINAPI

Total do Item 1.1: 8.834,08 6,66%

2 ESTRUTURA E VEDAÇÃO

1.2 FUNDAÇÕES E SAPATAS

1.2.1
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM
MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

8,64 M2 266,35 2.301,26 1,73% 96532 SINAPI

1.2.2
ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

82,97 KG 18,75 1.555,68 1,17% 104918 SINAPI

1.2.3
CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30
MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO. AF_01/2024

1,29 M3 1.107,59 1.428,79 1,08% 96557 SINAPI

1.2.4
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA
BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

11,24 M2 131,49 1.477,94 1,11% 96533 SINAPI

1.2.5
ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

36,27 KG 18,75 680,06 0,51% 104918 SINAPI

1.2.6
ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA
UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

18,91 KG 23,45 443,43 0,33% 104916 SINAPI

1.2.7
CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30
MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO. AF_01/2024

0,84 M3 1.107,59 930,37 0,70% 96557 SINAPI

1.2.8
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2
DEMÃOS. AF_09/2023

0,84 M2 61,72 51,84 0,04% 98557 SINAPI

Total do Item 1.2: 8.869,37 6,69%

ORÇAMENTO DISCRIMINATIVO 

Item Descrição Quant. Unid.
Valores (R$)

% do Total
Referência 

SINAPI
Banco



Unitário Total

ORÇAMENTO DISCRIMINATIVO 

Item Descrição Quant. Unid.
Valores (R$)

% do Total
Referência 

SINAPI
Banco

2.1 LAJE DE PISO, DE NIVELAMENTO E DE COBERTURA

2.1.1
EXECUÇÃO DE LAJE SOBRE SOLO, ESPESSURA DE 15 CM, FCK = 30 MPA,
COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA. AF_09/2021

24,40 M2 278,15 6.786,86 5,12% 103077 SINAPI

2.1.2
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO
MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO,
ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 4CM. AF_07/2021

24,40 M2 75,95 1.853,18 1,40% 87682 SINAPI

2.1.3
ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE
SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-138. AF_09/2021

53,69 KG 16,47 884,27 0,67% 97090 SINAPI

Total do Item 2.1: 9.524,31 7,18%

2.2 PAREDE DE VEDAÇÃO LATERAL

2.2.1
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA
HORIZONTAL DE 14X19X29 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

12,00 M2 132,22 1.586,64 1,20% 103360 SINAPI

2.2.2
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

12,00 M2 11,31 135,72 0,10% 87894 SINAPI

2.2.3
EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO
MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM
PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_09/2022

12,00 M2 66,11 793,32 0,60% 87794 SINAPI

Total do Item 2.2: 2.515,68 1,90%

3 GAVETÁRIO E VENTILAÇÃO

3.1 GAVETÁRIO

3.1.1
PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100
LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024

2,20 M3 3.764,36 8.281,59 6,24% 97735 SINAPI

3.1.2
PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE ATÉ 10
LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024

0,06 M3 5.269,99 316,19 0,24% 97733 SINAPI

3.1.3
PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100
LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024

1,90 M3 3.764,36 7.152,28 5,39% 97735 SINAPI

3.1.4
PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30
LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024

0,41 M3 4.642,22 1.903,31 1,43% 97734 SINAPI

3.1.5
PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE ATÉ 10
LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024

0,06 M3 5.269,99 316,19 0,24% 97733 SINAPI

3.1.6
PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE ATÉ 10
LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024

0,06 M3 5.269,99 316,19 0,24% 97733 SINAPI

3.1.7
PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30
LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024

0,74 M3 4.642,22 3.435,24 2,59% 97734 SINAPI

3.1.8
PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30
LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024

0,48 M3 4.642,22 2.228,26 1,68% 97734 SINAPI

3.1.9
PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30
LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024

0,74 M3 4.642,22 3.435,24 2,59% 97734 SINAPI

3.1.10
PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30
LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024

0,74 M3 4.642,22 3.435,24 2,59% 97734 SINAPI

Total do Item 3.1: 30.819,73 23,23%

3.2 VENTILAÇÃO



Unitário Total
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3.2.1
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.
AF_08/2022

57,08 M 34,78 1.985,24 1,50% 89711 SINAPI

3.2.2 CAP PVC, SOLDAVEL, 40 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL 40,00 UN 4,97 198,80 0,15% 1193 SINAPI

3.2.3
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM,
JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

82,00 UN 16,51 1.353,82 1,02% 89724 SINAPI

3.2.4
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA
SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL
DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

60,00 UN 12,19 731,40 0,55% 89752 SINAPI

3.2.5
TE SANITARIO, PVC, DN 40 X 40 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO
PREDIAL

39,00 UN 5,42 211,38 0,16% 37948 SINAPI

3.2.6
FILTRO DE CARVAO ATIVADO,PARA SISTEMA DE EXAUSTAO,NAS DIMENS
OES 60X60CM,ATE 2000M3/H.FORNECIMENTO

1,00 UN 1.202,37 1.202,37 0,91%
18.034.0160-

A
EMOP

Total do Item 3.2: 5.683,01 4,28%

3.3 PEITORIL

3.3.1
PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, ASSENTADO COM
ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020

8,79 M 237,62 2.088,67 1,57% 101965 SINAPI

Total do Item 3.3: 2.088,67 1,57%

4 PAVIMENTAÇÃO, AJARDINAMENTO E CERCAMENTO

4.1 PAVIMENTAÇÃO

4.1.1
EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO
RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022

257,01 M2 112,04 28.795,40 21,71% 92396 SINAPI

4.1.2
EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO
RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022

19,74 M2 130,25 2.571,13 1,94% 93679 SINAPI

4.1.3

REVESTIMENTO EM PAREDE DE ALVENARIA COM PLACAS DE GRANITO EM
AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M². FIXAÇÃO COM ARGAMASSA
COLANTE FLEXÍVEL PARA AMBIENTES EXTERNOS (AC-III) - ADAPTADO DE
SINAPI 104598

12,00 M2 605,47 7.265,64 5,48% 1028
COMPOSIÇÃO 

PRÓPRIA

Total do Item 4.1: 38.632,17 29,12%

4.2 AJARDINAMENTO

4.2.1 PLANTIO DE ARBUSTO OU CERCA VIVA. AF_07/2024 57,00 UN 57,92 3.301,44 2,49% 98509 SINAPI

4.2.2
PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE
2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M . AF_07/2024

3,00 UN 187,18 561,54 0,42% 98511 SINAPI

4.2.3
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE
SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_01/2024

7,35 M3 331,40 2.435,79 1,84% 96622 SINAPI

4.2.4
PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM
PLACAS. AF_07/2024

30,10 M2 29,20 878,92 0,66% 103946 SINAPI

Total do Item 4.2: 7.177,69 5,41%

4.3 CERCAMENTO

4.3.1
CERCA COM MOURÕES DE CONCRETO, RETO, H=2,30 M, ESPAÇAMENTO DE
2,5 M, CRAVADOS 0,5 M, COM 4 FIOS DE ARAME MISTO - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2025

42,00 M 74,50 3.129,00 2,36% 101194 SINAPI

Total do Item 4.3: 3.129,00 2,36%



Unitário Total

ORÇAMENTO DISCRIMINATIVO 
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Valores (R$)

% do Total
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SINAPI
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4.4 MURO DE ENTRADA

4.4.1
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA
BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

6,00 M2 100,82 604,92 0,46% 96536 SINAPI

4.4.2
ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

19,14 KG 18,75 358,87 0,27% 104918 SINAPI

4.4.3
ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA
UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

10,78 KG 23,45 252,79 0,19% 104916 SINAPI

4.4.4
CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30
MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO. AF_01/2024

0,45 M3 1.127,29 507,28 0,38% 96555 SINAPI

4.4.5
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM
MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020

0,90 M2 157,48 141,73 0,11% 92269 SINAPI

4.4.6
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E
ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4
UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

0,90 M2 161,57 145,41 0,11% 92413 SINAPI

4.4.7
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

19,74 KG 13,62 268,85 0,20% 92762 SINAPI

4.4.8
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

3,85 KG 19,07 73,41 0,06% 92759 SINAPI

4.4.9
CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES -
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022

0,13 M3 1.490,19 193,72 0,15% 103669 SINAPI

4.4.9
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

0,13 M2 13,24 1,72 0,00% 87905 SINAPI

4.4.10
PINTURA DE MURO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO) -
ADAPTADO DE SINAPI 102498

10,00 M 635,17 6.351,70 4,79% 1027
COMPOSIÇÃO 

PRÓPRIA

4.4.11
RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26,
CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2026

13,00 M 72,58 943,54 0,71% 100327 SINAPI

Total do Item 4.4: 9.843,94 7,42%

4.5 PORTÃO DE ENTRADA

4.5.1
PORTÃO METÁLICO DE ENTRADA COM FORNECIMENTO DE PERFIS,
FIXAÇÕES E PINTURA

2,60 M2 608,97 1.583,32 1,19% 1029
COMPOSIÇÃO 

PRÓPRIA
Total do Item 4.4: 1.583,32 1,19%

4.6 PORTÃO DE ENTRADA

4.6.1
ESCADA EM CONCRETO ARMADO MOLDADO IN LOCO, FCK 25 MPA, COM 1
LANCE E LAJE PLANA, FÔRMA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA
RESINADA. AF_11/2020

0,69 M3 5.744,73 3.963,86 2,99% 102073 SINAPI

Total do Item 4.4: 3.963,86 2,99%

TOTAL 132.664,83 100,00%

O presente orçamento importa em R$ 132.664,83 (Cento e trinta e dois mil, seiscentos e sessenta e quatro reais e oitenta e três centavos).
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Paulo Cesar Dutra Cardoso
Engenheiro Civil CREA 211768-4

Prefeitura Municipal de Xanxerê/SC

Xanxerê / SC, 4 de agosto de 2026.
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