

 ESTADO DE SANTA CATARINA PREFEITURA MUNICIPAL DE XANXERÊ	TOMADA DE PREÇOS Nr.: 13/2021
	Processo Adm.: 200/2021 Data do Processo: 04/11/2021

CNPJ: 83.009.860/0001-13 **Telefone:** (49) 3441-8500
Endereço: Rua Dr José de Miranda Ramos, 455 - Centro
CEP: 89820-000 - Xanxerê

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

O Prefeito Municipal, Sr. OSCAR MARTARELLO, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei 10.520/02 e em face aos princípios ordenados através da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pelo Pregoeiro e sua equipe de apoio, resolve:

01 - Homologar e Adjudicar a presente Licitação nestes termos:

- a) Nr. Processo:** 200/2021
b) Nr. Licitação: 13/2021 - TP
c) Modalidade: Tomada de preços
d) Data de Homologação: 30/11/2021
e) Objeto da Licitação: *Contratação de Empresa de Engenharia para execução de obras de Pavimentação asfáltica, drenagem pluvial, sinalização e obras complementares da Rodovia XRE-081, trecho entre o Km 0+00m até o Km 0+280m, com extensão de 330,00 metros - Item 01 e Pavimentação asfáltica, drenagem pluvial, sinalização e obras complementares da Rodovia XRE-206, trecho entre o Km 0+60m até o Km 01+120m, com extensão de 1.060,00 metros – Item 02, com fornecimento de materiais e mão de obra, conforme descrito nos Memoriais Descritivos, Orçamentos, Cronogramas e Projetos anexos ao edital.*

Participante: TERRAMAX CONSTRUCOES E OBRAS LTDA

Item	Especificação	Qtd.	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
1	Pavimentação asfáltica, drenagem pluvial, sinalização e obras complementares da Rodovia XRE-081, trecho entre o Km 0+00m até o Km 0+280m, com extensão de 330,00 metros, conforme memorial descritivo, orçamento, cronograma e projetos anexo. - Pavimentação asfáltica, drenagem pluvial, sinalização e obras complementares da Rodovia XRE-081, trecho entre o Km 0+00m até o Km 0+280m, com extensão de 330,00 metros, conforme memorial descritivo, orçamento, cronograma e projetos anexo.	1,000	UND	426.348,14	426.348,14
2	Pavimentação asfáltica, drenagem pluvial, sinalização e obras complementares da Rodovia XRE-206, trecho entre o Km 0+60m até o Km 01+120m, com extensão de 1.060,00 metros, conforme Memorial descritivo, orçamento, cronograma e projetos em anexo. - Pavimentação asfáltica, drenagem pluvial, sinalização e obras complementares da Rodovia XRE-206, trecho entre o Km 0+60m até o Km 01+120m, com extensão de 1.060,00 metros, conforme Memorial descritivo, orçamento, cronograma e projetos em anexo.	1,000	UND	1.631.067,10	1.631.067,10

Total do Participante: 2.057.415,24

Total Geral: 2.057.415,24

02 - Autorizar a emissão da(s) nota(s) de empenho correspondente(s):

Descrição da Despesa	Dotação	Valor Estimado
PAVIMENTAÇÃO URBANA E RURAL	06.001.15.451.1501.1063.4.4.90.00.00	R\$ 1,00

Xanxerê, 30/11/2021

.....
OSCAR MARTARELLO
PREFEITO MUNICIPAL