
MUNICÍPIO DE XANXERÊ - SC

Rua José de Miranda Ramos, nº 455             CEP: 89820-000

Fone:  (49) 3441-8500

CNPJ: 83.009.860/0001-13

e-mail: engenharia4@xanxere.sc.gov.br

OBRA: Reforma do cercamento e melhorias do CEMEI Dente de Leite

LOCAL: Rua Maranhão, nº 2145, Bairro João Winckler, Xanxerê - SC

EXTENSÃO: 173,81 m         
R

e
BDI: 21,0% Referência: SINAPI 07/2022 não desonerado

1 CEMEI DENTE DE LEITE R$ 149.360,85

1.1 SERVIÇOS PRELIMINARES R$ 522,83

SINAPI 98529 1.1.3
CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A

0,20 M E MENOR QUE 0,40 M.AF_05/2018
UNID. 3,00 R$ 64,32 R$ 77,83 R$ 233,48

SINAPI 98526 1.1.4
REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM DIÂMETRO

MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M.AF_05/2018
UNID. 3,00 R$ 79,71 R$ 96,45 R$ 289,35

1.2 CERCAS, PORTÕES E MUROS R$ 144.300,03

1.2.1 Muros R$ 119.843,98

Compos. 1001 1.2.1.1 REMOÇÃO DE CERCA (MOURÕES DE CONCRETO E TELA DE ARAME) E PORTÕES M 122,94 R$ 13,59 R$ 16,45 R$ 2.022,33

SINAPI 96527 1.2.1.2
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA

COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). [DIVISA COM OS VIZINHOS]
M3 6,45 R$ 124,76 R$ 150,96 R$ 974,35

Compos. 1002 1.2.1.1 ESCAVAÇÃO E CONCRETAGEM DE BLOCOS DE FIXAÇÃO EM CONCRETO SIMPLES M3 2,07 R$ 881,33 R$ 1.066,41 R$ 2.202,56

SINAPI 96536 1.2.1.3
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA E VIGA BALDRAME

EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017
M2 147,53 R$ 86,29 R$ 104,41 R$ 15.403,53

SINAPI 103682 1.2.1.4
CONCRETAGEM DE BLOCOS, VIGAS E PILARES, FCK=25 MPA, LANÇAMENTO,

ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022
M3 17,74 R$ 958,71 R$ 1.160,04 R$ 20.576,47

SINAPI 96545 1.2.1.5
ARMAÇÃO DE PILAR, VIGA, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8

MM - MONTAGEM. AF_06/2017
kg 398,96 R$ 16,66 R$ 20,16 R$ 8.042,44

SINAPI 96546 1.2.1.5
ARMAÇÃO DE PILAR, VIGA, BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-

50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
kg 378,91 R$ 14,78 R$ 17,88 R$ 6.776,27

SINAPI 96543 1.2.1.6
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM -

MONTAGEM. AF_06/2017
kg 324,56 R$ 19,40 R$ 23,47 R$ 7.618,79

SINAPI 92427 1.3.1.6

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E

ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA

RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2 23,01 R$ 68,71 R$ 83,14 R$ 1.913,39

SINAPI 103334 1.2.2.7

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE

14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO

COM PREPARO EM BETONEIRA. 

M2 144,51 R$ 159,63 R$ 193,15 R$ 27.912,75

SINAPI 87894 1.2.1.7

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE

CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM

PREPARO EM BETONEIRA 400L. 

M2 356,17 R$ 7,09 R$ 8,58 R$ 3.055,56

SINAPI 87529 1.2.1.8

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8,

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES

INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. 

M2 356,17 R$ 36,59 R$ 44,27 R$ 15.769,12

SINAPI 88485 1.2.1.9 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 M2 356,17 R$ 2,58 R$ 3,12 R$ 1.111,90

SINAPI 88489 1.2.1.10
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS

DEMÃOS. AF_06/2014
M2 356,17 R$ 15,00 R$ 18,15 R$ 6.464,52

1.2.2 Cercas e portões R$ 24.456,05

Compos. 1001 1.2.2.1 REMOÇÃO DE CERCA (TELA DE ARAME) E PORTÕES M 50,46 R$ 13,59 R$ 16,45 R$ 830,05

Cotação 101 1.2.2.2
CERCA EM PERFIS METÁLICOS 2X2 CM E PONTALETES 5X5 CM, COM PINTURA -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
M2 51,36 R$ 333,33 R$ 17.120,67

Cotação 102 1.2.2.3
PORTÃO DE GIRO 2 FOLHAS, 1,75 X 1,80 M CADA, FOLHA EM PERFIS METÁLICOS COM 

PINTURA -  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
Unid. 2,00 R$ 2.756,00 R$ 5.512,00

Cotação 100 1.2.2.4
PORTÃO DE GIRO 1,20 X 1,80 M EM PERFIS METÁLICOS COM PINTURA -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
Unid. 1,00 R$ 993,33 R$ 993,33

1.3 PISO DE CONCRETO R$ 1.215,12

SINAPI 98524 1.3.1 LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. M2 15,70 R$ 2,98 R$ 3,61 R$ 56,61

SINAPI 96995 1.3.4 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. M3 0,89 R$ 48,06 R$ 58,15 R$ 51,73

SINAPI 96622 1.3.5
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO,

ESPESSURA DE *5 CM*.
M3 0,79 R$ 156,11 R$ 188,89 R$ 148,28

SINAPI 94990 1.3.3
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO

MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. 
M3 0,94 R$ 840,92 R$ 1.017,51 R$ 958,50

1.4 CALHA R$ 639,47

SINAPI 94227 1.4.1
CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, 

INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
M 10,80 R$ 25,78 R$ 31,19 R$ 336,89

SINAPI 89576 1.4.2
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM 

CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS.
M 9,70 R$ 25,78 R$ 31,19 R$ 302,58

1.5 REVITALIZAÇÃO DE GRAMADO R$ 2.683,40

SINAPI 98524 1.5.1 LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. M2 91,64 R$ 2,98 R$ 3,61 R$ 330,44

SINAPI 98520 1.5.2 APLICAÇÃO DE ADUBO EM SOLO. M2 91,64 R$ 5,25 R$ 6,35 R$ 582,14

SINAPI 103946 1.5.3 PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. M2 91,64 R$ 15,97 R$ 19,32 R$ 1.770,82

R$ 149.360,85

Raphaela Renata Palauro

Engenheira Civil - CREA/SC: 126597-4

Prefeitura Municipal de Xanxerê

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Xanxerê - SC, setembro de 2022

VALOR TOTAL DA OBRA:
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