
MUNICÍPIO DE XANXERÊ - SC

Rua José de Miranda Ramos, nº 455             CEP: 89820-000

Fone:  (49) 3441-8500

CNPJ: 83.009.860/0001-13

e-mail: engenharia4@xanxere.sc.gov.br

OBRA: Reforma do cercamento e melhorias do CEMEI Novo Horizonte

LOCAL: Rua Guarani, nº 585, Bairro São Romero, Xanxerê - SC

EXTENSÃO: 159,80 m         
R

e
BDI: 21,0% Referência: SINAPI 08/2022 não desonerado

1 CEMEI NOVO HORIZONTE R$ 135.288,56

1.1 SERVIÇOS PRELIMINARES R$ 2.495,26

SINAPI 4813 1.1.1 PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22* M2 2,00 R$ 445,00 R$ 538,45 R$ 1.076,90

SINAPI 98530 1.1.3
CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A

0,40 M E MENOR QUE 0,60 M.AF_05/2018
UNID. 4,00 R$ 119,55 R$ 144,66 R$ 578,62

SINAPI 98527 1.1.4
REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM DIÂMETRO

MAIOR OU IGUAL A 0,40 M E MENOR QUE 0,60 M.AF_05/2018
UNID. 4,00 R$ 173,50 R$ 209,94 R$ 839,74

1.2 CERCAS, PORTÕES E MUROS R$ 111.828,23

1.2.1 Muros R$ 80.282,29

Compos. 1001 1.2.1.1 REMOÇÃO DE CERCA (MOURÕES DE CONCRETO E TELA DE ARAME) E PORTÕES M 91,95 R$ 14,52 R$ 17,56 R$ 1.615,02

SINAPI 96527 1.2.1.2
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA

COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). [DIVISA COM OS VIZINHOS]
M3 4,19 R$ 130,09 R$ 157,41 R$ 660,29

Compos. 1002 1.2.1.1 ESCAVAÇÃO E CONCRETAGEM DE BLOCOS DE FIXAÇÃO EM CONCRETO SIMPLES M3 1,34 R$ 948,59 R$ 1.147,80 R$ 1.540,71

SINAPI 96536 1.2.1.3
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA E VIGA BALDRAME

EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017
M2 95,88 R$ 85,43 R$ 103,37 R$ 9.911,14

SINAPI 103682 1.2.1.4
CONCRETAGEM DE BLOCOS, VIGAS E PILARES, FCK=25 MPA, LANÇAMENTO,

ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022
M3 11,38 R$ 956,35 R$ 1.157,18 R$ 13.165,94

SINAPI 96545 1.2.1.5
ARMAÇÃO DE PILAR, VIGA, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8

MM - MONTAGEM. AF_06/2017
kg 208,78 R$ 16,87 R$ 20,41 R$ 4.261,82

SINAPI 96546 1.2.1.5
ARMAÇÃO DE PILAR, VIGA, BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-

50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
kg 323,48 R$ 14,94 R$ 18,08 R$ 5.847,69

SINAPI 96543 1.2.1.6
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM -

MONTAGEM. AF_06/2017
kg 209,32 R$ 19,83 R$ 23,99 R$ 5.022,41

SINAPI 92427 1.3.1.6

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E

ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA

RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2 24,55 R$ 66,80 R$ 80,83 R$ 1.984,17

SINAPI 103334 1.2.2.7

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE

14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO

COM PREPARO EM BETONEIRA. 

M2 115,80 R$ 166,88 R$ 201,92 R$ 23.382,39

SINAPI 87894 1.2.1.7

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE

CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM

PREPARO EM BETONEIRA 400L. 

M2 169,89 R$ 7,34 R$ 8,88 R$ 1.508,82

SINAPI 87529 1.2.1.8

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8,

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES

INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. 

M2 169,89 R$ 37,83 R$ 45,77 R$ 7.776,37

SINAPI 88485 1.2.1.9 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 M2 169,89 R$ 2,59 R$ 3,13 R$ 532,40

SINAPI 88489 1.2.1.10
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS

DEMÃOS. AF_06/2014
M2 169,89 R$ 14,95 R$ 18,09 R$ 3.073,13

1.2.2 Cercas e portões R$ 31.545,94

Compos. 1001 1.2.2.1 REMOÇÃO DE CERCA (TELA DE ARAME) E PORTÕES M 63,04 R$ 14,52 R$ 17,56 R$ 1.107,24

Cotação 101 1.2.2.2
CERCA EM PERFIS METÁLICOS 2X2 CM E PONTALETES 5X5 CM, COM PINTURA -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
M2 71,40 R$ 333,33 R$ 23.800,00

Cotação 100 1.2.2.2
PORTÃO DE GIRO EM PERFIS METÁLICOS COM PINTURA - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO
M2 2,45 R$ 459,88 R$ 1.126,69

Cotação 102 1.2.2.3
PORTÃO (DE GIRO 2 FOLHAS, 1,75 X 1,80 M CADA FOLHA / DE CORRER FOLHA ÚNICA) 

EM PERFIS METÁLICOS COM PINTURA -  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
Unid. 2,00 R$ 2.756,00 R$ 5.512,00

1.3 COBERTURA METÁLICA FRONTAL R$ 20.965,07

Compos. 1003 1.3.1 ESTRUTURA METÁLICA PARA COBERTURA DE ACESSO FRONTAL CEMEI Unid. 1,00 R$ 12.879,24 R$ 15.583,88 R$ 15.583,88

SINAPI 94207 1.3.2

TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM

RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR

QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. 

M2 39,50 R$ 46,87 R$ 56,71 R$ 2.240,15

SINAPI 94223 1.3.3
CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO

ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. 
M 12,00 R$ 81,34 R$ 98,42 R$ 1.181,06

SINAPI 94449 1.3.4
TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBRA DE VIDRO E = 0,6 MM, PARA TELHADO

COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO.
M2 10,00 R$ 64,39 R$ 77,91 R$ 779,12

SINAPI 94227 1.3.5
CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, 

INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
M 12,00 R$ 74,25 R$ 89,84 R$ 1.078,11

SINAPI 89511 1.3.6
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL 

DE ENCAMINHAMENTO.
M 2,00 R$ 42,46 R$ 51,38 R$ 102,75

R$ 135.288,56

Raphaela Renata Palauro

Engenheira Civil - CREA/SC: 126597-4

Prefeitura Municipal de Xanxerê

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Xanxerê - SC, 22 setembro de 2022

VALOR TOTAL DA OBRA:

Item Descrição Unid. Quantidade
Preço unitário 

com BDI
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Preço unit. sem 
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