ESTADO DE SANTA CATARINA
7 PREFEITURA MUNICIPAL DE XANXERE

Rua Dr. José de Miranda Ranjos, 455 - Fone/Fax - 049 3441 - 8542.
1 CEP - 89820-000 - XANXERE - SC. - CNPJ - 83 009 860/0001-13.

MEMORIAL DESCRITIVO

Objeto: REFORMA CENTRO MULTIUSO BAIRRO DOS ESPORTES

Area da Edificacdo: 285,09 M2

Edificacdo de dois pavimentos construida sobre parte dos lotes n°® 01 e 02 da quadra
“A” do loteamento das chacaras n° 397 e 398 a rua Gilmar Girarddini no Bairro dos
Esportes em Xanxeré (SC).

INFORMAGOES PRELIMINARES

O presente conjunto de especificagdes e descrigdes tem por objetivo principal
mostrar as caracteristicas e o tipo de obra, como também o respectivo acabamento
dos servigos que serao executados na Reforma do Centro Multiuso Uso Bairro
Dos Esportes que é formado pelos seguintes ambientes fisicos e suas respectivas
areas superficiais: |) Area de atividades — 187,01m?; 1l) Sala 1 — 20,26m?; lIl) Sala 2
- 19,76m? IV) Sala 3 — 19,81m? V) Banheiro Feminino com WC para PNE-
10,05m?; VI) Banheiro Masculino com WC para PNE — 10,05m?2.

Também esta prevista a construgao a critério da prefeitura Municipal de Xanxeré de
alguns ambientes no subsolo para serem utilizados como apoio a quadra esportiva
que existe no terreno vizinho. Os referidos ambientes seriam construidos no espaco
existente abaixo dos banheiros do pavimento térreo e seria composto de vestiarios,
banheiros e sala para depédsito de materiais

Além de todos os ambientes acima e dos servigos de recuperacao de revestimentos
externo, telhado, rufos, calhas e outros semelhantes também estdo previstas
algumas medidas para um reforgo da estrutura de concreto pré-moldado cujos
pilares encontram-se fora de prumo, mas com aparente estabilidade.

DISPOSICOES GERAIS

| - EXECUGAO DA OBRA

A execucado da Reforma do Centro Multiuso uso do Bairro Dos Esportes ficara a
cargo da empresa contratada, Empreiteira, apds processo licitatorio, que devera
providenciar a Anotagcao de Responsabilidade Técnica de execugao da Obra, junto
ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia — CREA local ou ao Conselho
de Arquitetura e Urbanismo — CAU, e atender as especificagdes deste memorial e
do contrato de prestacao de servigo que sera celebrado entre a Empreiteira e o Ente
Federado contratante. Para a execucao dos servicos serao necessarios ainda os
procedimentos normais de regularizacdo do Responsavel Técnico da Empreiteira,
junto ao contratante, com relagdo ao comando da obra, diario de obra, matricula da
obra (CEl) e CND.
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Il - ESPECIFICAGOES DOS SERVIGOS

1. NORMAS GERAIS

1.1. As especificacbes de materiais e servigos sdo destinadas a compreensao e
interpretacdo dos Projetos bem como do Memorial de Calculo e Planilha
Orgamentaria.

1.2. Caso existam duvidas de interpretagao sobre as pegas que compdem o Projeto
Arquiteténico e os complementares, elas deverao ser dirimidas antes do inicio dos
servicos com a Responsavel Técnica dos projetos.

1.3. Para eventual necessidade nas alteragdes de materiais e (ou) servigos
propostos, bem como de projeto, a empresa devera solicitar analise da Responsavel
Técnica do municipio para embasar Parecer Técnico final a sugestdo alternativa
apresentada.

1.4. Todas as pegas graficas deverdo obedecer ao modelo padronizado pela
Associagao Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, devendo ser rubricadas pelo
profissional Responsavel Técnico da Empresa Contratada.

1.5. S0 obrigagbes da Empreiteira e do seu Responsavel Técnico:

a) Obediéncia as Normas da ABNT e das Normas Regulamentadoras do
Ministério do Trabalho e Emprego.

b) Visitar previamente a edificagdo que sera reformada, a fim de verificar as
suas condi¢des atuais.

c) Corrigir, as suas expensas, quaisquer vicios ou defeitos ocorridos na
execugao da obra, objeto do contrato, responsabilizando-se por quaisquer
danos causados ao convenente, decorrentes de negligéncia, impericia ou
omissao.

d) Empregar operarios devidamente uniformizados e especializados nos
servicos a serem executados, em numero compativel com a natureza e
cronograma da obra.

e) Manter atualizados no Canteiro de Obra: Diario, Alvara, Certidées, Licencas,
evitando interrupgdes por embargos.

f) Estabelecer um servico ininterrupto de vigilancia da obra, até sua entrega
definitiva, responsabilizando-se por quaisquer danos decorrentes da
execugao que por ventura venham a ocorrer nela.

g) Manter limpo o local da obra, com remogao de lixos e entulhos para fora do
canteiro.

h) Providenciar a colocagao das placas de identificagédo da obra e da empresa.

i) Apresentar, ao final da obra, toda a documentagéo prevista no Contrato da
Obra.

j) Para execugédo da obra, objeto destas especificagdes, ficara a cargo da
Empreiteira o fornecimento de todo o material, mao de obra, leis sociais,
equipamentos e tudo o mais que se fizer necessario para o bom andamento
e execugao de todos os servigos previstos.
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2. FISCALIZACAO

2.1. A Fiscalizagao dos servicos sera feita pelo Municipio de Xanxeré, por meio do
seu Responsavel Técnico e/ou preposto, portanto, em qualquer ocasido, a
Empreiteira devera submeter-se ao que for determinado pelo fiscal.

2.2. A Empreiteira mantera na obra, a frente dos servigos e como seu preposto, um
profissional devidamente habilitado e residente, que a representara integralmente
em todos os atos, de modo que todas as comunicagdes dirigidas pelo ente federado
(contratante) ao preposto da Empresa executora teréo eficacia plena e total, e serdo
consideradas como feitas ao préprio empreiteiro. Por outro lado, toda medida
tomada pelo seu preposto sera considerada como tomada pelo empreiteiro.
Ressaltado seja, que o profissional devidamente habilitado, preposto da Empresa
executora, devera estar registrado no CREA local, como Responsavel Técnico pela
Obra que sera edificada.

2.3. Podera a Fiscalizagao paralisar a execuc¢ao dos servigos, bem como solicitar
que sejam refeitos, quando eles ndo forem executados de acordo com as
especificagdes, detalhes ou com a boa técnica construtiva. As despesas decorrentes
de tais atos serao de inteira responsabilidade da Empreiteira.

2.4. A presenga da Fiscalizacdo na obra, ndo exime e sequer diminui a
responsabilidade da Empreiteira perante a legislagao vigente.

2.5. Devera ser mantido no escritorio da obra um jogo completo e atualizado dos
projetos, as especificagdes, orgamentos, cronogramas e demais elementos técnicos
pertinentes a edificagcao, que tenham sido aprovados, bem como o Diario de Obra,
que sera o meio de comunicagao entre o Contratante (Fiscalizacdo) e a Empreiteira,
no que se refere ao bom andamento da obra.

3. MATERIAIS E MAO DE OBRA

3.1. As normas aprovadas ou recomendadas, as especificagdes, os métodos e
ensaios, os padrdes da ABNT referentes aos materiais ja normalizados, a méo de
obra e execugéao de servigos especificados, serao rigorosamente exigidos.

3.2. Em caso de duvidas sobre a qualidade dos materiais, podera a Fiscalizacao
exigir analise em instituto oficial, correndo as despesas por conta da Empreiteira.
3.3. Toda a mao de obra necessaria para execugao dos servigos sera de
responsabilidade da Contratada, inclusive todos os encargos e leis sociais,
fornecimento de EPI,s, treinamentos, capacitacdo, uniformes, e etc, ficando a
prefeitura Municipal de Xanxeré totalmente isenta de qualquer questao relacionada
a tributos, taxas, outras responsabilidades trabalhistas e previdenciarias.

3.4. A mao de obra utilizada deve ser em quantidade e qualidade compativel com a
boa execug¢do dos servigos, respeitando-se este memorial, o cronograma fisico-
financeiro e as boas praticas construtivas.

3.5. A guarda e vigilancia dos materiais e equipamentos necessarios a execug¢ao
das obras, de propriedade do convenente, assim como das ja construidas e ainda
nao recebidas definitivamente, serdo de total responsabilidade da empreiteira.
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4. INSTALACOES DA OBRA

4.1. Ficaréo a cargo exclusivo da Empreiteira todas as providéncias e despesas
correspondentes as instalagbes provisérias da obra, compreendendo o
aparelhamento, méo de obra, equipamentos e ferramentas necessarias a execugao
dos servigos provisorios tais como: depdsito; andaimes, tapumes, e etc. A empresa
podera utilizar a agua e energia ja instaladas no local, sendo que durante todo o
periodo da obra ficara responsavel pelo pagamento das respectivas faturas de
energia elétrica e agua. Também é possivel que com a anuéncia do administrador
do local, a Empresa utilize alguma das salas existentes para a guarda e depésito de
equipamentos e materiais.

5. SERVICOS PRELIMINARES

5.1. A Empreiteira devera providenciar a colocagao das placas Padrao do Governo
Federal, assim como aquelas determinadas pelo CREA.

5.2. Deverao ser executados no subsolo da edificacdo existente um depdsito de
materiais, assim como local para refeitério e vestiario dos funcionarios.

6. DEMOLICOES E REMOCOES

6.1. Devera ser executado a demolicdo de toda platibanda em alvenaria existente
sobre a estrutura de concreto pré-fabricada.

6.2. As demolicdes deverao ser executadas com todo o cuidado necessario evitando
danos além das areas a sofrerem intervengdes.

6.3. Todo o material proveniente da demolicdo de alvenarias, rebocos e outros
similares, deverdao ser acumulados e transportados para um descarte final
adequado.

6.4. Serao removidas as janelas das salas 1, 2 e 3.

6.5. O material proveniente da remocgédo de janelas, deverdo ser depositados
separadamente afim de que a Prefeitura Municipal avalie a possibilidade de
reaproveitamento dos mesmos ou ndo. Os materiais que a prefeitura eventualmente
nao vier a utilizar deverao ter destino semelhante aos materiais ja citados acima.
6.6. Para as demolicbes também ¢é importante que se utilize ferramentas e
equipamentos compativeis com a poténcia necessaria para o desmonte planejado,
evitando o uso de forgca e poténcia excessiva que possam vir a causar danos em
pontos e locais que estdo em perfeito estado.

7. SUBSTITUIGAO DAS JANELAS

As janelas existentes das salas 01, 02 e 03 (identificadas no projeto
arquiteténico) deverao ser substituidas.
7.1. Ap6s a remogao das janelas existentes das salas 1, 2 e 3, os vaos deverao ser
regularizados com a execug¢ao de requadros com argamassa corrigindo eventuais
desniveis, falta de esquadro e desalinhamentos que prejudiquem a instalagao das
novas esquadrias.
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7.2. Deverao ser instalados peitoris de granito com a largura da parede e mais uma
aba de 2cm provida de pingadeira. Os peitoris deverao ter inclinagdo adequada e
suficiente que garanta o escoamento da agua da chuva para fora da edificacao.
7.3. As novas janelas serdo em vidro temperado de correr, sendo que cada uma
delas devera ter 4 folhas (sendo duas fixas e duas de correr). O vidro devera ter
espessura minima de 6mm e podera ser incolor ou em tonalidade que devera ser
aprovada previamente pela Fiscalizagdo. As ferragens deverao ser em aluminio em
cor a ser definida.

8. PAREDES DA PLATIBANDA

8.1. Todas as paredes da platibanda serdo assentadas em alvenaria de cutelo,
conforme projeto arquitetbnico, executados com tijolos de barro 9 furos, de boa
qualidade, bem cozidos, leves, duros, sonoros, com ranhuras nas faces e quebra
maxima de 3% (trés por cento), coloracdo uniforme, sem manchas nem
empenamentos, com taxa de compressao de 14 kg/cm? com dimensdo minima
11,5 x14 x24cm (espessura da parede 11,5cm).

8.2. A alvenaria devera ser assentada com argamassa mista no trago de 1: 2: 8 (cal
hidratada e areia), revolvida em betoneira até obter-se mistura homogénea. A
espessura desta argamassa nao podera ultrapassar 15 mm, e as espessuras das
alvenarias deveréao ser aquelas constantes no projeto arquiteténico.

8.3. As superficies de concreto que tiveram contato com alvenaria levarao
previamente chapisco de cimento e areia grossa no trago 1:3, e os tijolos deverao
ser bem molhados antes da sua colocagao.

8.4. O assentamento dos tijolos sera executado com juntas de amarragao e as fiadas
deverdo ser perfeitamente alinhadas e aprumadas. As juntas terdo 15 mm de
espessura maxima, alisadas com ponta de colher.

8.5. Nas faces dos pilares pré-moldados que ficardo em contato com a alvenaria
devera ser aplicado com desempenadeira dentada, uma camada de argamassa AC-
[Il, de modo a deixar a superficie do pilar mais rugosa, melhorando a aderéncia entre
a alvenaria e o pilar.

8.6. Para garantir a boa ligacéo entre a alvenaria e os pilares pré-moldados, devera
ser feito um furo no pilar pré-moldado e fixagcado de um ferro 5.0mm a cada 3 fiadas
de alvenaria, em todos os trechos em que houver ligagao da alvenaria com pilar pré-
moldado.

9. REVESTIMENTO DE PAREDES

9.1. Consideracgdes Gerais

9.1.1. Antes de iniciar os trabalhos de revestimento, devera a Empreiteira adotar
providéncias para que todas as superficies a revestir estejam firmes, retilineas,
niveladas e aprumadas. Qualquer corregcdo nesse sentido sera feita antes da
aplicacdao do revestimento, como também fornecer e aplica-lo em todas as
superficies onde especificado e (ou) indicado nos desenhos do Projeto
Arquitetdnico.

9.1.2. Os revestimentos em geral serdo sempre executados por profissionais com
pericia reconhecidamente comprovada e deverdao apresentar paramentos
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perfeitamente desempenados, aprumados, alinhados e nivelados, as arestas vivas
e os planos de concordancia perfeitamente delineados.

9.1.3. A preparagado da mistura de argamassa para revestimento sera sempre
executada com particular cuidado, especialmente quanto as superficies das paredes
que deverdo estar bem limpas, mediante emprego de vassoura de cerda, e
abundantemente molhadas, antes do inicio dos trabalhos.

9.1.4. Na finalizagdo de todos os servigos de revestimento, remover-se-a toda a
sujeira deixada por eles, tanto no ch&o, nos vidros como em outros locais da
intervengao.

9.2. Todo o revestimento texturado das paredes externas, (inclusive muros) devera
ser removido, através de raspagem com espatula e/ou ferramenta adequada para
tal. O material proveniente desta raspagem devera ser recolhido diariamente e
devidamente acondicionado para posterior descarte, evitando ao maximo que o
vento espalhe o material pela vizinhanca assim como impedindo que este material
venha a entupir qualquer tipo de tubulagao e/ou rede de drenagem pluvial existente
nas imediacoes.

9.3. Eventuais areas das paredes e muros externos que nao possuirem textura e
apresentarem apenas pintura deverao ter sua integridade verificada e se aprovada
pela Fiscalizagdo poderao ser mantidas.

9.4. Apos a remogao da textura e pintura (quando for o caso), devera ser feita uma
avaliagao geral da integridade do susbstrato (reboco) sendo que onde for detectado
que 0 mesmo apresenta descolamento ou desagregacao, ele devera ser removido.
9.5. Depois da remocgao de todo o reboco danificado, devera ser feita uma limpeza
enérgica em toda a fachada, removendo-se material solto, pulverolento, matéria
organica, graxas, e outras eventuais sujidades; limpando especialmente as
reentrancias (buracos, raspdes e arranhdes) causados pelo choque de objetos na
ocasiao do Tornado de 2015.

9.6. A recomposic¢ao dos rebocos se dara de duas formas:

9.6.1. A recomposi¢do dos buracos, arranhdes e pequenos danos verificados
sempre que ndo atingir profundidade superior a 1,5cm devera ser feita com o uso
de argamassa colante tido AC-I, observando-se o cuidado de limpar previamente o
local e manter a planicidade da superficie.

9.6.2. A recomposi¢cdo do reboco nos locais onde eventualmente teve de ser
removido, ou sobre as novas alvenarias devera ser executado com a limpeza da
superficie, e aplicacdo de chapisco e reboco conforme descrito na sequéncia deste
memorial.

9.7. Chapisco: As superficies a serem chapiscadas deverao estar previamente
limpas, integras e devidamente curadas sobre as quais devera ser aplicado
chapisco grosso, langado com energia adequada para garantir sua aderéncia e
constituido por cimento Portland comum e areia grossa, no trago 1:3.

9.8. Reboco — Massa unica: A aplicagdo da argamassa de revestimento sera iniciada
apos a completa pega entre a alvenaria e o chapisco. Sera preparada com betoneira,
misturando-se primeiramente o agregado miudo (areia), peneirado em malha fina,
com os aglomerantes (cal hidratada e cimento comum Portland) no trago 1: 4: 5,
além da agua necessaria para dar uma consisténcia plastica adequada. Podera ser
utilizada argamassa industrializada produzida em central, desde que o trago seja
adequado para o uso em revestimento tipo massa unica.
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9.8.1. A argamassa preparada na obra devera ser utilizada dentro de duas horas e
meia, a partir do primeiro contato do cimento com a agua. Sera rejeitada e inutilizada
toda a argamassa que apresentar vestigios de endurecimento, sendo
expressamente vedado tornar a amassa-la.

9.8.2. A argamassa industrializada devera ser utilizada dentro do prazo estipulado
pelo fornecedor, desde que devidamente acondicionada.

9.8.3. A espessura maxima da massa unica, contada a partir do tijolo chapiscado,
sera de 20mm para as paredes externas. O seu acabamento devera ser
desempenado com régua de aluminio e com desempenadeira. Qualquer um destes
revestimentos devera apresentar aspectos uniformes, com parametro perfeitamente
plano, ndo sendo tolerada qualquer ondulagdo ou desigualdade de alinhamento da
superficie revestida, e seu acabamento final sera executado com desempenadeira
revestida com feltro.

10. PINTURA

10.1. Os servigos serao executados por profissionais de comprovada competéncia.
10.2. Todas as superficies a serem pintadas deverao estar firmes, lisas, isentas de
mofo e principalmente secas, com o tempo de "cura" do reboco em pelo menos 21
dias, podendo se estender a critério da fiscalizacdo no caso de ocorréncia de
periodos chuvosos ou com excessiva umidade relativa do ar.

10.3. Selador acrilico: apés a limpeza das superficies, devera ser aplicado em todas
areas a serem pintadas e/ou texturadas, 2 demaos de selador acrilico garantindo a
perfeita aglutinagdo de particulas, impermeabilizacao e sirva de ponte de aderéncia
entre o substrato (reboco) e a camada subsequente de revestimento (textura e/ou
pintura).

10.4. Apds a cura completa do selador, devera ser aplicada uma deméao de textura
acrilica cujo tipo de acabamento (mais ou menos rugoso) devera ser aprovado
previamente pela fiscalizagdo através de simulagdes e amostras apresentados pela
empresa executora em alguma parede a ser definida durante a obra.

10.5. A pintura propriamente dita sera executada somente apds a perfita cura da
cama de textura.

10.5.1. Cada demao de tinta s6 podera ser aplicada quando a precedente estiver
perfeitamente seca, convindo esperar um intervalo de 24 horas entre duas deméos
sucessivas.

10.5.2. Estao previstas 2 demaos de pintura acrilica, entretanto caso o cobrimento
da tinta nao for suficiente para garantir uma uniformidade da camada, fica sob a
responsabilidade da empresa executar tantas demaos quantas forem necessaria
para garantir um perfeito acabamento em termos de tonalidade, uniformidade e
recobrimento.

10.5.3. Os trabalhos de pintura serao terminantemente suspensos em tempos de
chuva.

10.5.4. Se as cores nao estiverem claramente definidas no projeto, cabe a
Empreiteira consultar a Fiscalizagdo do contratante, para obter sua anuéncia e
aprovacgao.
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10.6. Deverao ser evitados escorrimentos ou salpicos de tinta nas superficies nao
destinadas a pintura (vidros, pisos, aparelhos, etc.). Os salpicos que ndo puderem
ser evitados deverao ser removidos quando a tinta estiver seca, empregando-se
removedor adequado.

10.1.7. Toda vez que uma superficie tiver sido lixada, esta sera cuidadosamente
limpa com uma escova e, depois com um pano seco, para remover todo o pod, antes
de aplicar a demé&o seguinte de tinta.

10.1.8. Toda a superficie pintada deve apresentar, depois de pronta, uniformidade
quanto a textura, tonalidade e brilho (fosco, semifosco ou brilhante).

10.1.9. S6 seréo utilizadas tintas, massas e pinturas de primeira linha de fabricacao.
10.1.10. Os materiais de pintura deverao ser entregues na obra em embalagem
original de fabrica, intactas.

10.2. Selador acrilico

10.2. Textura Acrilica

10.2.1. Nas paredes externas e no muro existente devera ser aplicado textura
acrilica da marca Coral, Suvinil, Renner ou similar, em uma demao, sem
emassamento e sobre selador acrilico, também da mesma marca da tinta que for
aplicada.

11. CALHAS E RUFOS

11.1. Calhas

11.1.1. Conforme definido no projeto € no orgcamento da obra, deverdo ser
executadas calhas metalicas com caimento adequado em dire¢cdo aos cantos da
edificagdo onde se encontram os tubos de queda pluviais.

11.1.2. Eventuais emendas que se fizerem necessarias deverao ter o transpasse
adequado conforme a inclinacdo da calha e estas emendas deverdo receber a
aplicacao de produto vedante compativel com o material da calha e préprio para uso
externo.

11.2. Rufos e Algerozas

11.2.1. Conforme definido no projeto e no orgcamento da obra, sobre todas as
platibandas deverdo ser instalados rufos metalicos cujas bordas deverdo descer
pelas duas laterais da parede por pelo menos 7cm e com dobras nestas
extremidades que produzem o efeito de pingadeiras (ver detalhe no projeto
arquitetdnico)

11.2.2. Eventuais emendas que se fizerem necessarias deverdo ter o transpasse
adequado e estas emendas deverdao receber a aplicacdo de produto vedante
compativel com o material da calha e préprio para uso externo.

11.2. Telhas: Em razao dos riscos de danos ao telhado existente durante a execucao
dos servigos, esta prevista a remogao e instalagao de 50,0m? de telhas onduladas
de fibrocimento.
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12. REFORCO ESTRUTURAL DOS PILOTIS

12.1. Conforme determinado no Laudo de Inspecao Predial em anexo, em razao da
falta de prumo nos pilares do pavto pilotis, sera necessario executar um reforgo
estrutural nos locais definidos no projeto.

12.2. O reforgo proposto trata-se de um contraventamento com chapas e perfis
metalicos que possam dar uma garantia na estabilidade da estrutura da edificagao.
12.3. O Procedimento devera seguir as especificacdes detalhadas em projeto e as
gque seguem abaixo relacionadas:

a) lIdentificar no projeto os locais que receberdo o contraventamento assim
como a direcdo dos mesmos;

b) Locar e executar a furagdo nos elementos de concreto (pilares e vigas) com
furo de 20mm de didmetro;

c) Fixar os pinos metalicos com adesivo epoxi estrutural, sendo que o pino deve
ficar pelo menos com 2cm para fora do concreto em cada uma das
extremidades;

d) Instalar os perfis metédlicos “L” e fixar os pinos de forma a impedir o seu
deslocamento longitudinal (com um ponto de solda ou qualquer outro
elemento que garanta sua fixagao)

12.4. Para a execugado do reforgo estrutural deverdo ser observadas todas as
especificagdes que constam no projeto especifico e no caso de duvidas o fiscal da
obra deve ser consultado.

12.5. Por se tratar de um refor¢co estrutural preventivo e considerando que a
edificagcao apresenta estabilidade estrutural, a partir da instalagéo dos reforgos aqui
tratados, devera ser feita uma reviséo periddica dos elementos metalicos verificando
a sua integridade e também qualquer sinal de flambagem ou de deformagao que
indique algum movimento da estrutura de concreto pré-moldado.

13. SERVICOS FINAIS

A obra devera ser entregue limpa, com todos os equipamentos em perfeito
funcionamento e todo o entulho produzido devera ter um destino adequado
conforme legislacdo ambiental vigente.

Todas as instalagbes provisorias deverao ser removidas.

A reforma da edificagdo sera considerada concluida apés a emissao do
habite-se da mesma.

Xanxeré, dezembro de 2021.
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