CAIXA

N° OPERAGAO
0

PO - PLANILHA ORGAMENTARIA
Orcamento Base para Licitagéo - (SELECIONAR)

N° SICONV PROPONENTE / TOMADOR

Prefeitura Municipal de Xanxeré

0

Grau de Sigilo
#PUBLICO
APELIDO DO EMPREENDIMENTO
REFORMA CENTRO MULTIUSO BAIRRO DOS ESPORTES

LOCALIDADE SINAPI DATA BASE DESCRIGAO DO LOTE MUNICIPIO / UF BDI 1 BDI 2 BDI 3
FLORIANOPOLIS 07-22 (NDES.) |REFORMA CENTRO MULTIUSO BAIRRO DOS ESPORTES Xanxeré (SC) 23,60% 0,00% 0,00%
. Nivel - . . . Custo Unitario BDI Prego Unitario Prego Total
Nivel Corrigido Item Fonte Cadigo Descrigdo Unidade Quantidade (sem BDI) (R$) (%) (com BDI) (RS) (R$)
LOTE | LOTE |REFORMA CENTRO MULTIUSO BAIRRO DOS ESPORTES 114.140,86
Meta Meta 1. SERVIGOS PRELIMINARES [ - 1.584,06
Nivel2 | Nivel2 [1.1. INSTALAGOES PROVISORIAS - 1.584,06
) ) PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA
s S H
ervico ervico  [1.1.1. SINAPI-I 4813 *N. 22*, ADESIVADA, DE *2.4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO) M2 2,88 445,00 BDI 1 550,02 1.584,06
Meta Meta 2. PAREDES - 19.950,29
Nivel2 | Nivel2 [2.1. DEMOLIGAO DE PAREDES | - 1.170,07
) ) DEMOLICAO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL
s s b 5
ervico ervico [2.1.1. SINAPI 97622 SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 M3 17,85 53,03 BDI 1 65,55 1.170,07
Nivel 2 | Nivel2 [2.2. ALVENARIA EM BLOCOS CERAMICOS - 1.324,91
ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA
Senvigo | Servico [2.2.1. SINAPI 103331 HORIZONTAL DE 11,5X19X19 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA M2 11,21 95,62 BDI 1 118,19 1.324,91
DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021
Nivel2 | Nivel2 [2.3. CHAPISCO E REBOCO | - 10.325,52
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO
Servico | Servico [2.3.1. SINAPI 87879 INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAGCO 1:3 COM M2 22,41 4,44 BDI 1 5,49 123,03
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014
EMBOCO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO
) ) MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS
S S oe
ervico ervico [2.3.2. SINAPI 87775 DE FACHADA COM PRESENCA DE VAOS, ESPESSURA DE 25 MM. M2 22,41 57,66 BDI 1 71,27 1.597,16
AF_06/2014
EMBOCO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA,
) ) PREPARO MECANICO E APLICAGAO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E
S S =
envigo | Servico 12.3.3. S S PROJECAO DE 1,5 M3/H DE ARGAMASSA EM PANOS DE FACHADA COM M 92,63 75,16 R 92,90 8.605,33
PRESENGCA DE VAOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014
Nivel2 | Nivel2 [2.4. CINTA DE AMARRAGAO DA PLATIBANDA | - 7.129,79
) ) CINTA DE AMARRAGAO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM |
S S |
ervico ervico [2.4.1. SINAPI 93204 CONCRETO. AF 03/2016 M 80,80 ; 71,39 BDI 1 88,24 7.129,79
Meta Meta 3. COBERTURA - 14.982,80
Nivel2 | Nivel2 |[3.1. CALHAS, RUFOS E ALGEROZAS - 11.693,80
CALHA EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO NUMERO 24,
Servico | Servico [3.1.1. SINAPI 94228 DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. M 46,45 101,14 BDI 1 125,01 5.806,71
AF_07/2019 |
) ) RUFO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, CORTE DE 25 CM |
S S , 5 |
ervico ervico [3.1.2. SINAPI 94231 INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 M 80,80 | 58,95 BDI 1 72,86 5.887,09
Nivel2 | Nivel2 |[3.2. SUBSTITUIGAO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO | -] 3.289,00
; ) REMOGAO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METALICA E CERAMICA, DE
s s 5 b 5
ervico ervico [3.2.1. SINAPI 97647 FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017 M2 50,00 3,36 BDI 1 4,15 207,50
PMv3.0.4 1/3



CAIXA

PO - PLANILHA ORGAMENTARIA
Orcamento Base para Licitagéo - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

<« N° OPERAGAO N° SICONV PROPONENTE / TOMADOR APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0 Prefeitura Municipal de Xanxeré REFORMA CENTRO MULTIUSO BAIRRO DOS ESPORTES
‘ > ‘ LOCALIDADE SINAPI DATA BASE DESCRIGAO DO LOTE MUNICIPIO / UF BDI 1 BDI 2 BDI 3
FLORIANOPOLIS 07-22 (NDES.) |REFORMA CENTRO MULTIUSO BAIRRO DOS ESPORTES Xanxers (SC) 23,60% 0,00% 0,00%

. Nivel - . . . Custo Unitario BDI Prego Unitario Prego Total
Nivel Corrigido Item Fonte Cadigo Descrigdo Unidade Quantidade (sem BDI) (R$) (%) (com BDI) (RS) (R$)
LOTE | LOTE |REFORMA CENTRO MULTIUSO BAIRRO DOS ESPORTES 114.140,86

TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM,
. . COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM
s s Qe 1D
enigo | Semvico |3.2.2. SINAPI 94210 ETGG 1 S B 165, GO AT AEUAS, N0 [T, M2 50,00 4986 | BDI1 61,63 3.081,50
AF_07/2019
Meta Meta 4. JANELAS E ESQUADRIAS 2 5.540,78
Nivel 2 | Nivel2 [4.1. JANELAS E ESQUADRIAS | = 5.540,78
Servico | Semvigo |4.1.1. SINAPI 97645 RSO 12 JATALAS, (D13 FEIRUA MANUAL, SIS REAFROYAAMSRC: | o 7,20 34,11 | BDI1 42,16 303,55
AF_12/2017
. . PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MARMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO
s s ) , g
enigo | Servigo 14.1.2. S RULSS DE ATE 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020, ™ 6.00 143,67 R 177,58 1.085,48
JANELA DE ALUMINIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM
. . VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E
s s : :
enigo | Semvico |4.1.3. SINAPI 94573 FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARGO. FORNECIMENTO E M2 7,20 468,78 BDI 1 579,41 417175
INSTALAGAO. AF_12/2019
Meta Meta 5. PINTURAS z 27.527,45
Nivel2 | Nivel2 |5.1 PINTURAS ; - 27.527,45
) . ARGAMASSA POLIMERICA IMPERMEABILIZANTE SEMIFLEXIVEL
s s .1, H ;
enigo | Senvico 15.1.1 Sty ke BICOMPONENTE (MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE ACRILICA) e 18,00 290 e 3,58 6444
Servigo | Semvigo |5.1.2. SINAPI 87811 CORRECAO E TRATAMENTO DE TRINCOS E FISSURAS M2 83,35 9445 | BDI1 116,74 9.730,28
. . APLICACAO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES
s s
enio | Semvico |5.1.3. SINAPI 88415 e e s o M2 416,73 299 | BDI1 3,70 1.541,90
Servico | Senigo |5.1.4. SINAPI 95305 XEXE;EQQCR'“CA' AALICEO MANUAL B (AREDE, UXA RIEC. M2 416,73 13,54 | BDI1 16,74 6.976,06
. . APLICACAO MANUAL DE TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDE EXTERNAS |
s s L |
enigo | Semvico |5.1.5. SINAPI 95626 e B o s I M2 416,73 | 16,29 | BDI 1 20,13 8.388,77
Senigo | Senigo |5.1.6. SINAPI 88311 PINTOR DE LETREIROS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 25,00 | 26,73 | BDI1 33,04 826,00
Meta Mota 6. REFORCO ESTRUTURAL DO PILOTIS - 44.555,48
Nivel 2 | Nivel2 |6.1. REFORCO ESTRUTURAL - 43.449,64
Servio | Semvigo [6.1.1. SINAPI 99058 LOCACAO DE PONTO PARA REFERENCIA TOPOGRAFICA. AF_10/2018 UN 72,00 820 | BDI1 10,14 730,08
Servico | Senmigo [6.1.2. SINAPI 90439 ;gR(g/EmSCONCRETO IRARA DI-IETREE HMIENCIRES @) (SIS A I UN 72,00 62,39 | BDI1 77,11 5.551,92
Servio | Semigo [6.1.3. SINAPI-| 156 ’;EEISD'(\)/O SSURUTURAL A RS B2 (RENA EHER, EICOMReNENTE, KG 21,60 46,91 | BDI1 57,98 1.252,37
Servico | Senmigo [6.1.4. SINAPI-| 43083 PERFIL "L" EM CHAPA DOBRADA DE ACO CARBONO 150 X 50 X 3,75MM KG 1.944,00 14,47 | BDI1 17,88 34.758,72
Servigo | Senvigo [6.1.5. SINAPI-] 42403 BARRA DE ACO REDONDA LISA DIAM. 3/4" KG 74,52 | 12,56 | BDI 1 15,52 1.156,55
Nivel 2 | Nivel2 [6.2. § SERVIGOS FINAIS § - 1.105,84
Servio | Semigo [6.2.1. SINAPI-| 37526 SACO DE RAFIA PARA ENTULHO, NOVO, LISO (SEM CLICHE), *60 x90* CM | UN 20,00 | 317 | BDI1 3,92 78,40
Servigo | Semvigo [6.2.2. SINAPI 99811 LIMPEZA DE CONTRAPISO COM VASSOURA A SECO. AF_04/2019 M2 220,00 330 | BDI1 4,08 897,60
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0 0|Prefeitura Municipal de Xanxeré REFORMA CENTRO MULTIUSO BAIRRO DOS ESPORTES

LOCALIDADE SINAPI DATA BASE DESCRIGAO DO LOTE MUNICIPIO / UF BDI 1 BDI 2 BDI 3
FLORIANOPOLIS 07-22 (NDES.) |REFORMA CENTRO MULTIUSO BAIRRO DOS ESPORTES Xanxeré (SC) 23,60% 0,00% 0,00%

Nivel

Nivel Corrigido

Servico

PMv3.0.4

SINAPI

Encargos sociais:

Observagdes:

100982

Descrigdo

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHAO
BASCULANTE 10 M? - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA

(CACAMBA DE 0,80 M*/ 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3).
AF_07/2020

Custo Unitario
(sem BDI) (R$)

Prego Unitario

Unidade (com BDI) (R$)

Quantidade

M3 12,00

Preco Total
(R$)

|Para elaboragao deste orgamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federagdo indicada.

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitario; BDI; Prego Unitario; Preco Total.

Siglas da Composigdo do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

Xanxeré (SC)

Local

terca-feira, 16 de agosto de 2022

Data

Assinado de forma digital por Carlo
Antunes dos Santos
Dados: 2022.08.16 08:28:34 -03'00'

Carlo Antunes dos
Santos

Responsavel Técnico

Nome: Carlo Antunes dos Santos
CREA/CAU: 123879-1

ART/RRT: 0
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