
22,72%

1 INSTALAÇÃO DA OBRA 27.640,86

1.1 COMPOSIÇÃO 1 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO 1,20X2,40 m² 2,88 560,05 687,29                        1.979,40                   

1.2 SINAPI 99059 LOCAÇÃO DA OBRA m² 107,81 62,93 77,23                          8.325,92                   

1.3 DEINFRA 42513 PROJETO DE FUNDACAO E ESTRUTURAL - CONCRETO ARMADO E ESTRUTURA METALICA m² 696,96 14,00 17,18                          11.974,33                 

1.4 DEINFRA 42573 PROTEÇAO COM ISOLAMENTO DA OBRA -  TELA PLASTICA H 2,00m m² 79,43 55,00 67,50                          5.361,21                   

2 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA 3.273,86

2.1 SINAPI 96527 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, COM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017 m³ 17,50 124,76 153,11                        2.679,35                   

2.2 SINAPI 96995 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE.AF_10/2017 m³ 10,08 48,06 58,98                          594,51                      

3 INFRAESTRUTURA E FUNDAÇÕES 15.607,38

3.1 SINAPI 101616
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE 
INTERFERÊNCIA. AF_08/2020

m² 16,00 6,18 7,58                            121,35                      

3.2 SINAPI 96619
LASTRO DE CONCRETO MAGRO APLICADO EM BLOCO DE CORROAMENTO OU SAPATAS, 
ESPESSURA DE 5CM. AF_08/2017

m² 16,00 33,72 41,38                          662,10                      

3.3 COMPOSIÇÃO 3 SAPATA EM CONCRETO ARMADO 30 Mpa - QUADRA COBERTA DIMENSÃO DE Ø80 und 20,00 603,97 741,20                        14.823,93                 

4 SUPER ESTRUTURA 46.935,26

4.1 COMPOSIÇÃO 4 PILARES EM CONCRETO ARMADO 20x40 30 Mpa - QUADRA COBERTA - PRÉ MOLDADO und 20,00 1912,29 2.346,76                     46.935,26                 

5 COBERTURA 263.468,83

5.1 SINAPI 92620 FABRICAÇÃO E INSTALAÇAO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO VAO MAIOR DE 12 METROS und 7,00 3037,73 3.727,90                     26.095,32                 

5.2 SINAPI 92580 TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR PERFIS METALICOS  E CAIBROS EM AÇO m² 696,96 72,04 88,41                          61.616,48                 

5.3 SINAPI 100724
PINTURA COM TINTA DE FUNDO E ACABAMENTO EM ESMALTE SINTETICO SUPERF. METALICA 
EXECUTADO EM FABRICA

m² 696,96 13,67 16,78                          11.692,08                 

5.4 SINAPI 94213
TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. 
AF_06/2016

m² 748,78 140,77 172,75                        129.353,95               

5.5 SINAPI 100327 CUMEEIRA EM PERFIL ONDULADO DE ALUMÍNIO m 32,30 66,33 81,40                          2.629,23                   

5.6 SINAPI 84228 CALHA EM CHAPA METÁLICA DOBRADA, DESENVOLVIMENTO 40CM E=0,05MM m 64,60 101,14 124,12                        8.018,09                   
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5.7 SINAPI 94213
TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, PARA FECHAMENTO FRONTAL DA 
TESOURA (EITÃO)

m² 55,62 140,77 172,75                        9.608,52                   

5.8 SINAPI 41954 CONTRA VENTAMENTO - CABO DE AÇO REDONDO 3/8" PARA FIXAÇÃO DE ESTRUTURA kg 32,23 94,91 116,47                        3.753,94                   

5.9 DEINFRA 43809 TIRANTE DE CABO DE AÇO 5/8" m 147,00 59,32 72,80                          10.701,23                 

6 FECHAMENTO LATERAL - DIVISA 38.586,45

6.1 SINAPI 92580 TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR PERFIS METALICOS  E CAIBROS EM AÇO m² 147,75 72,04 88,41                          13.062,21                 

6.2 SINAPI 94213 TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, PARA FECHAMENTO LATERAL m² 147,75 140,77 172,75                        25.524,25                 

7 VIGA METÁLICA PARA SUSTENTAÇÃO 10.980,25

7.1 COMPOSIÇÃO 5
FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE VIGA INTERNA EM AÇO, VÃO DE 12M, PARA TELHA ONDULADA EM 
FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUINDO IÇAMENTO.

und 1,00 3685,35 4.522,67                     4.522,67                   

8 SERVIÇOS FINAIS 6.457,59

8.1 DEINFRA 42846 LIMPEZA GERAL DA OBRA m² 696,96 7,55 9,27                            6.457,59                   

412.950,47                                     
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