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1 APRESENTACAO

1.1 Identificacdo do Empreendedor

Razdo Social:
CNPJ:
Endereco:

Telefone:

Municipio de Xanxeré

83.009.860/0001-13

Rua José de Miranda Ramos, 455 — Centro
Xanxeré - SC CEP 89820-000

(49) 3441-8500

1.2 Identificacdo da Empresa Responsavel pelos Estudos e Projetos

Responsavel:
CNPJ:

Endereco:

Telefone:

E-mail:

1.2.1 Responséavel técnico:
Engenheiro Civil
CREA/SC

Geovias Engenharia Ltda EPP
13.771.8041/0001-36

Avenida Brasilia 2400 — sala 05
Centro - Pinhalzinho- SC

(49) 3312-0413

geoviasdep@gmail.com

Juliano Wolschick
057.254-9

BEEOVINGS
engenharia

geoviasdep@gmail.com

CNPJ 13.771.804/0001-36

(49) 3312-0413

Avenida Brasilia, 2400 - Sala 05
Centro — Pinhalzinho — SC CEP - 89870-000



2 DADOS DO EMPREENDIMENTO

2.1 Identificagdo do Empreendimento

Nome: RUA GENERAL OSORIO
Trecho: Avenida Brasil - Rua Manaus
Municipio Xanxeré

UF(s) Santa Catarina

2.2 Apresentacéo
O presente volume contém o0 ORCAMENTO DAS OBRAS
O Projeto Executivo foi desenvolvido pela empresa GEOVIAS ENGENHARIA LTDA. EPP,
sendo composto pelos seguintes volumes:
e Volume 01: Estudos, Projetos, Especificacbes Técnicas e Plantas, contendo a
descricdo dos estudos realizados e dos projetos desenvolvidos, dimensionamento,
descricdo das especificacdes técnicas para execucdo das obras, plantas e detalhes;

e Volume 02: Orgcamento das Obras, contendo o orcamento detalhado da obra;

2.3 Consideracg8es preliminares

A elaboracao do projeto segue as normas especificas do DEINFRA/SC e do DNIT, onde
puderam ser aplicadas.

Também fazem parte deste memorial as especificacbes e detalhamentos técnicos

necessarios a implantacédo das obras necessarias, apresentadas nos demais volumes.

2.4 Dados do Contrato
+ Contrato:  Ata de Registro de Precos 0085/2021
* Objeto: Lote 03 — projetos de pavimentacdo, infraestrutura e

servigos correlacionados

geoviasdep@gmail.com
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2.5 Dados davia

As ruas gque fazem parte deste projeto estdo apresentadas na Tabela 1.

Item Trecho Inicio Final Extens&o (m) | Area (m?)
RUA GENERAL . .

1 OSORIO Avenida Brasil | Rua Manaus 880,58 6.970,69

Total 880,58 6.970,69

Tabela 1 — Dados da via

2.6 Equipe responsavel

Os estudos e projetos foram desenvolvidos pela empresa GEOVIAS ENGENHARIA LTDA.
EPP, sob a coordenacdo do Engenheiro Civil Juliano Wolschick, registrado no CREA/SC sob o
namero 057.254-9.

Profissional Titulo Registro Projeto
Coordenacao
Estudos Hidrologicos
Estudos Geotécnicos
Projeto Geométrico
Juliano Engenheiro | CREA/SC Projeto de Drenagem e OAC
Wolschick Civil 057.254-9 Projeto de Pavimentacao
Projeto de Sinalizacéo Viaria
Projeto de Obras Complementares
Memoriais e especificacfes
Orcamento e Cronograma

Patricia R. D. | Engenheira | CREA/SC
Wolschick Florestal 125.694-0
Tabela 2 — Equipe

Estudos topogréficos

2.7 Assinaturas

JULIANO 2022.09.25
WOLSCHICK:01997248905 19:43:02 -03'00'

Juliano Wolschick
Eng. Civil CREA/SC 057.254-9
Coordenador

2.8 Anotacdo de responsabilidade técnica

geoviasdep@gmail.com
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ART OBRA OU SERVICO
252022 8336399-8

Inicial
Individual

Anotacdo de Responsabilidade Técnica- ART CREA-SC
Lei n°® 6.496, de 7 de dezembro de 1977

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

1. Responsavel Técnico
JULIANO WOLSCHICK
Titulo Profissional: Engenheiro Civil RNP: 2501525124
Registro: 057254-9-SC
Empresa Contratada: GEOVIAS ENGENHARIA LTDA EPP Registro: 107624-4-SC

2. Dados do Contrato

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE XANXERE CPF/CNPJ: 83.009.860/0001-13
Enderego: RUA JOSE DE MIRANDA RAMOS No: 455

Complemento: Bairro: CENTRO

Cidade: XANXERE UF: SC CEP: 89820-000
Valor da Obra/Servigo/Contrato: R$ 11.573,09 Honorarios: Acéo Institucional:

Contrato: 0085/2021 Celebrado em: Vinculado & ART: Tipo de Contratante: Pessoa Juridica de Direito Publico

3. Dados Obra/Servigo

Proprietario: PREFEITURA MUNICIPAL DE XANXERE CPF/CNPJ: 83.009.860/0001-13
Enderego: RUA GENERAL OSORIO N°: SN

Complemento: Av. Brasil - Manaus Bairro: Esportes

Cidade: XANXERE UF: SC CEP: 89820-000
Data de Inicio: 31/01/2022 Data de Término: 24/06/2022 Coordenadas Geogréficas:

Finalidade: Infra-estrutura Caédigo:

4. Atividade Técnica

Projeto Orgamento
Terraplenagem
Dimensé&o do Trabalho: 880,58 Metro(s)
Projeto Orgamento
Pavimentacgédo Asfaltica
Dimenséo do Trabalho: 880,58 Metro(s)
Estudo
Hidrologia
Dimenséo do Trabalho: 880,58 Metro(s)
Estudo
Trafego
Dimenséo do Trabalho: 0,88 Quildmetros(s)
Estudo Planejamento
Coordenacgéao de Projetos
Dimenséo do Trabalho: 880,58 Metro(s)
Projeto
Tracado viario - projeto geométrico
Dimenséao do Trabalho: 880,58 Metro(s)
Projeto Orgamento
Drenagem
Dimensé&o do Trabalho: 880,58 Metro(s)
Projeto Orgamento
Pavimentacgédo Asfaltica
Dimenséao do Trabalho: 11.573,09 Metro(s) Quadrado(s)

5. Observacdes

ATA DE REGISTRO DE PREGOS N° 0085/2021 DO PREGAO PRESENCIAL N° 0044/2021, PROC, LICITATORIO N° 0099/2021, LOTE 03 — PROJETOS DE PAVIMENT., INFR. E SERVIGOS CORREL.
RUA GENERAL OSORIO

6. Declaragoes

. Acessibilidade: Declaro que na(s) atividade(s) registrada(s) nesta ART foram atendidas as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas de acessibilidade da ABNT, na
legislagao especifica e no Decreto Federal n. 5.296, de 2 de dezembro de 2004.

7. Entidade de Classe 9. Assinaturas
AEAO - 6 Declaro serem verdadeiras as informagdes acima.

5 XANXERE - SC, 24 de Junho de 2022
8. Informagdes

. A ART é vélida somente ap6s o pagamento da taxa. JULIANO WOLSCHICK:01997248905  2022.09.25 19:43:09 -03'00'
Situagao do pagamento da taxa da ART em 24/06/2022: TAXA DA ART A PAGAR

Valor ART: R$ 88,78 | Data Vencimento: 04/07/2022 | Registrada em:
Valor Pago: | Data Pagamento: | Nosso Numero:

JULIANO WOLSCHICK
019.972.489-05

. A autenticidade deste documento pode ser verificada no site www.crea-sc.org.br/art.
. A guarda da via assinada da ART sera de responsabilidade do profissional e do
contratante com o objetivo de documentar o vinculo contratual. Contratante: PREEEITURA MUNICIPAL DE XANXERE

. Esta ART esté sujeita a verificagdes conforme disposto na Simula 473 do STF, 83.009.860/0001-13
na Lei 9.784/99 e na Resolugdo 1.025/09 do CONFEA.

CREA-S

-
Conselho Re e Engenharia
e Agror e Sant

www.crea-sc.org.br falecom@crea-sc.org.br
Fone: (48) 3331-2000 Fax: (48) 3331-2107




3 FORMAGAO DO ORCAMENTO

3.1 Referencial de precos

Os servicos foram orgcados com base na tabela SICRO para o Estado de Santa Catarina,
com data referéncia no més de Abril de 2022, sem desoneracdo. Também foi utilizada a tabela do
SINAPI para o Estado de Santa Catarina, com data referéncia no més de Agosto de 2022, sem
desoneracgdo. Também foram coletados precos na tabela da ANP de Junho de 2022.

Para os servicos especificos, foram elaboradas composi¢cdes de custo com base nas
composicdes da tabela SICRO.

O valor transporte dos produtos asfalticos foi calculado conforme portaria DNIT 1977/2017,

atualizada para o més de junho de 2022.

3.2 Quantidades
As quantidades dos servi¢cos foram obtidas conforme o disposto nas memarias de calculo

de quantidades.

3.3 Prazo de execucao

O prazo previsto para execucao segue o apresentado no cronograma fisico-financeiro.

3.4 Remocgdes

As quantidades relativas as remoc6es de bueiros foram consideradas como incluidas nos
volumes de escavagéo, devendo todos estes materiais ser depositados em locais autorizados pela
fiscalizagcdo da obra.

As remocgdes realizadas no caso de solos com deformacéao plastica (borrachudos) deveréo

ser autorizadas pela fiscalizagéo.

3.5 BDI

O BDI considerado para os servi¢os foi obtido conforme as instrugfes determinadas pelo
TCU, através do Acorddo 2622/2013-TCU, sendo considerado como construcdo de rodovias e
ferrovias.

O BDI considerado para os materiais foi obtido conforme instru¢des determinadas pelo TCU,
através do Acérdao 2622/2013-TCU, sendo considerado como Fornecimento de Materiais e

Equipamentos (aquisi¢ao indireta - em conjunto com licitacdo de obras).
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COMPOSICAO DO BDI

PROPRIETARIO: MUNICIPIO DE XANXERE
OBRA: RUA GENERAL OSORIO
Avenida Brasil - Rua Manaus

Declaramos para os devidos e necessarios fins que na elaboracéo do orcamento foi adotado percentual
de BDI (conforme planilha da composicao analitica abaixo) e encargos sem desoneracdo em conformidade
com o estabelecido no SINAPI.

Declaramos ainda que a aliquota de ISSQN no municipio é de 3%, a incidir sobre o total da obra.

Informamos que para o célculo do BDI foi utilizada a fomula apresentada em sequéncia, de acordo com
0 Ac6rdao 2622/2013-TCU.

F6érmula do BDI
(1+AC+S+G+R)*(1+DF)*(1+L)
a-n

Os servicos foram enquadrados como CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS, sendo
considerados o0s percentuais maximos e minimo indicados para este tipo de obra.

-1

BDI =

BDI SERVICOS
Itens Adotado MiIN MAX
AC [ADM CENTRAL 4,08 % 3,80 % 4,67 %
S+G [SEGURO E GARANTIA 0,50 % 0,32 % 0,74 %
R [RISCO 0,70 % 0,50 % 0,97 %
DF DESP. FINANCEIRAS 1,05 % 1,02 % 1,21 %
L [LUCRO 7,05 % 6,64 % 8,69 %
I IMPOSTOS 6,65 %
PIS 0,65 %
COFINS 3,00 % conf. Legislagéo
ISSQN (Aliquota x %Base de calculd 3,00 % '
CPRB (p/ desonerado) 0,00 %
I IMPOSTOS (Néao desonerado) 6,65 %
BDI RESULTANTE 22,00%

O fornecimento de materiais foi enquadrados como Fornecimento de Materiais e Equipamentos
(aquisicdo indireta - em conjunto com licitacdo de obras), sendo considerados 0s percentuais maximos e
minimo indicados para este tipo de obra.

BDI MATERIAIS

ltens Adotado MIN MAX
AC |ADM CENTRAL 4,08 % 1,50 % 4,49 %
S+G |SEGURO E GARANTIA 0,50 % 0,30 % 0,82 %
R |RISCO 0,70 % 0,56 % 0,89 %
DF | DESP. FINANCEIRAS 1,05 % 0,85 % 1,11 %
L |LUCRO 4,55 % 3,50 % 6,22 %
| IMPOSTOS 3,65 %
PIS 0,65 %
COFINS 3,00 % o
ISSQN (Aliguota x %Base de célculq 0,00 % conf. Legislagdo
CPRB (p/ desonerado) 0,00 %
I IMPOSTOS (Nao desonerado) 3,65 %
BDI RESULTANTE 15,44%
EBEVINGS

e engenharia



3.6 Fiscalizacéo

Todas as quantidades previstas no projeto devem ser verificadas quando da execucao das

obras, preferencialmente com acompanhamento diario de equipe de topografia.

3.7 Percentual de mao de obra

O percentual de méo de obra indicado no quadro resumo segue o disposto no Artigo 122 da
INSTRUCAO NORMATIVA RFB N° 971, DE 13 DE NOVEMBRO DE 2009:

Drenagem - 50% (cinquenta por cento);

Obras de arte (pontes e viadutos) - 45% (quarenta e cinco por cento);

Pavimentacao asfaltica 10% - (dez por cento);

Terraplenagem - 15% (quinze por cento);

Demais servicos com utilizacdo de equipamentos, exceto os manuais - 35% (trinta e

cinco por cento):

O

O

O

O

O

Servigos iniciais;
Meio-fio e passeios;
Sinalizacéo;

Obras complementares;

Obras de contencao;

3.8 Origem dos materiais

As origens dos materiais expostas sdo meramente indicativas e serviram para a elaboracéo

do orcamento da obra. O executor podera optar por outras origens, desde que 0s materiais atendam

as caracteristicas exigidas pelas respectivas especificagoes.

geoviasdep@gmail.com
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DISTANCIAS MEDIAS DE TRANSPORTE

PROPRIETARIO: MUNICIPIO DE XANXERE

OBRA: RUA GENERAL OSORIO
TRECHO: Avenida Brasil - Rua Manaus
USINA PEDREIRA / LOCAL MATERIAL
Item LOCAL CBUQ BRITADOR JAZIDA | gra ForRA | ASEALTICO
1 Distancia média em relacdo ao centro 18,30 km 18,30 km 2,00 km 2,00 km 420,00 km
1. USINA DE CBUQ
Oliveira Britter Terramax Mais préximo
32,30 km 31,30 km 18,30 km 18,30 km
2. BRITADOR
Oliveira Britter Terramax Mais préximo
32,30 km 31,30 km 18,30 km 18,30 km
3. LOCAL DA JAZIDA DE ARGILA Adotado
2,00 km
4. LOCAIS DE BOTA-FORA Adotado
2,00 km
5. REFINARIA EM RELACAO A USINA
Oliveira Britter Terramax Relativo
447,00 km 446,00 km 420,00 km 420,00 km
EECOVINS

e engenharia
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4 CONSIDERAGOES GERAIS

4.1 Obrigagdes da Construtora

Fazer a locacgéo e o nivelamento dos servigos com equipe de Topografia.
Sinalizag&o das ruas e proximidades onde estiverem sendo executadas as obras.

Responsabiliza-se por quaisquer danos causados ao proprietario e a terceiros, bem
como reparar tais danos a suas expensas.

Executar os servicos com pessoal especializado e seguindo as normas de
seguranca do Ministério do Trabalho com relacao ao servico e também fornecendo
todos os Equipamentos de Protecao Individual e Coletivos.

Fornecer todos os equipamentos e ferramentas necessarias a execucdo dos
Servigos.

Reaterrar as valas somente ap0s a liberacdo da Fiscalizacao.

Executar a limpeza do trecho ao final dos servicos, dando condi¢cBes imediatas de
trafego.

Informar a Fiscalizacdo qualquer interferéncia ou impossibilidade técnica na
execucdo dos servicos. Qualguer modificacdo no projeto somente sera aceita se
devidamente autorizada pela Fiscalizacao.

Substituir, no prazo maximo de 48 horas, qualquer funcionario que, a critério da
fiscalizacdo demonstrar incapacidade técnica ou comportamento irregular prejudicial
ao bom andamento dos servigos.

Substituir ou refazer a suas expensas quaisquer materiais ou servico que tenha sido
rejeitado pela Fiscalizacdo, mesmo que ja tenha sido colocado ou executado.
Fornecer a Anotacéo de Responsabilidade Técnica - ART referente & execucgéo das
obras, devidamente quitada.

A empresa executora devera comprovar através de laudo a qualidade do produto
comercializado juntamente com a ART.

Elaborar projeto como construido juntamente com relatério de ensaios conforme

solicitado nas especificagfes de servigo pertinentes.

4.2 Obrigagdes da contratante

Fiscalizar a fiel observancia ao projeto, a qualidade dos materiais empregados e a
gualidade dos servigos executados, podendo a mesma em qualquer tempo, por a
prova e até rejeitar os materiais e/ou servigos que estiverem em desacordo com o

especificado ou combinado.

geoviasdep@gmail.com
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e Esclarecer quaisquer duvidas que possam surgir na interpretacéo do projeto.
e Notificar por escrito toda e qualquer irregularidade constatada no decorrer dos

servicos

4.3 Protecéo da obra

Durante todo o periodo de construcdo do pavimento, e até seu recebimento definitivo, os
trechos em construgdo ou concluidos deverdo ser protegidos contra elementos que possam
danifica-los. Tratando-se de ruas cujo trafego ndo possa ser desviado, a obra serd executada em
meia pista, e, neste caso, o empreiteiro devera construir e conservar barricadas para impedir o
trafego pela meia pista em obras, bem como ter um perfeito servico de sinalizacdo de modo a
impedir acidentes a circulacao do trafego pela meia pista livre, sendo de sua inteira responsabilidade

a devida sinalizacéo preventiva durante o periodo de execucao da obra.

4.4 Concluséo da obra

Deverd ser entregue concluida, e realizada a remocéo de todo entulho e sobras de materiais
decorrentes da obra.

Deverédo ser feitos os arremates em cada caixa de coleta, ou boca de lobo existentes no
trecho a ser pavimentado. As ruas deverdo ter a forma definida pelos alinhamentos, perfis,

dimensdes transversais tipo estabelecidas pelo projeto.

4.5 Entrega ao Trafego

O pavimento devera ser entregue ao trafego apds a sua conclusdo. Sendo que apés a
liberacdo ao trafego surgirem defeitos no pavimento, sejam por recalques ou ma compactacéo, que
ocorrerem em virtude deste fato, os mesmos deverao ser corrigidos e posteriormente devidamente

compactados.

4.6 Controle tecnoldgico
A construtora devera efetuar o controle tecnolégico das obras de terraplanagem e
pavimentacao, seguindo as especificacdes apresentadas para cada um dos servigos quantificados.
e Pavimentagdo — Revestimento asfaltico
o Ensaio Marshall - mistura betuminosa a quente: um ensaio a cada 700mz2 de
area;
o Ensaio de controle do grau de compactagéo da mistura asfaltica: um ensaio

a cada 700mz2 de area;

geoviasdep@gmail.com
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o Ensaio de percentagem de betume - misturas betuminosas: um ensaio a cada
700m2 de érea;

o Extracdo de corpo de prova de concreto asfaltico com sonda rotativa
(verificacdo de espessura): uma extracdo a cada 700mz2 de area;

Os custos com mobilizacéo e desmobilizagédo de equipe e equipamentos para a extracao de
amostras para 0s ensaios tecnoldgicos serdo de responsabilidade da empresa executora da obra.

Os ensaios deverdo ser intercalados entre os bordos esquerdo e direito, e o eixo, devendo
Sua execugdao ser acompanhada pela fiscalizagéo.

A emissdo do termo de recebimento dever4 ser condicionada ao atendimento dos
parametros previstos nas especificacdes de servigo pertinentes.

A construtora devera apresentar os projetos da brita graduada e da massa asfaltica antes
do inicio da execuc¢édo dos servicos, de modo a fornecer parametros para a validacéo do produto.

Para execucdo dos servicos a construtora devera realizar os valores adotados para
comparacdo entre a densidade de campo e a densidade te6rica na avaliacdo do grau de
compactacao.

Para a execucdo da capa asféltica, (que deverad ocorrer de segunda a sexta-feira) a
fiscalizacdo devera ser comunicada para acompanhamento dos trabalhos.

Finalizada a execucdo da capa asfaltica, sera efetuada, por empresa contratada pelo
Municipio, coleta do material para execucdo dos ensaios e emissdo de laudos técnicos que
apresentem caracteristicas como teor de ligante, espessura, densidade, grau de compactacao, etc.

A partir dos laudos, sera verificado se o traco apresentado pela contratada condiz com o
executado, sendo admitida, para o teor de betume, uma variacdo maxima de 0,3 (NORMA DNIT
031/2006 — ES).

Em caso de divergéncia, a capa asfaltica ndo sera aceita pela fiscalizagéo.

Salienta-se que a medicdo dos servigos referente a capa asfaltica ocorrera somente
posteriormente a emisséo do laudo e aprovacgao do material por parte da fiscalizagao.

Podera, a qualquer momento, a FISCALIZACAO requisitar a CONTRATADA a realizacio de
testes de qualidade dos materiais empregados e servigos executados por meio de empresa
especializada, ndo vinculada a CONTRATADA. As despesas inerentes a estes ensaios correrao por
conta Unica e exclusiva da CONTRATADA.

Como critério de medicdo em relagdo ao CAP, serd utilizado a média aritmética dos
resultados dos ensaios de controle tecnolégico da massa asféltica (ensaios realizados por empresa

contratada pelo Municipio), até o limite do orcamento.
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A Empresa deverd fornecer, antes do inicio dos servi¢os o projeto da massa asféltica a ser
utilizada no local, indicando minimamente: a taxa de aplicacao do CAP 50/70, a faixa granulométrica
e densidade, com data ndo superior a 12 meses.

Salienta-se que devera ser disponibilizado a qualquer momento, quando solicitado pela
FISCALIZACAO, os tickets de balanca e ou notas fiscais com os pesos das cargas utilizadas no
local.

4.7 Licencgas e franquias

A CONTRATADA é responsavel pelo pagamento de todos os valores incidentes a titulo de
leis trabalhistas e previdenciarias. Devera responsabilizar-se pela pontualidade dos pagamentos
referentes ao consumo de agua, comunicacdes, e de energia elétrica das obras e servicos ora
contratados.

A observancia das leis e regulamentos citados anteriormente abrange também as
determinagcfes do CREA (Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura), especialmente no que
diz respeito as ARTs (Anotacbes de Responsabilidade Técnica) dos responséaveis pelas execucdes

da referida obra.

4.8 Diério da obra

A CONTRATADA providenciara livro para Diario da Obra nos padrdes fornecidos pela
CONTRATANTE.

O diario devera ser rubricado pela FISCALIZACAO e pelo representante legal da
CONTRATADA, e seré utilizado como referéncia para sanar duvidas que porventura venham a

surgir quanto ao desempenho dos servicos.

4.9 Placade obra
Serd instalada uma placa de obra executada com réguas de madeira e chapa de aco
galvanizado, pintada com tinta esmalte sintético ou plotagem digital em material resistente a
intempéries, nas seguintes dimensdes:
e 01 - padrao convénio, com dimensdes de 3,00 x 1,00m;
Sera fixada em local a ser determinado pela FISCALIZACAO antes do inicio dos servigos e

sera de responsabilidade da contratada a atualizagédo perioddica de suas informagdes.
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4.10 Mobilizagéo

A contratada devera tomar todas as providéncias relativas a mobilizacdo de equipamentos,
ma&o de obra e materiais necessarios ao inicio dos servi¢os. No final da obra, deverd promover a
desmobilizacdo de sua estrutura operacional, removendo todas as instalacbes de canteiros de
servicos e acampamento, equipamentos, edificacdes temporarias, sobras de material de qualquer
espécie, deixando toda a area completamente limpa.

As ligacOes de agua e luz provisorias serdo de responsabilidade e correrdo por conta da
CONTRATADA. As ligacdes provisorias serao providenciadas pela CONTRATADA com tempo habil
junto aos érgaos competentes, bem como o seu pedido de desligamento quando da conclusao.

A CONTRATADA devera providenciar instalacdes para deposito de materiais e ferramentas,
sanitarios e vestiarios para os operarios, e refeitério com local para cozinha, caso as refeicdes sejam
feitas no préprio canteiro de obras.

Todas essas dependéncias deverdo ser adequadas com o que é estabelecido na Norma
Regulamentadora de Segurancga do Trabalho NR-18, aprovada pela portaria 3.214 do Ministério do
Trabalho.

As providéncias e as medidas necessarias, quanto a remocdo dos detritos e da terra
impropria; procedentes da limpeza do terreno devem ser previamente aprovados pela
FISCALIZACAO. O entulho ndo deve ser lancado dentro do recinto da obra ou em &areas adjacentes.

O canteiro da obra deve ser previamente organizado e, na medida do possivel, mantido limpo.

4.11 Locacdao da Obra

A CONTRATADA devera verificar todas as loca¢des indicadas nas pecas graficas de modo
a antever a possibilidade de ocorréncias de distor¢cdes no levantamento topografico utilizado para
elaborar o projeto. Em caso de dlvidas, devera consultar a FISCALIZACAO.

E de responsabilidade da contratada, aferir a locagéo da rua que esta no projeto, com o
mapa do loteamento aprovado no Municipio e com o local propriamente dito, apontando para a
fiscalizagdo qualquer divergéncia encontrada.

Apos a realizagdo da locagédo, a empresa devera comunicar a fiscalizagédo, para que a

mesmas libere a continuidade dos servicos.

4.12 Servigos topograficos
Os servigos topograficos compreendem a locacdo do eixo do tragado, seu nivelamento e
seccionamento transversal, a marcacao e nivelamento dos “offsets”, bem como alocagéo de todos

0s demais servicos previstos para a execugdo da obra. Os controles geométricos que serao
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realizados visando aferir os resultados obtidos pela contratada e que pressupdem a utilizacdo de
tais servigos serdo conduzidos em conformidade com os termos e condi¢des estabelecidos.

4.13 Critérios de Medicao e Pagamento.

A empresa executora devera fornecer toda topografia que comprove os volumes de
terraplenagem, apresentando suas respectivas sec¢des transversais a cada solicitagdo de medicao.

A empresa executora deve fornecer o as-built ao final dos servigos.

A contratada devera apresentar, antes do inicio dos trabalhos, o projeto da massa asfaltica
com seu traco ideal, baseado nos materiais utilizados pela contratada e na faixa de servigo C,
conforme indicado no item 15.2.6  Revestimento em concreto asfaltico do Volume 01.

A Fiscalizacdo deve ser informada da execucdo da capa asfaltica (que devera ocorrer de
segunda a sexta-feira), com 03 dias de antecedéncia, para definicdo dos pontos de coleta das
amostras da massa asfaltica e para acompanhamento dos servicos.

Finalizada a execucdo da capa asfaltica, sera efetuada, por empresa contratada pelo
Municipio, a execucdo dos ensaios e emissao de laudos técnicos que apresentem caracteristicas
como teor de ligante, espessura, densidade, grau de compactacao, etc.

A coleta das amostras e corpos de prova para a controle tecnolégico da massa asfaltica sera
realizado em duas etapas.

Primeiramente serd coletado amostras junto a vibroacabadora, no momento da execucéo
da capa asfaltica, antes da compactacdo, em pontos predefinidos pela fiscalizacdo. Estas serdao
ensaiadas, prioritariamente, para verificacdo da Granulometria e do Teor de Betume da massa
asfaltica.

A CONTRATADA devera se responsabilizar pelas coletas das amostras durante a execugao
da pavimentacao, conforme o croqui expedido; e pela entrega das amostras para a Fiscaliza¢ao.

Cada amostra deve conter no minimo 2,0kg de CBUQ, armazenada em bandejas de
aluminio descartaveis, identificadas com o n° da amostra, a localiza¢éo (estaca e lado/eixo), a data
e 0 horério da coleta. Também deve ser realizado registro fotografico do local.

Posteriormente serd extraido corpos-de-prova na capa asfaltica executada, proximo aos
locais definidos, para a averiguacao da Espessura do Revestimento e do Grau de Compactagéo da
capa asfaltica.

Para o célculo do grau de compactacao sera utilizada a Densidade Aparente do projeto da
massa asfaltica apresentado anteriormente pela CONTRATADA. Ser4 admitida variacdo maxima
entre 97% e 101%, conforme especificado na norma DNIT 031/2004-ES.

Ressalta-se que a realizacdo ensaios do revestimento asfaltico realizado pela
CONTRATANTE, ndo exime a CONTRATADA da responsabilidade de efetuar o controle
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tecnolégico da massa asfaltica, mantendo a usina calibrada, assegurando todos os parametros
apresentados no projeto.

A partir dos laudos, sera verificado se o trago apresentado pela contratada condiz com o
executado, sendo admitida, para o teor de betume, uma variagdo maxima de 0,3 (NORMA DNIT
031/2006 — ES). Em caso de divergéncia, a capa asfaltica ndo sera aceita pela fiscalizagéo.

Salienta-se que a medicdo dos servigos referente a capa asfaltica ocorrera somente
posteriormente a emissao do laudo e aprovacdo do material por parte da fiscalizacao.

Podera, a qualquer momento, a FISCALIZACAO requisitar a CONTRATADA a realizacdo de
testes de qualidade dos materiais empregados e servicos executados por meio de empresa
especializada, ndo vinculada a CONTRATADA. As despesas inerentes a estes ensaios correrdo por
conta Unica e exclusiva da CONTRATADA.

Como critério de medicdo em relacdo ao CAP e a densidade da massa asféltica, sera
utilizado a média aritmética dos resultados dos ensaios de controle tecnolégico da massa asfaltica
(ensaios realizados por empresa contratada pelo Municipio), até o limite do orcamento.

A Empresa devera fornecer, antes do inicio dos servicos, o projeto da massa asfaltica a ser
utilizada no local, indicando minimamente: a taxa de aplicacdo do CAP 50/70, a faixa granulométrica
e densidade, com data ndo superior a 12 meses.

Sempre que ocorrerem mudancas substanciais nas caracteristicas dos insumos da mistura
asfaltica a empresa deve atualizar o traco/projeto e encaminhar a fiscaliza¢do antes do inicio dos
servicos de pavimentacao.

Salienta-se que devera ser disponibilizado a qualquer momento, quando solicitado pela
FISCALIZACAO, os tickets de balanca e ou notas fiscais com os pesos das cargas utilizadas no

local.

4.13.1 Consideragbes Gerais

N&o serdo medidos os servigos que ndo tenham sido previamente informados e conferidos
pela fiscalizagéo da Contratante.

Todo material utilizado devera ser de 12 qualidade, ter aprovagdo prévia por parte da
Municipalidade, assim como, qualquer alteracdo ou substituicAo que venham a favorecer o
melhoramento e/ou qualidade dos servicos.

A Contratada, ainda na condicdo de proponente, tera analisado orgamento e memorial
descritivo, a fim de obter esclarecimentos sobre eventuais discrepéncias junto ao 6rgao responsavel
pelo municipio ou impugnar o Edital, ndo sendo aceito posteriormente aditivos em funcdo de ma

interpretacdo das especificagbes descritas.
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A Contratada deverd trabalhar nos locais com todo o equipamento de seguranga necessario
exigido por lei para garantir a seguranca do funcionario e dos usuarios do espaco.

Materiais e equipamentos utilizados nas obras sao de inteira responsabilidade da
Contratada.

A empresa contratada devera manter a sinalizagdo necesséria durante as obras, sendo de
responsabilidade da mesma qualquer acidente em decorréncia da inexisténcia ou inadequacao da
sinalizagao.

Os servicos serdo acompanhados pela Municipalidade, podendo ela impugnar qualquer
trabalho que ndo satisfaca as condigcbes deste memorial, sendo a Contratada obrigada a
demolir/refazer, sem 6nus para a Contratante.

Para qualquer esclarecimento referente ao projeto, orcamento e/ou memorial descritivo, a

Empresa deve dirigir-se a Secretaria Municipal de Obras.

4.14 Considerac0es finais

Apoés a conclusdo das obras deverd ser realizada vistoria pelo contratante, que devera
conceder termo de recebimento e aprovacéo delas.

Apoés a entrega das obras a Prefeitura Municipal de Xanxeré — SC, esta se tornara
responsavel pela manutencéo da rede de drenagem pluvial, do pavimento e da sinalizacao viaria,
salvo em casos cobertos pela garantia contratual junto ao responsavel pela execucéo.

E de suma importancia a conservacgéo adequada dos sistemas, visto que eles poderdo entrar
em colapso, comprometendo o seu funcionamento.

A empresa ou responsavel pela execucdo das obras deverd providenciar planta cadastral
("as built”), devendo encaminhar cépia a Prefeitura Municipal de Xanxeré — SC.

As Especificacdes de Servico elencadas estao disponiveis para download em:

o DNIT: https://www.qov.br/dnit/pt-

br/assuntos/planejamento-e-pesquisal/ipr/coletanea-de-

normas
. DEINFRA/SC:

https://www.sie.sc.gov.br/doctecnicos#pane-C
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DEMONSTRATIVO DA AQUISICAO DOS PRODUTOS ASFALTICOS
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FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE PRODUTOS ASFALTICOS

PROPRIETARIO: MUNICIPIO DE XANXERE ANP 06/2022

OBRA: RUA GENERAL OSORIO
TRECHO:! Avenida Brasil - Rua Manaus
Distancias de transporte (Km) Custo transporte (R$) Custo aquisicéo (R$/t)
5 Custo total
Item Descrigdo Fornecedor Origem Destino =
¢ o Total Leito Nao pavim. Pavim Fixo Leito Na_o Pavim Total Impostos Pedagio Total ANP Impost?s Valor (R$) (Rsft)
Natural Natural pavim. Transporte aquisicao

CM-30 Asfaltos diluidos CM-30 REPAR Araucaria - PR | Xanxeré - SC 420,50 - 0,50 420,00 51,26 - 0,28 202,02 253,56 51,93 - 305,49 5.835,72 1.195,27 | 7.030,99 | 7.336,48
CAP AB8 CAP modificado por borracha de pneu AB8 REPAR Araucéria - PR | Xanxeré - SC 420,50 - 0,50 420,00 51,26 - 0,28 202,02 253,56 51,93 - 305,49 5.041,99 265,37 [ 5.307,36 | 5.612,85
CAP 60-85-E | CAP modificado por polimero 60-85-E REPAR Araucéria - PR | Xanxeré - SC 420,50 - 0,50 420,00 51,26 - 0,28 202,02 253,56 51,93 - 305,49 5.078,93 267,31 [ 5.346,24 | 5.651,73
CAP 30-45 Cimentos asfalticos CAP-30-45 REPAR Araucéria - PR | Xanxeré - SC 420,50 - 0,50 420,00 51,26 - 0,28 202,02 253,56 51,93 - 305,49 4.600,01 942,17 | 5.542,18 | 5.847,67
CAP 50-70 Cimentos asfalticos CAP-50-70 REPAR Araucéria - PR | Xanxeré - SC 420,50 - 0,50 420,00 51,26 - 0,28 202,02 253,56 51,93 - 305,49 4.158,09 851,66 [ 5.009,75 | 5.315,24
EAIl Emulsdo asfaltica para servico de imprimacéo REPAR | Araucaria - PR | Xanxeré - SC 420,50 - 050 | 420,00 51,26 - 028 | 202,02 | 253,56 51,93 - 305,49 3.051,83 625,07 | 3.676,90 | 3.982,39
RC1C-E Emuls6es asf. Mod. Por polimeros RC1C-E REPAR Araucéria - PR | Xanxeré - SC 420,50 - 0,50 420,00 51,26 - 0,28 202,02 253,56 51,93 - 305,49 4.034,80 826,40 | 4.861,20 | 5.166,69
RL-1C Emulstes asfalticas RL-1C REPAR Araucéria - PR | Xanxeré - SC 420,50 - 0,50 420,00 51,26 - 0,28 202,02 253,56 51,93 - 305,49 2.965,18 607,33 [ 3.572,51 | 3.878,00
RL-2C Emulsdes asfalticas RM-1C REPAR | Araucaria - PR | Xanxeré - SC 420,50 - 0,50 420,00 51,26 - 0,28 202,02 253,56 51,93 - 305,49 3.385,33 693,38 | 4.078,71 | 4.384,20
RR-1C Emulstes asfélticas RR-1C REPAR Araucéria - PR | Xanxeré - SC 420,50 - 0,50 420,00 51,26 - 0,28 202,02 253,56 51,93 - 305,49 3.025,75 619,73 [ 3.64548 | 3.950,97
RR-2C Emulsdes asfalticas RR-2C REPAR Araucéria - PR [ Xanxeré - SC 420,50 - 0,50 420,00 51,26 - 0,28 202,02 253,56 51,93 - 305,49 3.149,02 644,98 | 3.794,00 | 4.099,49

Tipo de pavimento Val. data base 07/2014 (R$) Indices de reajuste Valores atualizados 06/2022 (R$) Menor valor para aquisicéo de produtos asfélticos

. Fixo Variavel lozi2014 los12022 Fator Fixo Variavel . Valor aquisicao Valor Valor aquisicao +
Lopana SL,T Pavim 26,939 0253 770,237 514,260 15030 51264 0,451 ftem Fornecedor|  Origem Destino Transporte (R$)|  Transporte (RS)

Nao pavim. 26,939 0,299 270,237 514,260 1,9030 51,264 0,568 ‘Asfaltos diluidos CM-30 CM-30 REPAR | Araucaria - PR_| Xanxeré - SC 7.030,99 305,49 7.336,48
Leito Natural 26,939 0,412 270,237 514,260 1,9030 51,264 0,784 CAP modificado por borracha de pneu AB8 CAP AB8 | REPAR | Araucéria - PR | Xanxeré - SC 5.307,36 305,49 5.612,85
CAP modificado por polimero 60-85-E CAP 60-85-ff REPAR [ Araucéria- PR | Xanxeré - SC 5.346,24 305,49 5.651,73
Cimentos asfalticos CAP-30-45 CAP 30-45| REPAR | Araucéria - PR | Xanxeré - SC 5.542,18 305,49 5.847,67
Impostos Transporte Aquisicao Aquisicao Aquisicao Aquisicao Cimentos asfalticos CAP-50-70 CAP 50-70[ REPAR | Araucéria - PR | Xanxeré - SC 5.009,75 305,49 5.315,24
CAP AB-8 CAP 50-70 emulsdes asf. Dil. Emulsao asfaltica para servico de imprimacao EAI REPAR | Araucéria - PR | Xanxeré - SC 3.676,90 305,49 3.982,39
ICMS 17,00% 5,00% 17,00% 17,00% 17,00% Emulsoes asf. Mod. Por polimeros RC1C-E RC1C-E REPAR [ Araucéria - PR [ Xanxeré - SC 4.861,20 305,49 5.166,69
PIS |EmulsGes asfalticas RL-1C RL-1C REPAR | Araucéria - PR | Xanxeré - SC 3.572,51 305,49 3.878,00
COFINS Emulsdes alti RM-1C RL-2C REPAR | Araucéria - PR | Xanxeré - SC 4.078,71 305,49 4.384,20
Total 17,00% 5,00% 17,00% 17,00% 17,00% Emulsdes RR-1C RR-1C REPAR | Araucéria - PR | Xanxeré - SC 3.645,48 305,49 3.950,97
Emulsoes RR-2C RR-2C REPAR | Araucaria - PR | Xanxeré - SC 3.794,00 305,49 4.099,49
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6 COMPOSICOES DE CUSTOS UNITARIOS
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COMPOSICOES DE CUSTOS UNITARIOS

PROPRIETARIO: MUNICIPIO DE XAN?(ERE DATA SETEMBRO/2022 DATA SICRO 04/2022
OBRA: RUA GENERAL OSORIO ORGAMENTO: BASE SINAPI 08/2022
TRECHO: Avenida Brasil - Rua Manaus BDI: 22,00% PRECO: ANP 06/2022
Item Fonte Cédigo Descrigdo do servigo OBS Unidade Quantidade — Custo (RS)
Unitario Total
COMP 01 Boca de lobo em alvenaria para tubo d= 40cm un
1 Composicéo COMP 54 [|Alvenaria de tijolos maci¢os m?2 4,1230 252,05 1.039,20
2 SINAPI-I 38404 Concreto Usinado FCK 20MPa - aquisi¢do M3 0,0950 508,58 48,32
3 SINAPI-C 96536 Forma comum de madeira M2 0,3900 85,43 33,32
4 SICRO 407819 Armadura de aco CA50/60 kg 2,8500 14,90 42,47
5 SINAPI-C 87327 Reboco com argamassa de cimento e areia M3 0,0820 497,52 40,80
6 SINAPI-C 87327 Argamassa de cimento e areia para assentamento da grade M3 0,0090 497,52 4,48
7 Composicédo COMP 24 |Grelha metélica articulada 60x75cm un 1,0000 726,00 726,00
8 SINAPI-C 103670 Langcamento manual de concreto M3 0,0950 296,63 28,18
Total 1.962,77
COMP 05 Caixa de ligagdo em alvenaria para d= 80cm
1 Composigéo COMP 54 |Alvenaria de tijolos macigos m? 4,9600 252,05 1.250,17
2 SINAPI-I 38404 Concreto Usinado FCK 20MPa - aquisigao M3 0,6130 508,58 311,76
3 SINAPI-C 96536 Forma comum de madeira M2 1,4000 85,43 119,60
4 SICRO 407819 Armadura de ago CA50/60 kg 18,3900 14,90 274,01
5 SINAPI-C 87327 Reboco com argamassa de cimento e areia M3 0,0990 497,52 49,25
6 SINAPI-C 103670 Langamento manual de concreto M3 0,6130 296,63 181,83
Total 2.186,62
COMP 07 Poco de visita em alvenaria para d= 80cm un
1 Composigéo COMP 54 |Alvenaria de tijolos macicos m? 7,2480 252,05 1.826,86
2 SINAPI-I 38404 Concreto Usinado FCK 20MPa - aquisigao M3 0,6700 508,58 340,75
3 SINAPI-C 96536 Forma comum de madeira M2 1,3900 85,43 118,75
4 SICRO 407819 Armadura de ago CA50/60 kg 20,1000 14,90 299,49
5 SINAPI-C 87327 Reboco com argamassa de cimento e areia M3 0,1360 497,52 67,66
6 SINAPI-C 87327 Argamassa de cimento e areia para assentamento do tampé&o M3 0,0080 497,52 3,98
7 SINAPI-C 98114 Tampao articulado de ferro fundido D= 60cm UN 1,0000 777,07 777,07
8 SINAPI-C 103670 Lancamento manual de concreto M3 0,6700 296,63 198,74
Total 3.633,30
COMP 09 Reforma e limpeza de boca de lobo em alvenaria un
1 Composicéo COMP 54 |Alvenaria de tijolos macicos m? 2,0615 252,05 519,60
2 SINAPI-C 87327 Reboco com argamassa de cimento e areia M3 0,0410 497,52 20,40
3 SINAPI-C 87327 Argamassa de cimento e areia para assentamento da grade M3 0,0090 497,52 4,48
4 SINAPI-C 88316 Servente H 2,0000 20,82 41,64
5 SINAPI-C 88309 Pedreiro H 2,0000 30,12 60,24
Total 646,36
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COMPOSICOES DE CUSTOS UNITARIOS

PROPRIETARIO: MUNICIPIO DE XAN?(ERE DATA SETEMBRO/2022 DATA SICRO 04/2022
OBRA: RUA GENERAL OSORIO ORCAMENTO: BASE SINAPI 08/2022
TRECHO: Avenida Brasil - Rua Manaus BDI: 22,00% PRECO: ANP 06/2022
Item Fonte Cédigo Descrigdo do servigo OBS Unidade Quantidade — Custo (RS)
Unitario Total
Fornecimento e implantacéo de placas totalmente refletivas de regulamentacéo tipo octogonal (T?l - Pare) L= 25cm,
SO inclusive suporte metdlico e base de concreto conforme detalhe - urbano un
1 SICRO 5213416 Placa em aco n° 16 galvanizado com pelicula retrorrefletiva tipo | + | - confec¢éo m2 0,3000 389,04 116,71
2 SINAPI-C 21013 Tubo de aco galvanizado DN 2" e=3mm M 3,6500 71,56 261,19
3 SINAPI-C 1166 Tampao de ferro galvanizado (CAP) DN 2 " UN 1,0000 29,05 29,05
4 SINAPI-C 94962 Concreto ndo estrutural preparado em betoneira M3 0,0250 420,28 10,51
5 SINAPI-C 103670 Lancamento manual de concreto M3 0,0250 296,63 7,42
6 SINAPI-C 11059 Parafuso zincado com fenda 1 1/2" x 3/16" UN 2,0000 0,36 0,72
7 SINAPI-C 4343 Parafuso zincado francés 4" x 5/16" UN 3,0000 7,36 22,08
8 SINAPI-I 567 Cantoneira em aco de abas iguais de 1" x 1/8" M 0,5500 15,22 8,37
Total 456,05
Fornecimento e implantacdo de placas totalmente refletivas de adverténcia tipo quadrada 50x50cm, inclusive suporte
(Sl metalico e base de concreto conforme detalhe - urbano un
1 SICRO 5213416 Placa em aco n° 16 galvanizado com pelicula retrorrefletiva tipo | + | - confecgéo m2 0,2500 389,04 97,26
2 SINAPI-C 21013 Tubo de ago galvanizado DN 2" e=3mm M 3,3000 71,56 236,15
3 SINAPI-C 1166 Tampéo de ferro galvanizado (CAP) DN 2 " UN 1,0000 29,05 29,05
4 SINAPI-C 94962 Concreto ndo estrutural preparado em betoneira M3 0,0250 420,28 10,51
5 SINAPI-C 103670 Langcamento manual de concreto M3 0,0250 296,63 7,42
6 SINAPI-C 11059 Parafuso zincado com fenda 1 1/2" x 3/16" UN 2,0000 0,36 0,72
7 SINAPI-C 4343 Parafuso zincado francés 4" x 5/16" UN 3,0000 7,36 22,08
8 SINAPI-I 567 Cantoneira em aco de abas iguais de 1" x 1/8" M 0,6000 15,22 9,13
Total 412,32
Fornecimento e implantacdo de placas totalmente refletivas de regulamentacéo tipo circular D= 50cm, inclusive suporte
el metalico e base de concreto conforme detalhe - urbano un
1 SICRO 5213416 Placa em ago n° 16 galvanizado com pelicula retrorrefletiva tipo | + | - confecgdo m?2 0,1963 389,04 76,37
2 SINAPI-C 21013 Tubo de ago galvanizado DN 2" e=3mm M 3,5500 71,56 254,04
3 SINAPI-C 1166 Tampéo de ferro galvanizado (CAP) DN 2 " UN 1,0000 29,05 29,05
4 SINAPI-C 94962 Concreto ndo estrutural preparado em betoneira M3 0,0250 420,28 10,51
5 SINAPI-C 103670 Langamento manual de concreto M3 0,0250 296,63 7,42
6 SINAPI-C 11059 Parafuso zincado com fenda 1 1/2" x 3/16" UN 2,0000 0,36 0,72
7 SINAPI-C 4343 Parafuso zincado francés 4" x 5/16" UN 3,0000 7,36 22,08
8 SINAPI-I 567 Cantoneira em aco de abas iguais de 1" x 1/8" M 0,5500 15,22 8,37
Total 408,56
Fornecimento e implantacdo de placas totalmente refletivas de identificacdo de ruas (duas por suporte) 25x50cm,
el ez inclusive suporte metdlico e base de concreto conforme detalhe - urbano un
1 SICRO 5213416 Placa em ago n° 16 galvanizado com pelicula retrorrefletiva tipo | + | - confecgao | m? 0,1250 389,04 48,63
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COMPOSICOES DE CUSTOS UNITARIOS

PROPRIETARIO: MUNICIPIO DE XAN?(ERE DATA _ SETEMBRO/2022 DATA SICRO 04/2022
OBRA: RUA GENERAL OSORIO ORCAMENTO: BASE SINAPI 08/2022
TRECHO: Avenida Brasil - Rua Manaus BDI: 22,00% PRECO: ANP 06/2022
Item Fonte Cédigo Descrigdo do servigo OBS Unidade Quantidade — Custo (RS)
Unitario Total
2 SINAPI-C 21013 Tubo de aco galvanizado DN 2" e=3mm M 3,3000 71,56 236,15
3 SINAPI-C 1166 Tampao de ferro galvanizado (CAP) DN 2 " UN 1,0000 29,05 29,05
4 SINAPI-C 94962 Concreto ndo estrutural preparado em betoneira M3 0,0250 420,28 10,51
5 SINAPI-C 103670 Langcamento manual de concreto M3 0,0250 296,63 7,42
6 SINAPI-C 11059 Parafuso zincado com fenda 1 1/2" x 3/16" UN 2,0000 0,36 0,72
Total 332,48
COMP 24 Grelha metélica articulada 60x75cm un
1 SINAPI-C 88317 Soldador H 2,0000 27,01 54,02
2 SINAPI-C 88316 Servente H 2,0000 20,82 41,64
3 SINAPI-| 10998 Eletrodo revestido - diametro igual a 4mm KG 3,0000 41,61 124,83
4 SINAPI-I 43056 Ferro 3/4" KG 27,8700 9,62 265,32
5 SINAPI-I 4777 Cantoneira de ago 2" x 1/4" - 5,06Kg/m KG 14,1700 13,40 189,88
6 SINAPI-C 91692 Serra circular de bancada - CHP diurno CHP 0,5000 26,45 13,23
7 SINAPI-C 91693 Serra circular de bancada - CHI diurno CHI 0,5000 25,48 12,74
8 SINAPI-C 92716 Aparelho para corte e solda - CHP diurno CHP 1,0000 24,07 24,07
9 SINAPI-C 92717 Aparelho para corte e solda - CHI diurno CHI 1,0000 0,27 0,27
Total 726,00
COMP 42 Substituigdo de Grelha metélica em boca de lobo existente (60x75cm)
1 Composicéo COMP 24 |Grelha metdlica articulada 60x75cm un 1,0000 726,00 726,00
2 SINAPI-C 87327 Argamassa de cimento e areia para assentamento da grade M3 0,0080 497,52 3,98
3 SINAPI-C 88309 Pedreiro H 2,6000 30,12 78,31
4 SINAPI-C 88316 Servente H 2,6000 20,82 54,13
Total 862,42
COMP 44 Correcdo de altura de caixas existentes, sem troca de tampa
1 SINAPI-C 88309 Pedreiro H 4,000 30,12 120,48
2 SINAPI-C 88316 Servente H 4,000 20,82 83,28
3 Composigéo COMP 54 |Alvenaria de tijolos macigos m?2 0,283 252,05 71,33
4 SINAPI-C 87316 Reboco com argamassa de cimento e areia trago 1:4 M3 0,006 508,10 3,05
5 SINAPI-C 94964 Concreto FCK 20MPa para fixagéo da grade preparado em betoneira M3 0,019 500,27 9,51
Total 287,65
COMP 52 Tubo de concreto PA1 comercial para drenagem - D = 0,40 m - fornecimento e instalacéo m
1 SICRO E9686P Caminhdo carroceria com guindauto CHP h 0,1205 307,72 37,08
2 SICRO E9686| Caminhdo carroceria com guindauto CHI h - 106,10 -
3 SICRO M2163 Tubo de concreto D= 40cm M/F PA1 m 1,0000 101,45 101,45
4 SICRO P9821 Pedreiro h 0,1205 25,41 3,06
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COMPOSICOES DE CUSTOS UNITARIOS

PROPRIETARIO: MUNICIPIO DE XAN?(ERE DATA _ SETEMBRO/2022 DATA SICRO 04/2022
OBRA: RUA GENERAL OSORIO ORGAMENTO: BASE SINAPI 08/2022
TRECHO: Avenida Brasil - Rua Manaus BDI: 22,00% PRECO: ANP 06/2022
Item Fonte Cédigo Descrigdo do servigo OBS Unidade Quantidade — Custo (RS)
Unitario Total
5 SICRO P9824 Servente h 0,3614 19,44 7,03
6 SINAPI-C 1109669 |Argamassa de cimento e areia 1:3 m3 0,0020 491,23 0,98
Total 149,60
Base composi¢ao SICRO 200379 _
COMP 67 Rampa para PCD (fig. 96 NBR 9050:2020) em passeio existente (largura 2,00m), inclusive remoc¢&o do meio-fio e do und
3 SINAPI-C 88309 Pedreiro H 2,0000 30,12 60,24
5 SICRO 2003850 Lastro de brita 1 compactado m3 0,8715 130,17 113,44
6 SINAPI-I 4741 Colchéo de p6 de pedra M3 0,6101 93,96 57,32
7 SINAPI-C 87307 Argamassa de cimento e areia para assentamento das lajotas M3 0,2615 571,09 149,34
8 SINAPI-I 3731 Lajota de concreto 40x40x2cm cor natural M2 14,6580 60,50 886,81
9 SINAPI-I 38135 Lajota de concreto 40x40x2cm tatil pigmentado M2 2,7720 77,14 213,83
10 SINAPI-C 103670 Lancamento manual de concreto M3 0,6101 296,63 180,97
Total 1.851,18
1 SINAPI-C 96245 Miniescavadeira CHP 0,5000 94,31 47,16
2 SINAPI-C 5811 Caminhdo basculante - CHP CHP 0,5000 200,85 100,43
4 SINAPI-C 88316 Servente H 2,0000 20,82 41,64
COMP 69 Rampa para PCD (ﬁg. 96 NBR 9050:2020) em passeio existente (largura 3,00m), inclusive remoc¢é&o do meio-fio e do und
3 SINAPI-C 88309 Pedreiro H 2,0000 30,12 60,24
5 SICRO 2003850 Lastro de brita 1 compactado m3 1,3073 130,17 170,17
6 SINAPI-I 4741 Colchéo de p6 de pedra M3 0,9151 93,96 85,98
7 SINAPI-C 87307 Argamassa de cimento e areia para assentamento das lajotas M3 0,3922 571,09 223,98
8 SINAPI-I 3731 Lajota de concreto 40x40x2cm cor natural M2 22,1130 60,50 1.337,84
9 SINAPI-I 38135 Lajota de concreto 40x40x2cm tatil pigmentado M2 4,0320 77,14 311,03
10 SINAPI-C 103670 Langcamento manual de concreto M3 0,9151 296,63 271,45
Total 2.649,92
EBECVINGS
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MEMORIA DE CALCULO DE QUANTIDADES

PROPRIETARIO: MUNICIPIO DE XANXERE
OBRA: RUA GENERAL OSORIO
TRECHO: Avenida Brasil - Rua Manaus

SERVICOS INICIAIS

Rua Rua General Osério Total
Km Inicial 0+0,00 1) desenho
Km Final 0+880,58 (2) desenho
Extensdo 880,58 880,58 [ m 3) 3) =(2)-(1)
Pista Acessos - - m 4) desenho
Extensdo urbana - - m (5) 5) =0+
Extensdo final 880,58 880,58 | m (9) (9) = (4)+(3)
Largura da Pista 14,00 m (10) desenho
Area 12.328,12 12.328,12 | m2 (11) (11) = (10)*(9)
Pista Pavimentada 10.537,26 10.537,26 | m? (12) desenho
Situacéo atual Calcamento
287
4813 Placa de obra em chapa de ago galvanizado padréo financiamento
A area de placa de obra padrdo financiamento é dada pela multiplicacéo das suas dimensdes pela guantidade.
Rua Rua General Osério Total
Quantidade 1,00 1,00 | und 17) dados
Altura 1,00 m (18) dados
Placas Largura 3,00 m (29) dados
Placa 3,00 3,00 | m2 4813 (20) (20) = (19)*(18)*(17)
99064 Servigos topograficos para pavimentacao
Servicos topograficos sdo quantificados da extensdo de projeto.
Rua Rua General Osério Total
’ Extensdo 880,58 880,58 [ m (21) (21)=(3)
Topografia Total 880,58 880,58 | m 00064  (22) 22) = (21)
EBEVINGS
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MEMORIA DE CALCULO DE QUANTIDADES

PROPRIETARIO: MUNICIPIO DE XANXERE

OBRA:
TRECHO:

RUA GENERAL OSORIO
Avenida Brasil - Rua Manaus

DRENAGEM

DRENAGEM TRECHO URBANO
Os servicos da drenagem urbana s&o obtidos diretamente da MEMORIA DE CALCULO DA DRENAGEM PLUVIAL.

Rua Rua General Osério Total
4805762 Escavagdo mecéanica de valas em solo 237,08 237,08 m3
5914374 Transporte de material escavado ndo aproveitado 14,19 14,19 | txKm
4413942 Espalhamento de material em bota-fora 4,73 4,73 md
4016096 Escavacéo mecénica de material em jazida de empréstimo 4,73 4,73 md
5914374 Transporte de material de jazida 14,19 14,19 | tXKm
4815671 Reaterro de valas com compactacéo 157,24 157,24 [ m3
COMP 46 Reaterro de vala com brita 4,73 4,73 md
2003850 Lastro de brita em vala 7,77 7,77 m3
5914389 Transporte de material britado para lastro 213,29 213,29 [ tXKm
COMP 52 Tubo de concreto PA1 comercial para drenagem - D = 0,40 m - fornecimento e 176,00 176,00 [ m
COMP 01 Boca de lobo em alvenaria para tubo d= 40cm 11,00 11,00 | und
COMP 05 Caixa de ligagdo em alvenaria para d= 80cm 3,00 3,00 | und
COMP 07 Poco de visita em alvenaria para d= 80cm 1,00 1,00 | und
COMP 09 Reforma e limpeza de boca de lobo em alvenaria 5,00 5,00 | und
COMP 42 Substituicdo de Grelha metalica em boca de lobo existente (60x75cm) 5,00 5,00 | und
COMP 44 Corregdo de altura de caixas existentes, sem troca de tampa 12,00 12,00 | und
4011276 Recomposicédo de vala com brita graduada 46,49 46,49 [ m3
5914389 Transporte de material britado para recomposicéo de vala 1.914,23 1.914,23| txKm
4011352 Imprimagdo com emulsédo asfaltica 154,88 154,88 [ m?
EAI Emulséo asfaltica para servi¢o de imprimagao 0,19 0,19 | m?
T-EAI Transporte de Emulséo asfaltica para servico de imprimacéo 0,19 0,19 | m?
4011353 Pintura de ligagdo com emulséo asféltica em recomposi¢éo de vala 154,88 154,88 [ m?
RR-2C Emulsées asfalticas RR-2C 0,08 0,08 | m2
T-RR-2C Transporte de Emulsdes asfalticas RR-2C 0,08 0,08 | m?2
4011459 Camada de CAUQ em recomposic¢do de vala (exclusive CAP) 19,36 19,36 t
5914389 Transporte de massa asféltica para recomposicéo de vala 354,29 354,29 [ txKm
CAP 50-70 [Fornecimento de Cimento Asfaltico de Petréleo (CAP) para recomposi¢cdo de vala 1,16 1,16t
T-CAP 50-70 |Transporte de Cimentos asfalticos CAP-50-70 487,20 487,20 | txKm
1 2
EECVIANGS
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(26)
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(28)
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(61)
(62)
(63)
(64)
(65)
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(67)
(66)
(68)
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(70)

drenagem
(25) = (26)*DMT*1,5
drenagem
drenagem
(28) = (27)*DMT*1,5
drenagem
drenagem
drenagem
(32) = (31)*DMT*1,5
drenagem
drenagem
drenagem
drenagem
drenagem
drenagem
drenagem
drenagem
(62) = (61)*DMT*1,5*1,5
drenagem
(64) = (63)*1,2/1000
(65) = (64)
drenagem
(66) = (64)*0,5/1000
(67) = (66)
drenagem
(68) = (66)*DMT
(69) = (66)*(264)
(70) = (69)*DMT
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MEMORIA DE CALCULO DE QUANTIDADES

PROPRIETARIO: MUNICIPIO DE XANXERE

OBRA: RUA GENERAL OSORIO
TRECHO: Avenida Brasil - Rua Manaus
PAVIMENTACAO ASFALTICA |
Os servigos da pavimentacéo asféaltica sdo obtidos conforme os calculos a sequir.
RECAPEAMENTO - DUAS CAMADAS
3806402 Limpeza do pavimento
A &rea de limpeza do pavimento é a drea a ser pavimentada, obtida do desenho.
Rua Rua General Osério Total
Area de limpeza 6.970,69 6.970,69 | m2 3806402 (315) desenho
4011353 Pintura de ligagcdo com emulséo asféltica para reperfilagem
RR-2C Emulsdes asfélticas RR-2C
T-RR-2C Transporte de Emulsdes asfélticas RR-2C
A area da pintura de ligacdo é dada pela area pavimentada que é a area de limpeza.
Rua Rua General Osério Total
Area de pintura de ligacdo 6.970,69 6.970,69 | m2 4011353 (316) (316) = (315)
RR Taxa de aplicacédo 0,50 % (317) dados
Quantidade 3,49 349 [t RR-2C  (318) (318) = (316)*(317)/1000
Transporte RR 3,49 349 ([t T-RR-2C (319) (319) = (318)
4011459 Camada de CAUQ (exclusive CAP) para reperfilagem
5914389 Transporte de massa asféaltica para reperfilagem
CAP 50-70  Fornecimento de Cimento Asféltico de Petr6leo (CAP) para reperfilagem
T-CAP 50-70 Transporte de Cimentos asféalticos CAP-50-70
A quantidade de CAUQ é dada pela multiplicagdo da area de pintura de ligacao pela espessura da camada, devendo ainda ser multiplicada pela densidade da massa asféltica.
O transporte da massa asfaltica é dado pela multiplicagdo da quantidade de CBUQ pela DMT de obten¢&o do material.
A quantidade de CAP é dada pela multiplicado da gantidade de CAUQ pelo teor de batume previsto.
O transporte do cimento asféltico € dado pela multiplicacéo da quantidade de CAP pela DMT de obtencao do material.
Rua Rua General Osério Total
Pintura de ligacédo 6.970,69 6.970,69 | m2 (320) (320) = (316)
CAUQ Espessura média da camada 0,03 m (321) dimensionamento
Densidade CAUQ 2,50 t/m3 (322) dados
Quantidade 522,80 522,80 [ t 4011459 (323) (323) = (322)*(321)*(320)
Transporte da Transporte - DMT 18,30 Km (324) dados
camada Transporte - Momento 9.567,24 9.567,24 | txKm 5914389 (325) (325) = (323)*(324)
CAP Teor de ligante 6,00 % (326) dados
Quantidade 31,37 3137 |t CAP 50-70 (327) (327) = (325)*(326)
Transporte CAP 31,37 3137 |t [-CAP 50-7! (328) (328) = (327)
4011353 Pintura de ligagcdo com emulséo asféltica para revestimento
RR-2C Emulsdes asfélticas RR-2C
T-RR-2C Transporte de Emulsdes asfélticas RR-2C
A area da pintura de ligacdo é dada pela area pavimentada que é a area de limpeza.
Rua Rua General Os6rio [ Total ]
1 = 29
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MEMORIA DE CALCULO DE QUANTIDADES

PROPRIETARIO: MUNICIPIO DE XANXERE

OBRA: RUA GENERAL OSORIO
TRECHO: Avenida Brasil - Rua Manaus
Area de pintura de ligagao 6.970,69 6.970,69 | m2 4011353 (329) (329) = (315)
RR Taxa de aplicacédo 0,50 % (330) dados
Quantidade 3,49 349 [t RR-2C  (331) (331) = (329)*(330)/1000
Transporte RR 3,49 349 |t T-RR-2C (332) (332) = (331)
4011459 Camada de CAUQ (exclusive CAP) para revestimento
5914389 Transporte de massa asfaltica
CAP 50-70  Fornecimento de Cimento Asféltico de Petréleo (CAP) para revestimento
T-CAP 50-70 Transporte de Cimentos asfalticos CAP-50-70
A guantidade de CAUQ é dada pela multiplicacdo da area de pintura de ligacéo pela espessura da camada, devendo ainda ser multiplicada pela densidade da massa asféltica.
O transporte da massa asfaltica é dado pela multiplica¢do da quantidade de CBUQ pela DMT de obten¢do do material.
A guantidade de CAP é dada pela multiplicado da gantidade de CAUQ pelo teor de batume previsto.
O transporte do cimento asfaltico é dado pela multiplicacédo da quantidade de CAP pela DMT de obtencdo do material.
Rua Rua General Osério Total
Pintura de ligacéo 6.970,69 6.970,69 | m2 (333) (333) = (329)
CAUQ Espessura média da camada 0,03 m (334) dimensionamento
Densidade CAUQ 2,50 t/m3 (335) dados
Quantidade 522,80 522,80 [ t 4011459 (336) (336) = (335)*(334)*(333)
Transporte da Transporte - DMT 18,30 Km (337) dados
camada Transporte - Momento 9.567,24 9.567,24 | txKm 5914389 (338) (338) = (336)*(337)
CAP Teor de ligante 6,00 % (339) dados
Quantidade 31,37 3137 |t CAP 50-70 (340) (340) = (338)*(339)
Transporte CAP 31,37 31,37 | t [-CAP 50-7! (341) (341) = (340)
RECAPEAMENTO - UMA CAMADA
3806402 Limpeza do pavimento
A &rea de limpeza do pavimento é a &rea a ser pavimentada, obtida do desenho.
Rua Rua General Osério Total
Area de limpeza 3.566,57 3.566,57 | m2 3806402 (342) desenho
4011353 Pintura de ligagcdo com emulséo asféltica para revestimento
RR-2C Emulsdes asfélticas RR-2C
T-RR-2C Transporte de Emulsdes asfélticas RR-2C
A area da pintura de ligacdo é dada pela area pavimentada que é a area de limpeza.
Rua Rua General Osério Total
Area de pintura de ligacdo 3.566,57 3.566,57 | m2 4011353 (343) (343) = (342)
RR Taxa de aplicacéo 0,50 % (344) dados
Quantidade 1,78 1,78 | t RR-2C  (345) (345) = (343)*(344)/1000
Transporte RR 1,78 1,78 | t T-RR-2C (346) (346) = (345)
4011459 Camada de CAUQ (exclusive CAP) para revestimento
5914389 Transporte de massa asféltica
CAP 50-70  Fornecimento de Cimento Asféltico de Petréleo (CAP) para revestimento
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MEMORIA DE CALCULO DE QUANTIDADES

PROPRIETARIO:
OBRA:

MUNICIPIO DE XANXERE
RUA GENERAL OSORIO

TRECHO: Avenida Brasil - Rua Manaus
T-CAP 50-70 Transporte de Cimentos asfalticos CAP-50-70
A guantidade de CAUQ é dada pela multiplicagdo da area de pintura de ligacao pela espessura da camada, devendo ainda ser multiplicada pela densidade da massa asfaltica.
O transporte da massa asfaltica é dado pela multiplicagdo da quantidade de CBUQ pela DMT de obtengdo do material.
A guantidade de CAP é dada pela multiplicado da gantidade de CAUQ pelo teor de batume previsto.
QO transporte do cimento asfaltico € dado pela multiplicacédo da quantidade de CAP pela DMT de obtencdo do material.
Rua Rua General Osério Total
Pintura de ligacédo 3.566,57 3.566,57 | m? (347) (347) = (343)
CAUQ Espessura média da camada 0,03 m (348) dimensionamento
Densidade CAUQ 2,50 t/m3 (349) dados
Quantidade 267,49 267,49 [ t 4011459 (350) (350) = (349)*(348)*(347)
Transporte da Transporte - DMT 18,30 Km (351) dados
camada Transporte - Momento 4.895,07 4.895,07 | txKm 5914389 (352) (352) = (350)*(351)
CAP Teor de ligante 6,00 % (353) dados
Quantidade 16,05 16,05 | t CAP 50-70 (354) (354) = (352)*(353)
Transporte CAP 16,05 16,05 | t [-CAP 50-7' (355) (355) = (354)
REMENDO PROFUNDO
4805762 Remocéao de material
5914389 Transporte de material removido
O volume de remocéao é dado pela multiplicacéo da area de remendos pela de remocgéao.
QO transporte do material removido é dado pela multiplicacdo do volume pela DMT até o bota-fora.
Rua Rua General Osério Total
Area de remendos 414,71 414,71 | m? (375) (375) = (391)
Fresagem Espessura média da camada 0,03 m (376) dados
Volume 12,44 12,44 | m3 4805762 (377) (377) = (375)*(376)
Transporte da Transporte - DMT 2,00 Km (378) dados
camada Transporte - Momento 37,32 37,32 | t.Km 5914389 (379) (379) = (377)*(378)*1,5
4011209 Regularizacéo e compactagao do sub-leito
A area de regularizacao é a area a ser pavimentada.
Rua Rua General Osério Total
Area de imprimagao 414,71 414,71 [ m? 4011209 (380) (380) = (391)
4011279 Camada de macadame seco
5914389 Transporte de material britado (macadame seco)
O volume da camada é dado pela multiplicacéo da area de remendos pela espessura indicada no detalhe.
O transporte do material é dado pela multiplicacdo do volume pela DMT.
Rua Rua General Osério Total
Area de remendos 414,71 414,71 | m? (381) (381) = (391)
Fresagem Espessura da camada 0,20 m (382) dados
Volume 82,94 82,94 | m3 4011279 (383) (383) = (381)*(382)
Transporte da Transporte - DMT 18,30 Km (384) dados
camada Transporte - Momento 2.276,70 2.276,70 | t.Km 5914389 (385) (385) = (383)*(384)*1,5
4011276 Camada de brita graduada




MEMORIA DE CALCULO DE QUANTIDADES

PROPRIETARIO:
OBRA:

MUNICIPIO DE XANXERE
RUA GENERAL OSORIO

TRECHO: Avenida Brasil - Rua Manaus
5914389 Transporte de material britado (brita graduada)
O volume da camada é dado pela multiplicagéo da area de remendos pela espessura indicada no detalhe.
O transporte do material é dado pela multiplicacdo do volume pela DMT.
Rua Rua General Osério Total
Area de remendos 414,71 414,71 | m? (386) (386) = (391)
Fresagem Espessura da camada 0,20 m (387) dados
Volume 82,94 82,94 [ m3 4011276 (388) (388) = (386)*(387)
Transporte da Transporte - DMT 18,30 Km (389) dados
camada Transporte - Momento 2.276,70 2.276,70 | t.Km 5914389 (390) (390) = (388)*(389)*1,5
4011352 Imprimac&o com emulséo asféltica
EAI Emulséo asfaltica para servico de imprimagé&o
T-EAI Transporte de Emulséo asféltica para servico de imprimagéo
A area de imprimacéo é a area a ser pavimentada.
Rua Rua General Osério Total
Area de imprimacgéo 414,71 414,71 | m2 4011352 (391) desenho
EAI Taxa de aplicacéo 1,20 % (392) dados
Quantidade 0,50 0,50 | t EAI (393) (393) = (391)*(392)/1000
Transporte EAI 0,50 0,50 [t T-EAl  (394) (394) = (393)
4011353 Pintura de ligagdo com emulséo asféltica
RR-2C Emulsdes asfalticas RR-2C
T-RR-2C Transporte de Emulsdes asfélticas RR-2C
A area da pintura de ligacdo é dada pela area pavimentada que é a area de limpeza.
Rua Rua General Osério Total
Area de pintura de ligagdo 414,71 414,71 | m2 4011353 (395) (395) = (391)
RR Taxa de aplicacéo 0,50 % (396) dados
Quantidade 0,21 0,21 |t RR-2C  (397) (397) = (395)*(396)/1000
Transporte RR 0,21 0,21 |t T-RR-2C (398) (398) = (397)
4011459 Camada de CAUQ (exclusive CAP) pararemendo profundo
5914389 Transporte de massa asféltica para remendo profundo
CAP 50-70  Fornecimento de Cimento Asféltico de Petr6leo (CAP) para remendo profundo
T-CAP 50-70 Transporte de Cimentos asfalticos CAP-50-70
A guantidade de CAUQ é dada pela multiplicagdo da area de pintura de ligacao pela espessura da camada, devendo ainda ser multiplicada pela densidade da massa asfaltica.
O transporte da massa asfaltica é dado pela multiplicagdo da quantidade de CBUQ pela DMT de obtengdo do material.
A quantidade de CAP é dada pela multiplicado da gantidade de CAUQ pelo teor de batume previsto.
O transporte do cimento asfaltico € dado pela multiplicacéo da quantidade de CAP pela DMT de obtencdo do material.
Rua Rua General Osério Total
Pintura de ligacdo 414,71 414,71 | m? (399) (399) = (395)
CAUQ Espessura média da camada 0,03 m (400) dimensionamento
Densidade CAUQ 2,50 t/m3 (401) dados
Quantidade 31,10 31,10 [t 4011459 (402) (402) = (401)*(400)*(399)
Transporte da Transporte - DMT 18,30 Km (403) dados
1 = 32
EBEVINGS

e engenharia



MEMORIA DE CALCULO DE QUANTIDADES

PROPRIETARIO: MUNICIPIO DE XANXERE

OBRA: RUA GENERAL OSORIO
TRECHO: Avenida Brasil - Rua Manaus
camada Transporte - Momento 569,13 569,13 | txKm 5914389 (404) (404) = (402)*(403)
CAP Teor de ligante 6,00 % (405) dados
Quantidade 1,87 1,87 |t CAP 50-70 (406) (406) = (404)*(405)
Transporte CAP 1,87 1,87 |t [-CAP 50-7! (407) (407) = (406)
LOMBADA
3806402 Limpeza do pavimento
A area de limpeza do pavimento é a area de pintura de ligagdo
Rua Rua General Osério Total
Area de limpeza 36,00 36,00 [ m2 3806402 (413) (413) = (417)
4011353 Pintura de ligagdo com emulséo asfaltica para lombada
RR-2C Emulsdes asfélticas RR-2C
T-RR-2C Transporte de Emulsdes asfalticas RR-2C
A area da pintura de ligacdo é dada multiplicacdo da guantidade de lomabdas, da largura da via e da largura da lombada.
Rua Rua General Osério Total
Quantidade de lombabas 2,00 2,00 | m2 (414) desenho
Largura da via 12,00 12,00 | m? (415) (415) = (10)
Largura da lombada 1,50 1,50 | m2 (416) desenho
Area de pintura de ligagao 36,00 36,00 | m? 4011353 (417) (417) = (416)*(415)*(414)
RR Taxa de aplicacédo 0,50 % (418) dados
Quantidade 0,02 0,02 |t RR-2C  (419) (419) = (417)*(418)/1000
Transporte RR 0,02 0,02 [t Hade de lor (420) (420) = (419)

4011459 Camada de CAUQ (exclusive CAP) para para lombada
5914389 Transporte de massa asfaltica

CAP 50-70  Fornecimento de Cimento Asféltico de Petr6leo (CAP) para lombada

T-CAP 50-70 Transporte de Cimentos asfalticos CAP-50-70

A guantidade de CAUQ é dada pela multiplicacdoda quantidade de lombadas, pela largura da via e pelo area unitaria da se¢do, devendo ainda ser multiplicada pela densidade da massa asfaltica.
O transporte da massa asfaltica é dado pela multiplicagdo da quantidade de CBUQ pela DMT de obtengdo do material.
A guantidade de CAP é dada pela multiplicado da quantidade de CAUQ pelo teor de batume previsto.

O transporte do cimento asfaltico é dado pela multiplicacédo da quantidade de CAP pela DMT de obtencdo do material.

Rua Rua General Osério Total
Quantidade de lombabas 2,00 2,00 | m2 (421)
Largura da via 12,00 m (422)
CAUQ Area da secdo 0,08 m (423)
Densidade CAUQ 2,50 t/m3 (424)
Quantidade 4,80 4,80 [t 4011459 (425)
Transporte da Transporte - DMT 18,30 Km (426)
camada Transporte - Momento 87,84 87,84 | txKm 5914389 (427)
CAP Teor de ligante 6,00 % (428)
Quantidade 0,288 0,288 | t CAP 50-70 (429)
Transporte CAP 0,29 0,29 [ t 0 (430)

EBEVINGS

enharia

(421) = (414)
(422) = (416)
desenho
dados
(425) = (424)*(423)*(422)*(421)
dados
(427) = (425)*(426)
dados
(429) = (427)%(428)
(430) = (429)
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MEMORIA DE CALCULO DE QUANTIDADES

PROPRIETARIO:
OBRA:
TRECHO:

MUNICIPIO DE XANXERE
RUA GENERAL OSORIO
Avenida Brasil - Rua Manaus

MEIO-FIO E PASSEIOS

Os servicos dos passeios e meio-fio sdo obtidos conforme os célculos a seguir.

COMP 26 Meio fio de concreto extrusado FCK 20MPa conforme detalhe
COMP 27 Meio fio de concreto extrusado FCK 20MPa conforme detalhe
A guantidade de meio-fio normal pode ser obtida diretamente do desenho, devendo ser descontada a guantidade de meio-fio rebaixado presente nas rampas e nos acessos de veiculos.
Rua Rua General Osério Total
Quantidade 32,00 32,00 | und
Rampas PNE Unitario 1,50 m
Total 48,00 48,00 [ m
Quantidade - - und
Ace§sos de Unitario 3,00 m
veiculos
Total - - m
Total 1.107,66 1.107,66 [ m
Meio-fio Rebaixado 48,00 48,00 | m
Normal 1.059,66 1.059,66 [ m
4805754 Reaterro de passeio com compactador manual
4016096 Escavacdo mecéanica de material em jazida de empréstimo para reaterro de meio-fio
5914374 Transporte de material de jazida
O volume de reaterro para meio-fio € obtido da multpilicagao da extensdo de meio-fio pela se¢éo unitaria de aterro, conforme cada tipo.
Para obtencéo do volume de jazida multiplicamos o volume de aterro pelo empolamento e somamos.
O transporte de material de jazida é dado pela multiplicacdo do volume de jazida e da DMT.
Rua Rua General Osério Total
. Extensdo 48,00 48,00 [ m
Meio-f ense , ,
rebiic:(algo Unitario 0,04 m3/m
Total 1,92 1,92 | md3
Extensédo 1.059,66 1.059,66 | m
Meio-fio normal Unitario 0,13 m3/m
Total 137,76 137,76 [ m?
Volume de aterro para meio-fio 139,68 139,68 [ m3
- 0,
Escavacédo em Empolamento - rf:f*
Jazida Total 139,68 139,68 | m3
QOrigem Pista
Traquz)itzjr;e de Transporte Jazida - DMT 0,22 Km
! Transporte Jazida - Momento 30,73 30,73 | m3xKm
4413200 Plantio de grama em leivas para canteiros
A area de plantio de grama deve ser obtida diretamente do desenho.
Rua Rua General Osério Total
Plantio de grama para passeios e canteiros 1.035,62 1.035,62 [ m?
COMP 67 Rampa para PCD (fig. 96 NBR 9050:2020) em passeio existente (largura 2,00m), inclusive remocao do meio-fio e do passeio

BECVINGS

enharia

COMP 27
COMP 26

4805754

4016096

5914374

4413200

(449)
(450)
(451)
(452)
(453)
(454)
(455)
(456)
(457)

(458)
(459)
(460)
(461)
(462)
(463)
(464)
(465)
(466)
(467)
(468)
(469)
(470)

(486)

desenho
desenho
(451) = (449)*(450)
desenho
desenho
(454) = (452)*(453)
desenho
(456) = (454)+(451)
(457) = (455)-(456)

(458) = (456)
desenho
(460) = (458)*(459)
(461) = (457)
desenho
(463) = (461)*(462)
(464) = (460)+(463)
(461) = (457)
(466) = (464)*(465)
(467) = (465)*(466)
dados
dados
(470) = (467)*(469)

desenho
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PROPRIETARIO:
OBRA:

MUNICIPIO DE XANXERE
RUA GENERAL OSORIO

TRECHO: Avenida Brasil - Rua Manaus
SINALIZACAO
Os servicos de sinalizagéo séo obtidos conforme os calculos a seguir.
5213403 Pintura de faixas de sinalizacéo, setas e zebrados com tinta acrilica amarela
5213403 Pintura de faixas de sinalizagéo, setas e zebrados com tinta acrilica branca

A area de pintura de faixas amarelas € dada pela multiplicagdo da extensédo obtida do desenho (pista e ciclovia) pela largura da faixa presente no detalhe e pela quantidade, também presente no detalhe, acrescentando ainda a

area de zebrados obtida do desenho.
A éarea de pintura de faixas brancas é dada pela multiplicacéo da extenséo obtida do desenho pela largura da faixa presente no detalhe somada a area da faixa de limitacéo do estacionamento, acrescentando ainda a area de

zebrados obtida do desenho.

Rua Rua General Osério Total
Quantidade pista 1,00 und (503) desenho
Faixas amarelas Extenﬂséol pista continua 20,95 m (504) desenho
Extensdo pista segmentada - m (505) desenho
Largura da faixa 0,10 m (508) desenho
Area de zebrados e sinais 12,24 m? (509) desenho
Total de faixas amarelas 14,34 14,34 | m2 5213403 (509) (509)=[(504)+((505)*0,5)*(503)+(506)*(507)]*(508)+(509)
Quantidade 1,00 und (510) desenho
Faixas brancas Exterlséolpista continua 1.207,66 m (511) desenho
Extensdo pista segmentada - m (512) desenho
Largura da faixa 0,10 m (513) desenho
Area de zebrados e sinais 22,32 m? (514) desenho
Total de faixas brancas 143,09 143,09 [ m? 5213403 (514) (514)=[(511)+((512)*0,5)*(510)]*(513)+(514)
5213407 Pintura de faixas de travessias de pedestres com tinta acrilica branca
A area das travessias de pedestres deve ser obtida do desenho.
Rua Rua General Osério Total
Quantidade 16,00 16,00 | und (515) desenho
Largura da faixa: Extensdo da faixa 14,00 14,00 | m (516) desenho
14m Area unitaria 22,28 22,28 | m? (517) (517) = [(516)/(0,4+0,6)]*(0,4*3)+[(516)-0,3)*0,4)]
Area total 356,48 356,48 | m? (518) (518) = (515)*(517)
Areatotal 356,48 356,48 | m2 5213407 (543)  (543) = (518)+(522)+(526)+(530)+(534)+(538)+(542)

COMP 19 Fornecimento e implantagéo de placas totalmente refletivas de regulamentagao tipo octogonal (R1 - Pare) L= 25cm, inclusive suporte metélico e base de concreto conforme detalhe - urbano
COMP 21 Fornecimento e implantag&o de placas totalmente refletivas de regulamentacao tipo circular D= 50cm, inclusive suporte metélico e base de concreto conforme detalhe - urbano

COMP 20 Fornecimento e implantac&o de placas totalmente refletivas de adverténcia tipo quadrada 50x50cm, inclusive suporte metélico e base de concreto conforme detalhe - urbano

COMP 22 Fornecimento e implantag&o de placas totalmente refletivas de identificagdo de ruas (duas por suporte) 25x50cm, inclusive suporte metélico e base de concreto conforme detalhe - urbano

As placas de sinalizac@o devem ser contadas diretamente do desenho.

Rua Rua General Osdrio Total
Placas R1 14,00 14,00 | und
Placas Regulamentacéo 16,00 16,00 | und
Placas Adverténcia 38,00 38,00 | und
Placas Identificacdo de rua 14,00 14,00 | und

EBEVING

= engenharia

COMP 19
COMP 21
COMP 20
COMP 22

(545)
(549)
(551)
(553)

desenho
desenho
desenho
desenho

35



MEMORIA DE CALCULO DA DRENAGEM PLUVIAL

CALCULO DE ESCAVAGAO E REATERRO - TUBOS

Pontos Tubos Descida d'agua Profundidades Escavagéo (m?) Reaterro (m3) Lastro de brita Pavimento Asfaltico
. = Largura Secé&o tubo | Desconto
Rua Situagédo | Trecho 5 ) esi Pint.de esi
Inicio fim n° 40 60 80 100 120 | DADO1| DADO5| Montante | Jusante (m) h<1,5m h>1,5m Rocha Solo (m?) tubo Total Aproveita Brita Esp. (m) Volume Area Total % Area Pav. P Vol base | Imprimagéo Lo P CAUQ
base ligacédo CAUQ

BLO1 BLO2 Rua General Osério Novo TO1 1x 14 - - - - 1,20 1,20 0,88 14,78 - 0% 14,78 0,18 2,52 12,26 12,26 - 0,05 0,62 12,32 | 100 12,32 0,30 3,70 12,32 12,32 0,05 1,54
BLO2 CLo1 Rua General Osério Novo T02 1x 14 - - - - 1,20 1,29 0,88 15,34 - 0% 15,34 0,18 2,52 12,82 12,82 - 0,05 0,62 12,32 | 100 12,32 0,30 3,70 12,32 12,32 0,05 1,54
BLO3 PVO1 Rua General Osério Novo TO3 1x 8 - - - - 1,20 1,19 0,88 8,41 - 0% 8,41 0,18 1,44 6,97 6,97 - 0,05 0,35 7,04 | 100 7,04 0,30 2,11 7,04 7,04 0,05 0,88
BLO4 PVO1 Rua General Osério Novo TO4 1x 9 - - - - 1,20 1,19 0,88 9,46 - 0% 9,46 0,18 1,62 7,84 7,84 - 0,05 0,40 7,92 | 100 7,92 0,30 2,38 7,92 7,92 0,05 0,99
BL43 CLO2 Rua General Osério Novo TO5 1x 8 - - - - 1,20 1,21 0,88 8,48 - 0% 8,48 0,18 1,44 7,04 7,04 - 0,05 0,35 7,04 | 100 7,04 0,30 2,11 7,04 7,04 0,05 0,88
BL45 CLO2 Rua General Osério Novo TO6 1x 9 - - - - 1,18 1,21 0,88 9,46 - 0% 9,46 0,18 1,62 7,84 7,84 - 0,05 0,40 7,92 | 100 7,92 0,30 2,38 7,92 7,92 0,05 0,99
BLO7 BLE34 Rua General Osério Novo TO7 1x 14 - - - - 1,00 0,99 0,88 12,26 - 0% 12,26 0,18 2,52 9,74 | S 9,74 - 0,05 0,62 12,32 | 100 12,32 0,30 3,70 12,32 12,32 0,05 1,54
BLO8 BLE15 Rua General Osério Novo TO8 1x 15 - - - - 0,95 1,09 0,88 13,46 - 0% 13,46 0,18 2,70 10,76 | S 10,76 - 0,05 0,66 13,20 | 100 13,20 0,30 3,96 13,20 13,20 0,05 1,65
BLO9 BL10 Rua General Osério Novo TO9 1x 14 - - - - 1,00 1,10 0,88 12,94 - 0% 12,94 0,18 2,52 10,42 10,42 - 0,05 0,62 12,32 | 100 12,32 0,30 3,70 12,32 12,32 0,05 1,54
BL10 BLE20 Rua General Osério Novo T10 1x 44 - - - - 1,10 1,00 0,88 40,66 - 0% 40,66 0,18 7,92 32,74 32,74 - 0,05 1,94 38,72 | 100 38,72 0,30 11,62 38,72 38,72 0,05 4,84
BL11 BLE30 Rua General Osério Novo T11 1x 14 - - - - 1,00 1,01 0,88 12,38 - 0% 12,38 0,18 2,52 986 | S 9,86 - 0,05 0,62 12,32 | 100 12,32 0,30 3,70 12,32 12,32 0,05 1,54
BL12 BLE31 Rua General Osério Novo T12 1x 13 - - - - 1,00 1,00 0,88 11,44 - 0% 11,44 0,18 2,34 910 | S 9,10 - 0,05 0,57 11,44 | 100 11,44 0,30 3,43 11,44 11,44 0,05 1,43

Totais 176 - - - - - - 169,07 - 169,07 137,39 137,39 - 7,77 154,88 154,88 46,49 154,88 154,88 19,36

EBEOVIANS

w engenharia
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MEMORIA DE CALCULO DA DRENAGEM PLUVIAL

CALCULO DE ESCAVAGAO E REATERRO - DISPOSITIVOS

Escavagéo (m?) Reaterro (m?3) Classificagéo
Dispositivo Rua Situagdo Tipo P';;:gd' La(rr?]L)"a gszp(:;‘n; h<1,5m h>1,5m Rocha Solo Seedo Desconto Total Aproveita Importa | BLI| BLII BL CCS| CLI|CLII| PVI|PVII|PQI|l CH :B: BCI|BCII BC | BC | BC DSI| DSl bS | DS | DS E>L Correcéo| Reforma
n 01 pv n v \ 1L} v \% cL
BLO1 Rua General Osério Novo 1 BLI 1,20 2,40 1,80 5,18 - 0% 5,18 2,80 3,36 1,82 S 1,82 - 1
BLO2 Rua General Osério Novo 1 BLI 1,20 2,40 1,80 5,18 - 0% 5,18 2,80 3,36 1,82 S 1,82 - 1
CLO01 Rua General Osério Novo 10 CLI 1,29 1,80 1,80 4,18 - 0% 4,18 1,96 2,53 165 | - - 1,65 1
BLO3 Rua General Osério Novo 1 BLI 1,20 2,40 1,80 5,18 - 0% 5,18 2,80 3,36 1,82 S 1,82 - 1
BLO4 Rua General Osério Novo 1 BLI 1,20 2,40 1,80 5,18 - 0% 5,18 2,80 3,36 1,82 S 1,82 - 1
PVO1 Rua General Osério Novo 12 PV1 1,19 1,80 1,80 3,86 - 0% 3,86 1,96 2,33 153 | - - 1,53 1
BL43 Rua General Osério Novo 1 BLI 1,20 2,40 1,80 5,18 - 0% 5,18 2,80 3,36 1,82 S 1,82 - 1
BL45 Rua General Osério Novo 1 BLI 1,18 2,40 1,80 5,10 - 0% 5,10 2,80 3,30 1,80 S 1,80 - 1
CL02 Rua General Osério Novo 10 CLI 1,21 1,80 1,80 3,92 - 0% 3,92 1,96 2,37 155 | - - 1,55 1
BLO7 Rua General Osério Novo 10 CLI 1,00 1,80 1,80 3,24 - 0% 3,24 1,96 1,96 1,28 S 1,28 - 1
BLE34 Rua General Osério Existente | 25 | Reforma - - - - - 0% - - - - - - - 1
BLO8 Rua General Osério Novo 1 BLI 0,95 2,40 1,80 4,10 - 0% 4,10 2,80 2,66 1,44 S 1,44 - 1
BLE15 Rua General Osério Existente | 25 | Reforma - - - - - 0% - - - - - - - 1
BL0O9 Rua General Osério Novo 1 BLI 1,00 2,40 1,80 4,32 - 0% 4,32 2,80 2,80 1,52 S 1,52 - 1
BL10 Rua General Osério Novo 1 BLI 1,10 2,40 1,80 4,75 - 0% 4,75 2,80 3,08 1,67 S 1,67 - 1
BLE20 Rua General Osério Existente | 25 | Reforma - - - - - 0% - - - - - - - 1
BL11 Rua General Osério Novo 1 BLI 1,00 2,40 1,80 4,32 - 0% 4,32 2,80 2,80 1,52 S 1,52 - 1
BLE30 Rua General Osério Existente | 25 | Reforma - - - - - 0% - - - - - - - 1
BL12 Rua General Osério Novo 1 BLI 1,00 2,40 1,80 4,32 - 0% 4,32 2,80 2,80 1,52 S 1,52 - 1
BLE31 Rua General Osério Existente | 25 | Reforma - - - - - 0% - - - - - - - 1
Totais 68,01 - 68,01 24,58 19,85 473 11 3 1 12 5

EBEOVIANS

w engenharia
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QUADRO RESUMO

PROPRIETARIO: MUNICIPIO DE XANXERE

DATA ORCAMENTO:

SETEMBRO/2022

SICRO 04/2022

OBRA: RUA GENERAL OSORIO DATA BASE SINAPI 08/2022
TRECHO: Avenida Brasil - Rua Manaus PRECO: ANP 06/2022
(SEM DESON.)
s Mao de obra Materiais e equipamentos RESUMO
Item Descri¢éo GERAL %
(%) R$ (%) R$
1.0 [SERVICOS INICIAIS 35,00 724,15 65,00 1.344,84 2.068,99 0,17%
2.0 |[DRENAGEM 50,00 55.992,02 50,00 55.992,02 111.984,04 9,00%
3.0 |PAVIMENTACAO ASFALTICA 10,00 93.964,01 90,00 845.676,07 939.640,08 75,53%
4.0 |MEIO-FIO E PASSEIOS 35,00 46.832,93 65,00 86.975,45 133.808,38 10,76%
5.0 |[SINALIZACAO 35,00 19.777,37 65,00 36.729,40 56.506,77 4,54%
R$ 217.290,48 1.026.717,78 1.244.008,26 100,00%
TOTAL GERAL % 17,47% 82,53% 100,00%
Area pavimentada 10.537,26
2
Custo/m R$ / m2 118,06
Custo /m Extensao 880,58
R$/m 1.412,71
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ORCAMENTO BASICO

PROPRIETARIO: MUNICIPIO DE XANXERE DATA ORCAMENTO: SETEMBRO/2022 SICRO 04/2022
OBRA: RUA GENERAL OSORIO Reviséo: 1 I‘?AA;:Q SINAPI 08/2022
TRECHO: Avenida Brasil - Rua Manaus BDI: 22,00% PRECO: ANP 06/2022
BDI MATERIAIS: 15,44% (SEM DESON.)
ltem Fonte Cédigo Descrigao do servigo DMT OBS Unidade | Quantidade Custo Unitario - ,Pregos ¢/ BDI (R)
(Km) (R$) Unitario Total
RESUMO GERAL
1.0 SERVICOS INICIAIS
1.1 SINAPI 4813 Placa de obra em chapa de ago galvanizado padréo financiamento M2 3,00 445,00 542,90 1.628,70
1.2 SINAPI 99064 Servicos topograficos para pavimentagédo M 880,58 0,41 0,50 440,29
Total do Grupo 2.068,99
2.0 DRENAGEM
2.1 DRENAGEM TRECHO URBANO
2.1.1 SICRO 4805762 [Escavagdo mecanica de valas em solo m3 237,08 7,89 9,63 2.283,08
2.1.2 SICRO 5914374 |Transporte de material escavado ndo aproveitado 2,00 Bota-fora tkm 14,19 0,95 1,16 16,46
2.1.3 SICRO 4413942  [Espalhamento de material em bota-fora Bota-fora m3 4,73 1,58 1,93 9,13
2.1.4 SICRO 4815671 |Reaterro de valas com compactagéo m3 157,24 16,00 19,52 3.069,32
2.15 SICRO 2003850 |Lastro de brita em vala m3 7,77 130,17 158,81 1.233,95
2.1.6 SICRO 5914389 |Transporte de material britado para lastro 18,30 tkm 213,29 0,76 0,93 198,36
2.1.7 | Composicdo| COMP 52 [Tubo de concreto PA1 comercial para drenagem - D = 0,40 m - fornecimento e instalagéo m 176,00 149,60 182,51 32.121,76
2.1.8 | Composicdo| COMP 01 |Boca de lobo em alvenaria para tubo d= 40cm BL | un 11,00 1.962,77 2.394,58 26.340,38
2.1.9 | Composicdo| COMP 05 |Caixa de ligagdo em alvenaria para d= 80cm CLI un 3,00 2.186,62 2.667,68 8.003,04
2.1.10 | Composicdo| COMP 07 |Pogo de visita em alvenaria para d= 80cm PV un 1,00 3.633,30 4.432,63 4.432,63
2.1.11 | Composi¢do| COMP 09 |Reforma e limpeza de boca de lobo em alvenaria RBL un 5,00 646,36 788,56 3.942,80
2.1.12 | Composicdo| COMP 42 |[Substitui¢do de Grelha metalica em boca de lobo existente (60x75cm) und 5,00 862,42 1.052,15 5.260,75
2.1.13 | Composicdo| COMP 44 |Corregdo de altura de caixas existentes, sem troca de tampa und 12,00 287,65 350,93 4.211,16
2.1.14 SICRO 4011276 |Recomposic¢éo de vala com brita graduada Recomposic¢éo E = 30cm m3 46,49 187,18 228,36 10.616,46
2.1.15 SICRO 5914389 |Transporte de material britado para recomposigao de vala 18,30 Recomposi¢do tkm 1.914,23 0,76 0,93 1.780,23
2.1.16 SICRO 4011352 [Imprimagdo com emulsdo asféltica Recomposi¢do m? 154,88 0,40 0,49 75,89
2.1.17 ANP EAI Emulsédo asfaltica para servico de imprimacéo t 0,19 3.676,90 4.244,61 806,48
2.1.18 DNIT T-EAI Transporte de Emuls&o asféltica para servico de imprimacédo t 0,19 305,49 352,66 67,01
2.1.19 SICRO 4011353 |Pintura de ligagdo com emulsdo asfaltica em recomposigao de vala Recomposi¢do m?2 0,08 0,28 0,34 0,03
2.1.20 ANP RR-2C Emulsdes asfalticas RR-2C t 0,08 3.794,00 4.379,79 350,38
2.1.21 DNIT T-RR-2C |Transporte de Emulsdes asfalticas RR-2C t 0,08 305,49 352,66 28,21
2.1.22 SICRO 4011459 |Camada de CAUQ em recomposicédo de vala (exclusive CAP) Recomposicéo E = 5cm t 0,08 182,14 222,21 17,78
2.1.23 SICRO 5914389 |Transporte de massa asféltica para recomposi¢do de vala 18,30 Recomposicdo tkm 1,16 0,76 0,93 1,08
2.1.24 ANP CAP 50-70 |Fornecimento de Cimento Asfaltico de Petréleo (CAP) para recomposigao de vala Recomposi¢do t 1,16 5.009,75 5.783,26 6.708,58
2.1.25 DNIT T-CAP 50-70 | Transporte de Cimentos asfalticos CAP-50-70 420,00 Recomposicdo t 1,16 305,49 352,66 409,09
Sub-total 111.984,04
Total do Grupo 111.984,04
3.0 PAVIMENTAGAO ASFALTICA
3.1 RECAPEAMENTO - DUAS CAMADAS
3.1.1 SICRO 3806402 |[Limpeza do pavimento m? 6.970,69 2,23 2,72 18.960,28
3.1.2 SICRO 4011353 |Pintura de ligagdo com emulséao asfaltica para reperfilagem m2 6.970,69 0,28 0,34 2.370,03
313 ANP RR-2C Emulsdes asfalticas RR-2C t 3,49 3.794,00 4.379,79 15.285,47
3.1.4 DNIT T-RR-2C |Transporte de Emulsdes asfalticas RR-2C t 3,49 305,49 352,66 1.230,78
3.1.5 SICRO 4011459 |Camada de CAUQ (exclusive CAP) para reperfilagem t 522,80 182,14 222,21 116.171,39
3.1.6 SICRO 5914389 |Transporte de massa asfaltica para reperfilagem 18,30 tkm 9.567,24 0,76 0,93 8.897,53
BEEOVIANS
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ORCAMENTO BASICO

PROPRIETARIO: MUNICIPIO DE XANXERE DATA ORCAMENTO: SETEMBRO/2022 SICRO 04/2022
OBRA: RUA GENERAL OSORIO Reviséo: 1 ‘_?AA;Q SINAPI 08/2022
TRECHO: Avenida Brasil - Rua Manaus BDI: 22,00% PRECO: ANP 06/2022
BDI MATERIAIS: 15,44% (SEM DESON.)
ltem Fonte Cédigo Descrigao do servigo DMT OBS Unidade | Quantidade Custo Unitario - ,Pregos ¢/ BDI (R)
(Km) (R$) Unitario Total
3.1.7 ANP CAP 50-70 [Fornecimento de Cimento Asfaltico de Petréleo (CAP) para reperfilagem t 31,37 5.009,75 5.783,26 181.420,87
3.18 DNIT T-CAP 50-70 | Transporte de Cimentos asfalticos CAP-50-70 420,00 t 31,37 305,49 352,66 11.062,94
3.1.9 SINAPI 4011353 [Pintura de ligacdo com emulsdo asféltica para revestimento m2 6.970,69 0,28 0,34 2.370,03
3.1.10 ANP RR-2C Emulsdes asfalticas RR-2C t 3,49 3.794,00 4.379,79 15.285,47
3.1.11 DNIT T-RR-2C | Transporte de Emuls@es asfalticas RR-2C t 3,49 305,49 352,66 1.230,78
3.1.12 SICRO 4011459 [Camada de CAUQ (exclusive CAP) para revestimento t 522,80 182,14 222,21 116.171,39
3.1.13 SICRO 5914389 [Transporte de massa asféltica 18,30 tkm 9.567,24 0,76 0,93 8.897,53
3.1.14 ANP CAP 50-70 |Fornecimento de Cimento Asfaltico de Petréleo (CAP) para revestimento t 31,37 5.009,75 5.783,26 181.420,87
3.1.15 DNIT T-CAP 50-70 [Transporte de Cimentos asfalticos CAP-50-70 420,00 t 31,37 305,49 352,66 11.062,94
Sub-total 691.838,30
3.2 RECAPEAMENTO - UMA CAMADA
3.2.1 SICRO 3806402 |[Limpeza do pavimento m? 3.566,57 2,23 2,72 9.701,07
3.2.2 SICRO 4011353 [Pintura de ligacdo com emulsdo asféltica para revestimento m2 3.566,57 0,28 0,34 1.212,63
3.2.3 ANP RR-2C Emulsdes asfalticas RR-2C t 1,78 3.794,00 4.379,79 7.796,03
3.24 DNIT T-RR-2C | Transporte de Emuls@es asfalticas RR-2C t 1,78 305,49 352,66 627,73
3.25 SICRO 4011459 [Camada de CAUQ (exclusive CAP) para revestimento t 267,49 182,14 222,21 59.438,95
3.2.6 SICRO 5914389 [Transporte de massa asféltica 18,30 tkm 4.895,07 0,76 0,93 4.552,42
3.2.7 ANP CAP 50-70 |Fornecimento de Cimento Asfaltico de Petréleo (CAP) para revestimento t 16,05 5.009,75 5.783,26 92.821,32
3.2.8 DNIT T-CAP 50-70 [Transporte de Cimentos asfalticos CAP-50-70 420,00 t 16,05 305,49 352,66 5.660,19
Sub-total 181.810,34
3.3 REMENDO PROFUNDO
3.3.1 SICRO 4805762 |Remogao de material m3 12,44 7,89 9,63 119,80
3.3.2 SICRO 5914389 |Transporte de material removido tkm 37,32 0,76 0,93 34,71
3.3.3 SICRO 4011209 |Regularizagdo e compactagéo do sub-leito m?2 414,71 1,05 1,28 530,83
3.3.4 SICRO 4011279 [Camada de macadame seco m?3 82,94 162,66 198,45 16.459,44
3.35 SICRO 5914389 |[Transporte de material britado (macadame seco) 18,30 tkm 2.276,70 0,76 0,93 2.117,33
3.3.6 SICRO 4011276 [Camada de brita graduada m?3 82,94 187,18 228,36 18.940,18
3.3.7 SICRO 5914389 [Transporte de material britado (brita graduada) 18,30 tkm 2.276,70 0,76 0,93 2.117,33
3.3.8 SICRO 4011352 [Imprimagédo com emulsdo asfaltica m? 414,71 0,40 0,49 203,21
3.3.9 ANP EAI Emulséo asféltica para servico de imprimacéo t 0,50 3.676,90 4.244,61 2.122,31
3.3.10 DNIT T-EAI Transporte de Emuls&o asféltica para servico de imprimacédo t 0,50 305,49 352,66 176,33
3.3.11 SINAPI 4011353 |Pintura de ligagdo com emulsdo asfaltica m2 414,71 0,28 0,34 141,00
3.3.12 ANP RR-2C Emulsdes asfalticas RR-2C t 0,21 3.794,00 4.379,79 919,76
3.3.13 DNIT T-RR-2C |Transporte de Emulsdes asfalticas RR-2C t 0,21 305,49 352,66 74,06
3.3.14 SICRO 4011459 |Camada de CAUQ (exclusive CAP) para remendo profundo t 31,10 182,14 222,21 6.910,73
3.3.15 SICRO 5914389 |Transporte de massa asfaltica para remendo profundo 18,30 tkm 569,13 0,76 0,93 529,29
3.3.16 ANP CAP 50-70 |Fornecimento de Cimento Asfaltico de Petréleo (CAP) para remendo profundo t 1,87 5.009,75 5.783,26 10.814,70
3.3.17 DNIT T-CAP 50-70 |Transporte de Cimentos asfalticos CAP-50-70 420,00 t 1,87 305,49 352,66 659,47
Sub-total 62.870,48
3.4 LOMBADA
3.4.1 SICRO 3806402 |[Limpeza do pavimento m? 36,00 2,23 2,72 97,92
3.4.2 SICRO 4011353 |Pintura de ligagdo com emulsédo asfaltica para lombada m2 36,00 0,28 0,34 12,24
343 ANP RR-2C Emuls6es asfalticas RR-2C t 0,02 3.794,00 4.379,79 87,60
BEECVINGS
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ORCAMENTO BASICO

PROPRIETARIO: MUNICIPIO DE XANXERE DATA ORCAMENTO: SETEMBRO/2022 SICRO 04/2022
OBRA: RUA GENERAL OSORIO Reviséo: 1 ‘_?AA;Q SINAPI 08/2022
TRECHO: Avenida Brasil - Rua Manaus BDI: 22,00% PRECO: ANP 06/2022
BDI MATERIAIS: 15,44% (SEM DESON.)
ltem Fonte Cédigo Descrigao do servigo DMT OBS Unidade | Quantidade Custo Unitério - ,Pregos ¢/ BDI (R)
(Km) (R$) Unitario Total
344 DNIT T-RR-2C __ [Transporte de Emulsdes asfélticas RR-2C t 0,02 305,49 352,66 7,05
3.45 SICRO 4011459 |Camada de CAUQ (exclusive CAP) para para lombada t 4,80 182,14 222,21 1.066,61
3.4.6 SICRO 5914389 [Transporte de massa asfaltica 18,30 tkm 87,84 0,76 0,93 81,69
3.4.7 ANP CAP 50-70 |Fornecimento de Cimento Asfaltico de Petréleo (CAP) para lombada t 0,288 5.009,75 5.783,26 1.665,58
3.4.8 DNIT T-CAP 50-70 |Transporte de Cimentos asfalticos CAP-50-70 420,00 t 0,29 305,49 352,66 102,27
Sub-total 3.120,96
Total do Grupo 939.640,08
4.0 MEIO-FIO E PASSEIOS
4.1 | Composicdo| COMP 26 [Meio fio de concreto extrusado FCK 20MPa conforme detalhe m 1.059,66 21,88 26,69 28.282,33
4.2 Composicdo| COMP 27 |Meio fio de concreto extrusado FCK 20MPa conforme detalhe m 48,00 20,86 25,45 1.221,60
4.3 SICRO 4805754 [Reaterro de passeio com compactador manual m3 139,68 6,76 8,25 1.152,36
4.4 SICRO 4016096 |Escavagdo mecanica de material em jazida de empréstimo para reaterro de meio-fio m3 139,68 1,58 1,93 269,58
4.5 SICRO 5914374 [Transporte de material de jazida 0,22 jazida tkm 30,73 0,95 1,16 35,65
4.4 SICRO 4413200 |Plantio de grama em leivas para canteiros m2 1.035,62 11,86 14,47 14.985,42
4.6 Composicio| COMP 67 Rampg pf’;lra PCD (fig.' 96 NBR 9050:2020) em passeio existente (largura 2,00m), inclusive remogao und 16,00 1.851,18 2.258,44 36.135,04
do meio-fio e do passeio
46 |cComposicio| COMP 69 Rampg para PCD (fig.' 96 NBR 9050:2020) em passeio existente (largura 3,00m), inclusive remogao und 16,00 2.649,92 3.232,90 51.726,40
do meio-fio e do passeio
Total do Grupo 133.808,38
5.0 SINALIZAGAO
5.1 SICRO 5213403 |Pintura de faixas de sinalizagéo, setas e zebrados com tinta acrilica amarela amarela m?2 14,34 16,52 20,15 288,95
5.2 SICRO 5213403 |Pintura de faixas de sinalizagdo, setas e zebrados com tinta acrilica branca branca m?2 143,09 16,52 20,15 2.883,26
5.3 SICRO 5213407 [Pintura de faixas de travessias de pedestres com tinta acrilica branca faixa de pedestre m? 356,48 29,38 35,84 12.776,24
54| composao| CouP19. (e e e e oo s o | sseo| asees| wess|  r7eea
55 | Composicio| COMP 21 Fornepimento e impla,n'tag:éo de placas totalmente refletivas de regulamentac&o tipo circular D= 50cm, un 16,00 408,56 498,44 7.975.04
inclusive suporte metdlico e base de concreto conforme detalhe - urbano
56 | Composicio| COMP 20 _Forne_cimento e impla,r?tagéo de placas totalmente refletivas de adverténcia tipo quadrada 50x50cm, un 38,00 412,32 503,03 10.115.14
inclusive suporte metélico e base de concreto conforme detalhe - urbano
57 | Composicio| comp 22 Fornecimento e injplantg(;éo de placa§ _totalmente refletivas de identificagdo de ruas (duas por un 14,00 332,48 405,63 5.678,82
suporte) 25x50cm, inclusive suporte metdlico e base de concreto conforme detalhe - urbano
Total do Grupo 56.506,77
TOTAL GERAL (R$) 1.244.008,26
BEECVINGS
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CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

PROPRIETARIO: MUNICIPIO DE XANXERE DATA SETEMBRO/2022 SICRO 04/2022
OBRA: RUA GENERAL OSORIO Revis&o: DATA BASE SINAPI 08/2022
TRECHO: Avenida Brasil - Rua Manaus BDI: 22,00% PRECO: ANP 06/2022
Item Descriao TOta'(F'Z;V'StO Per‘(’;gt”a' Més 01 Més 02 Més 03 Més 04 Més 05 Més 06 Més 07
1.0 |SERVICOS INICIAIS 2.068,99 |  0,17% LU0
’ ’ 2.068,99 - - - - - -
50% 50%
0,
2.0 |DRENAGEM 111.984,04 |  9,00% 5% 0920 5% 0920 : : . - .
" ) 25% 25% 25% 25%
0,
3.0 |PAVIMENTAGCAO ASFALTICA 939.640,08 |  75,53% 534, 010,03  334 61002+ 234 610,63 | 234 616,02 : - .
50% 50%
- 0,
4.0 |MEIO-FIO E PASSEIOS 133.808,38 |  10,76% : : 66.904.16 66.904. 1 : - .
50 [SINALIZACAO 56.506,77 |  4,54% LU0
' e ' - - - 56.506,77 : } ;
100,00% 23,55% 23,38% 53,07% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
P A 1.244.008,26 292.971,03| 290.902,04 | 301.814,21 |  358.320,98 - - -
100,00% 23,55% 76,93% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
VAL SIERAT AEEULARE 1.244.008,26 292.971,03 | 583.873,07 | 885687,28 | 1.244.008,26 | 1.244.008,26 | 1.244.008,26 | 1.244.008,26
EEVINGS
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