REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

GOVERNO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE XANXERE

Rua: RUA GENERAL OSORIO T02

Trecho: Rua Coronel Santos Marinho - Avenida Brasil

PROJETO DE ENGENHARIA RODOVIARIA
PAVIMENTACAO SOBRE PEDRAS IRREGULARES

Volume 02

Orcamento das Obras

Setembro de 2022.

é jEEEVII\E
engenharia



1 F ]S =1 N Y07 X @ LSRR 3
1.1 Identificac8o dO EMPIreENUEUOT ........vviiiiiiiiiiiiieie ettt e e eeees 3
1.2 Identificagdo da Empresa Responsavel pelos EStudos e Projetos .........cccoccvvvveieeeeeniinenee, 3
2 DADOS DO EMPREENDIMENTO ...cciiiiiiiiiiiiiiiiiiiieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeaaaaaaaeaaaesaaaaesassesessessssesssssssnees 4
2.1 Identificacdo do EMPreendimeEnto ...........uvviiiiiiiiiiiiiiiiiiiiieeeeeee ettt 4
2.2 LY o] (=E =T o] = T Lo F TP P PP PP PPPPRPP PP 4
2.3 CoNSIderagies PreliMINAIES. . ... ... . s 4
2.4 (D= To [0 130 (o @] o 1 7> (o RS 4
2.5 = 1o [0 1S3 0 = Y - U 5
2.6 EQUIPE FTESPONSAVEN ...ttt e e e e e e e e e e e e ennees 5
2.7 F ST = = L 5
2.8  Anotacao de responsabilidade tECNICA .........uuiiiieeiiiiiiiiiiii e 5
3 FORMAGCAOQO DO ORCAMENTO......cviuiitiiteeieetee et et ete et e ettt ettt ne e eteeae s neanes 7
3.1 RETEIeNCIal 08 PrEGOS .....eeiiiiiiiiiiiiiiie ittt et e et et et e e e e e e e e eeeees 7
3.2 L@ T T= T o] (0 =T = 7
3.3 Praz0 08 ©XECUGED .....eevieiiiiiiiiiiiiiteeet ettt ettt ettt ettt ettt ettt ettt e ettt ettt et e e e e e eeneeeeneees 7
3.4 REIMOGOES. ...ttt ettt ettt ettt ettt ettt ettt ettt ettt ettt ettt e e et e e e e e e e e e e e 7
3 D B 7
3.6 e ISY0r= 112 Tt~ o RSP 9
3.7 Percentual de ME0 08 ODFA ..........uuiiiiiiiiiiiiiiie e enaeeees 9
3.8 Origem dOS MALETIAIS ......eeeeeeeeeeee e 9
4 CONSIDERAGCOES GERAIS ......oiieeee ettt ettt ean et en e ane 11
4.1 (@] o gToF=Toto =TT I= W OX0 T 0111 (V) (0] - S 11
4.2 (@] o] gToF=Toto Lo io I= Weto] g1 =1 =1 ] (= S 11
4.3 ProteCao da OBra ........eueiii e 12
4.4 (@d0] g T (U= To o F= o o] - 12
4.5 S LU g=To T 1= To I I = (=T [ LSS 12
4.6 (0] a1 £o] (38 (=Tod 1 0] [ To | o] o 1A 12
4.7 o= aTore FoR I =TT [V 1= T3S 14
4.8 (DI F= T I o b= o] o] - NP PP PP PPPPPPPPPP 14
4.9 [ Po Vo= W o (=T 0] o - WP PPPPPPPPPP 14
o O I |V o] o] 72= Tox= Lo PP 14
I o Tox= (o= To o = W @ o] ¢ RO PP 15
4.12  ServiGoS tOPOGIATICOS. .. ..iiiiiiiiiiiiiii et 15
4.13 Critérios de MediGa0 € PagamentO. ..........cuuuiiiiiiiiiiiiiiiiii ettt eee e 16
4.14  CoNnSIAeraGies fINAIS..........uiiiiiiiiiiii e 18
5 DEMONSTRATIVO DA AQUISICAO DOS PRODUTOS ASFALTICOS........ccoveveeevennna. 19
6 COMPOSICOES DE CUSTOS UNITARIOS .....cooouiiieieceeeeeeeeeeeeeee et 21
7 MEMORIA DE QUANTIDADES .......ooiiiite ettt ettt ettt ete et ete e ane e 26
8 QUADRO RESUMO ...t e 37
9 ORCAMENTO BASICO ...ttt sttt eae e e 39
10 CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO ......cceiiiieeeceeiee e ee ettt 43
iasdep@gmail.

EECVINGS CNP) 13,771 8041000136

- (49) 3312-0413

@ n g@ n Em @ rl @ Avenida Brasilia, 2400 - Sala 05

Centro — Pinhalzinho — SC CEP - 89870-000



1 APRESENTACAO

1.1 Identificacdo do Empreendedor

Razdo Social:
CNPJ:
Endereco:

Telefone:

Municipio de Xanxeré

83.009.860/0001-13

Rua José de Miranda Ramos, 455 — Centro
Xanxeré - SC CEP 89820-000

(49) 3441-8500

1.2 Identificacdo da Empresa Responsavel pelos Estudos e Projetos

Responsavel:
CNPJ:

Endereco:

Telefone:

E-mail:

1.2.1 Responséavel técnico:
Engenheiro Civil
CREA/SC

Geovias Engenharia Ltda EPP
13.771.8041/0001-36

Avenida Brasilia 2400 — sala 05
Centro - Pinhalzinho- SC

(49) 3312-0413

geoviasdep@gmail.com

Juliano Wolschick
057.254-9

é EECVING

engenharia

geoviasdep@gmail.com

CNPJ 13.771.804/0001-36

(49) 3312-0413

Avenida Brasilia, 2400 - Sala 05
Centro — Pinhalzinho — SC CEP - 89870-000



2 DADOS DO EMPREENDIMENTO

2.1 Identificagdo do Empreendimento

Nome: RUA GENERAL OSORIO T02

Trecho: Rua Coronel Santos Marinho - Avenida Brasil
Municipio Xanxeré

UF(s) Santa Catarina

2.2 Apresentacéo
O presente volume contém o0 ORCAMENTO DAS OBRAS
O Projeto Executivo foi desenvolvido pela empresa GEOVIAS ENGENHARIA LTDA. EPP,
sendo composto pelos seguintes volumes:
e Volume 01: Estudos, Projetos, Especificacbes Técnicas e Plantas, contendo a
descricdo dos estudos realizados e dos projetos desenvolvidos, dimensionamento,
descricdo das especificacdes técnicas para execucao das obras, plantas e detalhes;

e Volume 02: Orgcamento das Obras, contendo o orcamento detalhado da obra;

2.3 Consideracg8es preliminares

A elaboracao do projeto segue as normas especificas do DEINFRA/SC e do DNIT, onde
puderam ser aplicadas.

Também fazem parte deste memorial as especificacbes e detalhamentos técnicos

necessarios a implantacédo das obras necessarias, apresentadas nos demais volumes.

2.4 Dados do Contrato
+ Contrato:  Ata de Registro de Precos 0085/2021
* Objeto: Lote 03 — projetos de pavimentacdo, infraestrutura e

servigos correlacionados
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2.5 Dados davia

As ruas gque fazem parte deste projeto estdo apresentadas na Tabela 1.

ltem Trecho Inicio Final Extens&o (m) | Area (m?)
RUA GENERAL Rua Coronel . .

1 OSORIO T02 Santos Marinho Avenida Brasil 229,48 2.792,03

Total 229,48 2.792,03

Tabela 1 — Dados da via

2.6 Equipe responsavel

Os estudos e projetos foram desenvolvidos pela empresa GEOVIAS ENGENHARIA LTDA.
EPP, sob a coordenacdo do Engenheiro Civil Juliano Wolschick, registrado no CREA/SC sob o
namero 057.254-9.

Profissional Titulo Registro Projeto
Coordenacao
Estudos Hidrologicos
Estudos Geotécnicos
Projeto Geométrico
Juliano Engenheiro | CREA/SC Projeto de Drenagem e OAC
Wolschick Civil 057.254-9 Projeto de Pavimentacao
Projeto de Sinalizacéo Viaria
Projeto de Obras Complementares
Memoriais e especificacfes
Orcamento e Cronograma

Patricia R. D. | Engenheira | CREA/SC
Wolschick Florestal 125.694-0
Tabela 2 — Equipe

Estudos topogréficos

2.7 Assinaturas

JULIANO 2022.09.25 19:55:24
WOLSCHICK:01997248905 -03'00"
Juliano Wolschick
Eng. Civil CREA/SC 057.254-9
Coordenador

2.8 Anotacdo de responsabilidade técnica

EECVINGS CNP) 15,771, 8041000135
engenharia (49) 3312-0413
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ART OBRA OU SERVICO
252022 8337185-8

Inicial
Individual

Anotacdo de Responsabilidade Técnica- ART CREA-SC
Lei n°® 6.496, de 7 de dezembro de 1977

" Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

1. Responsavel Técnico
JULIANO WOLSCHICK
Titulo Profissional: Engenheiro Civil RNP: 2501525124
Registro: 057254-9-SC
Empresa Contratada: GEOVIAS ENGENHARIA LTDA EPP Registro: 107624-4-SC

2. Dados do Contrato

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE XANXERE CPF/CNPJ: 83.009.860/0001-13
Enderego: RUA JOSE DE MIRANDA RAMOS No: 455

Complemento: Bairro: CENTRO

Cidade: XANXERE UF: SC CEP: 89820-000
Valor da Obra/Servigo/Contrato: R$ 2.792,03 Honorarios: Acéo Institucional:

Contrato: 0085/2021 Celebrado em: Vinculado & ART: Tipo de Contratante: Pessoa Juridica de Direito Publico

3. Dados Obra/Servigo

Proprietario: PREFEITURA MUNICIPAL DE XANXERE CPF/CNPJ: 83.009.860/0001-13
Enderegco: RUA GENERAL OSORIO T02 N°: SN

Complemento: C Marinho-Av. Brasil Bairro: Esportes

Cidade: XANXERE UF: SC CEP: 89820-000
Data de Inicio: 31/01/2022 Data de Término: 25/06/2022 Coordenadas Geogréficas:

Finalidade: Infra-estrutura Caédigo:

4. Atividade Técnica

Projeto Orgamento
Terraplenagem
Dimensé&o do Trabalho: 229,48 Metro(s)
Projeto Orgamento
Pavimentacgédo Asfaltica
Dimenséo do Trabalho: 229,48 Metro(s)
Estudo
Hidrologia
Dimenséo do Trabalho: 229,48 Metro(s)
Estudo
Trafego
Dimensé&o do Trabalho: 0,23 Quildmetros(s)
Estudo Planejamento
Coordenacgéao de Projetos
Dimenséo do Trabalho: 229,48 Metro(s)
Projeto
Tracado viario - projeto geométrico
Dimenséao do Trabalho: 229,48 Metro(s)
Projeto Orgamento
Drenagem
Dimensé&o do Trabalho: 229,48 Metro(s)
Projeto Orgamento
Pavimentacgédo Asfaltica
Dimenséao do Trabalho: 2.792,03 Metro(s) Quadrado(s)

5. Observacdes

ATA DE REGISTRO DE PREGOS N° 0085/2021 DO PREGAO PRESENCIAL N° 0044/2021, PROC, LICITATORIO N° 0099/2021, LOTE 03 — PROJETOS DE PAVIMENT., INFR. E SERVIGOS CORREL.
RUA GENERAL OSORIO T02

6. Declaragoes

. Acessibilidade: Declaro que na(s) atividade(s) registrada(s) nesta ART foram atendidas as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas de acessibilidade da ABNT, na
legislagao especifica e no Decreto Federal n. 5.296, de 2 de dezembro de 2004.

7. Entidade de Classe 9. Assinaturas
AEAO - 6 Declaro serem verdadeiras as informagdes acima.
8. Inf 5 XANXERE - SC, 25 de Junho de 2022
. Informacgoes JUL'ANO , ,
. A ART é vélida somente ap6s o pagamento da taxa. WOLSCHICK:01997248905 2022.09.25 19:55:30-03'00

Situagao do pagamento da taxa da ART em 25/06/2022: TAXA DA ART A PAGAR

Valor ART: R$ 88,78 | Data Vencimento: 05/07/2022 | Registrada em:
Valor Pago: | Data Pagamento: | Nosso Numero:

JULIANO WOLSCHICK
019.972.489-05

. A autenticidade deste documento pode ser verificada no site www.crea-sc.org.br/art.
. A guarda da via assinada da ART sera de responsabilidade do profissional e do
contratante com o objetivo de documentar o vinculo contratual. Contratante: PREEEITURA MUNICIPAL DE XANXERE

. Esta ART esté sujeita a verificagdes conforme disposto na Simula 473 do STF, 83.009.860/0001-13
na Lei 9.784/99 e na Resolugdo 1.025/09 do CONFEA.

CREA-S

-
Conselho Re e Engenharia
e Agror e Sant

www.crea-sc.org.br falecom@crea-sc.org.br
Fone: (48) 3331-2000 Fax: (48) 3331-2107




3 FORMAGAO DO ORCAMENTO

3.1 Referencial de precos

Os servicos foram orgcados com base na tabela SICRO para o Estado de Santa Catarina,
com data referéncia no més de Abril de 2022, sem desoneracdo. Também foi utilizada a tabela do
SINAPI para o Estado de Santa Catarina, com data referéncia no més de Agosto de 2022, sem
desoneracdo. Também foram coletados precos na tabela da ANP de Junho de 2022.

Para os servicos especificos, foram elaboradas composi¢cdes de custo com base nas
composicdes da tabela SICRO.

O valor transporte dos produtos asfalticos foi calculado conforme portaria DNIT 1977/2017,

atualizada para o més de junho de 2022.

3.2 Quantidades
As quantidades dos servi¢cos foram obtidas conforme o disposto nas memarias de calculo

de quantidades.

3.3 Prazo de execucdao

O prazo previsto para execucao segue o apresentado no cronograma fisico-financeiro.

3.4 Remocgdes

As quantidades relativas as remoc6es de bueiros foram consideradas como incluidas nos
volumes de escavacédo, devendo todos estes materiais ser depositados em locais autorizados pela
fiscalizagcdo da obra.

As remocdes realizadas no caso de solos com deformacéao plastica (borrachudos) deverdo

ser autorizadas pela fiscalizagao.

3.5 BDI

O BDI considerado para os servi¢os foi obtido conforme as instrugfes determinadas pelo
TCU, através do Acorddo 2622/2013-TCU, sendo considerado como construcdo de rodovias e
ferrovias.

O BDI considerado para os materiais foi obtido conforme instru¢des determinadas pelo TCU,
através do Acérdao 2622/2013-TCU, sendo considerado como Fornecimento de Materiais e

Equipamentos (aquisi¢ao indireta - em conjunto com licitacdo de obras).
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COMPOSICAO DO BDI

PROPRIETARIO: MUNICIPIO DE XANXERE
OBRA: RUA GENERAL OSORIO T02
Rua Coronel Santos Marinho - Avenida Brasil

Declaramos para os devidos e necessarios fins que na elaboracéo do orcamento foi adotado percentual
de BDI (conforme planilha da composicao analitica abaixo) e encargos sem desoneracdo em conformidade
com o estabelecido no SINAPI.

Declaramos ainda que a aliquota de ISSQN no municipio é de 3%, a incidir sobre o total da obra.

Informamos que para o célculo do BDI foi utilizada a fomula apresentada em sequéncia, de acordo com
0 Ac6rdao 2622/2013-TCU.

F6érmula do BDI
(1+AC+S+G+R)*(1+DF)*(1+L)
a-n

Os servicos foram enquadrados como CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS, sendo
considerados o0s percentuais maximos e minimo indicados para este tipo de obra.

-1

BDI =

BDI SERVICOS
Itens Adotado MiIN MAX
AC [ADM CENTRAL 4,08 % 3,80 % 4,67 %
S+G [SEGURO E GARANTIA 0,50 % 0,32 % 0,74 %
R [RISCO 0,70 % 0,50 % 0,97 %
DF DESP. FINANCEIRAS 1,05 % 1,02 % 1,21 %
L [LUCRO 7,05 % 6,64 % 8,69 %
I IMPOSTOS 6,65 %
PIS 0,65 %
COFINS 3,00 % conf. Legislagéo
ISSQN (Aliquota x %Base de calculd 3,00 % '
CPRB (p/ desonerado) 0,00 %
I IMPOSTOS (Néao desonerado) 6,65 %
BDI RESULTANTE 22,00%

O fornecimento de materiais foi enquadrados como Fornecimento de Materiais e Equipamentos
(aquisicdo indireta - em conjunto com licitacdo de obras), sendo considerados 0s percentuais maximos e
minimo indicados para este tipo de obra.

BDI MATERIAIS

ltens Adotado MIN MAX
AC |ADM CENTRAL 4,08 % 1,50 % 4,49 %
S+G |SEGURO E GARANTIA 0,50 % 0,30 % 0,82 %
R |RISCO 0,70 % 0,56 % 0,89 %
DF | DESP. FINANCEIRAS 1,05 % 0,85 % 1,11 %
L |LUCRO 4,55 % 3,50 % 6,22 %
| IMPOSTOS 3,65 %
PIS 0,65 %
COFINS 3,00 % o
ISSQN (Aliguota x %Base de célculq 0,00 % conf. Legislagdo
CPRB (p/ desonerado) 0,00 %
I IMPOSTOS (Nao desonerado) 3,65 %
BDI RESULTANTE 15,44%
EBEVINGS
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3.6 Fiscalizacéo

Todas as quantidades previstas no projeto devem ser verificadas quando da execucao das

obras, preferencialmente com acompanhamento diario de equipe de topografia.

3.7 Percentual de mao de obra

O percentual de méo de obra indicado no quadro resumo segue o disposto no Artigo 122 da
INSTRUCAO NORMATIVA RFB N° 971, DE 13 DE NOVEMBRO DE 2009:

Drenagem - 50% (cinquenta por cento);

Obras de arte (pontes e viadutos) - 45% (quarenta e cinco por cento);

Pavimentacao asfaltica 10% - (dez por cento);

Terraplenagem - 15% (quinze por cento);

Demais servicos com utilizacdo de equipamentos, exceto os manuais - 35% (trinta e

cinco por cento):

O

O

O

O

O

Servicos iniciais;
Meio-fio e passeios;
Sinalizacéo;

Obras complementares;

Obras de contencao;

3.8 Origem dos materiais

As origens dos materiais expostas sdo meramente indicativas e serviram para a elaboracéo

do orcamento da obra. O executor podera optar por outras origens, desde que os materiais atendam

as caracteristicas exigidas pelas respectivas especificacoes.
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DISTANCIAS MEDIAS DE TRANSPORTE

PROPRIETARIO: MUNICIPIO DE XANXERE

OBRA: RUA GENERAL OSORIO T02
TRECHO: Rua Coronel Santos Marinho - Avenida Brasil
USINA PEDREIRA / LOCAL MATERIAL
Item LOCAL CBUQ BRITADOR JAZIDA | gra ForRA | ASEALTICO
1 Distancia média em relacdo ao centro 18,30 km 18,30 km 2,00 km 2,00 km 420,00 km
1. USINA DE CBUQ
Oliveira Britter Terramax Mais préximo
32,30 km 31,30 km 18,30 km 18,30 km
2. BRITADOR
Oliveira Britter Terramax Mais préximo
32,30 km 31,30 km 18,30 km 18,30 km
3. LOCAL DA JAZIDA DE ARGILA Adotado
2,00 km
4. LOCAIS DE BOTA-FORA Adotado
2,00 km
5. REFINARIA EM RELACAO A USINA
Oliveira Britter Terramax Relativo
447,00 km 446,00 km 420,00 km 420,00 km
EEOVINS
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4 CONSIDERAGOES GERAIS

4.1 Obrigagdes da Construtora

Fazer a locacgéo e o nivelamento dos servigos com equipe de Topografia.
Sinalizag&o das ruas e proximidades onde estiverem sendo executadas as obras.
Responsabiliza-se por quaisquer danos causados ao proprietario e a terceiros, bem
como reparar tais danos a suas expensas.

Executar os servicos com pessoal especializado e seguindo as normas de
seguranca do Ministério do Trabalho com relacao ao servico e também fornecendo
todos os Equipamentos de Protecao Individual e Coletivos.

Fornecer todos os equipamentos e ferramentas necessarias a execucdo dos
Servigos.

Reaterrar as valas somente ap0s a liberacéo da Fiscalizacao.

Executar a limpeza do trecho ao final dos servicos, dando condi¢cBes imediatas de
trafego.

Informar a Fiscalizacdo qualquer interferéncia ou impossibilidade técnica na
execucdo dos servicos. Qualguer modificacdo no projeto somente sera aceita se
devidamente autorizada pela Fiscalizacao.

Substituir, no prazo maximo de 48 horas, qualquer funcionario que, a critério da
fiscalizacdo demonstrar incapacidade técnica ou comportamento irregular prejudicial
ao bom andamento dos servigos.

Substituir ou refazer a suas expensas quaisquer materiais ou servi¢co que tenha sido
rejeitado pela Fiscalizacdo, mesmo que ja tenha sido colocado ou executado.
Fornecer a Anotacéo de Responsabilidade Técnica - ART referente & execucgéo das
obras, devidamente quitada.

A empresa executora deverd comprovar através de laudo a qualidade do produto
comercializado juntamente com a ART.

Elaborar projeto como construido juntamente com relatério de ensaios conforme

solicitado nas especificagfes de servigo pertinentes.

4.2 Obrigagdes da contratante

Fiscalizar a fiel observancia ao projeto, a qualidade dos materiais empregados e a
gualidade dos servigos executados, podendo a mesma em qualquer tempo, por a
prova e até rejeitar os materiais e/ou servigos que estiverem em desacordo com o

especificado ou combinado.
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e Esclarecer quaisquer duvidas que possam surgir na interpretacéo do projeto.
e Notificar por escrito toda e qualquer irregularidade constatada no decorrer dos

servicos

4.3 Protecéo da obra

Durante todo o periodo de construcdo do pavimento, e até seu recebimento definitivo, os
trechos em construcdo ou concluidos deverdo ser protegidos contra elementos que possam
danifica-los. Tratando-se de ruas cujo trafego ndo possa ser desviado, a obra serd executada em
meia pista, e, neste caso, o empreiteiro devera construir e conservar barricadas para impedir o
trafego pela meia pista em obras, bem como ter um perfeito servico de sinalizagdo de modo a
impedir acidentes a circulacdo do trafego pela meia pista livre, sendo de sua inteira responsabilidade

a devida sinalizacéo preventiva durante o periodo de execucao da obra.

4.4 Concluséo da obra

Deverd ser entregue concluida, e realizada a remocéo de todo entulho e sobras de materiais
decorrentes da obra.

Deverédo ser feitos os arremates em cada caixa de coleta, ou boca de lobo existentes no
trecho a ser pavimentado. As ruas deverdo ter a forma definida pelos alinhamentos, perfis,

dimensdes transversais tipo estabelecidas pelo projeto.

4.5 Entregaao Trafego

O pavimento devera ser entregue ao trafego apds a sua conclusdo. Sendo que apds a
liberacdo ao trafego surgirem defeitos no pavimento, sejam por recalques ou ma compactacéo, que
ocorrerem em virtude deste fato, os mesmos deverao ser corrigidos e posteriormente devidamente

compactados.

4.6 Controle tecnoldgico
A construtora devera efetuar o controle tecnolégico das obras de terraplanagem e
pavimentacdo, seguindo as especificacdes apresentadas para cada um dos servigos quantificados.
e Pavimentagdo — Revestimento asfaltico
o Ensaio Marshall - mistura betuminosa a quente: um ensaio a cada 700m2 de
area;
o Ensaio de controle do grau de compactagéo da mistura asfaltica: um ensaio

a cada 700mz2 de area;

- = geoviasdep@gmail.com
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o Ensaio de percentagem de betume - misturas betuminosas: um ensaio a cada
700m2 de érea;

o Extracdo de corpo de prova de concreto asfaltico com sonda rotativa
(verificacdo de espessura): uma extracdo a cada 700mz2 de area;

Os custos com mobilizacéo e desmobilizagédo de equipe e equipamentos para a extracao de
amostras para 0s ensaios tecnoldgicos serdo de responsabilidade da empresa executora da obra.

Os ensaios deverdo ser intercalados entre os bordos esquerdo e direito, e o eixo, devendo
Sua execugdao ser acompanhada pela fiscalizagéo.

A emissdo do termo de recebimento dever4 ser condicionada ao atendimento dos
parametros previstos nas especificacdes de servigo pertinentes.

A construtora devera apresentar os projetos da brita graduada e da massa asfaltica antes
do inicio da execuc¢éao dos servicos, de modo a fornecer parametros para a validacéo do produto.

Para execucdo dos servicos a construtora devera realizar os valores adotados para
comparacdo entre a densidade de campo e a densidade te6rica na avaliacdo do grau de
compactacao.

Para a execucdo da capa asféltica, (que deverad ocorrer de segunda a sexta-feira) a
fiscalizacdo devera ser comunicada para acompanhamento dos trabalhos.

Finalizada a execucdo da capa asfaltica, sera efetuada, por empresa contratada pelo
Municipio, coleta do material para execucdo dos ensaios e emissdo de laudos técnicos que
apresentem caracteristicas como teor de ligante, espessura, densidade, grau de compactacao, etc.

A partir dos laudos, sera verificado se o traco apresentado pela contratada condiz com o
executado, sendo admitida, para o teor de betume, uma variagcdo maxima de 0,3 (NORMA DNIT
031/2006 — ES).

Em caso de divergéncia, a capa asfaltica ndo sera aceita pela fiscalizagéo.

Salienta-se que a medicdo dos servigos referente a capa asfaltica ocorrera somente
posteriormente a emisséo do laudo e aprovacgao do material por parte da fiscalizagéo.

Podera, a qualquer momento, a FISCALIZACAO requisitar a CONTRATADA a realizacio de
testes de qualidade dos materiais empregados e servigos executados por meio de empresa
especializada, ndo vinculada a CONTRATADA. As despesas inerentes a estes ensaios correrao por
conta Unica e exclusiva da CONTRATADA.

Como critério de medicdo em relagdo ao CAP, serd utilizado a média aritmética dos
resultados dos ensaios de controle tecnolégico da massa asféltica (ensaios realizados por empresa
contratada pelo Municipio), até o limite do orcamento.

A Empresa devera fornecer, antes do inicio dos servigos o projeto da massa asféltica a ser
utilizada no local, indicando minimamente: a taxa de aplicacdo do CAP 50/70, a faixa granulométrica

e densidade, com data n&o superior a 12 meses.
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Salienta-se que devera ser disponibilizado a qualquer momento, quando solicitado pela
FISCALIZACAO, os tickets de balanca e ou notas fiscais com os pesos das cargas utilizadas no

local.

4.7 Licencgas e franquias

A CONTRATADA é responsavel pelo pagamento de todos os valores incidentes a titulo de
leis trabalhistas e previdenciarias. Devera responsabilizar-se pela pontualidade dos pagamentos
referentes ao consumo de agua, comunicacdes, e de energia elétrica das obras e servigcos ora
contratados.

A observancia das leis e regulamentos citados anteriormente abrange também as
determinagcbes do CREA (Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura), especialmente no que
diz respeito as ARTs (Anotacdes de Responsabilidade Técnica) dos responsaveis pelas execucdes

da referida obra.

4.8 Diério da obra

A CONTRATADA providenciara livro para Diario da Obra nos padrdes fornecidos pela
CONTRATANTE.

O diario devera ser rubricado pela FISCALIZACAO e pelo representante legal da
CONTRATADA, e seré utilizado como referéncia para sanar dlvidas que porventura venham a

surgir quanto ao desempenho dos servicos.

4.9 Placade obra
Serd instalada uma placa de obra executada com réguas de madeira e chapa de aco
galvanizado, pintada com tinta esmalte sintético ou plotagem digital em material resistente a
intempéries, nas seguintes dimensdes:
e 01 - padrdo convénio, com dimensdes de 3,00 x 1,00m;
Sera fixada em local a ser determinado pela FISCALIZACAO antes do inicio dos servigos e

sera de responsabilidade da contratada a atualizagéo periddica de suas informagodes.

4.10 Mobilizacéo
A contratada devera tomar todas as providéncias relativas a mobilizacdo de equipamentos,
mao de obra e materiais necessarios ao inicio dos servi¢os. No final da obra, devera promover a

desmobilizagdo de sua estrutura operacional, removendo todas as instalagbes de canteiros de
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servi¢cos e acampamento, equipamentos, edificacdes temporarias, sobras de material de qualquer
espécie, deixando toda a area completamente limpa.

As ligacbes de agua e luz provisorias serao de responsabilidade e correrdo por conta da
CONTRATADA. As ligag@es provisorias serdo providenciadas pela CONTRATADA com tempo habil
junto aos érgaos competentes, bem como o seu pedido de desligamento quando da conclusao.

A CONTRATADA deveré providenciar instalacdes para deposito de materiais e ferramentas,
sanitarios e vestiarios para os operarios, e refeitério com local para cozinha, caso as refeicdes sejam
feitas no préprio canteiro de obras.

Todas essas dependéncias deverdo ser adequadas com o que é estabelecido na Norma
Regulamentadora de Segurancga do Trabalho NR-18, aprovada pela portaria 3.214 do Ministério do
Trabalho.

As providéncias e as medidas necessarias, quanto a remocao dos detritos e da terra
impropria; procedentes da limpeza do terreno devem ser previamente aprovados pela
FISCALIZACAO. O entulho ndo deve ser lancado dentro do recinto da obra ou em &reas adjacentes.

O canteiro da obra deve ser previamente organizado e, na medida do possivel, mantido limpo.

4.11 Locacdo da Obra

A CONTRATADA devera verificar todas as loca¢des indicadas nas pecas graficas de modo
a antever a possibilidade de ocorréncias de distor¢des no levantamento topografico utilizado para
elaborar o projeto. Em caso de duvidas, devera consultar a FISCALIZACAO.

E de responsabilidade da contratada, aferir a loca¢éo da rua que esta no projeto, com o
mapa do loteamento aprovado no Municipio e com o local propriamente dito, apontando para a
fiscalizacdo qualquer divergéncia encontrada.

Apos a realizagdo da locagdo, a empresa devera comunicar a fiscalizagdo, para que a

mesmas libere a continuidade dos servicos.

4.12 Servigos topograficos

Os servigos topograficos compreendem a locacdo do eixo do tragado, seu nivelamento e
seccionamento transversal, a marcacao e nivelamento dos “offsets”, bem como alocagao de todos
0s demais servicos previstos para a execugdo da obra. Os controles geométricos que serao
realizados visando aferir os resultados obtidos pela contratada e que pressupfem a utilizagédo de

tais servicos serdo conduzidos em conformidade com os termos e condi¢es estabelecidos.

- = geoviasdep@gmail.com
E E | - V I k -l CNPJ 13.771.804/0001-36

- (49) 3312-0413
@mg@m h@ﬁjﬂ@ Avenida Brasilia, 2400 - Sala 05

Centro — Pinhalzinho — SC CEP - 89870-000

15



4.13 Critérios de Medicao e Pagamento.

A empresa executora devera fornecer toda topografia que comprove os volumes de
terraplenagem, apresentando suas respectivas sec¢des transversais a cada solicitacdo de medicao.

A empresa executora deve fornecer o as-built ao final dos servigos.

A contratada devera apresentar, antes do inicio dos trabalhos, o projeto da massa asfaltica
com seu traco ideal, baseado nos materiais utilizados pela contratada e na faixa de servigo C,
conforme indicado no item 15.2.6  Revestimento em concreto asfaltico do Volume 01.

A Fiscalizacdo deve ser informada da execucdo da capa asfaltica (que devera ocorrer de
segunda a sexta-feira), com 03 dias de antecedéncia, para definicdo dos pontos de coleta das
amostras da massa asfaltica e para acompanhamento dos servicos.

Finalizada a execucdo da capa asfaltica, sera efetuada, por empresa contratada pelo
Municipio, a execugdo dos ensaios e emissédo de laudos técnicos que apresentem caracteristicas
como teor de ligante, espessura, densidade, grau de compactacao, etc.

A coleta das amostras e corpos de prova para a controle tecnoldgico da massa asfaltica sera
realizado em duas etapas.

Primeiramente serd coletado amostras junto a vibroacabadora, no momento da execucéo
da capa asfaltica, antes da compactacdo, em pontos predefinidos pela fiscalizacdo. Estas serdo
ensaiadas, prioritariamente, para verificacdo da Granulometria e do Teor de Betume da massa
asfaltica.

A CONTRATADA devera se responsabilizar pelas coletas das amostras durante a execucao
da pavimentacédo, conforme o croqui expedido; e pela entrega das amostras para a Fiscalizacéo.

Cada amostra deve conter no minimo 2,0kg de CBUQ, armazenada em bandejas de
aluminio descartaveis, identificadas com o n® da amostra, a localizacdo (estaca e lado/eixo), a data
e 0 horério da coleta. Também deve ser realizado registro fotografico do local.

Posteriormente serd extraido corpos-de-prova na capa asfaltica executada, proximo aos
locais definidos, para a averiguacdo da Espessura do Revestimento e do Grau de Compactacéo da
capa asfaltica.

Para o célculo do grau de compactacao sera utilizada a Densidade Aparente do projeto da
massa asfaltica apresentado anteriormente pela CONTRATADA. Ser4 admitida variagdo maxima
entre 97% e 101%, conforme especificado na norma DNIT 031/2004-ES.

Ressalta-se que a realizacdo ensaios do revestimento asfaltico realizado pela
CONTRATANTE, ndo exime a CONTRATADA da responsabilidade de efetuar o controle
tecnolégico da massa asfaltica, mantendo a usina calibrada, assegurando todos os parametros

apresentados no projeto.
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A partir dos laudos, sera verificado se o traco apresentado pela contratada condiz com o
executado, sendo admitida, para o teor de betume, uma variagdo maxima de 0,3 (NORMA DNIT
031/2006 — ES). Em caso de divergéncia, a capa asfaltica ndo sera aceita pela fiscalizagéo.

Salienta-se que a medicdo dos servicos referente a capa asfaltica ocorrerd somente
posteriormente a emissao do laudo e aprovacdo do material por parte da fiscalizacao.

Podera, a qualquer momento, a FISCALIZACAO requisitar a CONTRATADA a realizacdo de
testes de qualidade dos materiais empregados e servicos executados por meio de empresa
especializada, ndo vinculada a CONTRATADA. As despesas inerentes a estes ensaios correrao por
conta Unica e exclusiva da CONTRATADA.

Como critério de medicdo em relagcdo ao CAP e a densidade da massa asféltica, sera
utilizado a média aritmética dos resultados dos ensaios de controle tecnolégico da massa asfaltica
(ensaios realizados por empresa contratada pelo Municipio), até o limite do orcamento.

A Empresa devera fornecer, antes do inicio dos servicos, o projeto da massa asfaltica a ser
utilizada no local, indicando minimamente: a taxa de aplicacdo do CAP 50/70, a faixa granulométrica
e densidade, com data ndo superior a 12 meses.

Sempre que ocorrerem mudancas substanciais nas caracteristicas dos insumos da mistura
asfaltica a empresa deve atualizar o traco/projeto e encaminhar a fiscaliza¢do antes do inicio dos
servicos de pavimentacao.

Salienta-se que devera ser disponibilizado a qualquer momento, quando solicitado pela
FISCALIZACAO, os tickets de balanca e ou notas fiscais com os pesos das cargas utilizadas no

local.

4.13.1 Consideractes Gerais

N&o serdo medidos os servigos que ndo tenham sido previamente informados e conferidos
pela fiscalizagéo da Contratante.

Todo material utilizado devera ser de 12 qualidade, ter aprovagdo prévia por parte da
Municipalidade, assim como, qualquer alteragdo ou substituicdo que venham a favorecer o
melhoramento e/ou qualidade dos servicos.

A Contratada, ainda na condicdo de proponente, tera analisado orgamento e memorial
descritivo, a fim de obter esclarecimentos sobre eventuais discrepéncias junto ao 6rgao responsavel
pelo municipio ou impugnar o Edital, ndo sendo aceito posteriormente aditivos em funcdo de ma
interpretacéo das especificacdes descritas.

A Contratada devera trabalhar nos locais com todo o0 equipamento de seguranga necessario

exigido por lei para garantir a seguranga do funcionario e dos usuérios do espaco.
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Materiais e equipamentos utilizados nas obras sao de inteira responsabilidade da
Contratada.

A empresa contratada devera manter a sinalizagdo necesséria durante as obras, sendo de
responsabilidade da mesma qualquer acidente em decorréncia da inexisténcia ou inadequacao da
sinalizagéao.

Os servicos serdo acompanhados pela Municipalidade, podendo ela impugnar qualquer
trabalho que ndo satisfaca as condigcbes deste memorial, sendo a Contratada obrigada a
demolir/refazer, sem 6nus para a Contratante.

Para qualquer esclarecimento referente ao projeto, orcamento e/ou memorial descritivo, a

Empresa deve dirigir-se a Secretaria Municipal de Obras.

4.14 Considerac0es finais

Apo6s a conclusdao das obras devera ser realizada vistoria pelo contratante, que devera
conceder termo de recebimento e aprovacgéo delas.

Apoés a entrega das obras a Prefeitura Municipal de Xanxeré — SC, esta se tornara
responsavel pela manutengéo da rede de drenagem pluvial, do pavimento e da sinalizac&o viaria,
salvo em casos cobertos pela garantia contratual junto ao responsavel pela execucéo.

E de suma importancia a conservacgéo adequada dos sistemas, visto que eles poderdo entrar
em colapso, comprometendo o seu funcionamento.

A empresa ou responsavel pela execucdo das obras deverd providenciar planta cadastral
("as built”), devendo encaminhar cépia a Prefeitura Municipal de Xanxeré — SC.

As Especificacbes de Servico elencadas estdo disponiveis para download em:

. DNIT: https://www.gov.br/dnit/pt-

br/assuntos/planejamento-e-pesquisal/ipr/coletanea-de-

normas
. DEINFRA/SC:

https://www.sie.sc.qov.br/doctecnicos#pane-C
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FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE PRODUTOS ASFALTICOS

PROPRIETARIO: MUNICIPIO DE XANXERE ANP 06/2022

OBRA: RUA GENERAL OSORIO T02
TRECHO:! Rua Coronel Santos Marinho - Avenida Brasil
Distancias de transporte (Km) Custo transporte (R$) Custo aquisicéo (R$/t)
5 Custo total
Item Descrigdo Fornecedor Origem Destino =
¢ o Total Leito Nao pavim. Pavim Fixo Leito Na_o Pavim Total Impostos Pedagio Total ANP Impost?s Valor (R$) (Rsft)
Natural Natural pavim. Transporte aquisicao

CM-30 Asfaltos diluidos CM-30 REPAR Araucaria - PR | Xanxeré - SC 420,50 - 0,50 420,00 51,26 - 0,28 202,02 253,56 51,93 - 305,49 5.835,72 1.195,27 | 7.030,99 | 7.336,48
CAP AB8 CAP modificado por borracha de pneu AB8 REPAR Araucéria - PR | Xanxeré - SC 420,50 - 0,50 420,00 51,26 - 0,28 202,02 253,56 51,93 - 305,49 5.041,99 265,37 [ 5.307,36 | 5.612,85
CAP 60-85-E | CAP modificado por polimero 60-85-E REPAR Araucéria - PR | Xanxeré - SC 420,50 - 0,50 420,00 51,26 - 0,28 202,02 253,56 51,93 - 305,49 5.078,93 267,31 [ 5.346,24 | 5.651,73
CAP 30-45 Cimentos asfalticos CAP-30-45 REPAR Araucéria - PR | Xanxeré - SC 420,50 - 0,50 420,00 51,26 - 0,28 202,02 253,56 51,93 - 305,49 4.600,01 942,17 | 5.542,18 | 5.847,67
CAP 50-70 Cimentos asfalticos CAP-50-70 REPAR Araucéria - PR | Xanxeré - SC 420,50 - 0,50 420,00 51,26 - 0,28 202,02 253,56 51,93 - 305,49 4.158,09 851,66 [ 5.009,75 | 5.315,24
EAIl Emulsdo asfaltica para servico de imprimacéo REPAR | Araucaria - PR | Xanxeré - SC 420,50 - 050 | 420,00 51,26 - 028 | 202,02 | 253,56 51,93 - 305,49 3.051,83 625,07 | 3.676,90 | 3.982,39
RC1C-E Emuls6es asf. Mod. Por polimeros RC1C-E REPAR Araucéria - PR | Xanxeré - SC 420,50 - 0,50 420,00 51,26 - 0,28 202,02 253,56 51,93 - 305,49 4.034,80 826,40 | 4.861,20 | 5.166,69
RL-1C Emulstes asfalticas RL-1C REPAR Araucéria - PR | Xanxeré - SC 420,50 - 0,50 420,00 51,26 - 0,28 202,02 253,56 51,93 - 305,49 2.965,18 607,33 [ 3.572,51 | 3.878,00
RL-2C Emulsdes asfalticas RM-1C REPAR | Araucaria - PR | Xanxeré - SC 420,50 - 0,50 420,00 51,26 - 0,28 202,02 253,56 51,93 - 305,49 3.385,33 693,38 | 4.078,71 | 4.384,20
RR-1C Emulstes asfélticas RR-1C REPAR Araucéria - PR | Xanxeré - SC 420,50 - 0,50 420,00 51,26 - 0,28 202,02 253,56 51,93 - 305,49 3.025,75 619,73 [ 3.64548 | 3.950,97
RR-2C Emulsdes asfalticas RR-2C REPAR Araucéria - PR [ Xanxeré - SC 420,50 - 0,50 420,00 51,26 - 0,28 202,02 253,56 51,93 - 305,49 3.149,02 644,98 | 3.794,00 | 4.099,49

Tipo de pavimento Val. data base 07/2014 (R$) Indices de reajuste Valores atualizados 06/2022 (R$) Menor valor para aquisicéo de produtos asfélticos

. Fixo Variavel lozi2014 los12022 Fator Fixo Variavel . Valor aquisicao Valor Valor aquisicao +
Lopana SL,T Pavim 26,939 0253 770,237 514,260 15030 51264 0,451 ftem Fornecedor|  Origem Destino Transporte (R$)|  Transporte (RS)

Nao pavim. 26,939 0,299 270,237 514,260 1,9030 51,264 0,568 ‘Asfaltos diluidos CM-30 CM-30 REPAR | Araucaria - PR_| Xanxeré - SC 7.030,99 305,49 7.336,48
Leito Natural 26,939 0,412 270,237 514,260 1,9030 51,264 0,784 CAP modificado por borracha de pneu AB8 CAP AB8 | REPAR | Araucéria - PR | Xanxeré - SC 5.307,36 305,49 5.612,85
CAP modificado por polimero 60-85-E CAP 60-85-ff REPAR [ Araucéria- PR | Xanxeré - SC 5.346,24 305,49 5.651,73
Cimentos asfalticos CAP-30-45 CAP 30-45| REPAR | Araucéria - PR | Xanxeré - SC 5.542,18 305,49 5.847,67
Impostos Transporte Aquisicao Aquisicao Aquisicao Aquisicao Cimentos asfalticos CAP-50-70 CAP 50-70[ REPAR | Araucéria - PR | Xanxeré - SC 5.009,75 305,49 5.315,24
CAP AB-8 CAP 50-70 emulsdes asf. Dil. Emulsao asfaltica para servico de imprimacao EAI REPAR | Araucéria - PR | Xanxeré - SC 3.676,90 305,49 3.982,39
ICMS 17,00% 5,00% 17,00% 17,00% 17,00% Emulsoes asf. Mod. Por polimeros RC1C-E RC1C-E REPAR [ Araucéria - PR [ Xanxeré - SC 4.861,20 305,49 5.166,69
PIS |EmulsGes asfalticas RL-1C RL-1C REPAR | Araucéria - PR | Xanxeré - SC 3.572,51 305,49 3.878,00
COFINS Emulsdes alti RM-1C RL-2C REPAR | Araucéria - PR | Xanxeré - SC 4.078,71 305,49 4.384,20
Total 17,00% 5,00% 17,00% 17,00% 17,00% Emulsdes RR-1C RR-1C REPAR | Araucéria - PR | Xanxeré - SC 3.645,48 305,49 3.950,97
Emulsoes RR-2C RR-2C REPAR | Araucaria - PR | Xanxeré - SC 3.794,00 305,49 4.099,49
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6 COMPOSICOES DE CUSTOS UNITARIOS
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COMPOSICOES DE CUSTOS UNITARIOS

PROPRIETARIO: MUNICIPIO DE XAN?(ERE DATA SETEMBRO/2022 DATA SICRO 04/2022
OBRA: RUA GENERAL OSORIO T02 ORCAMENTO: BASE SINAPI 08/2022
TRECHO: Rua Coronel Santos Marinho - Avenida Brasil BDI: 22,00% PRECO: ANP 06/2022
Item Fonte Cédigo Descrigdo do servigo OBS Unidade Quantidade — Custo (RS)
Unitario Total
COMP 01 Boca de lobo em alvenaria para tubo d= 40cm un
1 Composicéo COMP 54 [|Alvenaria de tijolos maci¢os m?2 4,1230 252,05 1.039,20
2 SINAPI-I 38404 Concreto Usinado FCK 20MPa - aquisi¢do M3 0,0950 508,58 48,32
3 SINAPI-C 96536 Forma comum de madeira M2 0,3900 85,43 33,32
4 SICRO 407819 Armadura de aco CA50/60 kg 2,8500 14,90 42,47
5 SINAPI-C 87327 Reboco com argamassa de cimento e areia M3 0,0820 497,52 40,80
6 SINAPI-C 87327 Argamassa de cimento e areia para assentamento da grade M3 0,0090 497,52 4,48
7 Composicédo COMP 24 |Grelha metélica articulada 60x75cm un 1,0000 726,00 726,00
8 SINAPI-C 103670 Lancamento manual de concreto M3 0,0950 296,63 28,18
Total 1.962,77
COMP 09 Reforma e limpeza de boca de lobo em alvenaria un
1 Composicédo COMP 54 |Alvenaria de tijolos maci¢os m?2 2,0615 252,05 519,60
2 SINAPI-C 87327 Reboco com argamassa de cimento e areia M3 0,0410 497,52 20,40
3 SINAPI-C 87327 Argamassa de cimento e areia para assentamento da grade M3 0,0090 497,52 4,48
4 SINAPI-C 88316 Servente H 2,0000 20,82 41,64
5 SINAPI-C 88309 Pedreiro H 2,0000 30,12 60,24
Total 646,36
Fornecimento e implantacdo de placas totalmente refletivas de regulamentacéo tipo octogonal (R1 - Pare) L= 25cm,
COMP 19 inclusive suporte metélico e base de concreto conforme detalhe - urbano un
1 SICRO 5213416 Placa em aco n° 16 galvanizado com pelicula retrorrefletiva tipo | + | - confecgéo m2 0,3000 389,04 116,71
2 SINAPI-C 21013 Tubo de ago galvanizado DN 2" e=3mm M 3,6500 71,56 261,19
3 SINAPI-C 1166 Tampéo de ferro galvanizado (CAP) DN 2 " UN 1,0000 29,05 29,05
4 SINAPI-C 94962 Concreto ndo estrutural preparado em betoneira M3 0,0250 420,28 10,51
5 SINAPI-C 103670 Langamento manual de concreto M3 0,0250 296,63 7,42
6 SINAPI-C 11059 Parafuso zincado com fenda 1 1/2" x 3/16" UN 2,0000 0,36 0,72
7 SINAPI-C 4343 Parafuso zincado francés 4" x 5/16" UN 3,0000 7,36 22,08
8 SINAPI-I 567 Cantoneira em aco de abas iguais de 1" x 1/8" M 0,5500 15,22 8,37
Total 456,05
Fornecimento e implantacdo de placas totalmente refletivas de adverténcia tipo quadrada 50x50cm, inclusive suporte
el Ay metalico e base de concreto conforme detalhe - urbano un
1 SICRO 5213416 Placa em ago n° 16 galvanizado com pelicula retrorrefletiva tipo | + | - confecgdo m?2 0,2500 389,04 97,26
2 SINAPI-C 21013 Tubo de ago galvanizado DN 2" e=3mm M 3,3000 71,56 236,15
3 SINAPI-C 1166 Tampéo de ferro galvanizado (CAP) DN 2 " UN 1,0000 29,05 29,05
4 SINAPI-C 94962 Concreto ndo estrutural preparado em betoneira M3 0,0250 420,28 10,51
5 SINAPI-C 103670 Langamento manual de concreto M3 0,0250 296,63 7,42
6 SINAPI-C 11059 Parafuso zincado com fenda 1 1/2" x 3/16" UN 2,0000 0,36 0,72
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COMPOSICOES DE CUSTOS UNITARIOS

PROPRIETARIO: MUNICIPIO DE XAN?(ERE DATA SETEMBRO/2022 DATA SICRO 04/2022
OBRA: RUA GENERAL OSORIO T02 ORCAMENTO: BASE SINAPI 08/2022
TRECHO: Rua Coronel Santos Marinho - Avenida Brasil BDI: 22,00% PRECO: ANP 06/2022
Item Fonte Cédigo Descrigdo do servigo OBS Unidade Quantidade — Custo (R$)
Unitario Total
7 SINAPI-C 4343 Parafuso zincado francés 4" x 5/16" UN 3,0000 7,36 22,08
8 SINAPI-I 567 Cantoneira em aco de abas iguais de 1" x 1/8" M 0,6000 15,22 9,13
Total 412,32
Fornecimento e implantacdo de placas totalmente refletivas de requlamentacéo tipo circular D= 50cm, inclusive suporte
Sl metalico e base de concreto conforme detalhe - urbano un
1 SICRO 5213416 Placa em aco n° 16 galvanizado com pelicula retrorrefletiva tipo | + | - confecgéo m2 0,1963 389,04 76,37
2 SINAPI-C 21013 Tubo de aco galvanizado DN 2" e=3mm M 3,5500 71,56 254,04
3 SINAPI-C 1166 Tampao de ferro galvanizado (CAP) DN 2 " UN 1,0000 29,05 29,05
4 SINAPI-C 94962 Concreto ndo estrutural preparado em betoneira M3 0,0250 420,28 10,51
5 SINAPI-C 103670 Lancamento manual de concreto M3 0,0250 296,63 7,42
6 SINAPI-C 11059 Parafuso zincado com fenda 1 1/2" x 3/16" UN 2,0000 0,36 0,72
7 SINAPI-C 4343 Parafuso zincado francés 4" x 5/16" UN 3,0000 7,36 22,08
8 SINAPI-I 567 Cantoneira em aco de abas iguais de 1" x 1/8" M 0,5500 15,22 8,37
Total 408,56
Fornecimento e implantacdo de placas totalmente refletivas de identificacdo de ruas (duas por suporte) 25x50cm,
COMP 22 inclusive suporte metélico e base de concreto conforme detalhe - urbano un
1 SICRO 5213416 Placa em aco n° 16 galvanizado com pelicula retrorrefletiva tipo | + | - confecgéo m2 0,1250 389,04 48,63
2 SINAPI-C 21013 Tubo de ago galvanizado DN 2" e=3mm M 3,3000 71,56 236,15
3 SINAPI-C 1166 Tampéo de ferro galvanizado (CAP) DN 2 " UN 1,0000 29,05 29,05
4 SINAPI-C 94962 Concreto ndo estrutural preparado em betoneira M3 0,0250 420,28 10,51
5 SINAPI-C 103670 Langcamento manual de concreto M3 0,0250 296,63 7,42
6 SINAPI-C 11059 Parafuso zincado com fenda 1 1/2" x 3/16" UN 2,0000 0,36 0,72
Total 332,48
COMP 24 Grelha metélica articulada 60x75cm un
1 SINAPI-C 88317 Soldador H 2,0000 27,01 54,02
2 SINAPI-C 88316 Servente H 2,0000 20,82 41,64
3 SINAPI-I 10998 Eletrodo revestido - diametro igual a 4mm KG 3,0000 41,61 124,83
4 SINAPI-| 43056 Ferro 3/4" KG 27,8700 9,52 265,32
5 SINAPI-I 4777 Cantoneira de ago 2" x 1/4" - 5,06Kg/m KG 14,1700 13,40 189,88
6 SINAPI-C 91692 Serra circular de bancada - CHP diurno CHP 0,5000 26,45 13,23
7 SINAPI-C 91693 Serra circular de bancada - CHI diurno CHI 0,5000 25,48 12,74
8 SINAPI-C 92716 Aparelho para corte e solda - CHP diurno CHP 1,0000 24,07 24,07
9 SINAPI-C 92717 Aparelho para corte e solda - CHI diurno CHI 1,0000 0,27 0,27
Total 726,00
COMP 27 Meio fio de concreto extrusado FCK 20MPa conforme detalhe | m
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COMPOSICOES DE CUSTOS UNITARIOS

PROPRIETARIO: MUNICIPIO DE XANXERE DATA SICRO 04/2022
. . SETEMBRO/2022 DATA
OBRA: RUA GENERAL OSORIO T02 ORCAMENTO: BASE SINAPI 08/2022
TRECHO: Rua Coronel Santos Marinho - Avenida Brasil BDI: 22,00% PRECO: ANP 06/2022
Item Fonte Cédigo Descrigdo do servigo OBS Unidade Quantidade — Custo (RS)
Unitario Total
1 SINAPI-I 370 Areia M3 0,0035 150,00 0,53
2 SINAPI-I 94964 Concreto FCK 20MPa - preparado em betoneira M3 0,0012 500,27 0,60
3 SINAPI-C 88243 Ajudante H 0,0870 22,39 1,95
4 SINAPI-C 88309 Pedreiro H 0,2210 30,12 6,66
5 SINAPI-C 88316 Servente H 0,4420 20,82 9,20
6 SINAPI-C 88631 Argamassa de cimento e areia 1:4 M3 0,0020 637,24 1,27
7 SINAPI-C 92960 Méaquina extrusora para meio-fio - CHP Diurno CHP 0,0140 20,92 0,29
8 SINAPI-C 92961 Méaquina extrusora para meio-fio - CHI Diurno CHI 0,0720 5,04 0,36
Total 20,86
COMP 42 Substituigdo de Grelha metélica em boca de lobo existente (60x75cm)
1 Composicéo COMP 24 |Grelha metdlica articulada 60x75cm un 1,0000 726,00 726,00
2 SINAPI-C 87327 Argamassa de cimento e areia para assentamento da grade M3 0,0080 497,52 3,98
3 SINAPI-C 88309 Pedreiro H 2,6000 30,12 78,31
4 SINAPI-C 88316 Servente H 2,6000 20,82 54,13
Total 862,42
COMP 44 Corregdo de altura de caixas existentes, sem troca de tampa
1 SINAPI-C 88309 Pedreiro H 4,000 30,12 120,48
2 SINAPI-C 88316 Servente H 4,000 20,82 83,28
3 Composicéo COMP 54 |Alvenaria de tijolos macigos m?2 0,283 252,05 71,33
4 SINAPI-C 87316 Reboco com argamassa de cimento e areia trago 1:4 M3 0,006 508,10 3,05
5 SINAPI-C 94964 Concreto FCK 20MPa para fixagéo da grade preparado em betoneira M3 0,019 500,27 9,51
Total 287,65
COMP 52 Tubo de concreto PA1 comercial para drenagem - D = 0,40 m - fornecimento e instalacéo m
1 SICRO E9686P Caminhdo carroceria com guindauto CHP h 0,1205 307,72 37,08
2 SICRO E9686| Caminhdo carroceria com guindauto CHI h - 106,10 -
3 SICRO M2163 Tubo de concreto D= 40cm M/F PAl m 1,0000 101,45 101,45
4 SICRO P9821 Pedreiro h 0,1205 25,41 3,06
5 SICRO P9824 Servente h 0,3614 19,44 7,03
6 SINAPI-C 1109669 |Argamassa de cimento e areia 1:3 m3 0,0020 491,23 0,98
Total 149,60
Base composi¢ao SICRO 200379
COMP 67 Rampa para PCD (fig. 96 NBR 9050:2020) em passeio existente (largura 2,00m), inclusive remoc¢éo do meio-fio e do und
3 SINAPI-C 88309 Pedreiro H 2,0000 30,12 60,24
5 SICRO 2003850 Lastro de brita 1 compactado m3 0,8715 130,17 113,44
6 SINAPI-I 4741 Colchéo de p6 de pedra M3 0,6101 93,96 57,32

EECVINGS
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COMPOSICOES DE CUSTOS UNITARIOS

PROPRIETARIO:

MUNICIPIO DE XANXERE

DATA SICRO 04/2022
. SETEMBRO/2022
OBRA: RUA GENERAL OSORIO T02 ORCAMENTO: BD:STQ SINAPI 08/2022
TRECHO: Rua Coronel Santos Marinho - Avenida Brasil BDI: 22,00% PRECO: ANP 06/2022
Item Fonte Cédigo Descrigdo do servigo OBS Unidade Quantidade — Custo (RS)
Unitario Total
7 SINAPI-C 87307 Argamassa de cimento e areia para assentamento das lajotas M3 0,2615 571,09 149,34
8 SINAPI-I 3731 Lajota de concreto 40x40x2cm cor natural M2 14,6580 60,50 886,81
9 SINAPI-I 38135 Lajota de concreto 40x40x2cm tatil pigmentado M2 2,7720 77,14 213,83
10 SINAPI-C 103670 Langamento manual de concreto M3 0,6101 296,63 180,97
Total 1.851,18
1 SINAPI-C 96245 Miniescavadeira CHP 0,5000 94,31 47,16
2 SINAPI-C 5811 Caminh&o basculante - CHP CHP 0,5000 200,85 100,43
4 SINAPI-C 88316 Servente H 2,0000 20,82 41,64
EEVING

e engenh
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7 MEMORIA DE QUANTIDADES

ﬁEEEVlhE

engenharia

geoviasdep@gmail.com

CNPJ 13.771.804/0001-36

(49) 3312-0413

Avenida Brasilia, 2400 - Sala 05

Centro — Pinhalzinho — SC CEP - 89870-000
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MEMORIA DE CALCULO DE QUANTIDADES

PROPRIETARIO: MUNICIPIO DE XANXERE

27

OBRA: RUA GENERAL OSORIO T02
TRECHO: Rua Coronel Santos Marinho - Avenida Brasil
SERVICOS INICIAIS |
Rua Rua General Osério T02 Total
Km Inicial 0+0,00 1) desenho
Km Final 0+229,48 (2) desenho
Extensdo 229,48 229,48 [ m 3) 3) =(2)-(1)
Pista Acessos - - m 4) desenho
Extensdo urbana - - m (5) 5) =0+
Extensdo final 229,48 229,48 | m (9) (9) = (4)+(3)
Largura da Pista 14,00 m (10) desenho
Area 3.212,72 3.212,72 | m?2 (11) (11) = (10)*(9)
Pista Pavimentada 2.792,03 2.792,03 | m? (12) desenho
Situacéo atual Calcamento
287
4813 Placa de obra em chapa de ago galvanizado padréo financiamento
A area de placa de obra padrdo financiamento é dada pela multiplicacéo das suas dimensdes pela guantidade.
Rua Rua General Osério T02 Total
Quantidade 1,00 1,00 | und 17) dados
Altura 1,00 m (18) dados
Placas Largura 3,00 m (29) dados
Placa 3,00 3,00 | m2 4813 (20) (20) = (19)*(18)*(17)
99064 Servigos topograficos para pavimentacao
Servicos topograficos sdo quantificados da extensdo de projeto.
Rua Rua General Osério T02 Total
’ Extensdo 229,48 229,48 [ m (21) (21)=(3)
Topografia Total 220,48 22948 | m 00064  (22) 22) = (21)
EBEVINGS
w engenharia




MEMORIA DE CALCULO DE QUANTIDADES

PROPRIETARIO: MUNICIPIO DE XANXERE

OBRA:
TRECHO:

RUA GENERAL OSORIO T02
Rua Coronel Santos Marinho - Avenida Brasil

DRENAGEM

DRENAGEM TRECHO URBANO

Os servicos da drenagem urbana s&o obtidos diretamente da MEMORIA DE CALCULO DA DRENAGEM PLUVIAL.

Rua Rua General Osério T02 Total
4805762 Escavagdo mecéanica de valas em solo 148,05 148,05 m?
4815671 Reaterro de valas com compactacéo 111,39 111,39 md
2003850 Lastro de brita em vala 5,69 5,69 | m®
5914389 Transporte de material britado para lastro 156,19 156,19 [ txKm
COMP 52 Tubo de concreto PAL comercial para drenagem - D = 0,40 m - fornecimento e 129,00 129,00 m
COMP 01 Boca de lobo em alvenaria para tubo d= 40cm 4,00 4,00 | und
COMP 09 Reforma e limpeza de boca de lobo em alvenaria 2,00 2,00 | und
COMP 42 Substituigéo de Grelha metalica em boca de lobo existente (60x75cm) 2,00 2,00 | und
COMP 44 Correcao de altura de caixas existentes, sem troca de tampa 1,00 1,00 | und
4011276 Recomposi¢éo de vala com brita graduada 34,07 34,07 | m3
5914389 Transporte de material britado para recomposi¢do de vala 1.402,83 1.402,83 [ txKm
4011352 Imprimag&do com emulsédo asféltica 113,52 113,52 m?
EAI Emuls&o asféltica para servigo de imprimacéo 0,14 0,14t
T-EAI Transporte de Emuls&o asféltica para servico de imprimagéo 0,14 0,14t
4011353 Pintura de ligagcdo com emulséo asfaltica em recomposicéo de vala 113,52 113,52 m2
RR-2C Emuls@es asfalticas RR-2C 0,06 0,06 |t
T-RR-2C Transporte de Emuls@es asfalticas RR-2C 0,06 0,06 t
4011459 Camada de CAUQ em recomposicéo de vala (exclusive CAP) 14,19 14,19t
5914389 Transporte de massa asféltica para recomposi¢do de vala 259,68 259,68 [ txKm
CAP 50-70  |Fornecimento de Cimento Asféltico de Petréleo (CAP) para recomposicdo de vala 0,85 0,85]t
T-CAP 50-70 |Transporte de Cimentos asfalticos CAP-50-70 0,85 0,85]t
1 2
EECVIANGS

enharia

(23)
(29)
(1)
(32)
(33)
(39)
(48)
(49)
(61)
(61)
(62)
(63)
(64)
(65)
(64)
(66)
(67)
(66)
(68)
(69)
(70)

drenagem
drenagem
drenagem

(32) = (31)*DMT*1,5
drenagem
drenagem
drenagem
drenagem
drenagem
drenagem

(62) = (61)*DMT*1,5*1,5

drenagem

(64) = (63)*1,2/1000
(65) = (64)
drenagem

(66) = (64)*0,5/1000
(67) = (66)
drenagem

(68) = (66)*DMT
(69) = (66)*(264)

(70) = (69)
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MEMORIA DE CALCULO DE QUANTIDADES

PROPRIETARIO: MUNICIPIO DE XANXERE

OBRA: RUA GENERAL OSORIO T02
TRECHO: Rua Coronel Santos Marinho - Avenida Brasil
PAVIMENTACAO ASFALTICA |
Os servicos da pavimentagao asfaltica séo obtidos conforme os célculos a seguir.
RECAPEAMENTO - DUAS CAMADAS
3806402 Limpeza do pavimento
A &rea de limpeza do pavimento é a drea a ser pavimentada, obtida do desenho.
Rua Rua General Osério T02 Total
Area de limpeza 1.931,63 1.931,63 | m2 3806402 (315) desenho
4011353 Pintura de ligagcdo com emulséo asféltica para reperfilagem
RR-2C Emulsdes asfalticas RR-2C
T-RR-2C Transporte de Emulsdes asfélticas RR-2C
A area da pintura de ligacdo é dada pela area pavimentada que é a area de limpeza.
Rua Rua General Osério T02 Total
Area de pintura de ligacdo 1.931,63 1.931,63 | m? 4011353 (316) (316) = (315)
RR Taxa de aplicacédo 0,50 % (317) dados
Quantidade 0,97 097 |t RR-2C  (318) (318) = (316)*(317)/1000
Transporte RR 0,97 0,97 | t T-RR-2C (319) (319) = (318)
4011459 Camada de CAUQ (exclusive CAP) para reperfilagem
5914389 Transporte de massa asféaltica para reperfilagem
CAP 50-70  Fornecimento de Cimento Asféltico de Petr6leo (CAP) para reperfilagem
T-CAP 50-70 Transporte de Cimentos asfalticos CAP-50-70
A quantidade de CAUQ é dada pela multiplicagdo da area de pintura de ligacao pela espessura da camada, devendo ainda ser multiplicada pela densidade da massa asféltica.
O transporte da massa asfaltica é dado pela multiplicagdo da quantidade de CBUQ pela DMT de obten¢&o do material.
A quantidade de CAP é dada pela multiplicado da gantidade de CAUQ pelo teor de batume previsto.
O transporte do cimento asféltico € dado pela multiplicacéo da quantidade de CAP pela DMT de obtencao do material.
Rua Rua General Osério T02 Total
Pintura de ligacédo 1.931,63 1.931,63 | m? (320) (320) = (316)
CAUQ Espessura média da camada 0,04 m (321) dimensionamento
Densidade CAUQ 2,50 t/m3 (322) dados
Quantidade 193,16 193,16 [ t 4011459 (323) (323) = (322)*(321)*(320)
Transporte da Transporte - DMT 18,30 Km (324) dados
camada Transporte - Momento 3.534,83 3.534,83 | txKm 5914389 (325) (325) = (323)*(324)
CAP Teor de ligante 6,00 % (326) dados
Quantidade 11,59 11,59 | t CAP 50-70 (327) (327) = (325)*(326)
Transporte CAP 11,59 11,59 | t [-CAP 50-7! (328) (328) = (327)
4011353 Pintura de ligagcdo com emulséo asféltica para revestimento
RR-2C Emulsdes asfélticas RR-2C
T-RR-2C Transporte de Emulsdes asfélticas RR-2C
A area da pintura de ligacdo é dada pela area pavimentada que é a area de limpeza.
Rua | Rua General Osério T02 [ Total ]
1 = 29
EBEVINGS
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MEMORIA DE CALCULO DE QUANTIDADES

PROPRIETARIO: MUNICIPIO DE XANXERE

OBRA: RUA GENERAL OSORIO T02
TRECHO: Rua Coronel Santos Marinho - Avenida Brasil
Area de pintura de ligagao 1.931,63 1.931,63 | m? 4011353 (329) (329) = (315)
RR Taxa de aplicacédo 0,50 % (330) dados
Quantidade 0,97 097 |t RR-2C  (331) (331) = (329)*(330)/1000
Transporte RR 0,97 097 | t T-RR-2C (332) (332) = (331)
4011459 Camada de CAUQ (exclusive CAP) para revestimento
5914389 Transporte de massa asfaltica
CAP 50-70  Fornecimento de Cimento Asféltico de Petréleo (CAP) para revestimento
T-CAP 50-70 Transporte de Cimentos asfalticos CAP-50-70
A guantidade de CAUQ é dada pela multiplicacdo da area de pintura de ligacéo pela espessura da camada, devendo ainda ser multiplicada pela densidade da massa asféltica.
O transporte da massa asfaltica é dado pela multiplica¢do da quantidade de CBUQ pela DMT de obten¢do do material.
A guantidade de CAP é dada pela multiplicado da gantidade de CAUQ pelo teor de batume previsto.
O transporte do cimento asfaltico é dado pela multiplicacédo da quantidade de CAP pela DMT de obtencdo do material.
Rua Rua General Osério T02 Total
Pintura de ligacéo 1.931,63 1.931,63 | m? (333) (333) = (329)
CAUQ Espessura média da camada 0,03 m (334) dimensionamento
Densidade CAUQ 2,50 t/m3 (335) dados
Quantidade 144,87 144,87 [ t 4011459 (336) (336) = (335)*(334)*(333)
Transporte da Transporte - DMT 18,30 Km (337) dados
camada Transporte - Momento 2.651,12 2.651,12 | txKm 5914389 (338) (338) = (336)*(337)
CAP Teor de ligante 6,00 % (339) dados
Quantidade 8,69 8,69 |t CAP 50-70 (340) (340) = (338)*(339)
Transporte CAP 8,69 8,69 |t [-CAP 50-7! (341) (341) = (340)
RECAPEAMENTO - UMA CAMADA
3806402 Limpeza do pavimento
A &rea de limpeza do pavimento é a &rea a ser pavimentada, obtida do desenho.
Rua Rua General Osério T02 Total
Area de limpeza 860,40 860,40 [ m2 3806402 (342) desenho
4011353 Pintura de ligagcdo com emulséo asféltica para revestimento
RR-2C Emulsdes asfalticas RR-2C
T-RR-2C Transporte de Emulsdes asfalticas RR-2C
A area da pintura de ligacdo é dada pela area pavimentada que é a area de limpeza.
Rua Rua General Osério T02 Total
Area de pintura de ligacdo 860,40 860,40 | m2 4011353 (343) (343) = (342)
RR Taxa de aplicacéo 0,50 % (344) dados
Quantidade 0,43 043 |t RR-2C  (345) (345) = (343)*(344)/1000
Transporte RR 0,43 043 [t T-RR-2C (346) (346) = (345)
4011459 Camada de CAUQ (exclusive CAP) para revestimento
5914389 Transporte de massa asféltica
CAP 50-70  Fornecimento de Cimento Asféltico de Petréleo (CAP) para revestimento
EBEVINGS
e engenharia
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MEMORIA DE CALCULO DE QUANTIDADES

PROPRIETARIO: MUNICIPIO DE XANXERE
OBRA: RUA GENERAL OSORIO T02
TRECHO: Rua Coronel Santos Marinho - Avenida Brasil

T-CAP 50-70 Transporte de Cimentos asfalticos CAP-50-70
A guantidade de CAUQ é dada pela multiplicagdo da area de pintura de ligacao pela espessura da camada, devendo ainda ser multiplicada pela densidade da massa asfaltica.
O transporte da massa asfaltica é dado pela multiplicagdo da quantidade de CBUQ pela DMT de obtengdo do material.
A guantidade de CAP é dada pela multiplicado da gantidade de CAUQ pelo teor de batume previsto.
QO transporte do cimento asfaltico € dado pela multiplicacédo da quantidade de CAP pela DMT de obtencdo do material.

Rua Rua General Osério T02 Total
Pintura de ligacédo 860,40 860,40 | m? (347) (347) = (343)
CAUQ Espessura média da camada 0,04 m (348) dimensionamento
Densidade CAUQ 2,50 t/m3 (349) dados
Quantidade 86,04 86,04 [t 4011459 (350) (350) = (349)*(348)*(347)
Transporte da Transporte - DMT 18,30 Km (351) dados
camada Transporte - Momento 1.574,53 1.574,53 | txKm 5914389 (352) (352) = (350)*(351)
CAP Teor de ligante 6,00 % (353) dados
Quantidade 5,16 516 | t CAP 50-70 (354) (354) = (352)*(353)
Transporte CAP 5,16 516 | t [-CAP 50-7! (355) (355) = (354)




MEMORIA DE CALCULO DE QUANTIDADES

PROPRIETARIO: MUNICIPIO DE XANXERE

OBRA:
TRECHO:

RUA GENERAL OSORIO T02
Rua Coronel Santos Marinho - Avenida Brasil

MEIO-FIO E PASSEIOS

Os servicos dos passeios e meio-fio sdo obtidos conforme os célculos a seguir.

COMP 27 Meio fio de concreto extrusado FCK 20MPa conforme detalhe
A guantidade de meio-fio normal pode ser obtida diretamente do desenho, devendo ser descontada a quantidade de meio-fio rebaixado presente nas rampas e nos acessos de veiculos.
Rua Rua General Osério T02 Total
Quantidade 8,00 8,00 | und
Rampas PNE Unitario 1,50 m
Total 12,00 12,00 | m
Quantidade - - und
Ace§sos de Unitario 3,00 m
veiculos
Total - - m
Total 12,00 12,00 | m
Meio-fio Rebaixado 12,00 12,00 [ m
Normal - - m
4805754 Reaterro de passeio com compactador manual
4016096 Escavacdo mecéanica de material em jazida de empréstimo para reaterro de meio-fio
5914374 Transporte de material de jazida
O volume de reaterro para meio-fio € obtido da multpilicagao da extensdo de meio-fio pela se¢éo unitaria de aterro, conforme cada tipo.
Para obtencéo do volume de jazida multiplicamos o volume de aterro pelo empolamento e somamos.
O transporte de material de jazida é dado pela multiplicacdo do volume de jazida e da DMT.
Rua Rua General Osério T02 Total
. Extensdo 12,00 12,00 | m
Meio-f ense , ,
rebiic:(algo Unitario 0,04 m3/m
Total 0,48 0,48 | m3
Extensdo - - m
Meio-fio normal Unitario 0,13 m3/m
Total - - m3
Volume de aterro para meio-fio 0,48 0,48 [ m3
- 0,
Escavacédo em Empolamento - rf])f*
Jazida Total 048 048 [ me
QOrigem Pista
Tl te d -
raquz)itzjrae e Transporte Jazida - DMT 0,06 Km
! Transporte Jazida - Momento 0,03 0,03 | m3xKm
COMP 67 Rampa para PCD (fig. 96 NBR 9050:2020) em passeio existente (largura 2,00m), inclusive remocéao do meio-fio e do passeio

BECVINGS

enharia

COMP 27
COMP 26

4805754

4016096

5914374

(449)
(450)
(451)
(452)
(453)
(454)
(455)
(456)
(457)

(458)
(459)
(460)
(461)
(462)
(463)
(464)
(465)
(466)
(467)
(468)
(469)
(470)

desenho
desenho
(451) = (449)*(450)
desenho
desenho
(454) = (452)*(453)
desenho
(456) = (454)+(451)
(457) = (455)-(456)

(458) = (456)
desenho
(460) = (458)*(459)
(461) = (457)
desenho
(463) = (461)*(462)
(464) = (460)+(463)
(461) = (457)
(466) = (464)*(465)
(467) = (465)*(466)
dados
dados
(470) = (467)*(469)
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MEMORIA DE CALCULO DE QUANTIDADES

PROPRIETARIO:
OBRA:

MUNICIPIO DE XANXERE
RUA GENERAL OSORIO T02

TRECHO: Rua Coronel Santos Marinho - Avenida Brasil
SINALIZACAO |
Os servicos de sinalizagéo séo obtidos conforme os calculos a seguir.
5213403 Pintura de faixas de sinalizacéo, setas e zebrados com tinta acrilica amarela
5213403 Pintura de faixas de sinalizagéo, setas e zebrados com tinta acrilica branca

A area de pintura de faixas amarelas € dada pela multiplicagdo da extensédo obtida do desenho (pista e ciclovia) pela largura da faixa presente no detalhe e pela quantidade, também presente no detalhe, acrescentando ainda a

area de zebrados obtida do desenho.

A éarea de pintura de faixas brancas é dada pela multiplicacéo da extenséo obtida do desenho pela largura da faixa presente no detalhe somada a area da faixa de limitacéo do estacionamento, acrescentando ainda a area de

zebrados obtida do desenho.

Rua Rua General Osério T02 Total
Quantidade pista 1,00 und (503) desenho
Faixas amarelas Extenﬂséopista continua 71,63 m (504) desenho
Extensdo pista segmentada - m (505) desenho
Largura da faixa 0,10 m (508) desenho
Total de faixas amarelas 7,16 7,16 | m2 5213403 (509) (509)=[(504)+((505)*0,5)*(503)+(506)*(507)]*(508)+(509)
Quantidade 1,00 und (510) desenho
Faixas brancas Exterlséolpista continua 348,86 m (511) desenho
Extenséo pista segmentada - m (512) desenho
Largura da faixa 0,10 m (513) desenho
Area de zebrados e sinais 16,74 m? (514) desenho
Total de faixas brancas 51,63 51,63 [ m2 5213403 (514) (514)=[(511)+((512)*0,5)*(510)]*(513)+(514)
5213407 Pintura de faixas de travessias de pedestres com tinta acrilica branca
A area das travessias de pedestres deve ser obtida do desenho.
Rua Rua General Osério T02 Total
Quantidade 4,00 4,00 | und (515) desenho
Largura da faixa: Extensdo da faixa 14,00 14,00 | m (516) desenho
14m Area unitaria 22,28 22,28 | m? (517) (517) = [(516)/(0,4+0,6)]*(0,4*3)+[(516)-0,3)*0,4)]
Area total 89,12 89,12 [ m? (518) (518) = (515)*(517)
Areatotal 89,12 89,12 [ m2 5213407 (543)  (543) = (518)+(522)+(526)+(530)+(534)+(538)+(542)
COMP 19 Fornecimento e implantagéo de placas totalmente refletivas de regulamentagéo tipo octogonal (R1 - Pare) L= 25cm, inclusive suporte metélico e base de concreto conforme detalhe - urbano
COMP 21 Fornecimento e implantagéo de placas totalmente refletivas de regulamentacao tipo circular D= 50cm, inclusive suporte metélico e base de concreto conforme detalhe - urbano
COMP 20 Fornecimento e implantac&o de placas totalmente refletivas de adverténcia tipo quadrada 50x50cm, inclusive suporte metélico e base de concreto conforme detalhe - urbano
COMP 22 Fornecimento e implantag&o de placas totalmente refletivas de identificagdo de ruas (duas por suporte) 25x50cm, inclusive suporte metélico e base de concreto conforme detalhe - urbano
As placas de sinalizac@o devem ser contadas diretamente do desenho.
Rua Rua General Osério T02 Total
Placas R1 3,00 3,00 | und COMP 19 (545) desenho
Placas Regulamentacao 4,00 4,00 | und COMP 21 (549) desenho
Placas Adverténcia 11,00 11,00 | und COMP 20 (551) desenho
Placas Identificacdo de rua 3,00 3,00 | und COMP 22 (553) desenho

EEOVINS

s engenlk ria
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MEMORIA DE CALCULO DE QUANTIDADES

PROPRIETARIO: MUNICIPIO DE XANXERE

OBRA:
TRECHO:

RUA GENERAL OSORIO T02

Rua Coronel Santos Marinho - Avenida Brasil

OBRAS COMPLEMENTARES

COMP 44

Os servicos das obras complementares séo obtidos conforme os calculos a sequir.

Correcao de altura de caixas existentes, sem troca de tampa
A guantidade deve ser obtida diretamente do desenho.

Rua

Rua General Osério T02

Total

Quantidade

2,00

2,00

und

COMP 44 (598)

desenho
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MEMORIA DE CALCULO DA DRENAGEM PLUVIAL

CALCULO DE ESCAVAGAO E REATERRO - TUBOS

Pontos Tubos Descida d'agua Profundidades Escavagéo (m?) Reaterro (m3) Lastro de brita Pavimento Asfaltico
. = Largura Secé&o tubo | Desconto
Rua Situagédo | Trecho 5 ) esi Pint.de esi
Inicio fim n° 40 60 80 100 120 | DADO1| DADO5| Montante | Jusante (m) h<1,5m h>1,5m Rocha Solo (m?) tubo Total Aproveita Brita Esp. (m) Volume Area Total % Area Pav. basz Vol base | Imprimagéo Iigag-éo CAUpQ CAUQ
BLO1 BLO2 Rua General Osorio T02 Novo TO1 1x 14 - - - - 1,20 1,20 0,88 14,78 - 0% 14,78 0,18 2,52 12,26 12,26 - 0,05 0,62 12,32 | 100 12,32 0,30 3,70 12,32 12,32 0,05 1,54
BLO2 BLEO1 Rua General Osério T02 Novo T02 1x 42 - - - - 1,20 1,00 0,88 40,66 - 0% 40,66 0,18 7,56 33,10 33,10 - 0,05 1,85 36,96 | 100 36,96 0,30 11,09 36,96 36,96 0,05 4,62
BLO3 BLO4 Rua General Osério T02 Novo TO3 1x 14 - - - - 1,20 1,20 0,88 14,78 - 0% 14,78 0,18 2,52 12,26 12,26 - 0,05 0,62 12,32 | 100 12,32 0,30 3,70 12,32 12,32 0,05 1,54
BLO4 BLEO8 Rua General Osorio T02 Novo TO4 1x 59 - - - - 1,20 1,00 0,88 57,11 - 0% 57,11 0,18 10,62 46,49 46,49 - 0,05 2,60 51,92 | 100 51,92 0,30 15,58 51,92 51,92 0,05 6,49
Totais 129 - - - - - - 127,33 - 127,33 104,11 104,11 - 5,69 113,52 113,52 34,07 113,52 113,52 14,19

EEVINS

B engenharia
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MEMORIA DE CALCULO DA DRENAGEM PLUVIAL

CALCULO DE ESCAVAGAO E REATERRO - DISPOSITIVOS

Escavagéo (m?) Reaterro (m?3) Classificagéo
Dispositivo Rua Situagdo Tipo P:‘Joafggdl La(rr?]L)"a gslrgp(::; h<1,5m h>1,5m Rocha Solo Seedo Pesconto Total Aproveita Importa | BLI| BLII BL CCS| CLI|CLII| PVI|PVII|PQI|l CH :B: BCI|BCII BC | BC | BC DSI| DSl bS | DS | DS E>L Correcéo| Reforma
n 01 pv n v \ 1L} v \% cL
BLO1 Rua General Osorio T02 Novo 1 BLI 1,20 2,40 1,80 5,18 - 0% - 5,18 2,80 3,36 1,82 S 1,82 - 1
BLO2 Rua General Osério T02 Novo 1 BLI 1,20 2,40 1,80 5,18 - 0% - 5,18 2,80 3,36 1,82 S 1,82 - 1
BLEO1 Rua General Osorio T02 Existente | 25 | Reforma - - - - - 0% - - - - - - - - 1
BLO3 Rua General Osério T02 Novo 1 BLI 1,20 2,40 1,80 5,18 - 0% - 5,18 2,80 3,36 1,82 S 1,82 - 1
BLO4 Rua General Osorio T02 Novo 1 BLI 1,20 2,40 1,80 5,18 - 0% - 5,18 2,80 3,36 1,82 S 1,82 - 1
BLEO8 Rua General Osério T02 Existente | 25 | Reforma - - - - - 0% - - - - - - - - 1
Totais 20,72 - - 20,72 7,28 7,28 - 4 1 2

EEVINS

B engenharia




8 QUADRO RESUMO
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QUADRO RESUMO

== engenharia

PROPRIETARIO: MUNICIPIO DE XANXERE DATA ORCAMENTO: SETEMBRO/2022 SICRO 04/2022
OBRA: RUA GENERAL OSORIO T02 0 DATA BASE SINAPI 08/2022
TRECHO: Rua Coronel Santos Marinho - Avenida Brasil 22,00% PRECO: ANP 06/2022
(SEM DESON.)
. Mao de obra Materiais e equipamentos RESUMO
ltem Descri¢éo GERAL %
(%) R$ (%) R$
1.0 [SERVICOS INICIAIS 35,00 610,20 65,00 1.133,24 1.743,44 0,47%
2.0 |[DRENAGEM _ 50,00 30.260,12 50,00 30.260,12 60.520,24 16,18%
3.0 |PAVIMENTACAO ASFALTICA 10,00 27.796,39 90,00 250.167,52 277.963,91 74,30%
4.0 |MEIO-FIO E PASSEIOS 35,00 6.432,24 65,00 11.945,60 18.377,84 4,91%
5.0 |SINALIZACAO 35,00 5.177,13 65,00 9.614,66 14.791,79 3,95%
6.0 |OBRAS COMPLEMENTARES 35,00 245,65 65,00 456,21 701,86 0,19%
R$ 70.521,73 303.577,35 374.099,08 100,00%
TOTAL GERAL % 18,85% 81,15% 100,00%
Area pavimentada 2.792,03
Custo /m? R$ / m? 133,99
. Extenséo 229,48
R$/m 1.630,20
EBEVING
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9 ORCAMENTO BASICO
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ORCAMENTO BASICO

PROPRIETARIO: MUNICIPIO DE XANXERE DATA ORCAMENTO: SETEMBRO/2022 SICRO 04/2022
OBRA: RUA GENERAL OSORIO T02 Reviséo: 0 ‘_?AA;Q SINAPI 08/2022
TRECHO: Rua Coronel Santos Marinho - Avenida Brasil BDI: 22,00% PRECO: ANP 06/2022
BDI MATERIAIS: 15,44% (SEM DESON.)
ltem Fonte Cédigo Descrigao do servigo DMT OBS Unidade | Quantidade Custo Unitario - ,Pregos ¢/ BDI (R)
(Km) (R$) Unitario Total
RESUMO GERAL
1.0 SERVICOS INICIAIS
1.1 SINAPI 4813 Placa de obra em chapa de ago galvanizado padréo financiamento M2 3,00 445,00 542,90 1.628,70
1.2 SINAPI 99064 Servicos topograficos para pavimentagédo M 229,48 0,41 0,50 114,74
Total do Grupo 1.743,44
2.0 DRENAGEM
2.1 DRENAGEM TRECHO URBANO
2.1.1 SICRO 4805762 [Escavagdo mecanica de valas em solo m3 148,05 7,89 9,63 1.425,72
2.1.2 SICRO 4815671 |Reaterro de valas com compactagéo m3 111,39 16,00 19,52 2.174,33
2.1.3 SICRO 2003850 |Lastro de brita em vala m3 5,69 130,17 158,81 903,63
2.1.4 SICRO 5914389 |Transporte de material britado para lastro 18,30 tkm 156,19 0,76 0,93 145,26
2.1.5 | Composicdo| COMP 52 [Tubo de concreto PA1 comercial para drenagem - D = 0,40 m - fornecimento e instalagéo m 129,00 149,60 182,51 23.543,79
2.1.6 | Composicdo| COMP 01 |Boca de lobo em alvenaria para tubo d= 40cm BL | un 4,00 1.962,77 2.394,58 9.578,32
2.1.7 | Composicdo| COMP 09 [Reforma e limpeza de boca de lobo em alvenaria RBL un 2,00 646,36 788,56 1.577,12
2.1.8 | Composicdo| COMP 42 |Substituicdo de Grelha metélica em boca de lobo existente (60x75cm) und 2,00 862,42 1.052,15 2.104,30
2.1.9 | Composicdo| COMP 44 |[Correcdo de altura de caixas existentes, sem troca de tampa und 1,00 287,65 350,93 350,93
2.1.10 SICRO 4011276 |Recomposic¢éo de vala com brita graduada Recomposic¢éo E = 30cm m3 34,07 187,18 228,36 7.780,23
2.1.11 SICRO 5914389 |Transporte de material britado para recomposigao de vala 18,30 Recomposi¢do tkm 1.402,83 0,76 0,93 1.304,63
2.1.12 SICRO 4011352 [Imprimagdo com emulsdo asféltica Recomposi¢do m? 113,52 0,40 0,49 55,62
2.1.13 ANP EAI Emulsédo asfaltica para servico de imprimacéo t 0,14 3.676,90 4.244,61 594,25
2.1.14 DNIT T-EAI Transporte de Emuls&o asféltica para servico de imprimacédo t 0,14 305,49 352,66 49,37
2.1.15 SICRO 4011353 |Pintura de ligagdo com emulsdo asfaltica em recomposigao de vala Recomposi¢do m?2 113,52 0,28 0,34 38,60
2.1.16 ANP RR-2C Emulsdes asfalticas RR-2C t 0,06 3.794,00 4.379,79 262,79
2.1.17 DNIT T-RR-2C |Transporte de Emulsdes asfalticas RR-2C t 0,06 305,49 352,66 21,16
2.1.18 SICRO 4011459 |Camada de CAUQ em recomposigéo de vala (exclusive CAP) Recomposicéo E = 5cm t 14,19 182,14 222,21 3.153,16
2.1.19 SICRO 5914389 |Transporte de massa asféltica para recomposi¢do de vala 18,30 Recomposi¢do tkm 259,68 0,76 0,93 241,50
2.1.20 ANP CAP 50-70 |Fornecimento de Cimento Asfaltico de Petréleo (CAP) para recomposigdo de vala Recomposi¢do t 0,85 5.009,75 5.783,26 4.915,77
2.1.21 DNIT T-CAP 50-70 | Transporte de Cimentos asfalticos CAP-50-70 420,00 Recomposi¢do t 0,85 305,49 352,66 299,76
Sub-total 60.520,24
Total do Grupo 60.520,24
3.0 PAVIMENTAGAO ASFALTICA
3.1 RECAPEAMENTO - DUAS CAMADAS
3.1.1 SICRO 3806402 |[Limpeza do pavimento m? 1.931,63 2,23 2,72 5.254,03
3.1.2 SICRO 4011353 |Pintura de ligagdo com emulsédo asfaltica para reperfilagem m2 1.931,63 0,28 0,34 656,75
313 ANP RR-2C Emulsdes asfalticas RR-2C t 0,97 3.794,00 4.379,79 4.248,40
3.1.4 DNIT T-RR-2C |Transporte de Emulsdes asfalticas RR-2C t 0,97 305,49 352,66 342,08
3.1.5 SICRO 4011459 |Camada de CAUQ (exclusive CAP) para reperfilagem t 193,16 182,14 222,21 42.922,08
3.1.6 SICRO 5914389 |Transporte de massa asfaltica para reperfilagem 18,30 tkm 3.534,83 0,76 0,93 3.287,39
3.1.7 ANP CAP 50-70 |Fornecimento de Cimento Asfaltico de Petréleo (CAP) para reperfilagem t 11,59 5.009,75 5.783,26 67.027,98
3.1.8 DNIT T-CAP 50-70 |Transporte de Cimentos asfalticos CAP-50-70 420,00 t 11,59 305,49 352,66 4.087,33
3.1.9 SINAPI 4011353 [Pintura de ligacdo com emulsdo asfaltica para revestimento m? 1.931,63 0,28 0,34 656,75
3.1.10 ANP RR-2C Emulsdes asfalticas RR-2C t 0,97 3.794,00 4.379,79 4.248,40
3.1.11 DNIT T-RR-2C _ [Transporte de Emulsdes asfélticas RR-2C t 0,97 305,49 352,66 342,08
BEECVINGS

== engenharia
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ORCAMENTO BASICO

PROPRIETARIO: MUNICIPIO DE XANXERE DATA ORCAMENTO: SETEMBRO/2022 SICRO 04/2022
OBRA: RUA GENERAL OSORIO T02 Reviséo: 0 ‘_?AA;Q SINAPI 08/2022
TRECHO: Rua Coronel Santos Marinho - Avenida Brasil BDI: 22,00% PRECO: ANP 06/2022
BDI MATERIAIS: 15,44% (SEM DESON.)
ltem Fonte Cédigo Descrigao do servigo DMT OBS Unidade | Quantidade Custo Unitario - ,Pregos ¢/ BDI (R)
(Km) (R$) Unitario Total
3.1.12 SICRO 4011459 |Camada de CAUQ (exclusive CAP) para revestimento t 144,87 182,14 222,21 32.191,56
3.1.13 SICRO 5914389 [Transporte de massa asfaltica 18,30 tkm 2.651,12 0,76 0,93 2.465,54
3.1.14 ANP CAP 50-70 |Fornecimento de Cimento Asfaltico de Petréleo (CAP) para revestimento t 8,69 5.009,75 5.783,26 50.256,53
3.1.15 DNIT T-CAP 50-70 | Transporte de Cimentos asfalticos CAP-50-70 420,00 t 8,69 305,49 352,66 3.064,62
Sub-total 221.051,52
3.2 RECAPEAMENTO - UMA CAMADA
3.2.1 SICRO 3806402 [Limpeza do pavimento m? 860,40 2,23 2,72 2.340,29
3.2.2 SICRO 4011353 [Pintura de ligacdo com emulséo asfaltica para revestimento m? 860,40 0,28 0,34 292,54
3.2.3 ANP RR-2C Emulsdes asfalticas RR-2C t 0,43 3.794,00 4.379,79 1.883,31
3.24 DNIT T-RR-2C __ [Transporte de Emulsdes asfélticas RR-2C t 0,43 305,49 352,66 151,64
3.25 SICRO 4011459 |Camada de CAUQ (exclusive CAP) para revestimento t 86,04 182,14 222,21 19.118,95
3.2.6 SICRO 5914389 [Transporte de massa asfaltica 18,30 tkm 1.574,53 0,76 0,93 1.464,31
3.2.7 ANP CAP 50-70 |Fornecimento de Cimento Asfaltico de Petréleo (CAP) para revestimento t 5,16 5.009,75 5.783,26 29.841,62
3.2.8 DNIT T-CAP 50-70 | Transporte de Cimentos asfalticos CAP-50-70 420,00 t 5,16 305,49 352,66 1.819,73
Sub-total 56.912,39
Total do Grupo 277.963,91
4.0 MEIO-FIO E PASSEIOS
4.1 | Composicdo| COMP 27 [Meio fio de concreto extrusado FCK 20MPa conforme detalhe m 12,00 20,86 25,45 305,40
4.2 SICRO 4805754 |Reaterro de passeio com compactador manual m? 0,48 6,76 8,25 3,96
4.3 SICRO 4016096 |Escavacio mecanica de material em jazida de empréstimo para reaterro de meio-fio m3 0,48 1,58 1,93 0,93
4.4 SICRO 5914374 |Transporte de material de jazida 0,06 jazida tkm 0,03 0,95 1,16 0,03
45 | Composicio| comp 67 Rampg para PCD (fig.' 96 NBR 9050:2020) em passeio existente (largura 2,00m), inclusive remogao und 8,00 1.851.18 2.258.44 18.067,52
do meio-fio e do passeio
Total do Grupo 18.377,84
5.0 SINALIZAGAO
5.1 SICRO 5213403 |Pintura de faixas de sinalizagéo, setas e zebrados com tinta acrilica amarela amarela m?2 7,16 16,52 20,15 144,27
5.2 SICRO 5213403 |Pintura de faixas de sinalizagdo, setas e zebrados com tinta acrilica branca branca m?2 51,63 16,52 20,15 1.040,34
5.3 SICRO 5213407 |Pintura de faixas de travessias de pedestres com tinta acrilica branca faixa de pedestre m?2 89,12 29,38 35,84 3.194,06
X Fornecimento e implantacio de placas totalmente refletivas de regulamentagéo tipo octogonal (R1 -
54 | Composicdo | COMP 19 Pare) L= 25cm, incl?lsive zuporte?netélico e base de concreto confogr]me detalh?e - ursano o ( un 3,00 456,05 556,38 1.669,14
55 | Composicio| COMP 21 Fornepimento e implarn.ta(;éo de placas totalmente refletivas de regulamentac&o tipo circular D= 50cm, un 4,00 408,56 498,44 1.993.76
inclusive suporte metélico e base de concreto conforme detalhe - urbano
56 | Composicio| COMP 20 _Forne_cimento e impla,r?tagéo de placas totalmente refletivas de adverténcia tipo quadrada 50x50cm, un 11,00 412,32 503,03 5.533,33
inclusive suporte metélico e base de concreto conforme detalhe - urbano
57 | Composicio| comp 22 Fornecimento e injplantg(;éo de placa§ _totalmente refletivas de identificagdo de ruas (duas por un 3,00 332,48 405,63 1.216.89
suporte) 25x50cm, inclusive suporte metdlico e base de concreto conforme detalhe - urbano
Total do Grupo 14.791,79
6.0 OBRAS COMPLEMENTARES
6.1 | Composicdo| COMP 44 ICorre(;éo de altura de caixas existentes, sem troca de tampa und 2,00 287,65 350,93 701,86
Total do Grupo 701,86
BEECVINGS

== engenharia
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ORCAMENTO BASICO

PROPRIETARIO: MUNICIPIO DE XANXERE DATA ORCAMENTO: SETEMBRO/2022 DATA SICRO 04/2022
OBRA: RUA GENERAL OSORIO T02 Reviséo: 0 BASE SINAPI 08/2022

TRECHO: Rua Coronel Santos Marinho - Avenida Brasil BDI: 22,00% PRECO: ANP 06/2022
BDI MATERIAIS: 15,44% (SEM DESON.)

. i DMT ) ) Custo Unitari Precos ¢/ BDI (R$,
Item Fonte Cédigo Descrigédo do servico (Km) OBS Unidade | Quantidade us ?ngl aro Unitériog '(rote)ll
TOTAL GERAL (R$) 374.099,08
EEOVING

== engenhar

-
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CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

PROPRIETARIO: MUNICIPIO DE XANXERE DATA SETEMBRO/2022 SICRO 04/2022
OBRA: RUA GENERAL OSORIO T02 Revisao: DATA BASE SINAPI 08/2022
TRECHO: Rua Coronel Santos Marinho - Avenida Brasil BDI: 22,00% PRECO: ANP 06/2022
Item Descriao TOta'(F'Z;V'StO Per‘(’;gt”a' Més 01 Més 02 Més 03 Més 04 Més 05 Més 06 Més 07
1.0 |SERVICOS INICIAIS 1.743,44 0,47% b
’ ’ 1.743,44 - - - - - -
50% 50%
0,
2.0 |DRENAGEM 60.520,24 |  16,18% S AR - - - - -
~ P 25% 25% 25% 25%
0,
3.0 [PAVIMENTACAO ASFALTICA 277.963,91 74,30% 69.490,98 69.490,98 69.490,98 69.490,97 - - -
50% 50%
- 0,
4.0 |MEIO-FIO E PASSEIOS 18.377,84 |  4,91% - - SR SR - - -
~ 100%
0,
50 [SINALIZAGAO 14.791,79 | 3,95% - - - e - - -
100%
6.0 |OBRAS COMPLEMENTARES 701,86 0,19% 701.86 . . . . . .
100,00% 27,32% 26,66% 46,02% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
VAL BERAL Sl TLES 374.099,08 102.196,40 99.751,10 78.679,90 93.471,68 - - -
100,00% 27,32% 53,98% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
UL BERAL ACLULARD 374.099,08 102.196,40 201.947,50 280.627,40 374.099,08 374.099,08 374.099,08 374.099,08
EEVINGS

= engenharia
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