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1 APRESENTAÇÃO 

1.1 Identificação do Empreendedor 

Razão Social: Município de Xanxerê 

CNPJ: 83.009.860/0001-13 

Endereço: Rua José de Miranda Ramos, 455 – Centro 

Xanxerê - SC CEP 89820-000 

Telefone: (49) 3441-8500 

 

1.2 Identificação da Empresa Responsável pelos Estudos e Projetos 

Responsável: Geovias Engenharia Ltda EPP 

CNPJ: 13.771.8041/0001-36  

Endereço: Avenida Brasília 2400 – sala 05 

Centro - Pinhalzinho- SC 

Telefone: (49) 3312-0413 

E-mail: geoviasdep@gmail.com 

1.2.1 Responsável técnico:  

Engenheiro Civil Juliano Wolschick 

CREA/SC  057.254-9 
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2 DADOS DO EMPREENDIMENTO 

2.1 Identificação do Empreendimento 

Nome: RUA GENERAL OSÓRIO T02 

Trecho: Rua Coronel Santos Marinho - Avenida Brasil 

Município  Xanxerê 

UF(s) Santa Catarina 

 

2.2 Apresentação 

O presente volume contém o ORÇAMENTO DAS OBRAS 

O Projeto Executivo foi desenvolvido pela empresa GEOVIAS ENGENHARIA LTDA. EPP, 

sendo composto pelos seguintes volumes: 

● Volume 01: Estudos, Projetos, Especificações Técnicas e Plantas, contendo a 

descrição dos estudos realizados e dos projetos desenvolvidos, dimensionamento,  

descrição das especificações técnicas para execução das obras, plantas e detalhes; 

● Volume 02: Orçamento das Obras, contendo o orçamento detalhado da obra; 

 

2.3 Considerações preliminares 

A elaboração do projeto segue as normas específicas do DEINFRA/SC e do DNIT, onde 

puderam ser aplicadas. 

Também fazem parte deste memorial as especificações e detalhamentos técnicos 

necessários a implantação das obras necessárias, apresentadas nos demais volumes. 

 

2.4 Dados do Contrato  

• Contrato: Ata de Registro de Preços 0085/2021 

• Objeto: Lote 03 – projetos de pavimentação, infraestrutura e 

serviços correlacionados 
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2.5 Dados da via 

As ruas que fazem parte deste projeto estão apresentadas na Tabela 1.  

 

 

Item Trecho Início Final Extensão (m) Área (m²) 

1 
RUA GENERAL 

OSÓRIO T02 

Rua Coronel 
Santos Marinho  

Avenida Brasil 229,48 2.792,03 

 Total    229,48 2.792,03 

Tabela 1 – Dados da via 

 

2.6 Equipe responsável 

Os estudos e projetos foram desenvolvidos pela empresa GEOVIAS ENGENHARIA LTDA. 

EPP, sob a coordenação do Engenheiro Civil Juliano Wolschick, registrado no CREA/SC sob o 

número 057.254-9. 

Profissional Título Registro Projeto 

Juliano 
Wolschick 

Engenheiro 
Civil 

CREA/SC 
057.254-9 

Coordenação 

Estudos Hidrológicos 

Estudos Geotécnicos 

Projeto Geométrico 

Projeto de Drenagem e OAC 

Projeto de Pavimentação 

Projeto de Sinalização Viária 

Projeto de Obras Complementares 

Memoriais e especificações 

Orçamento e Cronograma 

Patrícia R. D. 

Wolschick 

Engenheira 

Florestal 

CREA/SC 

125.694-0 
Estudos topográficos 

Tabela 2 – Equipe 

 

 

2.7 Assinaturas 

 

 

Juliano Wolschick 
Eng. Civil CREA/SC 057.254-9 

Coordenador 

 

 

2.8 Anotação de responsabilidade técnica 
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Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

CREA-SCCREA-SC ART OBRA OU SERVIÇOART OBRA OU SERVIÇO
25 2022 8337185-8

Inicial
Individual

1. Responsável Técnico

JULIANO WOLSCHICK
Título Profissional: Engenheiro Civil

Empresa Contratada: GEOVIAS ENGENHARIA LTDA EPP

RNP:
Registro:

Registro:

2501525124
057254-9-SC

107624-4-SC

2. Dados do Contrato

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE XANXERÊ CPF/CNPJ: 83.009.860/0001-13
Endereço: RUA JOSE DE MIRANDA RAMOS Nº: 455
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: UF: CEP:XANXERE SC 89820-000
Valor da Obra/Serviço/Contrato: R$ 2.792,03 Honorários: Ação Institucional:
Contrato: 0085/2021 Celebrado em: Vinculado à ART: Tipo de Contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

3. Dados Obra/Serviço

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE XANXERÊ CPF/CNPJ: 83.009.860/0001-13
Endereço: RUA GENERAL OSÓRIO T02 Nº: SN
Complemento: Bairro:C Marinho-Av. Brasil Esportes
Cidade: UF: CEP:XANXERE SC 89820-000
Data de Início: 31/01/2022 Data de Término: 25/06/2022 Coordenadas Geográficas:
Finalidade: Infra-estrutura Código:

4. Atividade Técnica

Terraplenagem

Pavimentação Asfáltica

Hidrologia

Tráfego

Coordenação de Projetos

Traçado viário - projeto geométrico

Drenagem

Pavimentação Asfáltica

Projeto Orçamento

Projeto Orçamento

Estudo

Estudo

Estudo Planejamento

Projeto

Projeto Orçamento

Projeto Orçamento

Dimensão do Trabalho: 229,48 Metro(s)

Dimensão do Trabalho: 229,48 Metro(s)

Dimensão do Trabalho: 229,48 Metro(s)

Dimensão do Trabalho: 0,23 Quilômetros(s)

Dimensão do Trabalho: 229,48 Metro(s)

Dimensão do Trabalho: 229,48 Metro(s)

Dimensão do Trabalho: 229,48 Metro(s)

Dimensão do Trabalho: 2.792,03 Metro(s) Quadrado(s)

5. Observações

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 0085/2021 DO PREGÃO PRESENCIAL N° 0044/2021, PROC, LICITATÓRIO N° 0099/2021, LOTE 03 – PROJETOS DE PAVIMENT., INFR. E SERVIÇOS CORREL.
RUA GENERAL OSÓRIO T02

6. Declarações

. Acessibilidade: Declaro que na(s) atividade(s) registrada(s) nesta ART foram atendidas as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas de acessibilidade da ABNT, na
  legislação específica e no Decreto Federal n. 5.296, de 2 de dezembro de 2004.

7. Entidade de Classe

AEAO - 6

8. Informações

  Valor ART:  R$ 88,78 | Data Vencimento: 05/07/2022 | Registrada em: 
  Valor Pago:                | Data Pagamento:                     | Nosso Número: 

. A ART é válida somente após o pagamento da taxa.
  Situação do pagamento da taxa da ART em 25/06/2022: TAXA DA ART A PAGAR

. A autenticidade deste documento pode ser verificada no site www.crea-sc.org.br/art.

. A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional e do
  contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.

. Esta ART está sujeita a verificações conforme disposto na Súmula 473 do STF,
  na Lei 9.784/99 e na Resolução 1.025/09 do CONFEA.

www.crea-sc.org.br falecom@crea-sc.org.br
Fone: (48) 3331-2000 Fax: (48) 3331-2107

9. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima.

XANXERE - SC, 25 de Junho de 2022

JULIANO WOLSCHICK

019.972.489-05

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE XANXERÊ

83.009.860/0001-13
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3 FORMAÇÃO DO ORÇAMENTO 

 

3.1 Referencial de preços 

Os serviços foram orçados com base na tabela SICRO para o Estado de Santa Catarina, 

com data referência no mês de Abril de 2022, sem desoneração. Também foi utilizada a tabela do 

SINAPI para o Estado de Santa Catarina, com data referência no mês de Agosto de 2022, sem 

desoneração. Também foram coletados preços na tabela da ANP de Junho de 2022. 

Para os serviços específicos, foram elaboradas composições de custo com base nas 

composições da tabela SICRO. 

O valor transporte dos produtos asfálticos foi calculado conforme portaria DNIT 1977/2017, 

atualizada para o mês de junho de 2022. 

 

3.2 Quantidades 

As quantidades dos serviços foram obtidas conforme o disposto nas memórias de cálculo 

de quantidades. 

 

3.3 Prazo de execução 

O prazo previsto para execução segue o apresentado no cronograma físico-financeiro. 

 

3.4 Remoções 

As quantidades relativas às remoções de bueiros foram consideradas como incluídas nos 

volumes de escavação, devendo todos estes materiais ser depositados em locais autorizados pela 

fiscalização da obra. 

As remoções realizadas no caso de solos com deformação plástica (borrachudos) deverão 

ser autorizadas pela fiscalização. 

 

3.5 BDI 

O BDI considerado para os serviços foi obtido conforme as instruções determinadas pelo 

TCU, através do Acórdão 2622/2013-TCU, sendo considerado como construção de rodovias e 

ferrovias. 

O BDI considerado para os materiais foi obtido conforme instruções determinadas pelo TCU, 

através do Acórdão 2622/2013-TCU, sendo considerado como Fornecimento de Materiais e 

Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras). 

7



PROPRIETÁRIO:

OBRA: RUA GENERAL OSÓRIO T02

Fórmula do BDI

Adotado MÍN MÁX

AC ADM CENTRAL 4,08 % 3,80 % 4,67 %

S+G SEGURO E GARANTIA 0,50 % 0,32 % 0,74 %

R RISCO 0,70 % 0,50 % 0,97 %

DF  DESP. FINANCEIRAS 1,05 % 1,02 % 1,21 %

L LUCRO 7,05 % 6,64 % 8,69 %

I IMPOSTOS 6,65 %

PIS 0,65 %

COFINS 3,00 %

ISSQN (Alíquota x %Base de cálculo) 3,00 %

CPRB (p/ desonerado) 0,00 %

I IMPOSTOS (Não desonerado) 6,65 %

BDI RESULTANTE 22,00%

Adotado MÍN MÁX

AC ADM CENTRAL 4,08 % 1,50 % 4,49 %

S+G SEGURO E GARANTIA 0,50 % 0,30 % 0,82 %

R RISCO 0,70 % 0,56 % 0,89 %

DF  DESP. FINANCEIRAS 1,05 % 0,85 % 1,11 %

L LUCRO 4,55 % 3,50 % 6,22 %

I IMPOSTOS 3,65 %

PIS 0,65 %

COFINS 3,00 %

ISSQN (Alíquota x %Base de cálculo) 0,00 %

CPRB (p/ desonerado) 0,00 %

I IMPOSTOS (Não desonerado) 3,65 %

BDI RESULTANTE 15,44%

O fornecimento de materiais foi enquadrados como Fornecimento de Materiais e Equipamentos

(aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras), sendo considerados os percentuais máximos e

mínimo indicados para este tipo de obra.

BDI MATERIAIS

Itens

conf. Legislação

Itens

conf. Legislação

BDI SERVIÇOS

Os serviços foram enquadrados como CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS, sendo

considerados os percentuais máximos e mínimo indicados para este tipo de obra.

COMPOSIÇÃO DO BDI

Declaramos para os devidos e necessários fins que na elaboração do orçamento foi adotado percentual

de BDI (conforme planilha da composição analítica abaixo) e encargos sem desoneração em conformidade

com o estabelecido no SINAPI.

         Declaramos ainda que a alíquota de ISSQN no município é de 3%, a incidir sobre o total da obra.

MUNICÍPIO DE XANXERÊ

Rua Coronel Santos Marinho - Avenida Brasil

Informamos que para o cálculo do BDI foi utilizada a fómula apresentada em sequência, de acordo com

o Acórdão 2622/2013-TCU.

BDI =
(1 + AC + S + G + R) * (1 + DF) * (1 + L)

-1
(1 - I)

8



 

 

geoviasdep@gmail.com 
CNPJ 13.771.804/0001-36 

(49) 3312-0413 
Avenida Brasília, 2400 - Sala 05 

Centro – Pinhalzinho – SC CEP – 89870-000 

 

3.6 Fiscalização 

Todas as quantidades previstas no projeto devem ser verificadas quando da execução das 

obras, preferencialmente com acompanhamento diário de equipe de topografia. 

 

3.7 Percentual de mão de obra 

O percentual de mão de obra indicado no quadro resumo segue o disposto no Artigo 122 da 

INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB Nº 971, DE 13 DE NOVEMBRO DE 2009: 

• Drenagem - 50% (cinquenta por cento); 

• Obras de arte (pontes e viadutos) - 45% (quarenta e cinco por cento); 

• Pavimentação asfáltica 10% - (dez por cento); 

• Terraplenagem - 15% (quinze por cento); 

• Demais serviços com utilização de equipamentos, exceto os manuais - 35% (trinta e 

cinco por cento): 

o Serviços iniciais; 

o Meio-fio e passeios; 

o Sinalização; 

o Obras complementares; 

o Obras de contenção; 

 

3.8 Origem dos materiais 

As origens dos materiais expostas são meramente indicativas e serviram para a elaboração 

do orçamento da obra. O executor poderá optar por outras origens, desde que os materiais atendam 

as características exigidas pelas respectivas especificações. 
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PROPRIETÁRIO: MUNICÍPIO DE XANXERÊ

OBRA: RUA GENERAL OSÓRIO T02

TRECHO: Rua Coronel Santos Marinho - Avenida Brasil

Item
USINA 

CBUQ

PEDREIRA / 

BRITADOR
JAZIDA

LOCAL 

BOTA-FORA

MATERIAL 

ASFÁLTICO

1 18,30 km 18,30 km 2,00 km 2,00 km 420,00 km

1. USINA DE CBUQ

Oliveira Britter Terramax Mais próximo

32,30 km 31,30 km 18,30 km 18,30 km

2. BRITADOR

Oliveira Britter Terramax Mais próximo

32,30 km 31,30 km 18,30 km 18,30 km

3. LOCAL DA JAZIDA DE ARGILA Adotado

2,00 km

4. LOCAIS DE BOTA-FORA Adotado

2,00 km

5. REFINARIA EM RELAÇÃO A USINA

Oliveira Britter Terramax Relativo

447,00 km 446,00 km 420,00 km 420,00 km

DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE

LOCAL

Distância média em relação ao centro
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4 CONSIDERAÇÕES GERAIS 

4.1 Obrigações da Construtora 

• Fazer a locação e o nivelamento dos serviços com equipe de Topografia. 

• Sinalização das ruas e proximidades onde estiverem sendo executadas as obras. 

•  Responsabiliza-se por quaisquer danos causados ao proprietário e a terceiros, bem 

como reparar tais danos a suas expensas. 

•  Executar os serviços com pessoal especializado e seguindo as normas de 

segurança do Ministério do Trabalho com relação ao serviço e também fornecendo 

todos os Equipamentos de Proteção Individual e Coletivos. 

•  Fornecer todos os equipamentos e ferramentas necessárias à execução dos 

serviços. 

•  Reaterrar as valas somente após a liberação da Fiscalização. 

•  Executar a limpeza do trecho ao final dos serviços, dando condições imediatas de 

tráfego. 

•  Informar a Fiscalização qualquer interferência ou impossibilidade técnica na 

execução dos serviços.  Qualquer modificação no projeto somente será aceita se 

devidamente autorizada pela Fiscalização. 

• Substituir, no prazo máximo de 48 horas, qualquer funcionário que, a critério da 

fiscalização demonstrar incapacidade técnica ou comportamento irregular prejudicial 

ao bom andamento dos serviços. 

•  Substituir ou refazer à suas expensas quaisquer materiais ou serviço que tenha sido 

rejeitado pela Fiscalização, mesmo que já tenha sido colocado ou executado. 

• Fornecer a Anotação de Responsabilidade Técnica - ART referente à execução das 

obras, devidamente quitada. 

• A empresa executora deverá comprovar através de laudo a qualidade do produto 

comercializado juntamente com a ART. 

• Elaborar projeto como construído juntamente com relatório de ensaios conforme 

solicitado nas especificações de serviço pertinentes. 

 

4.2 Obrigações da contratante 

• Fiscalizar a fiel observância ao projeto, a qualidade dos materiais empregados e a 

qualidade dos serviços executados, podendo a mesma em qualquer tempo, pôr a 

prova e até rejeitar os materiais e/ou serviços que estiverem em desacordo com o 

especificado ou combinado. 
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• Esclarecer quaisquer dúvidas que possam surgir na interpretação do projeto. 

• Notificar por escrito toda e qualquer irregularidade constatada no decorrer dos 

serviços 

 

4.3 Proteção da obra 

Durante todo o período de construção do pavimento, e até seu recebimento definitivo, os 

trechos em construção ou concluídos deverão ser protegidos contra elementos que possam 

danificá-los. Tratando-se de ruas cujo tráfego não possa ser desviado, a obra será executada em 

meia pista, e, neste caso, o empreiteiro deverá construir e conservar barricadas para impedir o 

tráfego pela meia pista em obras, bem como ter um perfeito serviço de sinalização de modo a 

impedir acidentes à circulação do tráfego pela meia pista livre, sendo de sua inteira responsabilidade 

a devida sinalização preventiva durante o período de execução da obra. 

 

4.4 Conclusão da obra 

Deverá ser entregue concluída, e realizada a remoção de todo entulho e sobras de materiais 

decorrentes da obra. 

Deverão ser feitos os arremates em cada caixa de coleta, ou boca de lobo existentes no 

trecho a ser pavimentado. As ruas deverão ter a forma definida pelos alinhamentos, perfis, 

dimensões transversais tipo estabelecidas pelo projeto. 

 

4.5 Entrega ao Tráfego 

O pavimento deverá ser entregue ao tráfego após a sua conclusão. Sendo que após a 

liberação ao tráfego surgirem defeitos no pavimento, sejam por recalques ou má compactação, que 

ocorrerem em virtude deste fato, os mesmos deverão ser corrigidos e posteriormente devidamente 

compactados. 

 

4.6 Controle tecnológico 

A construtora deverá efetuar o controle tecnológico das obras de terraplanagem e 

pavimentação, seguindo as especificações apresentadas para cada um dos serviços quantificados. 

• Pavimentação – Revestimento asfáltico 

o Ensaio Marshall - mistura betuminosa a quente: um ensaio a cada 700m² de 

área; 

o Ensaio de controle do grau de compactação da mistura asfáltica: um ensaio 

a cada 700m² de área; 

12



 

 

geoviasdep@gmail.com 
CNPJ 13.771.804/0001-36 

(49) 3312-0413 
Avenida Brasília, 2400 - Sala 05 

Centro – Pinhalzinho – SC CEP – 89870-000 

 

o Ensaio de percentagem de betume - misturas betuminosas: um ensaio a cada 

700m² de área; 

o Extração de corpo de prova de concreto asfáltico com sonda rotativa 

(verificação de espessura): uma extração a cada 700m² de área; 

Os custos com mobilização e desmobilização de equipe e equipamentos para a extração de 

amostras para os ensaios tecnológicos serão de responsabilidade da empresa executora da obra. 

Os ensaios deverão ser intercalados entre os bordos esquerdo e direito, e o eixo, devendo 

sua execução ser acompanhada pela fiscalização. 

A emissão do termo de recebimento deverá ser condicionada ao atendimento dos 

parâmetros previstos nas especificações de serviço pertinentes. 

A construtora deverá apresentar os projetos da brita graduada e da massa asfáltica antes 

do início da execução dos serviços, de modo a fornecer parâmetros para a validação do produto. 

Para execução dos serviços a construtora deverá realizar os valores adotados para 

comparação entre a densidade de campo e a densidade teórica na avaliação do grau de 

compactação. 

Para a execução da capa asfáltica, (que deverá ocorrer de segunda a sexta-feira) a 

fiscalização deverá ser comunicada para acompanhamento dos trabalhos. 

Finalizada a execução da capa asfáltica, será efetuada, por empresa contratada pelo 

Município, coleta do material para execução dos ensaios e emissão de laudos técnicos que 

apresentem características como teor de ligante, espessura, densidade, grau de compactação, etc. 

A partir dos laudos, será verificado se o traço apresentado pela contratada condiz com o 

executado, sendo admitida, para o teor de betume, uma variação máxima de 0,3 (NORMA DNIT 

031/2006 – ES). 

Em caso de divergência, a capa asfáltica não será aceita pela fiscalização. 

Salienta-se que a medição dos serviços referente a capa asfáltica ocorrerá somente 

posteriormente a emissão do laudo e aprovação do material por parte da fiscalização. 

Poderá, a qualquer momento, a FISCALIZAÇÃO requisitar a CONTRATADA a realização de 

testes de qualidade dos materiais empregados e serviços executados por meio de empresa 

especializada, não vinculada a CONTRATADA. As despesas inerentes a estes ensaios correrão por 

conta única e exclusiva da CONTRATADA. 

Como critério de medição em relação ao CAP, será utilizado a média aritmética dos 

resultados dos ensaios de controle tecnológico da massa asfáltica (ensaios realizados por empresa 

contratada pelo Município), até o limite do orçamento. 

A Empresa deverá fornecer, antes do início dos serviços o projeto da massa asfáltica a ser 

utilizada no local, indicando minimamente: a taxa de aplicação do CAP 50/70, a faixa granulométrica 

e densidade, com data não superior a 12 meses.  
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Salienta-se que deverá ser disponibilizado a qualquer momento, quando solicitado pela 

FISCALIZAÇÃO, os tickets de balança e ou notas fiscais com os pesos das cargas utilizadas no 

local. 

 

4.7 Licenças e franquias  

A CONTRATADA é responsável pelo pagamento de todos os valores incidentes a título de 

leis trabalhistas e previdenciárias. Deverá responsabilizar-se pela pontualidade dos pagamentos 

referentes ao consumo de água, comunicações, e de energia elétrica das obras e serviços ora 

contratados.  

A observância das leis e regulamentos citados anteriormente abrange também as 

determinações do CREA (Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura), especialmente no que 

diz respeito às ARTs (Anotações de Responsabilidade Técnica) dos responsáveis pelas execuções 

da referida obra.  

 

4.8 Diário da obra  

A CONTRATADA providenciará livro para Diário da Obra nos padrões fornecidos pela 

CONTRATANTE. 

O diário deverá ser rubricado pela FISCALIZAÇÃO e pelo representante legal da 

CONTRATADA, e será utilizado como referência para sanar dúvidas que porventura venham a 

surgir quanto ao desempenho dos serviços.  

 

4.9 Placa de obra  

Será instalada uma placa de obra executada com réguas de madeira e chapa de aço 

galvanizado, pintada com tinta esmalte sintético ou plotagem digital em material resistente a 

intempéries, nas seguintes dimensões: 

• 01 - padrão convênio, com dimensões de 3,00 x 1,00m; 

Será fixada em local a ser determinado pela FISCALIZAÇÃO antes do início dos serviços e 

será de responsabilidade da contratada a atualização periódica de suas informações. 

 

4.10 Mobilização 

A contratada deverá tomar todas as providências relativas à mobilização de equipamentos, 

mão de obra e materiais necessários ao início dos serviços. No final da obra, deverá promover a 

desmobilização de sua estrutura operacional, removendo todas as instalações de canteiros de 
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serviços e acampamento, equipamentos, edificações temporárias, sobras de material de qualquer 

espécie, deixando toda a área completamente limpa.  

As ligações de água e luz provisórias serão de responsabilidade e correrão por conta da 

CONTRATADA. As ligações provisórias serão providenciadas pela CONTRATADA com tempo hábil 

junto aos órgãos competentes, bem como o seu pedido de desligamento quando da conclusão.  

A CONTRATADA deverá providenciar instalações para depósito de materiais e ferramentas, 

sanitários e vestiários para os operários, e refeitório com local para cozinha, caso as refeições sejam 

feitas no próprio canteiro de obras.  

Todas essas dependências deverão ser adequadas com o que é estabelecido na Norma 

Regulamentadora de Segurança do Trabalho NR-18, aprovada pela portaria 3.214 do Ministério do 

Trabalho.  

As providências e as medidas necessárias, quanto à remoção dos detritos e da terra 

imprópria; procedentes da limpeza do terreno devem ser previamente aprovados pela 

FISCALIZAÇÃO. O entulho não deve ser lançado dentro do recinto da obra ou em áreas adjacentes. 

O canteiro da obra deve ser previamente organizado e, na medida do possível, mantido limpo.  

 

4.11 Locação da Obra 

A CONTRATADA deverá verificar todas as locações indicadas nas peças gráficas de modo 

a antever a possibilidade de ocorrências de distorções no levantamento topográfico utilizado para 

elaborar o projeto. Em caso de dúvidas, deverá consultar a FISCALIZAÇÃO.  

É de responsabilidade da contratada, aferir a locação da rua que está no projeto, com o 

mapa do loteamento aprovado no Município e com o local propriamente dito, apontando para a 

fiscalização qualquer divergência encontrada. 

Após a realização da locação, a empresa deverá comunicar a fiscalização, para que a 

mesmas libere a continuidade dos serviços. 

 

4.12 Serviços topográficos 

Os serviços topográficos compreendem a locação do eixo do traçado, seu nivelamento e 

seccionamento transversal, a marcação e nivelamento dos “offsets”, bem como alocação de todos 

os demais serviços previstos para a execução da obra. Os controles geométricos que serão 

realizados visando aferir os resultados obtidos pela contratada e que pressupõem a utilização de 

tais serviços serão conduzidos em conformidade com os termos e condições estabelecidos. 
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4.13 Critérios de Medição e Pagamento. 

A empresa executora deverá fornecer toda topografia que comprove os volumes de 

terraplenagem, apresentando suas respectivas seções transversais a cada solicitação de medição. 

A empresa executora deve fornecer o as-built ao final dos serviços. 

A contratada deverá apresentar, antes do início dos trabalhos, o projeto da massa asfáltica 

com seu traço ideal, baseado nos materiais utilizados pela contratada e na faixa de serviço C, 

conforme indicado no item 15.2.6 Revestimento em concreto asfáltico do Volume 01. 

A Fiscalização deve ser informada da execução da capa asfáltica (que deverá ocorrer de 

segunda a sexta-feira), com 03 dias de antecedência, para definição dos pontos de coleta das 

amostras da massa asfáltica e para acompanhamento dos serviços. 

Finalizada a execução da capa asfáltica, será efetuada, por empresa contratada pelo 

Município, a execução dos ensaios e emissão de laudos técnicos que apresentem características 

como teor de ligante, espessura, densidade, grau de compactação, etc. 

A coleta das amostras e corpos de prova para a controle tecnológico da massa asfáltica será 

realizado em duas etapas. 

Primeiramente será coletado amostras junto a vibroacabadora, no momento da execução 

da capa asfáltica, antes da compactação, em pontos predefinidos pela fiscalização. Estas serão 

ensaiadas, prioritariamente, para verificação da Granulometria e do Teor de Betume da massa 

asfáltica. 

A CONTRATADA deverá se responsabilizar pelas coletas das amostras durante a execução 

da pavimentação, conforme o croqui expedido; e pela entrega das amostras para a Fiscalização. 

Cada amostra deve conter no mínimo 2,0kg de CBUQ, armazenada em bandejas de 

alumínio descartáveis, identificadas com o nº da amostra, a localização (estaca e lado/eixo), a data 

e o horário da coleta. Também deve ser realizado registro fotográfico do local. 

Posteriormente será extraído corpos-de-prova na capa asfáltica executada, próximo aos 

locais definidos, para a averiguação da Espessura do Revestimento e do Grau de Compactação da 

capa asfáltica.  

Para o cálculo do grau de compactação será utilizada a Densidade Aparente do projeto da 

massa asfáltica apresentado anteriormente pela CONTRATADA. Será admitida variação máxima 

entre 97% e 101%, conforme especificado na norma DNIT 031/2004-ES. 

Ressalta-se que a realização ensaios do revestimento asfáltico realizado pela 

CONTRATANTE, não exime a CONTRATADA da responsabilidade de efetuar o controle 

tecnológico da massa asfáltica, mantendo a usina calibrada, assegurando todos os parâmetros 

apresentados no projeto. 
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A partir dos laudos, será verificado se o traço apresentado pela contratada condiz com o 

executado, sendo admitida, para o teor de betume, uma variação máxima de 0,3 (NORMA DNIT 

031/2006 – ES). Em caso de divergência, a capa asfáltica não será aceita pela fiscalização. 

Salienta-se que a medição dos serviços referente a capa asfáltica ocorrerá somente 

posteriormente a emissão do laudo e aprovação do material por parte da fiscalização. 

Poderá, a qualquer momento, a FISCALIZAÇÃO requisitar a CONTRATADA a realização de 

testes de qualidade dos materiais empregados e serviços executados por meio de empresa 

especializada, não vinculada a CONTRATADA. As despesas inerentes a estes ensaios correrão por 

conta única e exclusiva da CONTRATADA. 

Como critério de medição em relação ao CAP e a densidade da massa asfáltica, será 

utilizado a média aritmética dos resultados dos ensaios de controle tecnológico da massa asfáltica 

(ensaios realizados por empresa contratada pelo Município), até o limite do orçamento. 

A Empresa deverá fornecer, antes do início dos serviços, o projeto da massa asfáltica a ser 

utilizada no local, indicando minimamente: a taxa de aplicação do CAP 50/70, a faixa granulométrica 

e densidade, com data não superior a 12 meses.  

Sempre que ocorrerem mudanças substanciais nas características dos insumos da mistura 

asfáltica a empresa deve atualizar o traço/projeto e encaminhar a fiscalização antes do início dos 

serviços de pavimentação. 

Salienta-se que deverá ser disponibilizado a qualquer momento, quando solicitado pela 

FISCALIZAÇÃO, os tickets de balança e ou notas fiscais com os pesos das cargas utilizadas no 

local. 

 

4.13.1 Considerações Gerais 

Não serão medidos os serviços que não tenham sido previamente informados e conferidos 

pela fiscalização da Contratante. 

Todo material utilizado deverá ser de 1ª qualidade, ter aprovação prévia por parte da 

Municipalidade, assim como, qualquer alteração ou substituição que venham a favorecer o 

melhoramento e/ou qualidade dos serviços. 

A Contratada, ainda na condição de proponente, terá analisado orçamento e memorial 

descritivo, a fim de obter esclarecimentos sobre eventuais discrepâncias junto ao órgão responsável 

pelo município ou impugnar o Edital, não sendo aceito posteriormente aditivos em função de má 

interpretação das especificações descritas. 

A Contratada deverá trabalhar nos locais com todo o equipamento de segurança necessário 

exigido por lei para garantir a segurança do funcionário e dos usuários do espaço. 
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Materiais e equipamentos utilizados nas obras são de inteira responsabilidade da 

Contratada.  

A empresa contratada deverá manter a sinalização necessária durante as obras, sendo de 

responsabilidade da mesma qualquer acidente em decorrência da inexistência ou inadequação da 

sinalização. 

Os serviços serão acompanhados pela Municipalidade, podendo ela impugnar qualquer 

trabalho que não satisfaça as condições deste memorial, sendo a Contratada obrigada a 

demolir/refazer, sem ônus para a Contratante. 

Para qualquer esclarecimento referente ao projeto, orçamento e/ou memorial descritivo, a 

Empresa deve dirigir-se à Secretaria Municipal de Obras. 

 

4.14 Considerações finais 

Após a conclusão das obras deverá ser realizada vistoria pelo contratante, que deverá 

conceder termo de recebimento e aprovação delas. 

Após a entrega das obras à Prefeitura Municipal de Xanxerê – SC, esta se tornará 

responsável pela manutenção da rede de drenagem pluvial, do pavimento e da sinalização viária, 

salvo em casos cobertos pela garantia contratual junto ao responsável pela execução. 

É de suma importância a conservação adequada dos sistemas, visto que eles poderão entrar 

em colapso, comprometendo o seu funcionamento. 

A empresa ou responsável pela execução das obras deverá providenciar planta cadastral 

(”as built”), devendo encaminhar cópia a Prefeitura Municipal de Xanxerê – SC. 

As Especificações de Serviço elencadas estão disponíveis para download em: 

• DNIT: https://www.gov.br/dnit/pt-

br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/ipr/coletanea-de-

normas  

• DEINFRA/SC:

 https://www.sie.sc.gov.br/doctecnicos#pane-C  
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5 DEMONSTRATIVO DA AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS ASFÁLTICOS 
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FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE PRODUTOS ASFÁLTICOS

PROPRIETÁRIO: MUNICÍPIO DE XANXERÊ ANP 06/2022

OBRA: RUA GENERAL OSÓRIO T02

TRECHO: Rua Coronel Santos Marinho - Avenida Brasil

CM-30 REPAR Araucária - PR Xanxerê - SC 420,50       -           0,50             420,00     51,26       -           0,28         202,02     253,56     51,93       -                    305,49          5.835,72         1.195,27          7.030,99  7.336,48  

CAP AB8 REPAR Araucária - PR Xanxerê - SC 420,50       -           0,50             420,00     51,26       -           0,28         202,02     253,56     51,93       -                    305,49          5.041,99         265,37             5.307,36  5.612,85  

CAP 60-85-E REPAR Araucária - PR Xanxerê - SC 420,50       -           0,50             420,00     51,26       -           0,28         202,02     253,56     51,93       -                    305,49          5.078,93         267,31             5.346,24  5.651,73  

CAP 30-45 REPAR Araucária - PR Xanxerê - SC 420,50       -           0,50             420,00     51,26       -           0,28         202,02     253,56     51,93       -                    305,49          4.600,01         942,17             5.542,18  5.847,67  

CAP 50-70 REPAR Araucária - PR Xanxerê - SC 420,50       -           0,50             420,00     51,26       -           0,28         202,02     253,56     51,93       -                    305,49          4.158,09         851,66             5.009,75  5.315,24  

EAI REPAR Araucária - PR Xanxerê - SC 420,50       -           0,50             420,00     51,26       -           0,28         202,02     253,56     51,93       -                    305,49          3.051,83         625,07             3.676,90  3.982,39  

RC1C-E REPAR Araucária - PR Xanxerê - SC 420,50       -           0,50             420,00     51,26       -           0,28         202,02     253,56     51,93       -                    305,49          4.034,80         826,40             4.861,20  5.166,69  

RL-1C REPAR Araucária - PR Xanxerê - SC 420,50       -           0,50             420,00     51,26       -           0,28         202,02     253,56     51,93       -                    305,49          2.965,18         607,33             3.572,51  3.878,00  

RL-2C REPAR Araucária - PR Xanxerê - SC 420,50       -           0,50             420,00     51,26       -           0,28         202,02     253,56     51,93       -                    305,49          3.385,33         693,38             4.078,71  4.384,20  

RR-1C REPAR Araucária - PR Xanxerê - SC 420,50       -           0,50             420,00     51,26       -           0,28         202,02     253,56     51,93       -                    305,49          3.025,75         619,73             3.645,48  3.950,97  

RR-2C REPAR Araucária - PR Xanxerê - SC 420,50       -           0,50             420,00     51,26       -           0,28         202,02     253,56     51,93       -                    305,49          3.149,02         644,98             3.794,00  4.099,49  

Fixo Variável I07/2014 I06/2022 Fator

Pavim 26,939 0,253 270,237 514,260 1,9030

Não pavim. 26,939 0,299 270,237 514,260 1,9030 Asfaltos diluídos CM-30 CM-30 REPAR Araucária - PR Xanxerê - SC 7.030,99         305,49             

Leito Natural 26,939 0,412 270,237 514,260 1,9030 CAP modificado por borracha de pneu AB8 CAP AB8 REPAR Araucária - PR Xanxerê - SC 5.307,36         305,49             

CAP modificado por polímero 60-85-E CAP 60-85-E REPAR Araucária - PR Xanxerê - SC 5.346,24         305,49             

Cimentos asfálticos CAP-30-45 CAP 30-45 REPAR Araucária - PR Xanxerê - SC 5.542,18         305,49             

Cimentos asfálticos CAP-50-70 CAP 50-70 REPAR Araucária - PR Xanxerê - SC 5.009,75         305,49             

Emulsão asfáltica para serviço de imprimação EAI REPAR Araucária - PR Xanxerê - SC 3.676,90         305,49             

ICMS 17,00% 5,00% 17,00% 17,00% 17,00% Emulsões asf. Mod. Por polímeros RC1C-E RC1C-E REPAR Araucária - PR Xanxerê - SC 4.861,20         305,49             

PIS Emulsões asfálticas RL-1C RL-1C REPAR Araucária - PR Xanxerê - SC 3.572,51         305,49             

COFINS Emulsões asfálticas RM-1C RL-2C REPAR Araucária - PR Xanxerê - SC 4.078,71         305,49             

Total 17,00% 5,00% 17,00% 17,00% 17,00% Emulsões asfálticas RR-1C RR-1C REPAR Araucária - PR Xanxerê - SC 3.645,48         305,49             

Emulsões asfálticas RR-2C RR-2C REPAR Araucária - PR Xanxerê - SC 3.794,00         305,49             4.099,49                     

5.315,24                     

3.982,39                     

5.166,69                     

3.878,00                     

4.384,20                     

3.950,97                     

Impostos Transporte
Aquisição 

CAP AB-8

Aquisição 

CAP 50-70

Aquisição 

emulsões

Aquisição 

asf. Dil.

7.336,48                     

51,264 0,784 5.612,85                     

5.651,73                     

5.847,67                     

Menor valor para aquisição de produtos asfálticos

Fixo Variável
Item Fornecedor Origem Destino

Valor aquisição 

(R$)

Valor 

Transporte (R$)

Valor aquisição + 

Transporte (R$)

Emulsões asfálticas RR-2C

Portaria nº 

1977/2017 DNIT

Tipo de pavimento
Val. data base 07/2014 (R$) Índices de reajuste Valores atualizados 06/2022 (R$)

51,264 0,481

51,264 0,568

Cimentos asfálticos CAP-50-70

Emulsão asfáltica para serviço de imprimação

Emulsões asf. Mod. Por polímeros RC1C-E

Emulsões asfálticas RL-1C

Emulsões asfálticas RM-1C

Emulsões asfálticas RR-1C

Impostos 

aquisição
Valor (R$)

Asfaltos diluídos CM-30

CAP modificado por borracha de pneu AB8

CAP modificado por polímero 60-85-E

Cimentos asfálticos CAP-30-45

Pavim Total
Impostos 

Transporte
Pedágio Total ANP

Custo transporte (R$) Custo aquisição (R$/t)

Custo total 

(R$/t)
Total

Leito 

Natural
Não pavim. Pavim Fixo

Leito 

Natural

Não 

pavim.

Item Descrição Fornecedor Origem Destino

Distâncias de transporte (Km)
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6 COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS  
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COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS

PROPRIETÁRIO: MUNICÍPIO DE XANXERÊ SICRO 04/2022

OBRA: RUA GENERAL OSÓRIO T02 SINAPI 08/2022

TRECHO: Rua Coronel Santos Marinho - Avenida Brasil

Unitário  Total 

COMP 01 Boca de lobo em alvenaria para tubo d= 40cm un

1 Composição COMP 54 Alvenaria de tijolos maciços m² 4,1230                 252,05         1.039,20              

2 SINAPI-I 38404 Concreto Usinado FCK 20MPa - aquisição M3    0,0950                 508,58         48,32                   

3 SINAPI-C 96536 Forma comum de madeira M2 0,3900                 85,43           33,32                   

4 SICRO 407819 Armadura de aço CA50/60 kg 2,8500                 14,90           42,47                   

5 SINAPI-C 87327 Reboco com argamassa de cimento e areia M3 0,0820                 497,52         40,80                   

6 SINAPI-C 87327 Argamassa de cimento e areia para assentamento da grade M3 0,0090                 497,52         4,48                     

7 Composição COMP 24 Grelha metálica articulada 60x75cm un 1,0000                 726,00         726,00                 

8 SINAPI-C 103670 Lançamento manual de concreto M3 0,0950                 296,63         28,18                   

Total 1.962,77              

COMP 09 Reforma e limpeza de boca de lobo em alvenaria un

1 Composição COMP 54 Alvenaria de tijolos maciços m² 2,0615                 252,05         519,60                 

2 SINAPI-C 87327 Reboco com argamassa de cimento e areia M3 0,0410                 497,52         20,40                   

3 SINAPI-C 87327 Argamassa de cimento e areia para assentamento da grade M3 0,0090                 497,52         4,48                     

4 SINAPI-C 88316 Servente H 2,0000                 20,82           41,64                   

5 SINAPI-C 88309 Pedreiro H 2,0000                 30,12           60,24                   

Total 646,36                 

COMP 19 un

1 SICRO 5213416 Placa em aço nº 16 galvanizado com película retrorrefletiva tipo I + I - confecção m² 0,3000                 389,04         116,71                 

2 SINAPI-C 21013 Tubo de aço galvanizado DN 2" e=3mm M     3,6500                 71,56           261,19                 

3 SINAPI-C 1166 Tampão de ferro galvanizado (CAP) DN 2 " UN    1,0000                 29,05           29,05                   

4 SINAPI-C 94962 Concreto não estrutural preparado em betoneira M3 0,0250                 420,28         10,51                   

5 SINAPI-C 103670 Lançamento manual de concreto M3 0,0250                 296,63         7,42                     

6 SINAPI-C 11059 Parafuso zincado com fenda 1 1/2" x 3/16"  UN    2,0000                 0,36             0,72                     

7 SINAPI-C 4343 Parafuso zincado francês 4" x 5/16"  UN    3,0000                 7,36             22,08                   

8 SINAPI-I 567 Cantoneira em aço de abas iguais de 1" x 1/8" M     0,5500                 15,22           8,37                     

Total 456,05                 

COMP 20 un

1 SICRO 5213416 Placa em aço nº 16 galvanizado com película retrorrefletiva tipo I + I - confecção m² 0,2500                 389,04         97,26                   

2 SINAPI-C 21013 Tubo de aço galvanizado DN 2" e=3mm M     3,3000                 71,56           236,15                 

3 SINAPI-C 1166 Tampão de ferro galvanizado (CAP) DN 2 " UN    1,0000                 29,05           29,05                   

4 SINAPI-C 94962 Concreto não estrutural preparado em betoneira M3 0,0250                 420,28         10,51                   

5 SINAPI-C 103670 Lançamento manual de concreto M3 0,0250                 296,63         7,42                     

6 SINAPI-C 11059 Parafuso zincado com fenda 1 1/2" x 3/16"  UN    2,0000                 0,36             0,72                     

 ANP 06/2022 

 DATA 

BASE 

PREÇO: 

SETEMBRO/2022

OBS
Custo (R$)

Item Fonte Código Descrição do serviço

 DATA 

ORÇAMENTO: 

Unidade Quantidade

BDI: 22,00%

Fornecimento e implantação de placas  totalmente refletivas de regulamentação tipo octogonal (R1 - Pare) L= 25cm, 

inclusive suporte metálico e base de concreto conforme detalhe - urbano

Fornecimento e implantação de placas totalmente refletivas de advertência tipo quadrada 50x50cm, inclusive suporte 

metálico e base de concreto conforme detalhe - urbano
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COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS

PROPRIETÁRIO: MUNICÍPIO DE XANXERÊ SICRO 04/2022

OBRA: RUA GENERAL OSÓRIO T02 SINAPI 08/2022

TRECHO: Rua Coronel Santos Marinho - Avenida Brasil

Unitário  Total 

 ANP 06/2022 

 DATA 

BASE 

PREÇO: 

SETEMBRO/2022

OBS
Custo (R$)

Item Fonte Código Descrição do serviço

 DATA 

ORÇAMENTO: 

Unidade Quantidade

BDI: 22,00%

7 SINAPI-C 4343 Parafuso zincado francês 4" x 5/16"  UN    3,0000                 7,36             22,08                   

8 SINAPI-I 567 Cantoneira em aço de abas iguais de 1" x 1/8" M     0,6000                 15,22           9,13                     

Total 412,32                 

COMP 21 un

1 SICRO 5213416 Placa em aço nº 16 galvanizado com película retrorrefletiva tipo I + I - confecção m² 0,1963                 389,04         76,37                   

2 SINAPI-C 21013 Tubo de aço galvanizado DN 2" e=3mm M     3,5500                 71,56           254,04                 

3 SINAPI-C 1166 Tampão de ferro galvanizado (CAP) DN 2 " UN    1,0000                 29,05           29,05                   

4 SINAPI-C 94962 Concreto não estrutural preparado em betoneira M3 0,0250                 420,28         10,51                   

5 SINAPI-C 103670 Lançamento manual de concreto M3 0,0250                 296,63         7,42                     

6 SINAPI-C 11059 Parafuso zincado com fenda 1 1/2" x 3/16"  UN    2,0000                 0,36             0,72                     

7 SINAPI-C 4343 Parafuso zincado francês 4" x 5/16"  UN    3,0000                 7,36             22,08                   

8 SINAPI-I 567 Cantoneira em aço de abas iguais de 1" x 1/8" M     0,5500                 15,22           8,37                     

Total 408,56                 

COMP 22 un

1 SICRO 5213416 Placa em aço nº 16 galvanizado com película retrorrefletiva tipo I + I - confecção m² 0,1250                 389,04         48,63                   

2 SINAPI-C 21013 Tubo de aço galvanizado DN 2" e=3mm M     3,3000                 71,56           236,15                 

3 SINAPI-C 1166 Tampão de ferro galvanizado (CAP) DN 2 " UN    1,0000                 29,05           29,05                   

4 SINAPI-C 94962 Concreto não estrutural preparado em betoneira M3 0,0250                 420,28         10,51                   

5 SINAPI-C 103670 Lançamento manual de concreto M3 0,0250                 296,63         7,42                     

6 SINAPI-C 11059 Parafuso zincado com fenda 1 1/2" x 3/16"  UN    2,0000                 0,36             0,72                     

Total 332,48                 

COMP 24 Grelha metálica articulada 60x75cm un

1 SINAPI-C 88317 Soldador H 2,0000                 27,01           54,02                   

2 SINAPI-C 88316 Servente H 2,0000                 20,82           41,64                   

3 SINAPI-I 10998 Eletrodo revestido  - diâmetro igual a 4mm KG    3,0000                 41,61           124,83                 

4 SINAPI-I 43056 Ferro 3/4" KG    27,8700               9,52             265,32                 

5 SINAPI-I 4777 Cantoneira de aço 2" x 1/4" - 5,06Kg/m KG    14,1700               13,40           189,88                 

6 SINAPI-C 91692 Serra circular de bancada - CHP diurno CHP 0,5000                 26,45           13,23                   

7 SINAPI-C 91693 Serra circular de bancada - CHI diurno CHI 0,5000                 25,48           12,74                   

8 SINAPI-C 92716 Aparelho para corte e solda - CHP diurno CHP 1,0000                 24,07           24,07                   

9 SINAPI-C 92717 Aparelho para corte e solda - CHI diurno CHI 1,0000                 0,27             0,27                     

Total 726,00                 

COMP 27 Meio fio de concreto extrusado FCK 20MPa conforme detalhe m

Fornecimento e implantação de placas totalmente refletivas de regulamentação tipo circular D= 50cm, inclusive suporte 

metálico e base de concreto conforme detalhe - urbano

Fornecimento e implantação de placas totalmente refletivas de identificação de ruas (duas por suporte) 25x50cm, 

inclusive suporte metálico e base de concreto conforme detalhe - urbano
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COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS

PROPRIETÁRIO: MUNICÍPIO DE XANXERÊ SICRO 04/2022

OBRA: RUA GENERAL OSÓRIO T02 SINAPI 08/2022

TRECHO: Rua Coronel Santos Marinho - Avenida Brasil

Unitário  Total 

 ANP 06/2022 

 DATA 

BASE 

PREÇO: 

SETEMBRO/2022

OBS
Custo (R$)

Item Fonte Código Descrição do serviço

 DATA 

ORÇAMENTO: 

Unidade Quantidade

BDI: 22,00%

1 SINAPI-I 370 Areia M3    0,0035                 150,00         0,53                     

2 SINAPI-I 94964 Concreto FCK 20MPa - preparado em betoneira M3 0,0012                 500,27         0,60                     

3 SINAPI-C 88243 Ajudante H 0,0870                 22,39           1,95                     

4 SINAPI-C 88309 Pedreiro H 0,2210                 30,12           6,66                     

5 SINAPI-C 88316 Servente H 0,4420                 20,82           9,20                     

6 SINAPI-C 88631 Argamassa de cimento e areia 1:4 M3 0,0020                 637,24         1,27                     

7 SINAPI-C 92960 Máquina extrusora para meio-fio - CHP Diurno CHP 0,0140                 20,92           0,29                     

8 SINAPI-C 92961 Máquina extrusora para meio-fio - CHI Diurno CHI 0,0720                 5,04             0,36                     

Total 20,86                   

COMP 42 Substituição de Grelha metálica em boca de lobo existente (60x75cm)

1 Composição COMP 24 Grelha metálica articulada 60x75cm un 1,0000                 726,00         726,00                 

2 SINAPI-C 87327 Argamassa de cimento e areia para assentamento da grade M3 0,0080                 497,52         3,98                     

3 SINAPI-C 88309 Pedreiro H 2,6000                 30,12           78,31                   

4 SINAPI-C 88316 Servente H 2,6000                 20,82           54,13                   

Total 862,42                 

COMP 44 Correção de altura de caixas existentes, sem troca de tampa

1 SINAPI-C 88309 Pedreiro H 4,000                   30,12           120,48                 

2 SINAPI-C 88316 Servente H 4,000                   20,82           83,28                   

3 Composição COMP 54 Alvenaria de tijolos maciços m² 0,283                   252,05         71,33                   

4 SINAPI-C 87316 Reboco com argamassa de cimento e areia traço 1:4 M3 0,006                   508,10         3,05                     

5 SINAPI-C 94964 Concreto FCK 20MPa para fixação da grade preparado em betoneira M3 0,019                   500,27         9,51                     

Total 287,65                 

COMP 52 m

1 SICRO E9686P Caminhão carroceria com guindauto CHP h 0,1205                 307,72         37,08                   

2 SICRO E9686I Caminhão carroceria com guindauto CHI h -                       106,10         -                       

3 SICRO M2163 Tubo de concreto  D= 40cm M/F PA1 m 1,0000                 101,45         101,45                 

4 SICRO P9821 Pedreiro h 0,1205                 25,41           3,06                     

5 SICRO P9824 Servente h 0,3614                 19,44           7,03                     

6 SINAPI-C 1109669 Argamassa de cimento e areia 1:3 m³ 0,0020                 491,23         0,98                     

Total 149,60                 

Base composição SICRO 200379

COMP 67 und

3 SINAPI-C 88309 Pedreiro H 2,0000                 30,12           60,24                   

5 SICRO 2003850 Lastro de brita 1 compactado m³ 0,8715                 130,17         113,44                 

6 SINAPI-I 4741 Colchão de pó de pedra M3    0,6101                 93,96           57,32                   

Rampa para PCD (fig. 96 NBR 9050:2020) em passeio existente (largura 2,00m), inclusive remoção do meio-fio e do 

Tubo de concreto PA1 comercial para drenagem - D = 0,40 m - fornecimento e instalação
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COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS

PROPRIETÁRIO: MUNICÍPIO DE XANXERÊ SICRO 04/2022

OBRA: RUA GENERAL OSÓRIO T02 SINAPI 08/2022

TRECHO: Rua Coronel Santos Marinho - Avenida Brasil

Unitário  Total 

 ANP 06/2022 

 DATA 

BASE 

PREÇO: 

SETEMBRO/2022

OBS
Custo (R$)

Item Fonte Código Descrição do serviço

 DATA 

ORÇAMENTO: 

Unidade Quantidade

BDI: 22,00%

7 SINAPI-C 87307 Argamassa de cimento e areia para assentamento das lajotas M3 0,2615                 571,09         149,34                 

8 SINAPI-I 3731 Lajota de concreto 40x40x2cm cor natural M2    14,6580               60,50           886,81                 

9 SINAPI-I 38135 Lajota de concreto 40x40x2cm tatil pigmentado M2    2,7720                 77,14           213,83                 

10 SINAPI-C 103670 Lançamento manual de concreto M3 0,6101                 296,63         180,97                 

Total 1.851,18              

1 SINAPI-C 96245 Miniescavadeira CHP 0,5000                 94,31           47,16                   

2 SINAPI-C 5811 Caminhão basculante - CHP CHP 0,5000                 200,85         100,43                 

4 SINAPI-C 88316 Servente H 2,0000                 20,82           41,64                   
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MEMÓRIA DE CÁLCULO DE QUANTIDADES

PROPRIETÁRIO: MUNICÍPIO DE XANXERÊ

OBRA: RUA GENERAL OSÓRIO T02

TRECHO: Rua Coronel Santos Marinho - Avenida Brasil

SERVIÇOS INICIAIS

Rua General Osório T02 Total

Km Inicial 0+0,00 (1) desenho

Km Final 0+229,48 (2) desenho

Extensão                                               229,48 229,48          m (3) (3) = (2)-(1)

Acessos                                                       -   -                m (4) desenho

Extensão urbana                                                       -   -                m (5) (5) = ()+()

Extensão final                                               229,48 229,48          m (9) (9) = (4)+(3)

Largura da Pista                                                 14,00 m (10) desenho

Área                                            3.212,72 3.212,72       m² (11) (11) = (10)*(9)

                                           2.792,03 2.792,03       m² (12) desenho

 Calçamento 

287

4813 Placa de obra em chapa de aço galvanizado padrão financiamento

A área de placa de obra padrão financiamento é dada pela multiplicação das suas dimensões pela quantidade.

Rua General Osório T02 Total

Quantidade                                                   1,00 1,00              und (17) dados

Altura                                                   1,00 m (18) dados

Largura                                                   3,00 m (19) dados

Placa 3,00                                                 3,00              m² 4813 (20) (20) = (19)*(18)*(17)

99064 Serviços topográficos para pavimentação

Serviços topográficos são quantificados da extensão de projeto.

Rua General Osório T02 Total

Extensão                                               229,48 229,48          m (21) (21) = (3)

Total 229,48                                             229,48          m 99064 (22) (22) = (21)

Rua

Pista

Pista Pavimentada

Situação atual

Rua

Placas

Rua

Topografia
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MEMÓRIA DE CÁLCULO DE QUANTIDADES

PROPRIETÁRIO: MUNICÍPIO DE XANXERÊ

OBRA: RUA GENERAL OSÓRIO T02

TRECHO: Rua Coronel Santos Marinho - Avenida Brasil

DRENAGEM

DRENAGEM TRECHO URBANO

Os serviços da drenagem urbana são obtidos diretamente da MEMÓRIA DE CÁLCULO DA DRENAGEM PLUVIAL.

Rua General Osório T02 Total

4805762 Escavação mecânica de valas em solo                                               148,05            148,05 m³ (23) drenagem

4815671 Reaterro de valas com compactação                                               111,39            111,39 m³ (29) drenagem

2003850 Lastro de brita em vala                                                   5,69                5,69 m³ (31) drenagem

5914389 Transporte de material britado para lastro                                               156,19            156,19 txKm (32) (32) = (31)*DMT*1,5

COMP 52 Tubo de concreto PA1 comercial para drenagem - D = 0,40 m - fornecimento e 

instalação
                                              129,00            129,00 m (33) drenagem

COMP 01 Boca de lobo em alvenaria para tubo d= 40cm                                                   4,00                4,00 und (39) drenagem

COMP 09 Reforma e limpeza de boca de lobo em alvenaria                                                   2,00                2,00 und (48) drenagem

COMP 42 Substituição de Grelha metálica em boca de lobo existente (60x75cm)                                                   2,00                2,00 und (49) drenagem

COMP 44 Correção de altura de caixas existentes, sem troca de tampa                                                   1,00                1,00 und (51) drenagem

4011276 Recomposição de vala com brita graduada                                                 34,07              34,07 m³ (61) drenagem

5914389 Transporte de material britado para recomposição de vala                                            1.402,83         1.402,83 txKm (62) (62) = (61)*DMT*1,5*1,5

4011352 Imprimação com emulsão asfáltica                                               113,52            113,52 m² (63) drenagem

EAI Emulsão asfáltica para serviço de imprimação                                                   0,14                0,14 t (64) (64) = (63)*1,2/1000

T-EAI Transporte de Emulsão asfáltica para serviço de imprimação                                                   0,14                0,14 t (65) (65) = (64)

4011353 Pintura de ligação com emulsão asfáltica em recomposição de vala                                               113,52            113,52 m² (64) drenagem

RR-2C Emulsões asfálticas RR-2C                                                   0,06                0,06 t (66) (66) = (64)*0,5/1000

T-RR-2C Transporte de Emulsões asfálticas RR-2C                                                   0,06                0,06 t (67) (67) = (66)

4011459 Camada de CAUQ em recomposição de vala (exclusive CAP)                                                 14,19              14,19 t (66) drenagem

5914389 Transporte de massa asfáltica para recomposição de vala                                               259,68            259,68 txKm (68) (68) = (66)*DMT

CAP 50-70 Fornecimento de Cimento Asfáltico de Petróleo (CAP) para recomposição de vala                                                   0,85                0,85 t (69) (69) = (66)*(264)

T-CAP 50-70 Transporte de Cimentos asfálticos CAP-50-70                                                   0,85                0,85 t (70) (70) = (69)

1 2

Rua
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MEMÓRIA DE CÁLCULO DE QUANTIDADES

PROPRIETÁRIO: MUNICÍPIO DE XANXERÊ

OBRA: RUA GENERAL OSÓRIO T02

TRECHO: Rua Coronel Santos Marinho - Avenida Brasil

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

Os serviços da pavimentação asfáltica são obtidos conforme os cálculos a seguir.

RECAPEAMENTO - DUAS CAMADAS

3806402 Limpeza do pavimento

A área de limpeza do pavimento é a área a ser pavimentada, obtida do desenho.

Rua General Osório T02 Total

1.931,63                                          1.931,63       m² 3806402 (315) desenho

4011353 Pintura de ligação com emulsão asfáltica para reperfilagem

RR-2C Emulsões asfálticas RR-2C

T-RR-2C Transporte de Emulsões asfálticas RR-2C

A área da pintura de ligação é dada pela área pavimentada que é a área de limpeza.

Rua General Osório T02 Total

1.931,63                                          1.931,63       m² 4011353 (316) (316) = (315)

Taxa de aplicação 0,50                                                 % (317) dados

Quantidade 0,97                                                 0,97              t RR-2C (318) (318) = (316)*(317)/1000

Transporte RR 0,97                                                 0,97              t T-RR-2C (319) (319) = (318)

4011459 Camada de CAUQ (exclusive CAP) para reperfilagem

5914389 Transporte de massa asfáltica para reperfilagem

CAP 50-70 Fornecimento de Cimento Asfáltico de Petróleo (CAP) para reperfilagem

T-CAP 50-70 Transporte de Cimentos asfálticos CAP-50-70

A quantidade de CAUQ é dada pela multiplicação da área de pintura de ligação pela espessura da camada, devendo ainda ser multiplicada pela densidade da massa asfáltica.

O transporte da massa asfáltica é dado pela multiplicação da quantidade de CBUQ pela DMT de obtenção do material.

A quantidade de CAP é dada pela multiplicaão da qantidade de CAUQ pelo teor de batume previsto.

O transporte do cimento asfáltico é dado pela multiplicação da quantidade de CAP pela DMT de obtenção do material.

Rua General Osório T02 Total

Pintura de ligação 1.931,63                                          1.931,63       m² (320) (320) = (316)

Espessura média da camada 0,04                                                 m (321) dimensionamento

Densidade CAUQ 2,50                                                 t/m³ (322) dados

Quantidade 193,16                                             193,16          t 4011459 (323) (323) = (322)*(321)*(320)

Transporte - DMT 18,30                                               Km (324) dados

Transporte - Momento 3.534,83                                          3.534,83       txKm 5914389 (325) (325) = (323)*(324)

Teor de ligante 6,00                                                 % (326) dados

Quantidade 11,59                                               11,59            t CAP 50-70 (327) (327) = (325)*(326)

Transporte CAP 11,59                                               11,59            t T-CAP 50-70(328) (328) = (327)

4011353 Pintura de ligação com emulsão asfáltica para revestimento

RR-2C Emulsões asfálticas RR-2C

T-RR-2C Transporte de Emulsões asfálticas RR-2C

A área da pintura de ligação é dada pela área pavimentada que é a área de limpeza.

Rua General Osório T02 Total

CAUQ

Transporte da 

camada

CAP

Área de limpeza

Rua

Rua

Rua

Rua

RR

Área de pintura de ligação
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MEMÓRIA DE CÁLCULO DE QUANTIDADES

PROPRIETÁRIO: MUNICÍPIO DE XANXERÊ

OBRA: RUA GENERAL OSÓRIO T02

TRECHO: Rua Coronel Santos Marinho - Avenida Brasil

1.931,63                                          1.931,63       m² 4011353 (329) (329) = (315)

Taxa de aplicação 0,50                                                 % (330) dados

Quantidade 0,97                                                 0,97              t RR-2C (331) (331) = (329)*(330)/1000

Transporte RR 0,97                                                 0,97              t T-RR-2C (332) (332) = (331)

4011459 Camada de CAUQ (exclusive CAP) para revestimento

5914389 Transporte de massa asfáltica

CAP 50-70 Fornecimento de Cimento Asfáltico de Petróleo (CAP) para revestimento

T-CAP 50-70 Transporte de Cimentos asfálticos CAP-50-70

A quantidade de CAUQ é dada pela multiplicação da área de pintura de ligação pela espessura da camada, devendo ainda ser multiplicada pela densidade da massa asfáltica.

O transporte da massa asfáltica é dado pela multiplicação da quantidade de CBUQ pela DMT de obtenção do material.

A quantidade de CAP é dada pela multiplicaão da qantidade de CAUQ pelo teor de batume previsto.

O transporte do cimento asfáltico é dado pela multiplicação da quantidade de CAP pela DMT de obtenção do material.

Rua General Osório T02 Total

Pintura de ligação 1.931,63                                          1.931,63       m² (333) (333) = (329)

Espessura média da camada 0,03                                                 m (334) dimensionamento

Densidade CAUQ 2,50                                                 t/m³ (335) dados

Quantidade 144,87                                             144,87          t 4011459 (336) (336) = (335)*(334)*(333)

Transporte - DMT 18,30                                               Km (337) dados

Transporte - Momento 2.651,12                                          2.651,12       txKm 5914389 (338) (338) = (336)*(337)

Teor de ligante 6,00                                                 % (339) dados

Quantidade 8,69                                                 8,69              t CAP 50-70 (340) (340) = (338)*(339)

Transporte CAP 8,69                                                 8,69              t T-CAP 50-70(341) (341) = (340)

RECAPEAMENTO - UMA CAMADA

3806402 Limpeza do pavimento

A área de limpeza do pavimento é a área a ser pavimentada, obtida do desenho.

Rua General Osório T02 Total

860,40                                             860,40          m² 3806402 (342) desenho

4011353 Pintura de ligação com emulsão asfáltica para revestimento

RR-2C Emulsões asfálticas RR-2C

T-RR-2C Transporte de Emulsões asfálticas RR-2C

A área da pintura de ligação é dada pela área pavimentada que é a área de limpeza.

Rua General Osório T02 Total

860,40                                             860,40          m² 4011353 (343) (343) = (342)

Taxa de aplicação 0,50                                                 % (344) dados

Quantidade 0,43                                                 0,43              t RR-2C (345) (345) = (343)*(344)/1000

Transporte RR 0,43                                                 0,43              t T-RR-2C (346) (346) = (345)

4011459 Camada de CAUQ (exclusive CAP) para revestimento

5914389 Transporte de massa asfáltica

CAP 50-70 Fornecimento de Cimento Asfáltico de Petróleo (CAP) para revestimento

Transporte da 

camada

RR

RR

Rua

Área de pintura de ligação

CAUQ

Área de pintura de ligação

Rua

Área de limpeza

Rua

CAP
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MEMÓRIA DE CÁLCULO DE QUANTIDADES

PROPRIETÁRIO: MUNICÍPIO DE XANXERÊ

OBRA: RUA GENERAL OSÓRIO T02

TRECHO: Rua Coronel Santos Marinho - Avenida Brasil

T-CAP 50-70 Transporte de Cimentos asfálticos CAP-50-70

A quantidade de CAUQ é dada pela multiplicação da área de pintura de ligação pela espessura da camada, devendo ainda ser multiplicada pela densidade da massa asfáltica.

O transporte da massa asfáltica é dado pela multiplicação da quantidade de CBUQ pela DMT de obtenção do material.

A quantidade de CAP é dada pela multiplicaão da qantidade de CAUQ pelo teor de batume previsto.

O transporte do cimento asfáltico é dado pela multiplicação da quantidade de CAP pela DMT de obtenção do material.

Rua General Osório T02 Total

Pintura de ligação 860,40                                             860,40          m² (347) (347) = (343)

Espessura média da camada 0,04                                                 m (348) dimensionamento

Densidade CAUQ 2,50                                                 t/m³ (349) dados

Quantidade 86,04                                               86,04            t 4011459 (350) (350) = (349)*(348)*(347)

Transporte - DMT 18,30                                               Km (351) dados

Transporte - Momento 1.574,53                                          1.574,53       txKm 5914389 (352) (352) = (350)*(351)

Teor de ligante 6,00                                                 % (353) dados

Quantidade 5,16                                                 5,16              t CAP 50-70 (354) (354) = (352)*(353)

Transporte CAP 5,16                                                 5,16              t T-CAP 50-70(355) (355) = (354)

Transporte da 

camada

CAP

Rua

CAUQ
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MEMÓRIA DE CÁLCULO DE QUANTIDADES

PROPRIETÁRIO: MUNICÍPIO DE XANXERÊ

OBRA: RUA GENERAL OSÓRIO T02

TRECHO: Rua Coronel Santos Marinho - Avenida Brasil

MEIO-FIO E PASSEIOS

Os serviços dos passeios e meio-fio são obtidos conforme os cálculos a seguir.

COMP 27 Meio fio de concreto extrusado FCK 20MPa conforme detalhe

A quantidade de meio-fio normal pode ser obtida diretamente do desenho, devendo ser descontada a quantidade de meio-fio rebaixado presente nas rampas e nos acessos de veículos.

Rua General Osório T02 Total

Quantidade 8,00                                                 8,00              und (449) desenho

Unitário 1,50                                                 m (450) desenho

Total 12,00                                               12,00            m (451) (451) = (449)*(450)

Quantidade -                                                   -                und (452) desenho

Unitário 3,00                                                 m (453) desenho

Total -                                                   -                m (454) (454) = (452)*(453)

Total 12,00                                               12,00            m (455) desenho

Rebaixado 12,00                                               12,00            m COMP 27 (456) (456) = (454)+(451)

Normal -                                                   -                m COMP 26 (457) (457) = (455)-(456)

4805754 Reaterro de passeio com compactador manual

4016096 Escavação mecânica de material em jazida de empréstimo para reaterro de meio-fio

5914374 Transporte de material de jazida

O volume de reaterro para meio-fio é obtido da multpilicação da extensão de meio-fio pela seção unitária de aterro, conforme cada tipo.

Para obtenção do volume de jazida multiplicamos o volume de aterro pelo empolamento e somamos.

O transporte de material de jazida é dado pela multiplicação do volume de jazida e da DMT.

Rua General Osório T02 Total

Extensão 12,00                                               12,00            m (458) (458) = (456)

Unitário 0,04                                                 m³/m (459) desenho

Total 0,48                                                 0,48              m³ (460) (460) = (458)*(459)

Extensão -                                                   -                m (461) (461) = (457)

Unitário 0,13                                                 m³/m (462) desenho

Total -                                                   -                m³ (463) (463) = (461)*(462)

                                                  0,48 0,48              m³ 4805754 (464) (464) = (460)+(463)

                                                      -   % (465) (461) = (457)

                                                      -   -                m³ (466) (466) = (464)*(465)

Total 0,48                                                 0,48              m³ 4016096 (467) (467) = (465)*(466)

Origem Pista (468) dados

Transporte Jazida - DMT 0,06                                                 Km (469) dados

Transporte Jazida - Momento 0,03                                                 0,03              m³xKm 5914374 (470) (470) = (467)*(469)

COMP 67 Rampa para PCD (fig. 96 NBR 9050:2020) em passeio existente (largura 2,00m), inclusive remoção do meio-fio e do passeio

Volume de aterro para meio-fio

Escavação em 

jazida

Empolamento

Meio-fio

Rua

Rampas PNE

Acessos de 

veículos

Transporte de 

jazida

Rua

Meio-fio 

rebaixado

Meio-fio normal
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MEMÓRIA DE CÁLCULO DE QUANTIDADES

PROPRIETÁRIO: MUNICÍPIO DE XANXERÊ

OBRA: RUA GENERAL OSÓRIO T02

TRECHO: Rua Coronel Santos Marinho - Avenida Brasil

SINALIZAÇÃO

Os serviços de sinalização são obtidos conforme os cálculos a seguir.

5213403 Pintura de faixas de sinalização, setas e zebrados com tinta acrílica amarela

5213403 Pintura de faixas de sinalização, setas e zebrados com tinta acrílica branca

Rua General Osório T02 Total

Quantidade pista                                                   1,00 und (503) desenho

Extensão pista continua                                                 71,63 m (504) desenho

Extensão pista segmentada                                                       -   m (505) desenho

Largura da faixa                                                   0,10 m (508) desenho

7,16                                                 7,16              m² 5213403 (509) (509)=[(504)+((505)*0,5)*(503)+(506)*(507)]*(508)+(509)

Quantidade                                                   1,00 und (510) desenho

Extensão pista continua                                               348,86 m (511) desenho

Extensão pista segmentada                                                       -   m (512) desenho

Largura da faixa                                                   0,10 m (513) desenho

                                                16,74 m² (514) desenho

51,63                                               51,63            m² 5213403 (514) (514)=[(511)+((512)*0,5)*(510)]*(513)+(514)

5213407 Pintura de faixas de travessias de pedestres com tinta acrílica branca

A área das travessias de pedestres deve ser obtida do desenho.

Rua General Osório T02 Total

Quantidade 4,00                                                 4,00              und (515) desenho

Extensão da faixa 14,00                                               14,00            m (516) desenho

Área unitária 22,28                                               22,28            m² (517) (517) = [(516)/(0,4+0,6)]*(0,4*3)+[(516)-0,3)*0,4)]

Área total 89,12                                               89,12            m² (518) (518) = (515)*(517)

89,12                                               89,12            m² 5213407 (543) (543) = (518)+(522)+(526)+(530)+(534)+(538)+(542)

COMP 19 Fornecimento e implantação de placas  totalmente refletivas de regulamentação tipo octogonal (R1 - Pare) L= 25cm, inclusive suporte metálico e base de concreto conforme detalhe - urbano

COMP 21 Fornecimento e implantação de placas totalmente refletivas de regulamentação tipo circular D= 50cm, inclusive suporte metálico e base de concreto conforme detalhe - urbano

COMP 20 Fornecimento e implantação de placas totalmente refletivas de advertência tipo quadrada 50x50cm, inclusive suporte metálico e base de concreto conforme detalhe - urbano

COMP 22 Fornecimento e implantação de placas totalmente refletivas de identificação de ruas (duas por suporte) 25x50cm, inclusive suporte metálico e base de concreto conforme detalhe - urbano

As placas de sinalização devem ser contadas diretamente do desenho.

Rua General Osório T02 Total

Placas  R1 3,00                                                 3,00              und COMP 19 (545) desenho

Placas  Regulamentação 4,00                                                 4,00              und COMP 21 (549) desenho

Placas  Advertência 11,00                                               11,00            und COMP 20 (551) desenho

Placas  Identificação de rua 3,00                                                 3,00              und COMP 22 (553) desenho

Rua

Área de zebrados e sinais

Faixas brancas

Total de faixas brancas

Largura da faixa: 

14m

Área total

Rua

Total de faixas amarelas

Faixas amarelas

A área de pintura de faixas amarelas é dada pela multiplicação da extensão obtida do desenho (pista e ciclovia) pela largura da faixa presente no detalhe e pela quantidade, também presente no detalhe, acrescentando ainda a 

área de zebrados obtida do desenho.
A área de pintura de faixas brancas é dada pela multiplicação da extensão obtida do desenho pela largura da faixa presente no detalhe somada a área da faixa de limitação do estacionamento, acrescentando ainda a área de 

zebrados obtida do desenho.
Rua
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PROPRIETÁRIO: MUNICÍPIO DE XANXERÊ

OBRA: RUA GENERAL OSÓRIO T02

TRECHO: Rua Coronel Santos Marinho - Avenida Brasil

OBRAS COMPLEMENTARES

Os serviços das obras complementares são obtidos conforme os cálculos a seguir.

COMP 44 Correção de altura de caixas existentes, sem troca de tampa

A quantidade deve ser obtida diretamente do desenho.

Rua General Osório T02 Total

Quantidade 2,00                                                 2,00              und COMP 44 (598) desenho

Rua

34



Início - fim nº 40 60 80 100 120 DAD01 DAD05 Montante Jusante h<1,5m h>1,5m Solo Total Brita Esp. (m) Volume Área Total %  Área Pav. 
 esp 

base 
 Vol base  Imprimação 

 Pint.de 

ligação 

 esp 

CAUQ 
 CAUQ 

BL01 - BL02 Rua General Osório T02 Novo T01 1× 14        -    -    -    -    1,20       1,20    0,88    14,78         -         0% -            14,78         0,18          2,52       12,26         S 12,26         -         0,05       0,62         12,32         100   12,32      0,30    3,70       12,32         12,32     0,05     1,54     

BL02 - BLE01 Rua General Osório T02 Novo T02 1× 42        -    -    -    -    1,20       1,00    0,88    40,66         -         0% -            40,66         0,18          7,56       33,10         S 33,10         -         0,05       1,85         36,96         100   36,96      0,30    11,09     36,96         36,96     0,05     4,62     

BL03 - BL04 Rua General Osório T02 Novo T03 1× 14        -    -    -    -    1,20       1,20    0,88    14,78         -         0% -            14,78         0,18          2,52       12,26         S 12,26         -         0,05       0,62         12,32         100   12,32      0,30    3,70       12,32         12,32     0,05     1,54     

BL04 - BLE08 Rua General Osório T02 Novo T04 1× 59        -    -    -    -    1,20       1,00    0,88    57,11         -         0% -            57,11         0,18          10,62     46,49         S 46,49         -         0,05       2,60         51,92         100   51,92      0,30    15,58     51,92         51,92     0,05     6,49     

129      -    -    -    -    -    -    127,33       -         -            127,33       104,11       104,11       -         5,69         113,52       113,52    34,07     113,52       113,52   14,19   Totais

Lastro de brita Pavimento Asfáltico

Situação Trecho

Tubos Profundidades

Largura 

(m)

Escavação (m³)

Rua

Descida d'água

Rocha Aproveita

Seção tubo 

(m²)

Desconto 

tubo

Reaterro (m³)Pontos

MEMÓRIA DE CÁLCULO DA DRENAGEM PLUVIAL

CÁLCULO DE ESCAVAÇÃO E REATERRO - TUBOS
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h<1,5m h>1,5m Solo Total Importa  BL I  BL II 
 BL 

III 

 

CCS

01 

 CL I  CL II  PV I  PV II  PQ I  CH 

 BL 

=> 

PV 

 BC I  BC II 
 BC 

III 

 BC 

IV 

 BC 

V 
 DS I  DS II 

 DS 

IIII 

 DS 

IV 

 DS 

V 

 BL 

=> 

CL 

Correção Reforma

BL01 Rua General Osório T02 Novo 1 BL I 1,20     2,40     1,80     5,18       -      0% -         5,18        2,80        3,36        1,82        S 1,82        -        1    - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -       -        

BL02 Rua General Osório T02 Novo 1 BL I 1,20     2,40     1,80     5,18       -      0% -         5,18        2,80        3,36        1,82        S 1,82        -        1    - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -       -        

BLE01 Rua General Osório T02 Existente 25 Reforma -       -       -       -         -      0% -         -          -          -          -          -   -          -        - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -       1           

BL03 Rua General Osório T02 Novo 1 BL I 1,20     2,40     1,80     5,18       -      0% -         5,18        2,80        3,36        1,82        S 1,82        -        1    - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -       -        

BL04 Rua General Osório T02 Novo 1 BL I 1,20     2,40     1,80     5,18       -      0% -         5,18        2,80        3,36        1,82        S 1,82        -        1    - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -       -        

BLE08 Rua General Osório T02 Existente 25 Reforma -       -       -       -         -      0% -         -          -          -          -          -   -          -        - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -       1           

20,72     -      -         20,72      7,28        7,28        -        4    - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1          2           Totais

Escavação (m³)

SeçãoDispositivo Desconto 

Reaterro (m³) Classificação

Rocha Aproveita
Rua Situação Tipo

Profundi

dade

Largura 

(m)

Comprim

ento (m)

MEMÓRIA DE CÁLCULO DA DRENAGEM PLUVIAL

CÁLCULO DE ESCAVAÇÃO E REATERRO - DISPOSITIVOS
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PROPRIETÁRIO: MUNICÍPIO DE XANXERÊ DATA ORÇAMENTO: SETEMBRO/2022

OBRA: RUA GENERAL OSÓRIO T02  0 

TRECHO: Rua Coronel Santos Marinho - Avenida Brasil 22,00%

(%) R$ (%) R$

1.0 SERVIÇOS INICIAIS 35,00 610,20            65,00 1.133,24           1.743,44           0,47%

2.0 DRENAGEM 50,00 30.260,12       50,00 30.260,12         60.520,24         16,18%

3.0 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA 10,00 27.796,39       90,00 250.167,52       277.963,91       74,30%

4.0 MEIO-FIO E PASSEIOS 35,00 6.432,24         65,00 11.945,60         18.377,84         4,91%

5.0 SINALIZAÇÃO 35,00 5.177,13         65,00 9.614,66           14.791,79         3,95%

6.0 OBRAS COMPLEMENTARES 35,00 245,65            65,00 456,21              701,86              0,19%

R$        70.521,73        303.577,35 374.099,08       100,00%

% 18,85% 81,15% 100,00%

Área pavimentada 2.792,03           

R$ / m² 133,99              

Extensão 229,48              

R$ / m 1.630,20           

Custo / m²

ANP 06/2022

(SEM DESON.)

Custo / m

QUADRO RESUMO

SICRO 04/2022

SINAPI 08/2022 DATA BASE 

PREÇO: 

DescriçãoItem
Mão de obra Materiais e equipamentos

TOTAL GERAL

RESUMO 

GERAL
%
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ORÇAMENTO BÁSICO

PROPRIETÁRIO: MUNICÍPIO DE XANXERÊ SETEMBRO/2022 SICRO 04/2022

OBRA: RUA GENERAL OSÓRIO T02 0 SINAPI 08/2022

TRECHO: Rua Coronel Santos Marinho - Avenida Brasil 22,00%  ANP 06/2022 

15,44%  (SEM DESON.) 

DMT

(Km) Unitário  Total 

RESUMO GERAL

1.0 SERVIÇOS INICIAIS

1.1 SINAPI 4813 Placa de obra em chapa de aço galvanizado padrão financiamento M2    3,00             445,00                 542,90        1.628,70              

1.2 SINAPI 99064 Serviços topográficos para pavimentação M 229,48         0,41                     0,50            114,74                 

Total do Grupo 1.743,44              

2.0 DRENAGEM

2.1 DRENAGEM TRECHO URBANO

2.1.1 SICRO 4805762 Escavação mecânica de valas em solo  m³ 148,05         7,89                     9,63            1.425,72              

2.1.2 SICRO 4815671 Reaterro de valas com compactação m³ 111,39         16,00                   19,52          2.174,33              

2.1.3 SICRO 2003850 Lastro de brita em vala m³ 5,69             130,17                 158,81        903,63                 

2.1.4 SICRO 5914389 Transporte de material britado para lastro 18,30     tkm 156,19         0,76                     0,93            145,26                 

2.1.5 Composição COMP 52 Tubo de concreto PA1 comercial para drenagem - D = 0,40 m - fornecimento e instalação  m 129,00         149,60                 182,51        23.543,79            

2.1.6 Composição COMP 01 Boca de lobo em alvenaria para tubo d= 40cm   BL I un 4,00             1.962,77              2.394,58     9.578,32              

2.1.7 Composição COMP 09 Reforma e limpeza de boca de lobo em alvenaria   RBL un 2,00             646,36                 788,56        1.577,12              

2.1.8 Composição COMP 42 Substituição de Grelha metálica em boca de lobo existente (60x75cm)  und 2,00             862,42                 1.052,15     2.104,30              

2.1.9 Composição COMP 44 Correção de altura de caixas existentes, sem troca de tampa  und 1,00             287,65                 350,93        350,93                 

2.1.10 SICRO 4011276 Recomposição de vala com brita graduada   Recomposição E = 30cm m³ 34,07           187,18                 228,36        7.780,23              

2.1.11 SICRO 5914389 Transporte de material britado para recomposição de vala 18,30      Recomposição tkm 1.402,83      0,76                     0,93            1.304,63              

2.1.12 SICRO 4011352 Imprimação com emulsão asfáltica  Recomposição m² 113,52         0,40                     0,49            55,62                   

2.1.13 ANP EAI Emulsão asfáltica para serviço de imprimação t 0,14             3.676,90              4.244,61     594,25                 
2.1.14 DNIT T-EAI Transporte de Emulsão asfáltica para serviço de imprimação t 0,14             305,49                 352,66        49,37                   

2.1.15 SICRO 4011353 Pintura de ligação com emulsão asfáltica em recomposição de vala   Recomposição m² 113,52         0,28                     0,34            38,60                   

2.1.16 ANP RR-2C Emulsões asfálticas RR-2C t 0,06             3.794,00              4.379,79     262,79                 
2.1.17 DNIT T-RR-2C Transporte de Emulsões asfálticas RR-2C t 0,06             305,49                 352,66        21,16                   

2.1.18 SICRO 4011459 Camada de CAUQ em recomposição de vala (exclusive CAP)  Recomposição E = 5cm t 14,19           182,14                 222,21        3.153,16              

2.1.19 SICRO 5914389 Transporte de massa asfáltica para recomposição de vala 18,30      Recomposição tkm 259,68         0,76                     0,93            241,50                 

2.1.20 ANP CAP 50-70 Fornecimento de Cimento Asfáltico de Petróleo (CAP) para recomposição de vala  Recomposição t 0,85             5.009,75              5.783,26     4.915,77              

2.1.21 DNIT T-CAP 50-70 Transporte de Cimentos asfálticos CAP-50-70 420,00    Recomposição t 0,85             305,49                 352,66        299,76                 

Sub-total 60.520,24            

Total do Grupo 60.520,24            

3.0 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

3.1 RECAPEAMENTO - DUAS CAMADAS

3.1.1 SICRO 3806402 Limpeza do pavimento m² 1.931,63      2,23                     2,72            5.254,03              

3.1.2 SICRO 4011353 Pintura de ligação com emulsão asfáltica para reperfilagem  m² 1.931,63      0,28                     0,34            656,75                 

3.1.3 ANP RR-2C Emulsões asfálticas RR-2C t 0,97             3.794,00              4.379,79     4.248,40              
3.1.4 DNIT T-RR-2C Transporte de Emulsões asfálticas RR-2C t 0,97             305,49                 352,66        342,08                 

3.1.5 SICRO 4011459 Camada de CAUQ (exclusive CAP) para reperfilagem t 193,16         182,14                 222,21        42.922,08            

3.1.6 SICRO 5914389 Transporte de massa asfáltica para reperfilagem 18,30     tkm 3.534,83      0,76                     0,93            3.287,39              

3.1.7 ANP CAP 50-70 Fornecimento de Cimento Asfáltico de Petróleo (CAP) para reperfilagem t 11,59           5.009,75              5.783,26     67.027,98            

3.1.8 DNIT T-CAP 50-70 Transporte de Cimentos asfálticos CAP-50-70 420,00   t 11,59           305,49                 352,66        4.087,33              

3.1.9 SINAPI 4011353 Pintura de ligação com emulsão asfáltica para revestimento  m² 1.931,63      0,28                     0,34            656,75                 

3.1.10 ANP RR-2C Emulsões asfálticas RR-2C t 0,97             3.794,00              4.379,79     4.248,40              
3.1.11 DNIT T-RR-2C Transporte de Emulsões asfálticas RR-2C t 0,97             305,49                 352,66        342,08                 

BDI:

BDI MATERIAIS:

Item Fonte Código OBSDescrição do serviço QuantidadeUnidade
Preços c/ BDI (R$)Custo Unitário 

(R$)

 DATA 

BASE 

PREÇO: 

 DATA ORÇAMENTO: 

 Revisão: 
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ORÇAMENTO BÁSICO

PROPRIETÁRIO: MUNICÍPIO DE XANXERÊ SETEMBRO/2022 SICRO 04/2022

OBRA: RUA GENERAL OSÓRIO T02 0 SINAPI 08/2022

TRECHO: Rua Coronel Santos Marinho - Avenida Brasil 22,00%  ANP 06/2022 

15,44%  (SEM DESON.) 

DMT

(Km) Unitário  Total 

BDI:

BDI MATERIAIS:

Item Fonte Código OBSDescrição do serviço QuantidadeUnidade
Preços c/ BDI (R$)Custo Unitário 

(R$)

 DATA 

BASE 

PREÇO: 

 DATA ORÇAMENTO: 

 Revisão: 

3.1.12 SICRO 4011459 Camada de CAUQ (exclusive CAP) para revestimento t 144,87         182,14                 222,21        32.191,56            

3.1.13 SICRO 5914389 Transporte de massa asfáltica 18,30     tkm 2.651,12      0,76                     0,93            2.465,54              

3.1.14 ANP CAP 50-70 Fornecimento de Cimento Asfáltico de Petróleo (CAP) para revestimento t 8,69             5.009,75              5.783,26     50.256,53            

3.1.15 DNIT T-CAP 50-70 Transporte de Cimentos asfálticos CAP-50-70 420,00   t 8,69             305,49                 352,66        3.064,62              

Sub-total 221.051,52          

3.2 RECAPEAMENTO - UMA CAMADA

3.2.1 SICRO 3806402 Limpeza do pavimento m² 860,40         2,23                     2,72            2.340,29              

3.2.2 SICRO 4011353 Pintura de ligação com emulsão asfáltica para revestimento  m² 860,40         0,28                     0,34            292,54                 

3.2.3 ANP RR-2C Emulsões asfálticas RR-2C t 0,43             3.794,00              4.379,79     1.883,31              
3.2.4 DNIT T-RR-2C Transporte de Emulsões asfálticas RR-2C t 0,43             305,49                 352,66        151,64                 

3.2.5 SICRO 4011459 Camada de CAUQ (exclusive CAP) para revestimento t 86,04           182,14                 222,21        19.118,95            

3.2.6 SICRO 5914389 Transporte de massa asfáltica 18,30     tkm 1.574,53      0,76                     0,93            1.464,31              

3.2.7 ANP CAP 50-70 Fornecimento de Cimento Asfáltico de Petróleo (CAP) para revestimento t 5,16             5.009,75              5.783,26     29.841,62            

3.2.8 DNIT T-CAP 50-70 Transporte de Cimentos asfálticos CAP-50-70 420,00   t 5,16             305,49                 352,66        1.819,73              

Sub-total 56.912,39            

Total do Grupo 277.963,91          

4.0 MEIO-FIO E PASSEIOS

4.1 Composição COMP 27 Meio fio de concreto extrusado FCK 20MPa conforme detalhe m 12,00           20,86                   25,45          305,40                 

4.2 SICRO 4805754 Reaterro de passeio com compactador manual m³ 0,48             6,76                     8,25            3,96                     

4.3 SICRO 4016096 Escavação mecânica de material em jazida de empréstimo para reaterro de meio-fio m³ 0,48             1,58                     1,93            0,93                     

4.4 SICRO 5914374 Transporte de material de jazida 0,06       jazida tkm 0,03             0,95                     1,16            0,03                     

4.5 Composição COMP 67
Rampa para PCD (fig. 96 NBR 9050:2020) em passeio existente (largura 2,00m), inclusive remoção

do meio-fio e do passeio
 und 8,00             1.851,18              2.258,44     18.067,52            

Total do Grupo 18.377,84            

5.0 SINALIZAÇÃO

5.1 SICRO 5213403 Pintura de faixas de sinalização, setas e zebrados com tinta acrílica amarela  amarela m² 7,16             16,52                   20,15          144,27                 

5.2 SICRO 5213403 Pintura de faixas de sinalização, setas e zebrados com tinta acrílica branca  branca m² 51,63           16,52                   20,15          1.040,34              

5.3 SICRO 5213407 Pintura de faixas de travessias de pedestres com tinta acrílica branca   faixa de pedestre m² 89,12           29,38                   35,84          3.194,06              

5.4 Composição COMP 19
Fornecimento e implantação de placas totalmente refletivas de regulamentação tipo octogonal (R1 -

Pare) L= 25cm, inclusive suporte metálico e base de concreto conforme detalhe - urbano
 un 3,00             456,05                 556,38        1.669,14              

5.5 Composição COMP 21
Fornecimento e implantação de placas totalmente refletivas de regulamentação tipo circular D= 50cm,

inclusive suporte metálico e base de concreto conforme detalhe - urbano
 un 4,00             408,56                 498,44        1.993,76              

5.6 Composição COMP 20
Fornecimento e implantação de placas totalmente refletivas de advertência tipo quadrada 50x50cm,

inclusive suporte metálico e base de concreto conforme detalhe - urbano
 un 11,00           412,32                 503,03        5.533,33              

5.7 Composição COMP 22
Fornecimento e implantação de placas totalmente refletivas de identificação de ruas (duas por

suporte) 25x50cm, inclusive suporte metálico e base de concreto conforme detalhe - urbano
 un 3,00             332,48                 405,63        1.216,89              

Total do Grupo 14.791,79            

6.0 OBRAS COMPLEMENTARES

6.1 Composição COMP 44 Correção de altura de caixas existentes, sem troca de tampa und 2,00             287,65                 350,93        701,86                 

Total do Grupo 701,86                 
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ORÇAMENTO BÁSICO

PROPRIETÁRIO: MUNICÍPIO DE XANXERÊ SETEMBRO/2022 SICRO 04/2022

OBRA: RUA GENERAL OSÓRIO T02 0 SINAPI 08/2022

TRECHO: Rua Coronel Santos Marinho - Avenida Brasil 22,00%  ANP 06/2022 

15,44%  (SEM DESON.) 

DMT

(Km) Unitário  Total 

BDI:

BDI MATERIAIS:

Item Fonte Código OBSDescrição do serviço QuantidadeUnidade
Preços c/ BDI (R$)Custo Unitário 

(R$)

 DATA 

BASE 

PREÇO: 

 DATA ORÇAMENTO: 

 Revisão: 

TOTAL GERAL (R$) 374.099,08          
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PROPRIETÁRIO: MUNICÍPIO DE XANXERÊ  DATA 

OBRA: RUA GENERAL OSÓRIO T02  Revisão: 

TRECHO: Rua Coronel Santos Marinho - Avenida Brasil  BDI: 

Item Descrição
Total Previsto 

(R$)

Percentual

(%)
Mês 01 Mês 02 Mês 03 Mês 04 Mês 05 Mês 06 Mês 07

100%

1.743,44        -                 -                 -                 -                 -                 -                 

50% 50%

30.260,12      30.260,12      -                 -                 -                 -                 -                 

25% 25% 25% 25%

69.490,98      69.490,98      69.490,98      69.490,97      -                 -                 -                 

50% 50%

-                 -                 9.188,92        9.188,92        -                 -                 -                 

100%

-                 -                 -                 14.791,79      -                 -                 -                 

100%

701,86           -                 -                 -                 -                 -                 -                 

100,00% 27,32% 26,66% 46,02% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

374.099,08     102.196,40     99.751,10      78.679,90      93.471,68      -                 -                 -                 

100,00% 27,32% 53,98% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

374.099,08     102.196,40     201.947,50     280.627,40     374.099,08     374.099,08     374.099,08     374.099,08     

0

22,00%

60.520,24      

14.791,79      

74,30%

4,91%

3,95%

0,19%701,86           

277.963,91     

18.377,84      

TOTAL GERAL ACUMULADO

TOTAL GERAL SIMPLES

5.0

2.0 DRENAGEM

SINALIZAÇÃO

6.0 OBRAS COMPLEMENTARES

3.0 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

4.0 MEIO-FIO E PASSEIOS

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

0,47%

16,18%

SERVIÇOS INICIAIS

 DATA BASE 

PREÇO: 

1.0 1.743,44        

SICRO 04/2022

SINAPI 08/2022

ANP 06/2022

SETEMBRO/2022
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