
LOCAL: Rua Rui Barbosa, no bairro Vista Alegre, município de Xanxerê

BDI : 21,00%

1.0

1.1
Placa de obra em chapa de aço galvanizado n° 22, adesivada, fixada em
estrutura de madeira (1,25 x 2,00 m)

m² 2,50 363,00 907,50R$                   

1.2
Tela plástica laranja, tipo tapume para sinalização, fixação em pontalete
de madeira - h=1,20 m

m 86,00 3,38 290,68R$                   

1.3 Demolição de trecho de muro de pedra danificado m³ 16,30 76,35 1.244,50R$                
Total serviços preliminares 2.442,68R$                

2.0

2.1
Escavação mecanizada de solo para execução de muro de contenção e
dreno de pedra

m³ 52,50 16,10 845,25R$                   

2.2
Escavação manual de solo para execução de estrutura de base do muro de
contenção

m³ 1,60 102,81 164,49R$                   

2.3
Escoramento de vala escavada com madeira, com pontaleteamento
(estabilização de taludes com altura superior a 1,25 m) - 1,7x35,00 m

m² 59,50 27,84 1.656,48R$                

2.4
Reaterro manual com solo de qualidade e compactação mecanizada,
material escavado no local e de jazida

m³ 7,70 40,35 310,69R$                   

Total movimento de terra 2.976,91R$                
3.0

3.1
Estaca broca de concreto armado - Ø 0,25 m - h= 1,50 m - 15 
unidades

3.1.1 Concreto fck 25 Mpa, traço 1 : 2,3 : 2,7 (cimento/areia média/brita 1) m³ 1,10 648,58 713,43R$                   

3.1.2
Armadura vergalhão de aço CA-50 8mm de diâmetro para estrutura de 
concreto armado

kg 45,03 17,85 803,78R$                   

3.1.3
Armadura vergalhão de aço CA-60 5mm de diâmetro para estrutura de 
concreto armado

kg 16,17 19,89 321,62R$                   

Total estacas de concreto armado 1.838,83R$                
3.2 Viga de concreto armado inferior - 0,30 x 0,40 m - 35,00 m

3.2.1
Lastro de brita graduada espessura de 5cm, com preparo de fundo e 
lançamento manual

m³ 0,88 196,81 173,19R$                   

3.2.2 Forma de madeira de qualidade m² 21,00 93,90 1.971,90R$                
3.2.3 Concreto fck 25 Mpa, traço 1 : 2,3 : 2,7 (cimento/areia média/brita 1) m³ 4,20 648,58 2.724,03R$                

3.2.4
Armadura vergalhão de aço CA-50 10mm de diâmetro para estrutura de 
concreto armado

kg 98,72 16,00 1.579,52R$                

3.2.5
Armadura vergalhão de aço CA-60 5mm de diâmetro para estrutura de 
concreto armado

kg 33,07 19,89 657,76R$                   

Total viga de concreto armado inferior 7.106,40R$                
Total estrutura de concreto armado 8.945,23R$                

4.0

4.1
Alvenaria de pedra com assentamento e vedação em argamassa - exclusive 
material - 1,70 x 35,00 m

m³ 23,80 229,35 5.458,53R$                

4.2
Argamassa traço 1:3 (em volume de cimento e areia média), com preparo 
manual

m³ 5,70 884,43 5.041,25R$                

Total muro em alvenaria de pedra 10.499,78R$              
5.0
5.1

5.1.1 Pedra britada nº 2, exclusive entrega m³ 16,80 124,02 2.083,53R$                

5.1.2 Transporte com caminhão basculante em via pavimentada - DMT 10 km TxKm 252,00 2,29 577,08R$                   

5.1.3 Retroescavadeira sobre rodas, tração 4x4 chp 1,77 182,39 322,83R$                   

5.1.4
Tubo dreno, corrugado, espiralado, flexível, perfurado, em PEAD, DN 
100 mm 

m 35,00 13,69 479,15R$                   

5.1.5
Geotêxtil não tecido, 100% poliester, resistência a tração de 9KN/m, 
instalado em dreno

m² 144,30 11,66 1.682,53R$                

5.1.6 Tubo PVC, série R, água pluvial, DN 100mm, fornecido e instalado m 6,00 40,02 240,12R$                   

ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO

MURO EM ALVENARIA DE PEDRA

SISTEMA DE DRENAGEM PLUVIAL
Dreno de pedra envolto por filtro de geotêxtil, com tubo dreno DN 100mm - 0,40x1,20x35,00 m

SERVIÇOS PRELIMINARES

MOVIMENTO DE TERRA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE XANXERÊ 

OBRA: Reconstrução de muro de contenção de pedra no Cemitério Municipal 

Item Descrição Unid. Quantidade
Preços 

Unitários 
Valor Total

Muro  de  contenção  em  alvenaria  de  pedra com estrutura de concreto armado 

e sistema de drenagem 



Item Descrição Unid. Quantidade
Preços 

Unitários 
Valor Total

5.1.7 Joelho PVC, soldável, PB, 90 graus, DN 100mm unid. 1,00 10,01 10,01R$                     
5.1.8 Pedreiro com encargos complementares h 1,50 37,87 56,80R$                     
5.1.9 Servente com encargos complementares h 3,00 25,99 77,97R$                     
5.2 Dreno Barbacã, DN 50 mm, com material drenante unid. 13,00 33,25 432,25R$                   

Total dreno de pedra 5.962,27R$                
6.0
6.1 Regularização e compactação de solo - 1,50 x 35,00 m m² 52,50 8,09 424,72R$                   
6.2 Plantio de grama esmeralda em leiva - 1,50 x 35,00 m m² 52,50 19,68 1.033,20R$                
6.3 Limpeza geral da obra m² 140,00 9,13 1.278,20R$                

Total serviços complementares 2.736,12R$                

33.562,99R$      

Assinaturas:

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

Xanxerê - SC, 03 de março de 2023

Trinta e três mil, quinhentos e sessenta e dois reais e noventa e nove centavos

VALOR TOTAL DA OBRA/SERVIÇO


