
LOCAL: Corpo de bomberios  - Avenida Brasil - Xanxerê

BDI : 24 %

1.0

1.1
Placa de obra (para construção civil) em chapa galvanizada Nº22,
adesivada de 2,4x1,2m, (sem postes para fixação).

m² 2,88 537,99 1.549,41R$              SINAPI DEZ 2022 insumo

1.2 Demolição de cerca existente m³ 16,29 70,64 1.150,72R$              SINAPI MARÇO 2023

1.3 Remoção de entulho m³ 16,29 10,45 170,23R$                 SINAPI MARÇO 2023

1.4 Limpeza e remoção de vegetação existente m² 108,62 0,50 54,31R$                   SINAPI MARÇO 2023

1.5
Fundações e estrutural do muro de arrimo em concreto armado, inclusive
ARTs de projeto e execução

m² 28,80 17,98 517,82R$                 DEINFRA JAN 2021

Total do item 3.442,49R$             

2.0

2.1
Escavação manual do solo, para execução de rumo de arrimo de concreto
armado 

m³ 29,27 105,36 3.083,88R$              SINAPI MARÇO 2023

2.2
Reaterro com solo de qualidade e compactação mecanizada, material
escavado no local e de jasida, preenchimento nas lateral

m³ 22,64 63,88 1.446,24R$              SINAPI MARÇO 2023

Total do item 4.530,12R$             

3.0

3.1 Sapata em concreto armado 30 Mpa Unid. 17,00 597,08 10.150,36R$            Composição 01

3.2 Pilares em concreto armado - 20x40 30 Mpa Unid. 17,00 550,41 9.356,97R$              Composição 02

3.3 Pilares em concreto armado - 14x16 30 Mpa- entre os blocos Unid. 16,00 167,58 2.681,28R$              Composição 03

3.4 Vigas em concreto armado - 15x40 30 Mpa - baldrame e intermediária m 108,62 159,75 17.352,04R$            Composição 04

3.5 Vigas em concreto armado 15x30 30 Mpa - superior m 54,31 95,37 5.179,54R$              Composição 05

Total do item 44.720,19R$           

4.0

4.1
Alvenaria de vedação de blocos vazados de concreto de 14x19x39cm e
argamassa de assentamento com preparo em betoneira incluso mão de obra

m² 92,23 128,10 11.814,66R$            SINAPI MARÇO 2023

Total do item 11.814,66R$           

5.0

5.1
Manta asfáltica elastomérica em poliester aluminizada 3mm, tipo III, classe 
B (NBR 9952) - Instalação completa

m² 108,62 71,52 7.768,50R$              SINAPI MARÇO 2023

5.2 Chapisco c/ argamassa de cimento e areia traço 1:3, espessura 5mm m² 268,63 11,49 3.086,55R$              SINAPI MARÇO 2023

5.3
Reboco/emboço - massa única c/argamassa de cimento e areia, espessura
20 mm

m² 268,63 52,01 13.971,44R$            SINAPI MARÇO 2023

Total do item 24.826,49R$           

6.0

6.1
Dreno em muro de contenção, executado no pé do muro, com tubo de pead
corrugado flexível perfurado, enchimento com brita, envolvido com manta
geotêxtil. af_07/2021, incluso mão de obra e escavação

m 54,31 68,73 3.732,72R$              SINAPI MARÇO 2023

6.2 Demolição de passeio existente m² 2,50 28,08 70,20R$                   DEINFRA JAN 2021

6.3
Demolição de pavimento intertravado, de forma manual, com 
reaproveitamento

m² 2,50 21,86 54,65R$                   SINAPI MARÇO 2023

Total do item 3.857,57R$             

7.0

7.1 Aplicação manual de fundo selador acrílico m² 268,63 3,75 1.007,36R$              SINAPI MARÇO 2023

7.2
Pintura de paredes com tinta acrílica, aplicação de duas demãos no 
mínimo

m² 268,63 19,82 5.324,24R$              SINAPI MARÇO 2023

REFERÊNCIA

SERVIÇOS PRELIMINARES

MOVIMENTO DE TERRA

ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO

BLOCO DE CONCRETO

REVESTIMENTOS

DRENO EM MURO DE CONTENÇÃO

PINTURA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE XANXERÊ 

OBRA: Muro de arrimo em concreto armado e guarda corpo com fechamento em alvenaria em blocos de concreto

Item Descrição Unid. Quant.
Preços 

Unitários 
Valor Total

1



REFERÊNCIAItem Descrição Unid. Quant.
Preços 

Unitários 
Valor Total

Total do item 6.331,60R$             

8.0

8.1 Grama em leiva m² 108,62 15,92 1.729,23R$              SINAPI MARÇO 2023

8.2 Limpeza geral da obra m² 108,62 11,69 1.269,76R$              DEINFRA JAN 2021

Total do item 2.998,99R$             

9.0

1.1 Escavação manual de vala m³ 44,00 105,36 4.635,84R$              SINAPI MARÇO 2023

1.2 Tubo coletor de esgoto pvc, jei, dn 100mm (NBR 7362) m 12,00 49,62 595,44R$                 SINAPI MARÇO 2023

1.3 Tubo de ventilação pvc, jei, dn 50mm (NBR 7362) m 20,00 25,37 507,40R$                 SINAPI MARÇO 2023

1.4 Joelho de conexão de 45º de 50 mm und. 3,00 22,91 68,73R$                   SINAPI MARÇO 2023

1.5 Caixa de inspeção und. 2,00 67,10 134,20R$                 SINAPI MARÇO 2023

1.6 Tanque séptico (reator anaeróbico/micropoelitileno/similar) V=3,0 m³ und. 1,00 6.718,79 6.718,79R$              SINAPI MARÇO 2023

1.7 Filtro anaeróbico (micropoelitileno/similar) V=3m³ und. 1,00 5.626,87 5.626,87R$              SINAPI MARÇO 2023

1.8 Sumidouro retangular, enchimento pedra marroada/brita04 V=16 m³ und. 1,00 3.447,52 3.447,52R$              SINAPI MARÇO 2023

1.9 Reaterro manual apiloado com soquete m³ 15,00 63,88 958,20R$                 SINAPI MARÇO 2023

1.10 Tê PVC - 100mm und. 5,00 55,92 279,60R$                 SINAPI MARÇO 2023

Total do item 22.972,59R$           

125.494,70R$      

Assinaturas:

Xanxerê - SC, 14 de março de 2023.

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

SISTEMA DE TRATAMENTO DE ESGOTO

VALOR TOTAL DA OBRA/SERVIÇO
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