
LOCAL: Corpo de bomberios  - Avenida Brasil - Xanxerê

BDI : 24 %

1.0

1.1
Placa de obra (para construção civil) em chapa galvanizada Nº22,
adesivada de 2,4x1,2m, (sem postes para fixação).

m² 2,88 372,00 1.071,36R$             SINAPI DEZ 2022 insumo

1.2 Demolição de cerca existente m³ 16,29 70,61 1.150,23R$             SINAPI JAN 2023

1.3 Remoção de entulho m³ 16,29 10,30 167,78R$                SINAPI JAN 2023

1.4 Limpeza e remoção de vegetação existente m² 108,62 0,49 53,22R$                  SINAPI JAN 2023

1.5
Fundações e estrutural do muro de arrimo em concreto armado, inclusive
ARTs de projeto e execução

m² 28,80 17,98 517,82R$                DEINFRA JAN 2021

Total do item 2.960,41R$             

2.0

2.1
Escavação manual do solo, para execução de rumo de arrimo de concreto
armado 

m³ 29,27 11,07 324,01R$                SINAPI JAN 2023

2.2
Reaterro com solo de qualidade e compactação mecanizada, material
escavado no local e de jasida, preenchimento nas lateral

m³ 22,64 14,19 321,26R$                SINAPI JAN 2023

Total do item 645,27R$                

3.0

3.1 Sapata em concreto armado 30 Mpa Unid. 17,00 609,69 10.364,73R$           Composição 01

3.2 Pilares em concreto armado - 20x40 30 Mpa Unid. 17,00 576,41 9.798,97R$             Composição 02

3.3 Pilares em concreto armado - 14x16 30 Mpa- entre os blocos Unid. 16,00 136,12 2.177,92R$             Composição 03

3.4 Vigas em concreto armado - 15x40 30 Mpa - baldrame e intermediária m 108,62 169,18 18.376,33R$           Composição 04

3.5 Vigas em concreto armado 15x30 30 Mpa - superior m 54,31 99,45 5.401,12R$             Composição 05

Total do item 46.119,07R$           

4.0

4.1
Alvenaria de vedação de blocos vazados de concreto de 14x19x39cm e
argamassa de assentamento com preparo em betoneira incluso mão de
obra

m² 92,23 127,80 11.786,99R$           SINAPI JAN 2023

Total do item 11.786,99R$           

5.0

5.1
Manta asfáltica elastomérica em poliester aluminizada 3mm, tipo III,
classe B (NBR 9952) - Instalação completa

m² 108,62 56,70 6.158,75R$             SINAPI JAN 2023

5.2 Chapisco c/ argamassa de cimento e areia traço 1:3, espessura 5mm m² 268,63 11,43 3.070,44R$             SINAPI JAN 2023

5.3
Reboco/emboço - massa única c/argamassa de cimento e areia, espessura
20 mm

m² 268,63 50,64 13.603,42R$           SINAPI JAN 2023

Total do item 22.832,61R$           

6.0

6.1
Dreno em muro de contenção, executado no pé do muro, com tubo de
pead corrugado flexível perfurado, enchimento com brita, envolvido com
manta geotêxtil. af_07/2021, incluso mão de obra e escavação

m² 54,31 56,70 3.079,37R$             SINAPI JAN 2023

6.2 Demolição de passeio existente m² 2,50 28,08 70,20R$                  DEINFRA JAN 2021

6.3
Demolição de pavimento intertravado, de forma manual, com 
reaproveitamento

m² 2,50 21,86 54,65R$                  SINAPI JAN 2023

Total do item 3.204,22R$             

7.0

7.1 Aplicação manual de fundo selador acrílico m² 268,63 3,64 977,81R$                SINAPI JAN 2022

7.2
Pintura de paredes com tinta acrílica, aplicação de duas demãos no 
mínimo

m² 268,63 20,50 5.506,91R$             SINAPI JAN 2022

REFERÊNCIA

SERVIÇOS PRELIMINARES

MOVIMENTO DE TERRA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE XANXERÊ 

OBRA: Muro de arrimo em concreto armado e guarda corpo com fechamento em alvenaria em blocos de concreto

Item Descrição Unid. Quant.
Preços 

Unitários 
Valor Total

ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO

REVESTIMENTOS

BLOCO DE CONCRETO

PINTURA

DRENO EM MURO DE CONTENÇÃO

1



REFERÊNCIAItem Descrição Unid. Quant.
Preços 

Unitários 
Valor Total

Total do item 6.484,72R$             

8.0

8.1 Grama em leiva m² 108,62 15,92 1.729,23R$             SINAPI JAN 2022

8.2 Limpeza geral da obra m² 108,62 11,69 1.269,76R$             DEINFRA JAN 2021

Total do item 2.998,99R$             

9.0

1.1 Escavação manual de vala m³ 4,00 105,31 421,24R$                SINAPI JAN 2022

1.2 Esvavação mecanizada de vala m³ 40,00 8,99 359,60R$                SINAPI JAN 2022

1.3 Tubo coletor de esgoto pvc, jei, dn 100mm (NBR 7362) m 12,00 49,52 594,24R$                SINAPI JAN 2022

1.4 Tubo de ventilação pvc, jei, dn 50mm (NBR 7362) m 20,00 24,98 499,60R$                SINAPI JAN 2022

1.5 Joelho de conexão de 45º de 50 mm und. 3,00 22,60 67,80R$                  SINAPI JAN 2022

1.6 Caixa de inspeção und. 2,00 68,21 136,42R$                SINAPI JAN 2022

1.7 Tanque séptico (reator anaeróbico/micropoelitileno/similar) V=3,0 m³ und. 1,00 6.624,03 6.624,03R$             SINAPI JAN 2022

1.8 Filtro anaeróbico (micropoelitileno/similar) V=3m³ und. 1,00 5.554,14 5.554,14R$             SINAPI JAN 2022

1.9 Sumidouro retangular, enchimento pedra marroada/brita04 V=16 m³ und. 1,00 3.452,09 3.452,09R$             SINAPI JAN 2022

2.0 Reaterro manual apiloado com soquete m³ 15,00 63,84 957,60R$                SINAPI JAN 2022

2.1 Tê PVC - 100mm und. 5,00 55,31 276,55R$                SINAPI JAN 2022

Total do item 18.943,31R$           

115.975,59R$      

Assinaturas:

Xanxerê - SC, 14 de março de 2023.

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

VALOR TOTAL DA OBRA/SERVIÇO

SISTEMA DE TRATAMENTO DE ESGOTO
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