
Obra: REFORMA DO CRAS II - 

Preço base: Sinapi - JAN 2023 24,10%

Planilha Orçamentária 

LOCALIZAÇÃO: Rua Clara Camarão, Nossa Sra Aparecida,  Xanxerê/SC

1 SERVIÇOS INICIAIS 25.239,18

1.1 CPU 5710 Placa de obra em chapa de aco galvanizado m² 8,00 433,87 538,44                       4.307,50                   

1.2 Sinapi / ND_JAN_23 98458 Tapume com compensado de madeira. Af_05/2018 m² 35,00 62,93 78,10                         2.733,36                   

1.3 Sinapi / ND_JAN_23 93212
Execução de sanitário e vestiário em canteiro de obra em chapa de madeira compensada, não incluso 
mobiliário Af_02/2016

m² 6,00 1212,97 1.505,30                    9.031,77                   

1.4 Sinapi / ND_JAN_23 93584
Execução de depósito em canteiro de obra em chapa de madeira compensada, não incluso mobiliário. 
Af_04/2016

m² 6,00 1231,07 1.527,76                    9.166,55                   

2 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS 13.269,04

2.1 Sinapi / ND_JAN_23 97622 Demolição de alvenaria de bloco furado, de forma manual, sem reaproveitamento. Af_12/2017 m³ 1,13 56,95 70,67                         79,86                        

2.2 Sinapi / ND_JAN_23 97666 Remoção de metais sanitários, de forma manual, sem reaproveitamento. Af_12/2017 und. 7,00 9,26 11,49                         80,44                        

2.3 Sinapi / ND_JAN_23 97663 Remoção de louças, de forma manual, sem reaproveitamento. Af_12/2017 und. 2,00 12,71 15,77                         31,55                        

2.4 Sinapi / ND_JAN_23 97644 Remoção de portas, de forma manual, sem reaproveitamento. Af_12/2017 m² 15,96 9,65 11,98                         191,13                      

2.5 Sinapi / ND_JAN_23 97645 Remoção de janelas, de forma manual, sem reaproveitamento. Af_12/2017 m² 30,71 35,24 43,73                         1.343,04                   

2.6 Sinapi / ND_JAN_23 97633 Demolição de revestimento cerâmico, de forma manual, sem reaproveitamento. Af_12/2017 m² 67,79 23,38 29,01                         1.966,90                   

2.7 CPU 7033 Demolição de contrapiso 3cm m² 67,79 16,10 19,98                         1.354,66                   

2.8 CPU 1040 Retirada de corrimao e guarda corpo m 31,74 18,47 22,92                         727,36                      

2.9 CPU 710 Demolição de concreto simples, incluso carga/descarga mecanizada e transporte m³ 4,40 127,84 158,65                       698,07                      

2.10 CPU 712 Remoção de grades, gradis, alambrados, cercas e portões m² 16,00 21,47 26,64                         426,31                      

2.11 Sinapi / ND_JAN_23 97650 Remoção de trama de madeira para cobertura, de forma manual, sem reaproveitamento. Af_12/2017 m² 227,00 7,58 9,41                           2.135,34                   

2.12 Sinapi / ND_JAN_23 97647
Remoção de telhas, de fibrocimento, metálica e cerâmica, de forma manual, sem reaproveitamento. 
Af_12/2017

m² 227,00 3,25 4,03                           915,55                      

2.13 Sinapi / ND_JAN_23 100973
Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhão basculante 6 m³ - carga 
com pá carregadeira (caçamba de 1,7 a 2,8 m³ / 128 hp) e descarga livre (unidade: m3). Af_07/2020

m³ 66,00 8,42 10,45                         689,65                      

2.14 Sinapi / ND_JAN_23 97915
Transporte com caminhão basculante de 6 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt 
excedente a 30 km (unidade: m3xkm). Af_07/2020

m³xkm 1980,00 1,07 1,33                           2.629,18                   

 BDI: 24,10 % 

UnidadeDescrição dos ServiçosCódigoReferênciaÍtem
Preço Unitário 
Com BDI (R$)

Preço Unitário 
Sem BDI (R$)

Valor Total (R$)Quantidade
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3 ESTRUTURAL CONCRETO 44.026,85

3.1 34.635,36

3.1.1                     7.720,70 

3.1.1.1 Sinapi / ND_JAN_23 96525
Escavação mecanizada para viga baldrame com mini-escavadeira (incluindo escavação para 
colocação de fôrmas). Af_06/2017

m³ 86,90 41,25 51,19                         4.448,52                   

3.1.1.2 Sinapi / ND_JAN_23 93382 Reaterro manual de valas com compactação mecanizada. Af_04/2016 m³ 81,23 32,46 40,28                         3.272,18                   

3.1.2 26.914,66

3.1.2.1 Sinapi / ND_JAN_23 96543 Armação de bloco, viga baldrame e sapata utilizando aço ca-60 de 5 mm - montagem. Af_06/2017 Kg 37,10 20,67 25,65                         951,67                      

3.1.2.2 Sinapi / ND_JAN_23 96544 Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço ca-50 de 6,3 mm - montagem. Af_06/2017 Kg 3,90 19,11 23,72                         92,49                        

3.1.2.3 Sinapi / ND_JAN_23 96545 Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço ca-50 de 8 mm - montagem. Af_06/2017 Kg 102,60 17,65 21,90                         2.247,31                   

3.1.2.4 Sinapi / ND_JAN_23 96546 Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço ca-50 de 10 mm - montagem. Af_06/2017 Kg 72,20 15,66 19,43                         1.403,14                   

3.1.2.5 Sinapi / ND_JAN_23 96547 Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço ca-50 de 12,5 mm - montagem. Af_06/2017 Kg 17,80 13,17 16,34                         290,92                      

3.1.2.6 Sinapi / ND_JAN_23 92759
Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação 
térrea ou sobrado utilizando aço ca-60 de 5,0 mm - montagem. Af_12/2015

Kg 10,70 16,44 20,40                         218,30                      

3.1.2.7 Sinapi / ND_JAN_23 92760
Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação 
térrea ou sobrado utilizando aço ca-50 de 6,3 mm - montagem. Af_12/2015

Kg 38,40 15,64 19,41                         745,31                      

3.1.2.8 Sinapi / ND_JAN_23 92761
Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação 
térrea ou sobrado utilizando aço ca-50 de 10,0 mm - montagem. Af_12/2015

Kg 36,90 13,23 16,42                         605,84                      

3.1.2.9 Sinapi / ND_JAN_23 92762
Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação 
térrea ou sobrado utilizando aço ca-50 de 12,5 mm - montagem. Af_12/2015

Kg 22,00 11,12 13,80                         303,60                      

3.1.2.10 Sinapi / ND_JAN_23 92768
Armação de laje de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou 
sobrado utilizando aço ca-60 de 5,0 mm - montagem. Af_12/2015

Kg 21,00 15,81 19,62                         412,02                      

3.1.2.11 Sinapi / ND_JAN_23 92769
Armação de laje de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou 
sobrado utilizando aço ca-50 de 6,3 mm - montagem. Af_12/2015

Kg 33,00 15,04 18,66                         615,93                      

3.1.2.12 Sinapi / ND_JAN_23 92421
Montagem e desmontagem de fôrma de pilares retangulares e estruturas similares, pé-direito duplo, 
em chapa de madeira compensada resinada, 4 utilizações. Af_09/2020

m² 80,20 114,72 142,37                       11.417,88                 

3.1.2.13 Sinapi / ND_JAN_23 96616 Lastro de concreto magro, aplicado em blocos de coroamento ou sapatas. Af_08/2017 m³ 1,70 712,21 883,85                       1.502,55                   

3.1.2.14 CPU 560
Concreto usinado bombeavel, classe de resistência C30, inclui serviço de bombeamento, lançamento, 
adensamento e acabamento

m³ 7,50 656,21 814,36                       6.107,69                   

3.2 9.391,49

3.2.1 Sinapi / ND_JAN_23 93196 Lastro de concreto magro, aplicado em blocos de coroamento ou sapatas. Af_08/2017 m 22,45 124,41 154,39                       3.466,12                   

3.2.2 Sinapi / ND_JAN_23 93186 Lastro de concreto magro, aplicado em blocos de coroamento ou sapatas. Af_08/2017 m 22,45 127,27 157,94                       3.545,80                   

3.2.3 Sinapi / ND_JAN_23 93188 Lastro de concreto magro, aplicado em blocos de coroamento ou sapatas. Af_08/2017 m 16,50 116,21 144,22                       2.379,57                   

4 ESQUADRIAS E FERRAGENS 28.847,74

4.1 17.573,91

4.1.1 CPU 6302
(90 x 210) Porta de giro com 1 folha / madeira 100% sólida / fechadura para trafego intenso do tipo 
externa, máquina de 55mm, com maçaneta e roseta em inox aisi 304 cilindro em latão acabamento 
cromo acetinado, com placa indicativa masculino / feminino

und. 7,00 1231,34 1.528,10                    10.696,68                 

RAMPA

SUPRA E INFRAESTRUTURA

MOVIMENTAÇÃO DE TERRA

VERGA E CONTRAVERGA

PORTAS
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4.1.2 CPU 6212
(90 x 210) Porta com 1 folha de correr / madeira 100% sólida / fechadura para tráfego intenso do tipo 
externa, máquina de 55mm, com puxador horizontal acabamento cromo acetinado/ pintura em esmalte 
sintético à base d'água acetinado cor branca

und. 2,00 1336,79 1.658,96                    3.317,92                   

4.1.3 Sinapi / ND_JAN_23 100702
Porta de correr de alumínio, com duas folhas para vidro, incluso vidro liso incolor, fechadura e 
puxador, sem alizar. Af_12/2019

m² 4,20 682,88 847,45                       3.559,31                   

4.2 8.063,32

4.2.1 CPU 2015 J1( 183x150)Janela de correr 2 folhas- Aluminio e vidro – 05un m² 13,73 251,73 312,40                       4.289,29                   

4.2.2 CPU 2015 J2( 120x150)Janela de correr 2 folhas- Aluminio e vidro – 02un m² 3,60 251,73 312,40                       1.124,65                   

4.2.3 CPU 2015 J3( 210x150)Janela de correr 2 folhas- Aluminio e vidro – 01un m² 3,15 251,73 312,40                       984,07                      

4.2.4 CPU 6315 J4( 100x50)Janela basculante- Aluminio e vidro – 04un m² 2,00 670,96 832,66                       1.665,31                   

4.3 3.210,51

4.3.1 CPU 6252 Peitoril em granito Branco Itaúnas e=2cm com pingadeira no mínimo 3cm m² 4,06 340,85 422,99                       1.717,35                   

4.3.2 CPU 6251 Soleira em granito Branco Itaúnas e=2cm m² 3,53 340,85 422,99                       1.493,16                   

5 COBERTURA 39.456,71

5.1 Sinapi / ND_JAN_23 92566
Fabricação e instalação de estrutura pontaletada de madeira não aparelhada para telhados com até 2 
águas e para telha ondulada de fibrocimento, metálica, plástica ou termoacústica, incluso transporte 
vertical. Af_12/2015

m² 247,90 36,57 45,38                         11.250,54                 

5.2 Sinapi / ND_JAN_23 92261
Instalação de tesoura (inteira ou meia), biapoiada, em madeira não aparelhada, para vãos maiores ou 
iguais a 8,0 m e menores que 10,0 m, incluso içamento. Af_07/2019

und. 8,00 803,64 997,32                       7.978,54                   

5.3 Sinapi / ND_JAN_23 102234 Pintura imunizante para madeira, 2 demãos. Af_01/2021 m² 247,90 22,75 28,23                         6.998,90                   

5.4 Sinapi / ND_JAN_23 94207
Telhamento com telha ondulada de fibrocimento e = 6 mm, com recobrimento lateral de 1/4 de onda 
para telhado com inclinação maior que 10°, com até 2 águas, incluso içamento. Af_07/2019

m² 247,90 -                             -                            

5.5 CPU 853 Rufo de alumínio m 80,00 35,70 44,30                         3.544,38                   

5.6 CPU 853 Calha de alumínio m 46,49 35,70 44,30                         2.059,73                   

5.7 CPU 855 Pingadeira de concreto m 80,00 76,80 95,31                         7.624,63                   

6 REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS 19.627,52

6.1 Sinapi / ND_JAN_23 87886
Chapisco aplicado somente em estruturas de concreto em alvenarias internas, com desempenadeira 
dentada. Argamassa industrializada com preparo manual. Af_06/2014

m² 247,30 14,51 18,01                         4.453,11                   

6.2 Sinapi / ND_JAN_23 87529
Massa única, para recebimento de pintura, em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com 
betoneira 400l, aplicada manualmente em faces internas de paredes, espessura de 20mm, com 
execução de taliscas. Af_06/2014

m² 247,30 40,61 50,40                         12.463,18                 

6.3 CPU 5658
Revestimento Cerâmico brilhante 32x57cm na cor branca,  assentado na horizontal com cola em 
parede de convencional, rejunte pré fabricado junta 5mm na cor branca

und. 34,34 63,62 78,95                         2.711,23                   

7 PINTURAS INTERNA E EXTERNA 21.893,06

7.1 16.554,37

7.1.1 Sinapi / ND_JAN_23 88485 Aplicação de fundo selador acrílico em paredes, uma demão. Af_06/2014 m² 671,19 2,74 3,40                           2.282,27                   

JANELAS

SOLEIRA E PEITORIL

PINTURAS PAREDE
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7.1.2 CPU 7238 Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica semibrilho em paredes, duas demãos. Af_06/2014 m² 671,19 13,70 17,01                         11.415,20                 

7.1.3 Sinapi / ND_JAN_23 100719
Pintura com tinta alquídica de fundo (tipo zarcão) pulverizada sobre perfil metálico executado em 
fábrica (por demão). Af_01/2020_p

m² 16,64 10,69 13,27                         220,75                      

7.1.4 Sinapi / ND_JAN_23 100759
Pintura com tinta alquídica de acabamento (esmalte sintético brilhante) pulverizada sobre superfícies 
metálicas (exceto perfil) executado em obra (02 demãos). Af_01/2020_p

m² 16,64 50,58 62,77                         1.044,49                   

7.1.5 Sinapi / ND_JAN_23 102197 Pintura com tinta alquídica de acabamento (esmalte sintético br m² 26,67 31,15 38,66                         1.030,99                   

7.1.6 Sinapi / ND_JAN_23 102218 Pintura tinta de acabamento (pigmentada) esmalte sintético fosco em madeira, 2 demãos. Af_01/2021 m² 26,67 16,94 21,02                         560,67                      

7.2 4.245,67

7.2.1 Sinapi / ND_JAN_23 88484 Aplicação de fundo selador acrílico em teto, uma demão. Af_06/2014 m² 155,72 3,22 4,00                           622,26                      

7.2.2 Sinapi / ND_JAN_23 88488 Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em teto, duas demãos. Af_06/2014 m² 155,72 18,75 23,27                         3.623,41                   

7.3 1.093,01

7.3.1 Sinapi / ND_JAN_23 102500 Pintura de demarcação de vaga com tinta acrílica, e = 10 cm, aplicação manual. Af_05/2021 m 21,00 4,52 5,61                           117,80                      

7.3.2 Sinapi / ND_JAN_23 102492 Pintura de piso com tinta acrílica, aplicação manual, 3 demãos, incluso fundo preparador. Af_05/2021 m² 2,00 25,97 32,23                         64,46                        

7.3.3 CPU 2636 Placa Estacionamento Reservado – Idoso/Deficientes (50x70cm) – fixada em haste metálica und. 1,00 733,89 910,76                       910,76                      

8 PAVIMENTAÇÕES 17.543,66

8.1 1.084,47

8.1.1 Sinapi / ND_JAN_23 88472
Contrapiso com argamassa autonivelante, aplicado sobre a laje, não aderido, espessura 5cm. Af-
07/2021

m² 8,28 38,30 47,53                         393,55                      

8.1.2 Sinapi / ND_JAN_23 87249
Revestimento cerâmico para piso com placas tipo esmaltada extra de dimensões 45x45 cm aplicada 
em ambientes de área menor que 5 m2. Af_06/2014

m² 8,28 67,24 83,44                         690,92                      

8.2 16.459,19

8.1.1 CPU 81
Piso tátil direcional 25x25cm , placa de borracha 25x25, espessura 5mm de base + relevo de 5mm, cor 
azul, antiderrapante, regularmente dispostos colocados de forma integrada ao piso, com argamassa.

m² 1,50 637,90 791,63                       1.187,45                   

8.1.2 CPU 82
Piso tátil alerta 25x25cm , placa de borracha 25x25, espessura 5mm de base + relevo de 5mm, cor 
azul, antiderrapante, regularmente dispostos colocados de forma integrada ao piso, com argamassa.

m² 1,50 637,90 791,63                       1.187,45                   

8.1.3 Sinapi / ND_JAN_23 101094 Piso podotátil, direcional ou alerta, assentado sobre argamassa. Af_05/2020 m 24,05 164,75 204,45                       4.917,14                   

8.1.4 Sinapi / ND_JAN_23 100577 Regularização e compactação de subleito de solo predominantemente arenoso. Af_11/2019 m² 76,39 1,04 1,29                           98,59                        

8.1.5 Sinapi / ND_JAN_23 94995
Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, usinado, 
acabamento convencional, espessura 8 cm, armado. Af_07/2016

m² 76,39 95,66 118,71                       9.068,57                   

PINTURAS TETO

PINTURAS ESTACIONAMENTO

PAVIMENTAÇÃO INTERNA

PAVIMENTAÇÃO EXTERNA/CALÇADAS
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9 IMPERMEABILIZAÇÕES 61.310,81

9.1 Sinapi / ND_JAN_23 98557 Impermeabilização áreas molhadas – emulsão asfáltica elastomérica – 40cm e chuveiros 210cm m² 37,11 41,38 51,35                         1.905,69                   

9.2 Sinapi / ND_JAN_23 98546
impermeabilizacao de superficie com manta asfaltica (com polimeros tipo app), e=4 mm (lajes de 
cobertura)

m² 287,50 110,17 136,72                       39.307,28                 

9.3 Sinapi / ND_JAN_23 98565
Proteção mecânica de superficie horizontal com argamassa de cimento e areia, traço 1:3, e=3cm. 
Af_06/2018

m² 287,50 56,33 69,91                         20.097,84                 

10 GUARDA CORPO 18.803,54

10.1 CPU 6245 Impermeabilização áreas molhadas – emulsão asfáltica elastomérica – 40cm e chuveiros 210cm m² 37,11 408,30 506,70                       18.803,54                 

11 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 7.243,88

11.1 1.054,54

11.1.1 Sinapi / ND_JAN_23 100878
Vaso sanitário sifonado com caixa acoplada, louça branca - padrão alto - fornecimento e instalação. 
Af_01/2020

und. 1,00 587,27 728,80                       728,80                      

11.1.2 Sinapi / ND_JAN_23 86942
Lavatório louça branca suspenso, 29,5 x 39cm ou equivalente, padrão popular, incluso sifão tipo 
garrafa em pvc, válvula e engate flexível 30cm em plástico e torneira cromada de mesa, padrão 
popular - fornecimento e instalação. Af_01/2020

und. 1,00 262,48 325,74                       325,74                      

11.2 1.836,11

11.2.1 CPU 4 Torneira com acionamento hidrômetro por alavanca, para PNE com fechamento automático und. 1,00 1479,54 1.836,11                    1.836,11                   

11.3 2.890,54

11.3.1 Sinapi / ND_JAN_23 95547
Saboneteira plastica tipo dispenser para sabonete liquido com reservatorio 800 a 1500 ml, incluso 
fixação. Af_01/2020

und. 1,00 262,48 325,74                       325,74                      

11.3.2 CPU 154 Dispenser para papel toalha de 2 ou tres dobras und. 1,00 59,77 74,18                         74,18                        

11.3.3 CPU 155 Papeleira para papel higiênico de rolo und. 1,00 59,77 74,18                         74,18                        

11.3.4 CPU 371 Alarme de emergência para PCD, com uma botoeira, controle sem fio, parafusos, buchas e pilhas und. 1,00 167,03 207,28                       207,28                      

11.3.5 CPU 7 Barras de apoio, com comprimento de 40 cm und. 2,00 116,80 144,95                       289,90                      

11.3.6 Sinapi / ND_JAN_23 100867
Barra de apoio reta, em aco inox polido, comprimento 70 cm,  fixada na parede - fornecimento e 
instalação. Af_01/2020

und. 2,00 374,45 464,69                       929,38                      

11.3.7 Sinapi / ND_JAN_23 100868
Barra de apoio reta, em aco inox polido, comprimento 80 cm,  fixada na parede - fornecimento e 
instalação. Af_01/2020

und. 1,00 386,43 479,56                       479,56                      

11.3.8 CPU 54 Cabides com  acabamento cromado para suporte. Protótipo comercial:  Cabide duplo ou equivalente. und. 1,00 59,52 73,87                         73,87                        

11.3.9 CPU 6099 Espelho Cristal Espessura 4Mm, Com Moldura Em Aluminio E Compensado 6Mm Plastificado Colado m³ 0,50 703,38 872,89                       436,45                      

11.4 469,58

11.4.1 Sinapi / ND_JAN_23 89355
Tubo, pvc, soldável, dn 20mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. 
Af_12/2014

m 1,00 21,97 27,26                         27,26                        

11.4.2 Sinapi / ND_JAN_23 89356
Tubo, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. 
Af_12/2014

m 8,00 25,35 31,46                         251,67                      

11.4.3 Sinapi / ND_JAN_23 90373
Joelho 90 graus com bucha de latão, pvc, soldável, dn 25mm, x 1/2  instalado em ramal ou sub-ramal 
de água - fornecimento e instalação. Af_12/2014

und. 1,00 14,10 17,50                         17,50                        

11.4.4 Sinapi / ND_JAN_23 89396
Tê com bucha de latão na bolsa central, pvc, soldável, dn 25mm x 1/2 , instalado em ramal ou sub-
ramal de água - fornecimento e instalação. Af_12/2014

und. 1,00 22,21 27,56                         27,56                        

LOUÇAS

METAIS

ACESSÓRIOS

INSTALAÇÕES ÁGUA FRIA
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11.4.5 Sinapi / ND_JAN_23 89362
Joelho 90 graus, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e 
instalação. Af_12/2014

und. 4,00 10,13 12,57                         50,29                        

11.4.6 Sinapi / ND_JAN_23 89987
Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 3/4", com acabamento e canopla cromados - fornecimento e 
instalação. Af_08/2021

und. 1,00 76,79 95,30                         95,30                        

11.5 993,11

11.5.1 Sinapi / ND_JAN_23 89724
Joelho 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 40 mm, junta soldável, fornecido e instalado em 
ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. Af_12/2014

und. 2,00 10,90 13,53                         27,05                        

11.5.2 Sinapi / ND_JAN_23 89802
Joelho 45 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em 
prumada de esgoto sanitário ou ventilação. Af_12/2014

und. 1,00 10,79 13,39                         13,39                        

11.5.3 Sinapi / ND_JAN_23 89801
Joelho 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em 
prumada de esgoto sanitário ou ventilação. Af_12/2014

und. 4,00 10,05 12,47                         49,89                        

11.5.4 Sinapi / ND_JAN_23 89850
Joelho 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em 
subcoletor aéreo de esgoto sanitário. Af_12/2014

und. 1,00 33,04 41,00                         41,00                        

11.5.5 CPU 797 Junção simples Série R 100 mm - 50 mm und. 1,00 23,60 29,29                         29,29                        

11.5.6 Sinapi / ND_JAN_23 89784
Te, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 x 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de 
descarga ou ramal de esgoto sanitário. Af_12/2014

und. 1,00 25,07 31,11                         31,11                        

11.5.7 Sinapi / ND_JAN_23 89753
Luva simples, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em 
ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. Af_12/2014

und. 6,00 9,67 12,00                         72,00                        

11.5.8 Sinapi / ND_JAN_23 89856
Luva simples, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em 
subcoletor aéreo de esgoto sanitário. Af_12/2014

und. 2,00 21,38 26,53                         53,07                        

11.5.9 Sinapi / ND_JAN_23 89708
Caixa sifonada, pvc, dn 150 x 185 x 75 mm, junta elástica, fornecida e instalada em ramal de descarga 
ou em ramal de esgoto sanitário. Af_12/2014

und. 1,00 108,32 134,43                       134,43                      

11.5.10 Sinapi / ND_JAN_23 89711
Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 40 mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou 
ramal de esgoto sanitário. Af_12/2014

m 1,00 22,45 27,86                         27,86                        

11.5.11 Sinapi / ND_JAN_23 89712
Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou 
ramal de esgoto sanitário. Af_12/2014

m 10,00 28,25 35,06                         350,58                      

11.5.12 Sinapi / ND_JAN_23 89714
Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou 
ramal de esgoto sanitário. Af_12/2014

m 3,00 39,33 48,81                         146,43                      

11.5.13 CPU 116 Terminal de Ventilação Série Normal 50mm und. 1,00 13,70 17,01                         17,01                        

12 COMPLEMENTAÇÃO DA OBRA 1.368,12

12.1 CPU 2228 Limpeza final da obra m² 288,46 3,82 4,74                           1.368,12                   

13 ADMINISTRAÇÃO 14.501,63

13.1 CPU 776 As Built m² 288,46 0,88 1,09                           313,73                      

13.2 CPU 7249
Administração local (custos de mobilização, desmobilização, limpeza permanente de obra, 
equipamentos de segurança coletiva, treinamentos, ensaios técnicos e demais custos para operação e 
manutenção de obra) – CRÁS Nsa Sra LOURDES – Xanxerê

und. 1,00 11432,64 14.187,91                  14.187,91                 

ESGOTO SANITÁRIO E PLUVIAL

313.131,74                                      
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