Obra: REFORMA DO CRAS Il -
Prego base: Sinapi - JAN 2023

Planilha Orgamentaria

LOCALIZAGAO: Rua Clara Camario, Nossa Sra Aparecida, Xanxeré/SC

BDI: 24,10 %

Prego Unitario

Precgo Unitario

Item Referéncia Codigo Descrigao dos Servigos Unidade | Quantidade Sem BDI (R$) | Com BDI (RS) Valor Total (R$)
1 SERVIGOS INICIAIS 25.239,18
1.1 CPU 5710 Placa de obra em chapa de aco galvanizado m?2 8,00 433,87 538,44 4.307,50
1.2 Sinapi / ND_JAN_23 98458 | Tapume com compensado de madeira. Af_05/2018 m? 35,00 62,93 78,10 2.733,36
13 Sinapi / ND_JAN_23 93212 Exegg?ﬁ_o de sanitario e vestiario em canteiro de obra em chapa de madeira compensada, néo incluso m2 6,00 1212,97 1.505,30 9.031,77
mobiliario Af_02/2016
14 Sinapi /ND_JAN_23 93584 i;(eg:/%%c: ge depdsito em canteiro de obra em chapa de madeira compensada, nao incluso mobiliario. m2 6,00 1231,07 1.527.76 9.166,55
2 DEMOLIGOES E RETIRADAS 13.269,04
2.1 Sinapi / ND_JAN_23 97622 Demolicédo de alvenaria de bloco furado, de forma manual, sem reaproveitamento. Af_12/2017 m? 1,13 56,95 70,67 79,86
2.2 Sinapi / ND_JAN_23 97666 Remogao de metais sanitarios, de forma manual, sem reaproveitamento. Af_12/2017 und. 7,00 9,26 11,49 80,44
2.3 Sinapi / ND_JAN_23 97663 Remocgao de lougas, de forma manual, sem reaproveitamento. Af_12/2017 und. 2,00 12,71 15,77 31,55
2.4 Sinapi / ND_JAN_23 97644 Remogao de portas, de forma manual, sem reaproveitamento. Af_12/2017 m? 15,96 9,65 11,98 191,13
25 Sinapi / ND_JAN_23 97645 Remocgao de janelas, de forma manual, sem reaproveitamento. Af_12/2017 m? 30,71 35,24 43,73 1.343,04
2.6 Sinapi / ND_JAN_23 97633 Demoligdo de revestimento ceramico, de forma manual, sem reaproveitamento. Af_12/2017 m? 67,79 23,38 29,01 1.966,90
2.7 CPU 7033 Demoli¢édo de contrapiso 3cm m? 67,79 16,10 19,98 1.354,66
2.8 CPU 1040 Retirada de corrimao e guarda corpo m 31,74 18,47 22,92 727,36
29 CPU 710 Demoligédo de concreto simples, incluso carga/descarga mecanizada e transporte m? 4,40 127,84 158,65 698,07
2.10 CPU 712 Remocao de grades, gradis, alambrados, cercas e portdes m? 16,00 21,47 26,64 426,31
2.1 Sinapi / ND_JAN_23 97650 Remogao de trama de madeira para cobertura, de forma manual, sem reaproveitamento. Af_12/2017 m? 227,00 7,58 9,41 2.135,34
212 Sinapi / ND_JAN_23 97647 2;9;1;;;25001 ge telhas, de fibrocimento, metélica e ceramica, de forma manual, sem reaproveitamento. m2 227,00 325 4.03 915,55
213 Sinapi / ND_JAN_23 100973 Carga,’manobra e.descarga de solos e materiais granulares em camirjhéo bgsculante 6 m*- carga m3 66,00 8.42 10,45 689,65
com pa carregadeira (cagamba de 1,7 a 2,8 m*/ 128 hp) e descarga livre (unidade: m3). Af_07/2020
214 Sinapi /ND_JAN 23 | 97915 l;zgzzz?::gg‘ lf;”(‘lﬂrl‘gg df:;iﬂ‘;?fﬁfo';;:zrg via urbana pavimentada, adicional para dmt mixkm 1980,00 1,07 133 2.629,18
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3 ESTRUTURAL CONCRETO 44.026,85
31 RAMPA 34.635,36
3141 MOVIMENTAGAO DE TERRA 7.720,70
3111 Sinapi / ND_JAN_23 96525 (I:E;(c:)i\;zgiodr:?éc?mniaz:)(.iaAfgi%rg/;/(i%ibaldrame com mini-escavadeira (incluindo escavagao para m3 86,90 41,25 5119 4.448 52
3.1.1.2 Sinapi / ND_JAN_23 93382 Reaterro manual de valas com compactagdo mecanizada. Af_04/2016 m? 81,23 32,46 40,28 3.272,18
3.1.2 SUPRA E INFRAESTRUTURA 26.914,66
3.1.21 Sinapi / ND_JAN_23 96543 | Armagao de bloco, viga baldrame e sapata utilizando aco ca-60 de 5 mm - montagem. Af_06/2017 Kg 37,10 20,67 25,65 951,67
3.1.2.2 Sinapi / ND_JAN_23 96544 Armacao de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando ago ca-50 de 6,3 mm - montagem. Af_06/2017 Kg 3,90 19,11 23,72 92,49
3.1.23 Sinapi / ND_JAN_23 96545 | Armagcao de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando ago ca-50 de 8 mm - montagem. Af_06/2017 Kg 102,60 17,65 21,90 2.247,31
3.1.24 Sinapi / ND_JAN_23 96546 Armacao de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando ago ca-50 de 10 mm - montagem. Af_06/2017 Kg 72,20 15,66 19,43 1.403,14
3.1.25 Sinapi / ND_JAN_23 96547  Armagao de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando ago ca-50 de 12,5 mm - montagem. Af_06/2017 Kg 17,80 13,17 16,34 290,92
L1260 Smapi/NDLIN 20 | serse TS0l Pl non e s et somencons e corerlo o smumadfnto g
127 SnapIND_UAN 20 | o270 AITISA0 I pleaulign e et convencin de conrclo st e sty
B120  Smapi/NDUN 20 | serer {708 plar s on e s csitns convendons o corcto o emuma st g
2129 SnapINDUAN 20 | oare TSR0 I pleulign e st convencin de conolo svado e ety
3.1.210 | Sinapi/ND_JAN 23 92768 :‘g?;iouﬁz':f diea‘égnzae_zguézr;8°n:‘r’ne?f:\%%?;gzrgf’;\?ﬁg;g:?do em uma edificagdo térrea ou Kg 21,00 15,81 19,62 412,02
B1211 | SapNDINZ | saree  ATTCIOe e e estubrs conencons) o o o e st Ry
11212 Smapi/ND_AN 20 saezr | WOTIETedesmortagerde e de plares nguires e s s, ereto k.
3.1.2.13 Sinapi / ND_JAN_23 96616 Lastro de concreto magro, aplicado em blocos de coroamento ou sapatas. Af_08/2017 m? 1,70 712,21 883,85 1.502,55
31214 CPU 560 Zgg:;zﬁ:;:aedgcl;z:zeei\{:l, classe de resisténcia C30, inclui servico de bombeamento, langamento, me 7,50 656,21 814,36 6.107.69
3.2 VERGA E CONTRAVERGA 9.391,49
3.2.1 Sinapi / ND_JAN_23 93196 Lastro de concreto magro, aplicado em blocos de coroamento ou sapatas. Af_08/2017 m 22,45 124,41 154,39 3.466,12
3.2.2 Sinapi / ND_JAN_23 93186 Lastro de concreto magro, aplicado em blocos de coroamento ou sapatas. Af_08/2017 m 22,45 127,27 157,94 3.545,80
3.2.3 Sinapi / ND_JAN_23 93188 Lastro de concreto magro, aplicado em blocos de coroamento ou sapatas. Af_08/2017 m 16,50 116,21 144,22 2.379,57
4 ESQUADRIAS E FERRAGENS 28.847,74
41 PORTAS 17.573,91
(90 x 210) Porta de giro com 1 folha / madeira 100% sdlida / fechadura para trafego intenso do tipo
411 CPU 6302 externa, maquina de 55mm, com macaneta e roseta em inox aisi 304 cilindro em latdo acabamento und. 7,00 1231,34 1.528,10 10.696,68

cromo acetinado, com placa indicativa masculino / feminino
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(90 x 210) Porta com 1 folha de correr / madeira 100% solida / fechadura para trafego intenso do tipo

41.2 CPU 6212 externa, maquina de 55mm, com puxador horizontal acabamento cromo acetinado/ pintura em esmalte und. 2,00 1336,79 1.658,96 3.317,92
sintético a base d'agua acetinado cor branca
413 Sinapi / ND_JAN_23 100702 Porta de correr (.1e aluminio, com duas folhas para vidro, incluso vidro liso incolor, fechadura e m2 420 682,88 84745 3.559,31
puxador, sem alizar. Af_12/2019
4.2 JANELAS 8.063,32
421 CPU 2015 J1(183x150)Janela de correr 2 folhas- Aluminio e vidro — 05un m?2 13,73 251,73 312,40 4.289,29
422 CPU 2015 J2(120x150)Janela de correr 2 folhas- Aluminio e vidro — 02un m? 3,60 251,73 312,40 1.124,65
423 CPU 2015 J3(210x150)Janela de correr 2 folhas- Aluminio e vidro — 01un m? 3,15 251,73 312,40 984,07
424 CPU 6315 J4( 100x50)Janela basculante- Aluminio e vidro — 04un m? 2,00 670,96 832,66 1.665,31
4.3 SOLEIRA E PEITORIL 3.210,51
4.3.1 CPU 6252 Peitoril em granito Branco Itainas e=2cm com pingadeira no minimo 3cm m? 4,06 340,85 422,99 1.717,35
432 CPU 6251 Soleira em granito Branco Itaunas e=2cm m? 3,53 340,85 422,99 1.493,16
5 COBERTURA 39.456,71
Fabricacao e instalacdo de estrutura pontaletada de madeira ndo aparelhada para telhados com até 2
5.1 Sinapi / ND_JAN_23 92566 aguas e para telha ondulada de fibrocimento, metalica, plastica ou termoacustica, incluso transporte m? 247,90 36,57 45,38 11.250,54
vertical. Af_12/2015
5.2 Sinapi /ND_JAN_23 92261 .Instqlagao de tesoura (inteira ou mela)., blap0|é.:1da, em madeira ndo aparelhada, para vaos maiores ou und. 8,00 803,64 997,32 7.978.54
iguais a 8,0 m e menores que 10,0 m, incluso icamento. Af_07/2019
5.3 Sinapi / ND_JAN_23 102234 | Pintura imunizante para madeira, 2 deméos. Af_01/2021 m? 247,90 22,75 28,23 6.998,90
5.4 Sinapi / ND_JAN_23 04207 Telhamento com tglhzjl omiulada_ de flbrom:nento e = 6 r’nm, com recobpmento lateral de 1/4 de onda me 247,90 ) )
para telhado com inclinagdo maior que 10°, com até 2 aguas, incluso igamento. Af_07/2019
55 CPU 853 Rufo de aluminio m 80,00 35,70 44,30 3.544,38
5.6 CPU 853 Calha de aluminio m 46,49 35,70 44,30 2.059,73
5.7 CPU 855 Pingadeira de concreto m 80,00 76,80 95,31 7.624,63
6 REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS 19.627,52
6.1 Sinapi / ND_JAN_23 87886 Chapisco aplicado somente em estruturas de concreto em alvenarias internas, com desempenadeira me 247,30 14,51 18,01 445311
dentada. Argamassa industrializada com preparo manual. Af_06/2014
Massa Unica, para recebimento de pintura, em argamassa trago 1:2:8, preparo mecanico com
6.2 Sinapi / ND_JAN_23 87529 betoneira 400I, aplicada manualmente em faces internas de paredes, espessura de 20mm, com m? 247,30 40,61 50,40 12.463,18
execugdo de taliscas. Af_06/2014
6.3 CPU 5658 Revestimento Ceramlco brl!hante 3?x579m na .cor branca, assentado na horizontal com cola em und. 34,34 63,62 78,95 271123
parede de convencional, rejunte pré fabricado junta 5mm na cor branca
7 PINTURAS INTERNA E EXTERNA 21.893,06
71 PINTURAS PAREDE 16.554,37
711 Sinapi / ND_JAN_23 88485 Aplicagdo de fundo selador acrilico em paredes, uma deméao. Af_06/2014 m? 671,19 2,74 3,40 2.282,27
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71.2 CPU 7238 Aplicagdo manual de pintura com tinta latex acrilica semibrilno em paredes, duas deméos. Af_06/2014 m?2 671,19 13,70 17,01 11.415,20
713 Sinapi /ND_JAN 23 100719 Pllntyra com t|nta~anU|d|ca de fundo (tipo zarcado) pulverizada sobre perfil metélico executado em m? 16,64 10,69 13.27 220,75
fabrica (por dem&o). Af_01/2020_p
L Pintura com tinta alquidica de acabamento (esmalte sintético brilhante) pulverizada sobre superficies 5
714 Sinapi / ND_JAN_23 100759 metdlicas (exceto perfil) executado em obra (02 demaos). Af_01/2020_p m 16,64 50,58 62,77 1.044.49
715 Sinapi / ND_JAN_23 102197  Pintura com tinta alquidica de acabamento (esmalte sintético br m? 26,67 31,15 38,66 1.030,99
7.1.6 Sinapi / ND_JAN_23 102218 | Pintura tinta de acabamento (pigmentada) esmalte sintético fosco em madeira, 2 demaos. Af_01/2021 m? 26,67 16,94 21,02 560,67
7.2 PINTURAS TETO 4.245,67
7.21 Sinapi / ND_JAN_23 88484 Aplicagdo de fundo selador acrilico em teto, uma demao. Af_06/2014 m? 155,72 3,22 4,00 622,26
722 Sinapi / ND_JAN_23 88488 Aplicagdo manual de pintura com tinta latex acrilica em teto, duas deméos. Af_06/2014 m?2 155,72 18,75 23,27 3.623,41
7.3 PINTURAS ESTACIONAMENTO 1.093,01
7.3.1 Sinapi / ND_JAN_23 102500 | Pintura de demarcacdo de vaga com tinta acrilica, e = 10 cm, aplicagdo manual. Af_05/2021 m 21,00 4,52 5,61 117,80
7.3.2 Sinapi / ND_JAN_23 102492 | Pintura de piso com tinta acrilica, aplicagdo manual, 3 demaos, incluso fundo preparador. Af_05/2021 m? 2,00 25,97 32,23 64,46
7.33 CPU 2636 Placa Estacionamento Reservado — Idoso/Deficientes (50x70cm) — fixada em haste metalica und. 1,00 733,89 910,76 910,76
8 PAVIMENTAGOES 17.543,66
8.1 PAVIMENTAGAO INTERNA 1.084,47
8.1.1 Sinapi / ND_JAN_23 88472 g;/r;tézgso com argamassa autonivelante, aplicado sobre a laje, ndo aderido, espessura 5cm. Af- m2 8.28 38,30 4753 393,55
812 Sinapi / ND_JAN_23 87249 Revestlmento cera}mlco para piso com placas tipo esmaltada extra de dimensdes 45x45 cm aplicada m2 8.28 67,24 83,44 690,92
em ambientes de area menor que 5 m2. Af_06/2014
8.2 PAVIMENTAGAO EXTERNA/CALGADAS 16.459,19
8.1.1 CPU 81 Piso tatllldlremonal 25x25cm , placa ‘de borracha 25x25, espessurg 5mm de basg + relevo de 5mm, cor m2 1,50 637.90 791,63 1.187.45
azul, antiderrapante, regularmente dispostos colocados de forma integrada ao piso, com argamassa.
8.1.2 CPU 82 Piso tatlllalerta 25x25cm , placa de bprracha 25x25, espessura 5mm de base + relevo de 5mm, cor me 1,50 637,90 791,63 1.187.45
azul, antiderrapante, regularmente dispostos colocados de forma integrada ao piso, com argamassa.
8.1.3 Sinapi / ND_JAN_23 101094  Piso podotétil, direcional ou alerta, assentado sobre argamassa. Af_05/2020 m 24,05 164,75 204,45 4.917,14
8.1.4 Sinapi / ND_JAN_23 100577 | Regularizagdo e compactacéo de subleito de solo predominantemente arenoso. Af_11/2019 m?2 76,39 1,04 1,29 98,59
815 Sinapi / ND_JAN_23 04995 Execucéo de passem_(cal(;ada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, usinado, m2 76,39 95.66 118,71 0.068,57
acabamento convencional, espessura 8 cm, armado. Af_07/2016
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9 IMPERMEABILIZAGOES 61.310,81
9.1 Sinapi / ND_JAN_23 98557 Impermeabilizagdo areas molhadas — emulsdo asfaltica elastomérica — 40cm e chuveiros 210cm m? 37,11 41,38 51,35 1.905,69
- impermeabilizacao de superficie com manta asfaltica (com polimeros tipo app), e=4 mm (lajes de
9.2 Sinapi / ND_JAN_23 98546 cobertura) m? 287,50 110,17 136,72 39.307,28
93 Sinapi / ND_JAN_23 08565 Z;o:)ee;g;;&n;ecamca de superficie horizontal com argamassa de cimento e areia, trago 1:3, e=3cm. m2 287,50 56,33 69.91 20.097,84
10 GUARDA CORPO 18.803,54
10.1 CPU 6245 Impermeabilizagéo areas molhadas — emulsdo asfaltica elastomérica — 40cm e chuveiros 210cm m? 37,11 408,30 506,70 18.803,54
11 INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS 7.243,88
111 LOUCAS 1.054,54
1111 Sinapi / ND_JAN_23 100878 Vaso sanitario sifonado com caixa acoplada, louga branca - padrdo alto - fornecimento e instalagao. und. 1,00 587,27 728,80 728,80
Af_01/2020
Lavatério louga branca suspenso, 29,5 x 39cm ou equivalente, padrdo popular, incluso sifao tipo
11.1.2 Sinapi / ND_JAN_23 86942 garrafa em pvc, valvula e engate flexivel 30cm em plastico e torneira cromada de mesa, padrao und. 1,00 262,48 325,74 325,74
popular - fornecimento e instalagdo. Af_01/2020
11.2 METAIS 1.836,11
11.21 CPU 4 Torneira com acionamento hidrémetro por alavanca, para PNE com fechamento automatico und. 1,00 1479,54 1.836,11 1.836,11
11.3 |ACESSORIOS 2.890,54
1131 Sinapi /ND_JAN_23 05547 S@boﬂnetelra plastica tipo dispenser para sabonete liquido com reservatorio 800 a 1500 ml, incluso und. 1,00 262,48 325,74 325,74
fixagdo. Af_01/2020
11.3.2 CPU 154 Dispenser para papel toalha de 2 ou tres dobras und. 1,00 59,77 74,18 74,18
11.3.3 CPU 155 Papeleira para papel higiénico de rolo und. 1,00 59,77 74,18 74,18
11.3.4 CPU 371 Alarme de emergéncia para PCD, com uma botoeira, controle sem fio, parafusos, buchas e pilhas und. 1,00 167,03 207,28 207,28
11.3.5 CPU 7 Barras de apoio, com comprimento de 40 cm und. 2,00 116,80 144,95 289,90
1136 Sinapi /ND_JAN_23 100867 Barra de~ apoio reta, em aco inox polido, comprimento 70 cm, fixada na parede - fornecimento e und. 2,00 374,45 464,69 929,38
instalacédo. Af_01/2020
1137 Sinapi / ND_JAN_23 100868 Barra de— apoio reta, em aco inox polido, comprimento 80 cm, fixada na parede - fornecimento e und. 1,00 386,43 479,56 479,56
instalacéo. Af_01/2020
11.3.8 CPU 54 Cabides com acabamento cromado para suporte. Protétipo comercial: Cabide duplo ou equivalente. und. 1,00 59,52 73,87 73,87
11.3.9 CPU 6099 Espelho Cristal Espessura 4Mm, Com Moldura Em Aluminio E Compensado 6Mm Plastificado Colado m? 0,50 703,38 872,89 436,45
11.4 INSTALAGCOES AGUA FRIA 469,58
11.4.1 Sinapi / ND_JAN_23 89355 Z}Jb;)z,/g\(/)(;,‘lsoldavel, dn 20mm, instalado em ramal ou sub-ramal de agua - fornecimento e instalacéo. m 1,00 21,97 27.26 27.26
11.42 Sinapi / ND_JAN_23 89356 Tubo, pvc, soldavel, dn 25mm, instalado em ramal ou sub-ramal de &gua - fornecimento e instalagéo. m 8,00 2535 31,46 251,67
Af_12/2014
11423 Sinapi / ND_JAN_23 90373 Joe!ho 90 graus.com bucha de Iat~ao, pvc, soldavel, dn 25mm, x 1/2 instalado em ramal ou sub-ramal und. 1,00 14.10 17,50 17,50
de agua - fornecimento e instalagdo. Af_12/2014
11.4.4 Sinapi / ND_JAN_23 89396 Té com bl:ICha de Iatao. na bolsa.centrallpvc, soldavel, dn 25mm x 1/2, instalado em ramal ou sub- und. 1,00 22,21 27.56 27.56
ramal de agua - fornecimento e instalagdo. Af_12/2014
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1145 Sinapi / ND_JAN_23 89362 tJoeIho 9~0 graus, pvc, soldavel, dn 25mm, instalado em ramal ou sub-ramal de &gua - fornecimento e und. 4,00 1013 12,57 50,29
instalacédo. Af_12/2014
1146 Sinapi / ND_JAN_23 89987 Reg|strc1 de gaveta bruto, latédo, roscavel, 3/4", com acabamento e canopla cromados - fornecimento e und. 1,00 76,79 95.30 95,30
instalacdo. Af_08/2021
11.5 ESGOTO SANITARIO E PLUVIAL 993,11
1151 Sinapi / ND_JAN_23 89724 Joelho 90 graus, pvc, serie normal, esgoto _p!'e-ld|al, dn 40 mm, junta soldavel, fornecido e instalado em und. 2,00 10,90 13,53 27.05
ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitario. Af_12/2014
1152 Sinapi / ND_JAN_23 89802 Joelho 45 graus, pvc, seir!e‘ normal, e_sgo~to predial, dn 50 mm, junta elastica, fornecido e instalado em und. 1,00 10,79 13,39 13,39
prumada de esgoto sanitario ou ventilagdo. Af_12/2014
11523 Sinapi / ND_JAN_23 89801 Joelho 90 graus, pvc, selr!e. normal, gsg()}o predial, dn 50 mm, junta elastica, fornecido e instalado em und. 4,00 10,05 12,47 49,89
prumada de esgoto sanitario ou ventilagdo. Af_12/2014
1154 Sinapi / ND_JAN_23 89850 Joelho 90 gre’aus, pvc, serie norrpgl,. esgoto predial, dn 100 mm, junta elastica, fornecido e instalado em und. 1,00 33,04 41,00 41,00
subcoletor aéreo de esgoto sanitario. Af_12/2014
11.5.5 CPU 797 Jungéo simples Série R 100 mm - 50 mm und. 1,00 23,60 29,29 29,29
1156 Sinapi / ND_JAN_23 89784 Te, pvc, serie normal, esgoto preclilz’al,_ dn 50 x 50 mm, junta elastica, fornecido e instalado em ramal de und. 1,00 25,07 31,11 31,11
descarga ou ramal de esgoto sanitario. Af_12/2014
1157 Sinapi / ND_JAN_23 89753 Luva simples, pvc, serie normal, esgoto prefdllgl, dn 50 mm, junta elastica, fornecido e instalado em und. 6,00 067 12,00 72,00
ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitario. Af_12/2014
1158 Sinapi / ND_JAN_23 89856 Luva 5|mple§, pvc, serie normal., Eesgoto predial, dn 100 mm, junta elastica, fornecido e instalado em und. 2,00 21,38 26,53 53,07
subcoletor aéreo de esgoto sanitario. Af_12/2014
1159 Sinapi / ND_JAN_23 89708 Caixa sifonada, pvc, dn 159 x ‘185 x 75 mm, junta elastica, fornecida e instalada em ramal de descarga und. 1,00 108,32 134,43 134,43
ou em ramal de esgoto sanitario. Af_12/2014
11510 Sinapi / ND_JAN_23 89711 Tubo pvc, serie nomjall,‘esgoto predial, dn 40 mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou m 1,00 22.45 27.86 27.86
ramal de esgoto sanitario. Af_12/2014
11511 Sinapi / ND_JAN_23 89712 Tubo pvc, serie nomjall,‘esgoto predial, dn 50 mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou m 10,00 28.25 35,06 350,58
ramal de esgoto sanitario. Af_12/2014
11512 Sinapi / ND_JAN_23 89714 Tubo pvc, serie nomjall,‘esgoto predial, dn 100 mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou m 3,00 39,33 48,81 146,43
ramal de esgoto sanitario. Af_12/2014
11.5.13 CPU 116 Terminal de Ventilagdo Série Normal 50mm und. 1,00 13,70 17,01 17,01
12 COMPLEMENTAGAO DA OBRA 1.368,12
12.1 CPU 2228 Limpeza final da obra m? 288,46 3,82 4,74 1.368,12
13 ADMINISTRAGAO 14.501,63
13.1 CPU 776 As Built m? 288,46 0,88 1,09 313,73
Administragao local (custos de mobilizagdo, desmobilizagao, limpeza permanente de obra,
13.2 CPU 7249 equipamentos de seguranga coletiva, treinamentos, ensaios técnicos e demais custos para operagéo e und. 1,00 11432,64 14.187,91 14.187,91
manuteng&o de obra) — CRAS Nsa Sra LOURDES — Xanxeré
313.131,74
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