
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

Memorial Descri vo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OBRA: Ecoparque  
Etapa inicial - Pavimetações 
LOCAL: Rua Bairro dos Esportes – Xanxerê - SC 
Área Parque: 21.595,20m² 
 
 

 



 
1. OBJETIVO   
 
1.1. O presente memorial descritivo tem por objetivo esclarecer as 

diretrizes técnicas a serem seguidas na obra, bem como detalhar etapas, 
características, definir materiais, acabamentos e serviços que deverão ser 
executados. 
 
 

2. LOCALIZAÇÃO 
 

2.1. A obra será localizada em terreno próprio, localizada no Bairro dos 
Esportes, contemplando parte da Chácara 405 e Parte da Chácara 412, entre 
as Ruas Guanabara, Amazonas, Joinville e General Osório, na cidade de 
Xanxerê –SC, conforme Matrícula nº 16104 do Cartório de Registro de 
Imóveis da Comarca de Xanxerê/SC. 
 
 

3. CONSIDERAÇÕES GERAIS 
 
A execução do Ecoparque será realizada em etapas, já que contemplará 

desde serviços de movimentação de terra, implantação de lago ornamental 
com bacias de detenção de cheias até a instalação de equipamentos 
urbanos.  

Inicialmente será feita toda parte de movimentação de terra para 
valorização do córrego existente no local, u lizando o mesmo para a 
implantação de um lago ornamental e uma bacia de captação, aterros para 
implantação de quadras e melhorias na circulação geral do parque, que ao 
finalizados, deixarão o canteiro de obras a disposição da Contratada para 
execução dos serviços contemplados nesta etapa, conforme serão descritos 
por este memorial descri vo. 

Toda e qualquer alteração do projeto que se fizer necessária em função 
da execução da primeira etapa, deverá ser feita mediante consulta prévia do 
fiscal e somente poderá ser executada após a autorização deste, ficando sob 
responsabilidade da Contratada a emissão do projeto “as built”. 



 

 

Esta etapa, irá contemplar a execução de passeio público e pista de 
caminhada, além de acessos e circulações internas, que serão descritos a 
seguir. 

 
4. DIRETRIZES DA EXECUÇÃO DA OBRA 

 Todos os serviços prestados na execução da obra deverão ser 
realizados por profissionais devidamente habilitados, desde a instalação do 
canteiro de obras à limpeza final e entrega da obra. 

O canteiro de obras deverá ser dirigido por engenheiro civil ou 
arquiteto devidamente registrado no CREA/CAU de Santa Catarina, este 
obrigatoriamente deve ser o profissional responsável pela execução da obra. 

Todas as medidas deverão ser conferidas no local, não cabendo 
nenhum serviço extra por diferenças entre as medidas constantes no projeto 
e o existente. 

Deverão ser observados e seguidos todos os critérios descritos e 
especificações técnicas apresentados nos projetos. 

Deverão ser realizadas reuniões sempre que necessário, entre a 
Fiscalização da Contratante e o Profissional responsável da Contratada a fim 
de verificar o andamento do cronograma da Obra. 

O acesso de pessoas e materiais à obra, bem como sua guarda e 
administração serão de responsabilidade da Contratada. 

A Contratada será responsável pela segurança do canteiro de obras 
desde a Autorização do início da obra, até o fornecimento do Termo de 
Entrega defini vo da obra. 

A obra deverá ser entregue completamente limpa e desimpedida de 
todo e qualquer entulho ou pertence da Contratada, e com as instalações em 
perfeito funcionamento. 

 
5. QUALIDADE DOS SERVIÇOS 
Ficará a Contratada obrigada a demolir ou refazer os trabalhos 

impugnados logo após o recebimento da No ficação expedida pela 
fiscalização, sendo por sua conta exclusivas as despesas decorrentes dessas 
providências, ficando a etapa correspondente considerada não concluída até 
ser refeito o serviço impugnado. 

A execução dos serviços será norteada pela boa técnica, sendo direito 
da Fiscalização a recusa de serviços mal executados ou de técnicas duvidosas. 



 
Além disso, os materiais que não atenderem as especificações e 

qualidade desejada, também serão rejeitados pela Fiscalização. Cabe, 
portanto, à Contratada, o acompanhamento da fabricação dos materiais 
empregados, sendo que não serão jus fica vas de atrasos, problemas na 
entrega e má qualidade dos materiais. 

 
5.1 São competências e responsabilidades da fiscalização: 
5.1.1 Exercer todos os atos necessários à verificação do cumprimento 

do contrato, dos projetos e das especificações, tendo livre acesso a todas as 
partes do canteiro da obra.  

5.1.2 Sustar quaisquer serviços que não estejam sendo executados na 
conformidade das Normas da ABNT e dos termos o projeto e especificações, 
ou que atentem contra a segurança, que deverão ser apontados no livro 
Diário de Obras; 

5.1.3 Não permi r nenhuma alteração nos projetos e especificações, 
sem prévia justificativa técnica por parte da Contratada à fiscalização, cuja 
autorização, será realizada também por escrito pela fiscalização e pelo autor 
do projeto; 

5.1.4 Decidir os casos omissos nas especificações ou projetos, 
juntamente com o Responsável técnico do Projeto; 

5.1.5 Controlar o andamento dos trabalhos em relação aos 
cronogramas; 

5.1.6 Elaborar a medição dos serviços para os devidos pagamentos. 
 
5.2 São responsabilidades da Contratada: 
5.2.1 Execução de todos os serviços descritos nas especificações e 

também os constantes nos projetos, bem como por todo material, mão-de-
obra, equipamentos de segurança e equipamentos de apoio para execução 
da obra; 

5.2.2 Acatar todas as orientações e instruções do Engenheiro de 
Segurança do Trabalho da Contratante; 

5.2.3 Entregar sempre que solicitado, o cronograma atualizado dos 
serviços que serão executados na semana subsequente. 

5.2.4 Retirar imediatamente do canteiro da obra qualquer material que 
for rejeitado em  inspeção pela Fiscalização; 



 

 

5.2.5 Manter na obra, em tempo integral (8 horas diárias), um mestre 
de obra para acompanhamento dos serviços referentes ao contrato; 

5.2.6 Desfazer ou corrigir as obras e serviços rejeitados pela fiscalização, 
dentro do prazo estabelecido pela mesma, arcando com as despesas de 
matéria e mão de obra envolvida; 

5.2.7 Qualquer equipamento de apoio (equipamentos de proteção 
individual e cole va, ferramentas e equipamentos para a construção, entre 
outros) para a completa execução dos serviços é de responsabilidade 
exclusiva da contratada; 

5.2.8 Todas as providências necessárias às ligações provisórias, às redes 
públicas dos pontos de energia elétrica, água e telefonia; 

A responsabilidade dos serviços executados é exclusiva da empresa 
contratada, não sendo o fiscal da contratante, corresponsável por estes 
serviços. 

 
6. SERVIÇOS INICIAIS 

 Antes de começar qualquer serviço, a contratada deverá verificar as 
medidas e níveis dos desenhos em relação às condições existentes no campo, 
tais como: cotas novas existentes,  interferências, equipamentos, cer ficando 
de sua exa dão em relação ao serviço requerido. 

Ficarão a cargo da Contratada todas as providências e despesas 
correspondentes às instalações provisórias da obra, contendo um container 
com banheiro, além do aparelhamento, mão de obra, maquinaria e 
ferramentas necessárias à execução dos serviços provisórios. 
 A Empreiteira deverá executar, às suas expensas, as redes 
provisórias de energia elétrica e água potável. 

 Deverão ser previstas, à custa da Contratada, todas as placas 
necessárias aos serviços, exigidas por lei, e também aquelas exigidas por 
convênios específicos dos serviços. 
 

7. LIMPEZA DO TERRENO 
Este serviço obje va a remoção para fora das áreas a serem 

trabalhadas, todas as obstruções naturais ou ar ficiais, tais como árvores, 
placas, etc., ficando a cargo da Contratada verificar as interferências 
existentes no ato da execução do serviço, e com a autorização do fiscal da 
obra, realizar a remoção adequada dos mesmos.  



 
 

8. CANTEIRO DE OBRAS 
 Com o obje vo de assegurar o isolamento do local, a fim de evitar 
acesso de animais e pessoas ao canteiro de obras deverão ser construídos 
tapumes, seguindo as especificações técnicas. 

Os tapumes serão de tela tapume de polietileno, malha 100 x 
40mm, na cor laranja, e deverão ser fixados de forma resistente, com a 
altura mínima  de 1,10m (um metro e dez cen metros) em relação ao nível 
do terreno. O canteiro de obras deverá ter único acesso, com dimensões 
suficientes para entrada e   saída de caminhões e máquinas. 

 
9. PAVIMENTAÇÃO 

 Conforme demarcado em projeto, em todo o perímetro da área 
des nada ao Ecoparque deverá ser executado um passeio público e uma 
pista de caminhada, além da execução da circulação interna do parque. 

Qualquer elemento, tal como árvores, plantas e placas existentes no 
local des nado a estes, deverão ser removidos para posterior início do 
serviço de movimentação de terra necessária, incluindo os cortes e os 
aterros para acertos do terreno, que ficará por conta da CONTRATADA, sendo 
que a sobra ou falta de material será por conta da mesma.  

Antes da pavimentação ou execução de qualquer serviço deverá ter a 
aprovação do Setor de Engenharia da Prefeitura Municipal de Xanxerê.  

Os serviços de terra só poderão ser executados em dias secos, sem 
umidade. Em hipótese alguma poderão ser realizados posterior ou durante 
o período de chuvas, sendo que quaisquer danos causados ao terreno e a 
cobertura vegetal existente, serão de responsabilidade da Contratada a 
correção e entrega da obra sem partes de terra aparente ou danificadas. 

Ficará a cargo da CONTRATADA toda a mão de obra e material 
necessários para a execução da escavação mecânica/manual de terra deste 
serviço, bem como o reaterro e a compactação mecânica.  

  Toda a terra escavada será reutilizada para aterro na própria obra e 
todo material removido ou necessário para o aterro ficará inteiramente por 
conta da CONTRATADA. 

 
 
 



 

 

9.1 Meio-fio: 
 Conforme detalhamento constante no projeto, serão executados dois 

tipos de meio fio.  
9.1.1 Entre a via pública e o passeio público e entre o passeio público e 

a pista de caminhada será executado um meio fio de concreto, moldado in-
loco, com extrusadora com 13cm de base e 18cm de altura, com FCK mínimo 
de 20Mpa. Deverão ter um perfeito acabamento para posterior pintura em 
tinta acrílica semibrilho, seguindo a cor escolhida pelo Setor de Engenharia, 
quantas demãos forem necessárias até um perfeito cobrimento. 

Nesta estrutura, no meio fio entre a pista de caminhada e o passeio 
público, deverão ser previstos, chumbadores metálicos para fixação futura 
de cerca metálica, conforme detalhamento em anexo. 

9.1.2 Para delimitar a pista de caminhada e o parque, será executado 
um meio fio de concreto, moldado in-loco, com extrusadora, com 12cm de 
base e 10cm de altura, com FCK mínimo de 20Mpa.  

Nas vias de circulação interna do parque, serão executados estes 
mesmos meio fios, delimitando o gramado da pista de pó de brita, e servindo 
de balizamento para a circulação.  

Deverá ser previsto que depois de finalizadas as vias de circulação 
interna do parque tenham sempre um balizamento  livre de 5cm nas duas 
laterais da pista, seguindo o disposto na NBR9050/2020. 

Deverão ter um perfeito acabamento para posterior pintura em tinta 
acrílica semibrilho, seguindo a cor escolhida pelo Setor de Engenharia, 
quantas demãos forem necessárias até um perfeito cobrimento. 

 
9.2 Passeio Público: Nos locais demarcados no projeto, a Contratada 

deverá realizar todo serviço de movimentação de terra, desde a escavação 
manual do solo até reaterro e compactação da super cie, afim de que toda 
a base esteja nivelada para o recebimento do piso de blocos de concreto 
intertravados (paver). 

A largura do passeio público em todas as vias que circundam o 
Ecoparque será padronizada em 2 metros, além de pista de caminhada a ser 
executada com 2,50m no perímetro de toda a quadra. 

Após a regularização do terreno, a Contratada deverá executar uma 
base de bica corrida com no mínimo e= 5cm, e acima desta uma sub base de 
assentamento com areia industrial com 3cm de espessura. No assentamento 



 
dos pavers, a Contratada deverá fazê-lo de forma que fiquem perfeitamente 
alinhados e prumados. As peças deverão ser de alta resistência, de acordo 
com as normas técnicas, com dimensões de 10x20x6cm, com resistência 
mínima de 35 MPa, an derrapante e com selo de qualidade. A parte central 
do passeio deverá ser com peças podotáteis (para deficientes visuais), 
conforme a marcação em projeto e normas da ABNT.  

Deverá ser prevista a concordância com o passeio público e com as vias 
existentes, considerando todas as faixas de pedestre para acesso de cadeiras 
de rodas, não sendo aceita de forma alguma diferença nesta altura. 

A CONTRATADA deverá obedecer na íntegra a NBR 9050/2020 para 
acessibilidade dos espaços e equipamentos.  

 
9.3 Pista de Caminhada: Nos locais demarcados no projeto, a 

Contratada deverá realizar todo serviço de movimentação de terra, desde a 
escavação manual do solo até reaterro e compactação da super cie, afim de 
que toda a base esteja devidamente compactada e nivelada para o 
recebimento de uma camada de bica corrida compactada com espessura de 
5cm. A emulsão asfál ca será realizada em outra etapa. 

Deverá ser prevista a drenagem da pista, que será executada a cada 
aproximadamente 3 metros, de acordo com a inclinação do terreno, com um 
tubo de drenagem de 75mm, conduzindo as águas para a sarjeta, para que 
não ocorram acúmulos de água e inundações na pista.  

No local especificado em projeto, deverá ser previsto um muro de 
contenção entre a pista de caminhada e o parque, com altura aproximada 
de 1,20m. Será executado em alvenaria de tijolo furado 06 furos com 
estrutura em concreto armado, com posterior chapisco e reboco de massa 
única, devendo apresentar perfeito acabamento para posterior pintura em 
tinta acrílica semibrilho, seguindo a cor escolhida pelo Setor de Engenharia, 
quantas demãos forem necessárias até um perfeito cobrimento. 

 
9.4 Vias de Circulação Interna: Seguindo as dimensões e os trajeto 

indicados  em projeto, deverão ser executadas vias de circulação interna do 
Ecoparque. A Contratada deverá realizar todo serviço de movimentação de 
terra, desde a escavação manual do solo até reaterro e compactação da 
super cie, afim de que toda a base esteja devidamente compactada e 
nivelada,  de acordo com as inclinações estabelecidas na NBR9050/2020 



 

 

para posterior para o recebimento de uma camada de bica corrida 
compactada com espessura de 5cm, que será delimitada por um meio fio 
dos dois lados da via,  descritos anteriormente, que servirão de balizador.  A 
emulsão asfál ca será realizada em outra etapa. 

9.5 Escadas em concreto: No local especificado em projeto, seguindo 
os níveis existentes, deverá ser executada uma escada em concreto armado 
FCK 25MPA, moldada in-loco, com degraus e espelhos em concreto e= 8cm, 
com perfeito acabamento em concreto aparente liso, sem falhas e com 
quinas com ó mo acabamento. O guarda corpo/corrimão será executado na 
próxima etapa. 

9.6 Estrutura em concreto para ponte: No local especificado em 
projeto, deverá ser executada uma estrutura/base em concreto armado para 
que próxima etapa seja executada uma ponte para ligação interna do parque.  

No local especificado em projeto, será prevista a execução de 04 
estacas com diâmetro de 25cm e altura mínima de 2 metros, e sobre elas 
blocos de 30 x 30cm de concreto armado  FCK 30MPA que serão ligados 
através de vigas em concreto armado FCK 30MPA de dimensões 15 x 30cm, 
que servirão de base para a futura ponte metálica a ser executada numa 
etapa posterior, ficando por conta da Contratada todo o serviço de escavação 
e reaterro. 

9.6.1 Estacas: serão confeccionadas em concreto armado, FCK 30MPA 
com armadura longitudinal de 04 vergalhões de Ø10mm e CA-50, e a 
armadura transversal (estribo) com vergalhões CA-50, de 5mm a cada 15cm. 

9.6.2 Blocos: serão executados blocos de 30 x 30cm de concreto 
armado FCK 30MPA confeccionados com armadura cesto de vergalhão CA-
50 de Ø10mm e malha 12cm. 

9.6.3 Vigas: serão executadas vigas em concreto armado, de 15 x 
30cm, FCK 30MPA com armadura longitudinal de 04 vergalhões de Ø10mm 
e CA-50, e a armadura transversal (estribo) com vergalhões CA-50, de 5mm 
a cada 17cm. 

 
10. Observações  
10.1. A Contratada deverá apresentar as ART/RRT’s de execução, antes 

do início da obra devidamente anotada e quitada no CREA/CAU, e aprovados 
nos órgãos competentes.  



 
10.2. A Contratada deverá providenciar a matrícula junto ao INSS e 

solicitar o alvará de licença para construção antes do início da obra, e o 
competente C.N.D. junto ao INSS após o término da obra, sem os quais não 
será efetuado o pagamento da última parcela do pagamento da obra. 

10.3. A Contratada deverá apresentar diário parcial de obra assinado 
pelo responsável para recebimento da parcela correspondente.  

10.4. O pagamento das parcelas será efetuado através de medição 
executada por responsável técnico do Departamento de Engenharia da 
Prefeitura Municipal de Xanxerê, em função da porcentagem de itens de 
serviço concluídos e em condições de aceitabilidade e de acordo com a 
correspondente cópia do diário de obra fornecido pela Contratada a 
Prefeitura Municipal de Xanxerê. 

10.5. A Contratada deverá entregar a obra no prazo indicado no 
cronograma da obra, sendo responsável pela qualidade dos materiais e 
serviços empregados na mesma. 

10.6. Qualquer alteração do projeto, bem como de material ou modo 
construtivo deverá ser solicitado antecipadamente ao Departamento de 
Engenharia da Prefeitura Municipal de Xanxerê.   

 10.7 Maiores esclarecimentos deverão ser obtidos junto aos fiscais da 
referida obra. 

             
 

     Xanxerê, 06 de abril de 2023. 
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