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Memorial Descritivo

OBRA: Ecoparque

Etapa inicial- Pavimetacdes

LOCAL: Rua Bairro dos Esportes — Xanxeré- SC
Area Parque: 21.595,20m?2
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1. OBJETIVO

1.1. O presente memorial descritivo tem por objetivo esclarecer as
diretrizes técnicas a serem seguidas na obra, bem como detalhar etapas,
caracteristicas, definir materiais, acabamentos e servi¢cos que deverao ser
executados.

2. LOCALIZACAO

2.1. A obra sera localizada em terreno préprio, localizada no Bairro dos
Esportes, contemplando parte da Chacara 405 e Parte da Chacara 412, entre
as Ruas Guanabara, Amazonas, Joinville e General Osoério, na cidade de
Xanxeré —SC, conforme Matricula n® 16104 do Cartorio de Registro de
Imoveis da Comarca de Xanxeré/SC.

3. CONSIDERAGOES GERAIS

A execucdo do Ecoparque sera realizada em etapas, ja que contemplara
desde servigos de movimentacgéo de terra, implantagdo de lago ornamental
com bacias de detencdo de cheias até a instalacdo de equipamentos
urbanos.

Inicialmente serd feita toda parte de movimentacdo de terra para
valorizacdo do corrego existente no local, utilizando o mesmo para a
implantacdo de um lago ornamental e uma bacia de captacéo, aterros para
implantacdo de quadras e melhorias na circulagdo geral do parque, que ao
finalizados, deixardo o canteiro de obras a disposicdo da Contratada para
execucdo dos servicos contemplados nesta etapa, conforme serdo descritos
por este memorial descritivo.

Toda e qualquer alteracdo do projeto que se fizer necessaria em fungdo
da execucdo da primeira etapa, devera ser feita mediante consultaprévia do
fiscal e somente podera ser executada apos a autorizagdo deste, ficando sob
responsabilidade da Contratada a emissdo do projeto “as built”.
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Esta etapa, ira contemplar a execucdo de passeio publico e pista de
caminhada, além de acessos e circulagdes internas, que serdo descritos a
sequir.

4. DIRETRIZES DA EXECUCAO DA OBRA

Todos o0s servicos prestados na execucdo da obra deverdo ser
realizados por profissionais devidamente habilitados, desde a instalacdo do
canteiro de obras a limpeza final eentrega da obra.

O canteiro de obras devera ser dirigido por engenheiro civil ou
arquiteto devidamente registrado no CREA/CAU de Santa Catarina, este
obrigatoriamente deve ser o profissional responsavel pela execucéo da obra.

Todas as medidas deverdo ser conferidas no local, ndo cabendo
nenhum servico extra por diferencas entre as medidas constantes no projeto
e 0 existente.

Deverdo ser observados e seguidos todos os critérios descritos e
especificagdes técnicas apresentados nos projetos.

Deverdo ser realizadas reunibes sempre que necessario, entre a
Fiscalizacdo da Contratante e o Profissional responsavel da Contratada a fim
de verificar o andamento do cronograma da Obra.

O acesso de pessoas e materiais a obra, bem como sua guarda e
administracdo serdo de responsabilidade da Contratada.

A Contratada seré responsavel pela seguranca do canteiro de obras
desde a Autorizacdodo inicio da obra, até o fornecimento do Termo de
Entrega definitivo da obra.

A obra devera ser entregue completamente limpa e desimpedida de
todo e qualquer entulho ou pertence da Contratada, e com as instalagcbes em
perfeito funcionamento.

5. QUALIDADE DOS SERVICOS

Ficard a Contratada obrigada a demolir ou refazer os trabalhos
impugnados logo ap6s o recebimento da Notificagdo expedida pela
fiscalizacdo, sendo por sua conta exclusivas as despesas decorrentes dessas
providéncias, ficando a etapa correspondente considerada ndo concluida até
ser refeito o servico impugnado.

A execucdo dos servicos sera norteada pela boa técnica, sendo direito
da Fiscalizagéo a recusa de servigos mal executados ou de técnicas duvidosas.
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Além disso, os materiais que ndo atenderem as especificacbes e
qualidade desejada, também serdo rejeitados pela Fiscalizagdo. Cabe,
portanto, a Contratada, o acompanhamento da fabricagdo dos materiais
empregados, sendo que ndo serdo justificativas de atrasos, problemas na
entrega e ma qualidade dos materiais.

5.1 Sdo competéncias e responsabilidades da fiscalizacdo:

5.1.1 Exercer todos os atos necessarios a verificagdo do cumprimento
do contrato, dos projetos e das especificacdes, tendo livre acesso a todas as
partes do canteiro da obra.

5.1.2 Sustar quaisquer servicos que nédo estejam sendo executados na
conformidadedas Normas da ABNT e dos termos o projeto e especificacdes,
ou que atentemcontra a seguranga, que deverdo ser apontados no livro
Diario de Obras;

5.1.3 Ndo permitir nenhuma alteragdo nos projetos e especificagdes,
sem prévia justificativa técnica por parte da Contratada a fiscalizacdo, cuja
autorizacéo, serarealizada também por escrito pela fiscalizacdo e pelo autor
do projeto;

5.1.4 Decidir os casos omissos nas especificagdes ou projetos,
juntamente com o Responsavel técnico do Projeto;

5.15 Controlar o andamento dos trabalhos em relagdo aos
cronogramas;

5.1.6 Elaborar a medicdo dos servigos para os devidos pagamentos.

5.2 Sdo responsabilidades da Contratada:

5.2.1 Execucdo de todos os servicos descritos nas especificagdes e
também os constantes nos projetos, bem como por todo material, méo-de-
obra, equipamentos de seguranca e equipamentos de apoio para execugao
da obra;

5.2.2 Acatar todas as orientacbes e instrucbes do Engenheiro de
Seguranca do Trabalho da Contratante;

5.2.3 Entregar sempre que solicitado, o cronograma atualizado dos
servicos que seraoexecutados na semana subsequente.

5.2.4 Retirar imediatamente do canteiro da obra qualquer material que
for rejeitado em inspecdo pela Fiscalizacéo;
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5.2.5 Manter na obra, em tempo integral (8 horas diarias), um mestre
de obra para acompanhamento dos servicos referentes ao contrato;

5.2.6 Desfazer ou corrigir as obras e servicos rejeitados pela fiscalizacdo,
dentro do prazo estabelecido pela mesma, arcando com as despesas de
matéria e mdo deobra envolvida;

5.2.7 Qualquer equipamento de apoio (equipamentos de protecdo
individual e coletiva,ferramentas e equipamentos para a construcdo, entre
outros) para a completa execucdo dos servicos é de responsabilidade
exclusiva da contratada;

5.2.8 Todas as providéncias necessarias as ligagdes provisorias, as redes
publicas dos pontos de energia elétrica, agua e telefonia;

A responsabilidade dos servicos executados € exclusiva da empresa
contratada, ndo sendo o fiscal da contratante, corresponsavel por estes
Servigos.

6. SERVICOS INICIAIS
Antes de comecar qualquer servigo, a contratada devera verificar as
medidas e niveis dos desenhos em relagédo as condi¢des existentes no campo,
tais como: cotas novas existentes, interferéncias, equipamentos, certificando
de sua exatiddo em relagdo ao servigo requerido.

Ficardo a cargo da Contratada todas as providéncias e despesas
correspondentes as instalacdes provisérias da obra, contendo um container
com banheiro, além do aparelhamento, mdo de obra, maquinaria e
ferramentas necessarias a execuc¢do dos servigos provisorios.

A Empreiteira devera executar, as suas expensas, as redes
provisorias de energia elétrica e agua potavel.

Deverdo ser previstas, a custa da Contratada, todas as placas
necessarias aos servicos, exigidas por lei, e também aquelas exigidas por
convénios especificos dos servigos.

7. LIMPEZA DO TERRENO

Este servigo objetiva a remogdo para fora das areas a serem
trabalhadas, todas as obstrugdes naturais ou artificiais, tais como arvores,
placas, etc., ficando a cargo da Contratada verificar as interferéncias
existentes no ato da execugdo do servigo, e com a autorizagdo do fiscal da
obra, realizar a remocao adequada dos mesmos.
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8. CANTEIRO DE OBRAS

Com o objetivo de assegurar o isolamento do local, a fim de evitar
acesso de animais e pessoas ao canteiro de obras deverao ser construidos
tapumes, seguindo as especificacdes técnicas.

Os tapumes serdo de tela tapume de polietileno, malha 100 x
40mm, na cor laranja, e deverdo ser fixados de forma resistente, com a
altura minima de 1,10m (um metro e dez centimetros) em relagdo ao nivel
do terreno. O canteiro de obras devera ter Unico acesso, com dimensdes
suficientes para entrada e saida de caminhdes e maquinas.

9. PAVIMENTACAO

Conforme demarcado em projeto, em todo o perimetro da area
destinada ao Ecoparque devera ser executado um passeio publico e uma
pista de caminhada, além da execucéo da circulagéo interna do parque.

Qualquer elemento, tal como arvores, plantas e placas existentes no
local destinado a estes, deverdo ser removidos para posterior inicio do
servico de movimentacdo de terra necessaria, incluindo os cortes e 0s
aterros para acertos do terreno, que ficara por conta da CONTRATADA, sendo
gue a sobra ou falta de material sera por conta da mesma.

Antes da pavimentacdo ou execugdo de qualquer servico devera ter a
aprovacao do Setor de Engenharia da Prefeitura Municipal de Xanxeré.

Os servicos de terra s6 poderdo ser executados em dias secos, sem
umidade. Em hipotese alguma poderdo ser realizados posterior ou durante
o periodo de chuvas, sendo que quaisquer danos causados ao terreno e a
cobertura vegetal existente, serdo de responsabilidade da Contratada a
corregéo e entrega da obra sem partes de terra aparente ou danificadas.

Ficara a cargo da CONTRATADA toda a méo de obra e material
necessarios para a execugao da escavacao mecanica/manual de terra deste
servico, bem como o reaterro e a compactacido mecanica.

Toda a terra escavada serd reutilizada para aterro na propria obra e
todo material removido ou necessario para o aterro ficaré inteiramente por
conta da CONTRATADA.
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9.1 Meio-fio:

Conforme detalhamento constante no projeto, serdo executados dois
tipos de meio fio.

9.1.1 Entre a via publica e o passeio publico e entre o passeio publico e
a pista de caminhada sera executado um meio fio de concreto, moldado in-
loco, com extrusadora com 13cm de base e 18cm de altura, com FCK minimo
de 20Mpa. Deverdo ter um perfeito acabamento para posterior pintura em
tinta acrilica semibrilho, seguindo a cor escolhida pelo Setor de Engenharia,
guantas demaos forem necessarias até um perfeito cobrimento.

Nesta estrutura, no meio fio entre a pista de caminhada e o passeio
publico, deveréo ser previstos, chumbadores metélicos para fixagdo futura
de cerca metalica, conforme detalhamento em anexo.

9.1.2 Para delimitar a pista de caminhada e o parque, sera executado
um meio fio de concreto, moldado in-loco, com extrusadora, com 12cm de
base e 10cm de altura, com FCK minimo de 20Mpa.

Nas vias de circulacdo interna do parque, serdo executados estes
mesmos meio fios, delimitando o gramado da pista de po de brita, e servindo
de balizamento para a circulagao.

Devera ser previsto que depois de finalizadas as vias de circulagédo
interna do parque tenham sempre um balizamento livre de 5cm nas duas
laterais da pista, seguindo o disposto na NBR9050/2020.

Deverdo ter um perfeito acabamento para posterior pintura em tinta
acrilica semibrilho, seguindo a cor escolhida pelo Setor de Engenharia,
guantas demaos forem necessarias até um perfeito cobrimento.

9.2 Passeio Publico: Nos locais demarcados no projeto, a Contratada
devera realizar todo servico de movimentacao de terra, desde a escavacgao
manual do solo até reaterro e compactagado da superficie, afim de que toda
a base esteja nivelada para o recebimento do piso de blocos de concreto
intertravados (paver).

A largura do passeio publico em todas as vias que circundam o
Ecoparque sera padronizada em 2 metros, além de pista de caminhada a ser
executada com 2,50m no perimetro de toda a quadra.

ApoOs a regularizagdo do terreno, a Contratada devera executar uma
base de bica corrida com no minimo e= 5cm, e acima desta uma sub base de
assentamento com areia industrial com 3cm de espessura. No assentamento
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dos pavers, a Contratada devera fazé-lo de forma que fiqguem perfeitamente
alinhados e prumados. As pecas deverdo ser de alta resisténcia, de acordo
com as normas técnicas, com dimensdes de 10x20x6cm, com resisténcia
minima de 35 MPa, antiderrapante e com selo de qualidade. A parte central
do passeio deverd ser com pecas podotateis (para deficientes visuais),
conforme a marcacao em projeto e normas da ABNT.

Devera ser prevista a concordancia com o passeio publico e com as vias
existentes, considerando todas as faixas de pedestre para acesso de cadeiras
de rodas, ndo sendo aceita de forma alguma diferenca nesta altura.

A CONTRATADA devera obedecer na integra a NBR 9050/2020 para
acessibilidade dos espagos e equipamentos.

9.3 Pista de Caminhada: Nos locais demarcados no projeto, a
Contratada devera realizar todo servigo de movimentacgéo de terra, desde a
escavacao manual do solo até reaterro e compactagao da superficie, afim de
gue toda a base esteja devidamente compactada e nivelada para o
recebimento de uma camada de bica corrida compactada com espessura de
5cm. A emulsdo asféltica sera realizada em outra etapa.

Devera ser prevista a drenagem da pista, que sera executada a cada
aproximadamente 3 metros, de acordo com ainclinagdo do terreno, com um
tubo de drenagem de 75mm, conduzindo as aguas para a sarjeta, para que
ndo ocorram acumulos de 4gua e inundacdes na pista.

No local especificado em projeto, devera ser previsto um muro de
contencdo entre a pista de caminhada e o parque, com altura aproximada
de 1,20m. Sera executado em alvenaria de tijolo furado 06 furos com
estrutura em concreto armado, com posterior chapisco e reboco de massa
Unica, devendo apresentar perfeito acabamento para posterior pintura em
tinta acrilica semibrilho, seguindo a cor escolhida pelo Setor de Engenharia,
guantas demaos forem necessarias até um perfeito cobrimento.

9.4 Vias de Circulacéo Interna: Seguindo as dimensdes e o0s trajeto
indicados em projeto, deverado ser executadas vias de circulagédo interna do
Ecoparque. A Contratada devera realizar todo servico de movimentacao de
terra, desde a escavagdo manual do solo até reaterro e compactagdo da
superficie, afim de que toda a base esteja devidamente compactada e
nivelada, de acordo com as inclinacdes estabelecidas na NBR9050/2020
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para posterior para o0 recebimento de uma camada de bica corrida
compactada com espessura de 5cm, que sera delimitada por um meio fio
dos dois lados da via, descritos anteriormente, que servirdo de balizador. A
emulsdo asfaltica sera realizada em outra etapa.

9.5 Escadas em concreto: No local especificado em projeto, seguindo
0s niveis existentes, devera ser executada uma escada em concreto armado
FCK 25MPA, moldada in-loco, com degraus e espelhos em concreto e= 8cm,
com perfeito acabamento em concreto aparente liso, sem falhas e com
quinas com 6timo acabamento. O guarda corpo/corriméao sera executado na
proxima etapa.

9.6 Estrutura em concreto para ponte: No local especificado em
projeto, devera ser executada uma estrutura/base em concreto armado para
que proxima etapa seja executada uma ponte para ligagdo interna do parque.

No local especificado em projeto, serd prevista a execugao de 04
estacas com diametro de 25cm e altura minima de 2 metros, e sobre elas
blocos de 30 x 30cm de concreto armado FCK 30MPA que serdo ligados
atraves de vigas em concreto armado FCK 30MPA de dimensdes 15 x 30cm,
gue servirdo de base para a futura ponte metélica a ser executada numa
etapa posterior, ficando por conta da Contratada todo o servico de escavagdo
e reaterro.

9.6.1 Estacas: serdo confeccionadas em concreto armado, FCK 30MPA
com armadura longitudinal de 04 vergalhdes de @10mm e CA-50, e a
armadura transversal (estribo) com vergalhdes CA-50, de 5mm a cada 15cm.

9.6.2 Blocos: serdo executados blocos de 30 x 30cm de concreto
armado FCK 30MPA confeccionados com armadura cesto de vergalhdo CA-
50 de @10mm e malha 12cm.

9.6.3 Vigas: serdo executadas vigas em concreto armado, de 15 x
30cm, FCK 30MPA com armadura longitudinal de 04 vergalhdes de @10mm
e CA-50, e a armadura transversal (estribo) com vergalhdes CA-50, de 5mm
acadal7cm.

10. Observagdes

10.1. A Contratada devera apresentar as ART/RRT’s de execugéo, antes
do inicio da obra devidamente anotada e quitada no CREA/CAU, e aprovados
nos 6rgdos competentes.
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10.2. A Contratada devera providenciar a matricula junto ao INSS e
solicitar o alvard de licenca para construcdo antes do inicio da obra, e 0
competente C.N.D. junto ao INSS ap0s o término da obra, sem 0s quais ndo
sera efetuado o pagamento da ultima parcela do pagamento da obra.

10.3. A Contratada devera apresentar diario parcial de obra assinado
pelo responsavel para recebimento da parcela correspondente.

10.4. O pagamento das parcelas serd efetuado através de medicao
executada por responsavel técnico do Departamento de Engenharia da
Prefeitura Municipal de Xanxeré, em funcdo da porcentagem de itens de
servigo concluidos e em condi¢Bes de aceitabilidade e de acordo com a
correspondente copia do diario de obra fornecido pela Contratada a
Prefeitura Municipal de Xanxeré.

10.5. A Contratada devera entregar a obra no prazo indicado no
cronograma da obra, sendo responsavel pela qualidade dos materiais e
servicos empregados na mesma.

10.6. Qualquer alteracdo do projeto, bem como de material ou modo
construtivo devera ser solicitado antecipadamente ao Departamento de
Engenharia da Prefeitura Municipal de Xanxeré.

10.7 Maiores esclarecimentos deverdo ser obtidos junto aos fiscais da
referida obra.

Xanxeré, 06 de abril de 2023.
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