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1.

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS A SEREM 

EXECUTADOS COMO COMPLEMENTAÇÃO DA 

OBRA

1.1

 Kit de porta de madeira para pintura, semi-oca 

(leve ou média), padrão popular, 80x210cm, 

espessura de 3,5cm, itens inclusos: dobradiças, 

montagem e instalação do batente, fechadura com 

execução do furo - fornecimento e instalação. 

af_12/2019 un cr 884,51

Unid. 1,00 1103,16 884,51 884,51 1103,16 91314

1.2

 Vaso sanitário sifonado com caixa acoplada louça 

branca, incluso engate flexível em plástico branco, 

1/2 x 40cm - fornecimento e instalação. af_01/2020 

un cr 433,93

Unid. 1,00 541,20 433,93 433,93 541,20 86931

1.3

 Lavatório louça branca com coluna, *44 x 35,5* 

cm, padrão popular, incluso sifão flexível em pvc, 

válvula e engate flexível 30cm em plástico e com 

torneira cromada padrão popular - fornecimento e 

instalação. af_01/202 un cr 427,00

Unid. 1,00 532,55 427,00 427,00 532,55 86939

1.4

 Caixa enterrada hidráulica retangular em alvenaria 

com tijolos cerâmicos maciços, dimensões 

internas: 0,4x0,4x0,4 m para rede de esgoto. 

af12/2020 un as 

Unid. 2,00 389,25 312,10 624,20 778,50 97901

1.5

 Torneira cromada 1/2 ou 3/4 para tanque, padrão 

popular - fornecimento e instalação. af_01/2020 un 

cr 51,55

Unid. 1,00 64,29 51,55 51,55 64,29 86913

1.6

 Tanque de mármore sintético suspenso, 22l ou 

equivalente, incluso sifã do tipo garrafa em pvc, 

válvula plástica e torneira de metal cromado padrão 

popular - fornec. e instalação. af_01/2020 

Unid. 1,00 465,01 372,84 372,84 465,01 86927

1.7

1 Torneira cromada longa, de parede, 1/2 ou 3/4, 

para pia de cozinha,padrão popular - fornecimento 

e instalação. af_01/2020   

Unid. 1,00 102,30 82,02 82,02 102,30 86911

1.8
 Chuveiro elétrico comum corpo plástico, tipo 

ducha fornecimento e instalação. af_01/2020 
Und 1,00 105,43 84,53 84,53 105,43 100860

1.9
Kit de acessorios para banheiro em metal cromado, 

5 pecas, incluso fixação. af_01/2020 
Unid. 1,00 198,19 158,91 158,91 198,19 95546

1.10
 Manopla e canopla cromada fornecimento e 

instalação. -Acabamento para Registro 
Und 2 44,48 35,66 71,32 88,95 100856

1.11
Engate flexível em plástico branco, 1/2" x 40cm - 

fornecimento e instalação.
Und 2 12,97 10,40 20,80 25,94 86884

1.12
 Cap, pvc, série normal, esgoto predial, DN 100 

mm, junta elástica, fornecimento e instalação 
Und 3 22,86 18,33 54,99 68,58 104357

1.12

Tubo, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em ramal 

ou sub-ramal de água

- fornecimento e instalação.

m 15 28,52 22,87 343,05 427,85 89356

1.13
Concerto de assoalho  de pinus com reposição 

caibramento a cada 70 cm
m² 8 92,02 73,78 553,35 690,14

tomada de

preço

1.14

Repregar paredes externas e matajuntar  colocar  

moldura na portas e janelas ( pequenos concertos)- 

6 h de um carpinteiro

h 6,00 30,88 24,76 148,56 185,28 88261

4.311,56 5.377,38

2.

2.1

 Massa única, para recebimento de pintura, em 

argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com 

betoneira 400l, aplicada manualmente em faces 

internas de paredes, espessura de 20mm, com 

execução de taliscas. 

m² 10,06 48,50 38,89 391,23 487,95 87529

EMPRESA : 

PLANÍLHA  DE  ORÇAMENTO- complemento de serviços-

PREFEITURA MUNICIPAL DE XANXERÊ  - TERMO DE AJUSTE DE CONDUTA - INQUERITO CIVIL Nº 06.201900002497-7 OBRA:  

PROPRIETÁRIO: CARMELINDA RODRIGUES - ESPÓLIO

LOCAL: Casa Situado Na Rua Helena Augustina Bairro Vista Alegre

BENEFICIÁRIA : MARCELINA CARMELINDA RODRIGUES                    

ORÇAMENTO - SERVIÇOS E MATERIAIS

ORÇAMENTO DA REFORMA - ÁREA TOTAL A REFORMAR: 42,12 m²  - COMPLEMENTO

COMPLEMENTO DA LIXEIRA (2 comp. Seco e orgânico)

1,700x0,90 h=0,75m (0,70X0,70*0,725)*2 fechamento em

alvenaria frontal

TOTAL

1



2.2
Portas de correr p/ lixeiras de ferro com 

fechamento chapa de aço lisa (0,45 *1,50)
m² 0,68 948,61 760,59 517,20 645,05 94807

2.3

Fechamento Frontal  com alvenaria de vedação de 

blocos vazados de concreto de 9x19x39 cm 

(espessura 9 cm) e argamassa de assentamento 

com preparo em betoneira com blocos de concreto 

fileteado- limpado

m² 2,40 95,96 76,94 184,66 230,30 103316

2.4

 Lastro de concreto magro, aplicado em pisos, lajes 

sobre solo ou radiers, espessura de 2,75 x0,30 m x 

3 cm

m³ 0,85 24,42 19,58 16,64 20,76 95240

1.109,73 1.384,06

3. PINTURA

3.1
 Aplicação manual de pintura com tinta látex 

acrílica em paredes, duas demãos.
m² 25,38 18,87 15,13 384,00 478,92 88489

3.2
Moldura de madeira de 1 x 6 cm  ( no entorno da 

portas e janelas)
m 60,00 8,11 6,50 390,00 486,41

3.3

 Pintura tinta de acabamento (pigmentada) esmalte 

sintético brilhante em madeira, 2 de mãos.(Pintura 

de  assoalho)

m² 36,00 19,09 15,31 551,16 687,41 102220

1.325,16 1.652,74

4.0

EXECUÇÃO DE CERCA TELA DE ARAME 

GALVANIZADA QUADRANGULAR / 

LOSANGULAR, FIO 2,11 MM (14 BWG), MALHA 5 

X 5 CM, H =1,50 M   COM ENGASTAMENTO DE 

MOURÕES DE CONCRETO ARMADO DE 

0,10X0,10*2,30M, EM MURETA (viga) 

EXISTENTE

12,7 M        145,05 116,30          1.477,03        1.842,15 

composi

ção em

anexo 

4.1

 Portão de aço galvanizado de L=1,00m,Xh=1,20 

montantes tubulares de 1.1/2”x 2mm,gradil formado 

por tubos horizontais de 1”x2mm espaçados a cada 

8 cm,c/porta cadeado zincado oxidado preto, 

largura d e *50* mm 

m 1,00 755,73 605,94 605,94 755,73 99837

4.2
Corrimão simples, diâmetro externo = 1 1/2  x 

2mm, em aço galvanizado  2mm
m 3,00 136,89 109,76 329,28 410,68 99855

4.3

 Piso cimentado, traço 1:3 (cimento e areia), 

acabamento liso, espessura 4,0 cm, preparo 

mecânico da argamassa. af_09/2020 m2 

m² 1,00 70,30 56,37 56,37 70,30 101749

2.468,62 3.078,86

5.0
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE PADRÃO DE 

ENTRADA DE ENERGIA MONOFÁSICA

5.1

Entrada de energia elétrica, aérea, monofásica, 

com caixa de sobrepor cabo de 10 mm2 e disjuntor 

DIN 50A (não incluso o poste de concreto).

Und 1,00       1.872,32      1.501,22 1.501,22 1.872,32 101489

5.2

Assentamento de poste de concreto com 

comprimento nominal de 9 m, carga nominal menor 

ou igual a 1000 DAN, engastamento simples com 

1,5 m desolo (não inclui fornecimento)

Und 1,00 614,071392 492,36 492,36 614,07 100578

5.3

  Poste de concreto duplo T, tipo B, 300 kg, 

comprimento nominal de h = 9 m (NBR 8451) , 

carga nominal menor ou igual a 1000 Dan

Und 1,00       1.208,86 969,26 969,26 1.208,86 5033

5.4

 Interruptor simples (1 módulo), 10A/250V, 

incluindo suporte e placa - fornecimento e 

instalação. 

Und 2,00 35,383064 28,37 56,74 70,77 91953

3.019,58 3.766,02

6 LIMPEZA GERAL NA ÁREA DO ENTORNO DA 

CASA E REMOÇÃO DE ENTULHOS-LIMPEZA 

FINAL DA OBRA

6.1

 Carga, manobra e descarga de entulho em 

caminhão basculante 6 m³ - carga com escavadeira 

hidráulica (caçamba de 0,80 m³ / 111 hp) e 

descarga livre (unidade: m3).  8,45

Und 6,00            10,54             8,45 50,70 63,23 100981

6.2
 Transporte com caminhão basculante de 6 m³, em 

via urbana em leito natural DTM 10 KM
txkm 10,00 2,79 2,24 22,40 27,94 97916

6.3  Limpeza de piso soalho  com vassoura a seco m² 42,12              2,66 2,13 89,72 111,89 99811

162,82 203,06

TOTAL 12.397,47 15.462,12

Xanxerê, 05 de Abril de 2023

Wilson José Montemezzo

Engenheiro Civil CREA 027077-0

Empresa
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TOTAL DOS MATERIAIS E MÃO DE OBRA  E ENCARGOS - REFORMA
TOTAL

2
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