
BDI: 21,71%

R$ 259.271,38
1 SERVIÇOS PRELIMINARES R$ 11.590,56

Compos. 1011 1.1 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO ADESIVADA M2 2,00 R$ 400,07 R$ 486,92 R$ 973,85
Compos. 1020 1.2 REMOÇÃO DE ESTRUTURA DE ABRIGO DE ÔNIBUS M2 18,70 R$ 37,62 R$ 45,79 R$ 856,25

SINAPI 97626 1.3
DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO [LIXEIRA EXISTENTE]

M3 0,30 R$ 614,36 R$ 747,74 R$ 224,32

SINAPI 97622 1.4
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO [LIXEIRA EXISTENTE]

M3 1,05 R$ 56,97 R$ 69,34 R$ 72,81

SINAPI 101206 1.5

ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE EDIFICAÇÃO, INCLUINDO CARGA,
DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA
(CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT ATÉ 1 KM
E VELOCIDADE MÉDIA 14KM/H. AF_05/2020 [NO LOCAL DA OBRA]

M3 65,16 R$ 11,73 R$ 14,28 R$ 930,30

SINAPI 101115 1.6
ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS
(150HP/LÂMINA: 3,18M3). AF_07/2020 [EMPRÉSTIMO]

M3 78,57 R$ 3,59 R$ 4,37 R$ 343,32

SINAPI 100979 1.7
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO
BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP)
E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 [EMPRÉSTIMO]

M3 102,15 R$ 6,17 R$ 7,51 R$ 767,08

SINAPI 95875 1.8
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT
ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 [EMPRÉSTIMO]

M3XKM 1327,91 R$ 2,32 R$ 2,82 R$ 3.749,59

SINAPI 96385 1.9
EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO -
EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019

M3 143,74 R$ 10,70 R$ 13,02 R$ 1.871,89

Composiç. 1023 1.10
TAPUME COM TELA PLÁSTICA LARANJA FIXADO COM PONTALETES DE MADEIRA - ALTURA
1,20 M

M 92,00 R$ 8,37 R$ 10,19 R$ 937,21

SINAPI 104118 1.11

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA, REDE DN 50 MM, RAMAL
PREDIAL DE 20 MM, L = 2,0 M, LARGURA DA VALA = 0,65 M; COM COLAR DE TOMADA DE PVC;
ESCAVAÇÃO MANUAL, PREPARO DE FUNDO DE VALA E REATERRO COMPACTADO.
AF_06/2022

Unid. 1,00 R$ 270,42 R$ 329,13 R$ 329,13

SINAPI 97741 1.12
KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PVC DN 25 (¾ ),
PARA 1 MEDIDOR   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

Unid. 1,00 R$ 182,64 R$ 222,29 R$ 222,29

SINAPI 89306 1.13

ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X29, (ESPESSURA DE 14 CM), PARA
PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M², SEM VÃOS, UTILIZANDO COLHER DE
PEDREIRO E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA [PADRÃO DE
ENTRADA DE ÁGUA]

M2 0,74 R$ 118,91 R$ 144,73 R$ 107,10

SINAPI 87889 1.14

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE
CONCRETO DE FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E
EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. [PADRÃO DE
ENTRADA DE ÁGUA]

M2 1,23 R$ 8,20 R$ 9,98 R$ 12,30

SINAPI 87794 1.15
EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA
MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE
25 MM [PADRÃO DE ENTRADA DE ÁGUA]

M2 1,23 R$ 46,61 R$ 56,73 R$ 69,94

Cotação 117 1.16 CAIXA PARA HIDRÔMETRO PADRÃO CASAN Unid. 1,00 R$ 101,22 R$ 123,19 R$ 123,19
2 CERCAMENTO R$ 227.617,19

2.1 MURO R$ 119.990,13

OBRA: Muro e cercamento CEMEI Sonho Encantado

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE XANXERÊ 
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Preço unitário 

com BDI
Valor TotalCód.Referenc.

Preço unit. sem 
BDI



BDI: 21,71%

OBRA: Muro e cercamento CEMEI Sonho Encantado

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE XANXERÊ 

Item Descrição Unid. Quantidade
Preço unitário 

com BDI
Valor TotalCód.Referenc.

Preço unit. sem 
BDI

SINAPI 96521 2.1.1
ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA COM
RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017

M3 27,32 R$ 45,68 R$ 55,60 R$ 1.519,08

SINAPI 94962 2.1.2
CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA
MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

M3 0,97 R$ 437,11 R$ 532,01 R$ 514,13

SINAPI 96541 2.1.3
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM CHAPA DE
MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

M2 31,20 R$ 207,28 R$ 252,28 R$ 7.871,15

SINAPI 96546 2.1.4
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM -
MONTAGEM. AF_06/2017

KG 408,95 R$ 14,38 R$ 17,50 R$ 7.157,36

SINAPI 96558 2.1.5
CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA  LANÇAMENTO,
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_11/2016

M3 7,25 R$ 661,54 R$ 805,16 R$ 5.835,80

SINAPI 92419 2.1.6
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS
SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4
UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2 77,05 R$ 95,81 R$ 116,61 R$ 8.985,06

SINAPI 92762 2.1.7
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 558,64 R$ 12,36 R$ 15,04 R$ 8.403,88

SINAPI 92759 2.1.8
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 124,34 R$ 15,65 R$ 19,05 R$ 2.368,34

SINAPI 103672 2.1.9
CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO,
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022

M3 5,06 R$ 628,94 R$ 765,48 R$ 3.877,02

SINAPI 96533 2.1.10
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM
MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

M2 111,04 R$ 163,81 R$ 199,37 R$ 22.138,39

SINAPI 96543 2.1.11 ARMAÇÃO DE VIGA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM KG 183,05 R$ 19,53 R$ 23,77 R$ 4.351,02
SINAPI 96546 2.1.12 ARMAÇÃO DE VIGA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM KG 516,03 R$ 14,38 R$ 17,50 R$ 9.031,58
SINAPI 96545 2.1.13 ARMAÇÃO DE VIGA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM KG 115,70 R$ 16,29 R$ 19,83 R$ 2.294,00

SINAPI 103674 2.1.14
CONCRETAGEM DE VIGAS, FCK=25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO,
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022

M3 12,05 R$ 652,68 R$ 794,38 R$ 9.575,42

Composiç. 1022 2.1.15
ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 19X19X39 CM, (ESPESSURA 19 CM) FBK
= 12,0 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M², SEM VÃOS, UTILIZANDO
COLHER DE PEDREIRO. AF_12/2014

M2 71,33 R$ 124,98 R$ 152,11 R$ 10.850,63

SINAPI 92762 2.1.16
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM [BARRAS NA ALVENARIA]

KG 104,87 R$ 12,36 R$ 15,04 R$ 1.577,62

SINAPI 89993 2.1.17 GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021 M3 4,41 R$ 1.111,90 R$ 1.353,29 R$ 5.962,28

SINAPI 101173 2.1.18
ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO
CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020

M 15,00 R$ 65,23 R$ 79,39 R$ 1.190,87

SINAPI 95577 2.1.19 MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 10,0 MM. AF_09/2021_PS KG 34,06 R$ 11,93 R$ 14,52 R$ 494,53

SINAPI 95583 2.1.20
MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO =
5,0 MM. AF_09/2021_PS

KG 5,78 R$ 17,65 R$ 21,48 R$ 124,06

SINAPI 89306 2.1.21
ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X29, (ESPESSURA DE 14 CM), PARA
PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M², SEM VÃOS, UTILIZANDO COLHER DE
PEDREIRO E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2014

M2 22,50 R$ 120,32 R$ 146,44 R$ 3.294,93
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SINAPI 96539 2.1.22
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA, EM CHAPA DE MADEIRA
COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2 UTILIZAÇÕES [VIGAS CINTA]

M2 6,86 R$ 135,74 R$ 165,21 R$ 1.132,67

SINAPI 92919 2.1.23
ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE
10,0 MM - MONTAGEM [VIGAS CINTA]

KG 42,30 R$ 13,46 R$ 16,38 R$ 692,99

SINAPI-I 42406 2.1.24
TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-159, (2,52 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 4,5 MM,
LARGURA =  2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

M2 6,86 R$ 24,29 R$ 29,56 R$ 202,69

SINAPI 103674 2.1.25
CONCRETAGEM DE VIGAS FCK=25 MPA COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO,
ADENSAMENTO E ACABAMENTO [VIGAS CINTA] 

M3 0,69 R$ 652,68 R$ 794,38 R$ 544,62

2.2 DRENAGEM R$ 17.829,10

SINAPI 102713 2.2.1
GEOTÊXTIL NÃO TECIDO 100% POLIÉSTER, RESISTÊNCIA A TRAÇÃO DE 14 KN/M (RT - 14),
INSTALADO EM DRENO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2021

M2 214,54 R$ 13,18 R$ 16,04 R$ 3.441,54

SINAPI 102719 2.2.2 ENCHIMENTO DE BRITA PARA DRENO, LANÇAMENTO MANUAL M3 28,65 R$ 148,27 R$ 180,46 R$ 5.169,73
SINAPI 102726 2.2.3 DRENO BARBACÃ, DN 50 MM, COM MATERIAL DRENANTE E MANTA GEOTÊXTIL M 49,03 R$ 27,48 R$ 33,45 R$ 1.639,85

SINAPI 102706 2.2.4
TUBO DE PVC CORRUGADO FLEXÍVEL PERFURADO, DN 100 MM, PARA DRENO -
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_07/2021

M 59,13 R$ 13,66 R$ 16,63 R$ 983,07

SINAPI 102990 2.2.5
CANALETA MEIA CANA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO (D = 30 CM) - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2021

M 62,10 R$ 37,46 R$ 45,59 R$ 2.831,30

SINAPI 95241 2.2.6
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS,
ESPESSURA DE 5 CM [ÁREA ENTRE A CANALETA E O MURO]

M2 12,62 R$ 34,59 R$ 42,10 R$ 531,38

SINAPI 104166 2.2.7
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

M 3,20 R$ 74,70 R$ 90,92 R$ 290,94

SINAPI 89512 2.2.8
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

M 15,45 R$ 50,42 R$ 61,37 R$ 948,11

SINAPI 104167 2.2.9
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO
E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

Unid. 3,00 R$ 123,65 R$ 150,49 R$ 451,48

SINAPI 99253 2.2.10
CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS
MACIÇOS E TAMPA DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE
DRENAGEM

Unid. 2,00 R$ 633,35 R$ 770,85 R$ 1.541,70

2.3 REVESTIMENTO R$ 22.764,75

SINAPI 87889 2.3.1
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE
CONCRETO DE FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E
EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

M2 253,10 R$ 8,20 R$ 9,98 R$ 2.525,99

SINAPI 87794 2.3.2
EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA
MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE
25 MM. AF_09/2022

M2 253,10 R$ 46,41 R$ 56,49 R$ 14.296,51

SINAPI 88415 2.3.3 APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES M2 253,10 R$ 3,30 R$ 4,02 R$ 1.016,56

SINAPI 88489 2.3.4 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS M2 253,10 R$ 15,99 R$ 19,46 R$ 4.925,69

2.4 CERCAS E PORTÕES R$ 67.033,21

Cotação 112 2.4.1
CERCA EM PERFIS METÁLICOS 2X2 CM E PONTALETES 5X5 CM, COM PINTURA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M2 142,91 R$ 316,47 R$ 385,17 R$ 55.042,94
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Cotação 108 2.4.2
PORTÃO DE CORRER 6,30 X 2,50 M EM PERFIS METÁLICOS COM PINTURA, COM
ACIONAMENTO ELETRÔNICO -  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

Unid. 1,00 R$ 8.471,88 R$ 10.311,12 R$ 10.311,12

Cotação 102 2.4.3
PORTÃO DE GIRO 1,20 X 2,50 M EM PERFIS METÁLICOS COM PINTURA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO

Unid. 1,00 R$ 1.379,63 R$ 1.679,15 R$ 1.679,15

3 LIXEIRA R$ 5.553,57

SINAPI 97622 3.1
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

M3 2,16 R$ 56,97 R$ 69,34 R$ 149,77

SINAPI 97628 3.2 DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 M3 0,28 R$ 281,55 R$ 342,67 R$ 95,95
Composiç. 1002 3.3 ESCAVAÇÃO E CONCRETAGEM DE BLOCOS DE FIXAÇÃO EM CONCRETO SIMPLES M3 0,08 R$ 973,77 R$ 1.185,18 R$ 91,26

SINAPI 97086 3.4
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, PISO DE CONCRETO
OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2021

M2 1,96 R$ 156,59 R$ 190,59 R$ 373,55

SINAPI 103330 3.5
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19
CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM
BETONEIRA. AF_12/2021

M2 4,44 R$ 101,11 R$ 123,06 R$ 546,39

SINAPI 92267 3.6
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E =
17 MM. AF_09/2020

M2 2,92 R$ 62,98 R$ 76,65 R$ 223,75

SINAPI 94963 3.7
CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/
BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

M3 0,47 R$ 482,11 R$ 586,78 R$ 276,25

SINAPI 103670 3.8
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM
ESTRUTURAS. AF_02/2022

M3 0,44 R$ 310,23 R$ 377,58 R$ 166,14

SINAPI 87894 3.9
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE
CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

M2 14,52 R$ 7,51 R$ 9,14 R$ 132,72

SINAPI 87775 3.10
EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM
BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE
VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014

M2 8,07 R$ 58,06 R$ 70,66 R$ 570,12

SINAPI 87545 3.11

EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO
MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE
PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 10MM, COM
EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

M2 6,45 R$ 31,19 R$ 37,96 R$ 244,93

SINAPI 88485 3.12 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 M2 8,07 R$ 2,83 R$ 3,44 R$ 27,79

SINAPI 88489 3.13
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS.
AF_06/2014

M2 8,07 R$ 15,99 R$ 19,46 R$ 157,01

SINAPI 87266 3.14
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA
EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M²

M2 6,45 R$ 65,98 R$ 80,30 R$ 518,12

Cotação 113 3.15
PORTA DE ALUMÍNIO 88 X 96 CM (LARGURA X ALTURA) COM VENEZIANA, PARA LIXEIRA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

Unid. 2,00 R$ 813,33 R$ 989,91 R$ 1.979,82

4 SERVIÇOS COMPLEMENTARES R$ 14.510,07

SINAPI 101862 4.1
REASSENTAMENTO DE BLOCOS RETANGULAR PARA PISO INTERTRAVADO, ESPESSURA DE 6
CM, EM CALÇADA, COM REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS RETANGULAR - INCLUSO
RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020

M2 160,00 R$ 41,02 R$ 49,93 R$ 7.988,07
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SINAPI 94273 4.2
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO
PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE
SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016

M 15,00 R$ 53,68 R$ 65,33 R$ 980,01

SINAPI 98504 4.3 PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_05/2018 M2 320,00 R$ 12,84 R$ 15,63 R$ 5.000,82
Composiç. 1021 4.4 LIMPEZA DA OBRA E ENTULHOS M2 350,00 R$ 1,27 R$ 1,55 R$ 541,17

R$ 259.271,38

Referência: SINAPI 03/2023 não desonerado

Xanxerê - SC, abril de 2023

VALOR TOTAL DA OBRA:


