

PREFEITURA MUNICIPAL DE XANXERE
XANXERÊ-SC

ATA DE SESSÃO - DISPUTA - Parte 1 de 1

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0017/2020
Processo Administrativo Nº 0136/2020
Tipo: REGISTRO DE PREÇO
PREGOEIRO: JUCIMAR BORTONCELLO
Data de Publicação: 17/07/2020 11:30:48

MOVIMENTOS DO PROCESSO

28/07/2020 15:20:16	CADASTRO DE PROPOSTA	CBB INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ASFALTOS E ENGENHARIA LTDA
28/07/2020 15:35:09	ALTERAÇÃO DE PROPOSTA	CBB INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ASFALTOS E ENGENHARIA LTDA
28/07/2020 16:37:50	CADASTRO DE PROPOSTA	TRAÇADO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
28/07/2020 17:04:17	ALTERAÇÃO DE PROPOSTA	TRAÇADO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
28/07/2020 17:13:35	CADASTRO DE PROPOSTA	ASFALTOS PARANA IND. E DIST. DE DERIAVADOS DE PETROLEO LTDA
28/07/2020 17:15:15	ALTERAÇÃO DE PROPOSTA	ASFALTOS PARANA IND. E DIST. DE DERIAVADOS DE PETROLEO

LOTE 1 - HABILITAÇÃO
Lote: 1

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1	Unidade: TON	Marca: Traçado	Modelo: RM 1C
Descrição: EMULSÃO ASFALTICA RM 1C, COM BOMBA P/ DESCARGA			
Quantidade: 21	Valor Unit.: 2.580,00	Valor Total: 54.180,00	

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME
1 TRAÇADO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	027	00.472.805/0003-08	3.449,50	2.580,00	Não
2 CBB INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ASFALTOS E	059	82.381.815/0001-22	3.449,00	2.600,00	Não
3 ASFALTOS PARANA IND. E DIST. DE DERIAVADOS	084	20.755.193/0001-06	3.449,00	3.449,00	Não

DESCCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	----

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	----

MOVIMENTOS DO LOTE

17/07/2020 11:30:47	PUBLICADO
20/07/2020 07:00:00	RECEPÇÃO DE PROPOSTAS
29/07/2020 08:30:00	ANÁLISE DE PROPOSTAS
29/07/2020 08:57:18	MENSAGEM PREGOEIRO Bom dia srs licitantes, as 09 horas se dará o inicio da disputa
29/07/2020 08:58:07	MENSAGEM PREGOEIRO o modo de disputa é aberto, ou seja
29/07/2020 08:58:13	MENSAGEM PREGOEIRO ? Lote ficará em disputa durante 10 minutos; ? Ao final dos 10 minutos, inicia-se prorrogação automática de 2 em 2 minutos.
29/07/2020 08:58:37	MENSAGEM PREGOEIRO 6.7 O intervalo mínimo de diferença de valores, que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta deverá ser de R\$ 10,00 (dez reais).

**PREFEITURA MUNICIPAL DE XANXERE
XANXERÊ-SC**

29/07/2020 09:00:37	DISPUTA		
29/07/2020 09:00:37	LANCE	ASFALTOS PARANA IND. E DIST. DE DERIAVADOS DE PETROLEO LTDA	3.449,00
29/07/2020 09:00:37	LANCE	CBB INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ASFALTOS E ENGENHARIA LTDA	3.449,00
29/07/2020 09:00:37	LANCE	TRAÇADO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	3.449,50
29/07/2020 09:01:17	MENSAGEM	PREGOEIRO	
iniciado a disputa, boa sorte a todos			
29/07/2020 09:02:26	LANCE	CBB INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ASFALTOS E ENGENHARIA LTDA	3.439,00
29/07/2020 09:04:00	LANCE	TRAÇADO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	3.438,00
29/07/2020 09:04:18	LANCE	CBB INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ASFALTOS E ENGENHARIA LTDA	3.429,00
29/07/2020 09:05:58	LANCE	TRAÇADO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	3.428,00
29/07/2020 09:06:28	LANCE	CBB INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ASFALTOS E ENGENHARIA LTDA	3.419,00
29/07/2020 09:06:40	LANCE	TRAÇADO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	3.418,00
29/07/2020 09:07:27	LANCE	CBB INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ASFALTOS E ENGENHARIA LTDA	3.409,00
29/07/2020 09:07:30	LANCE	TRAÇADO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	3.408,00
29/07/2020 09:07:49	LANCE	CBB INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ASFALTOS E ENGENHARIA LTDA	3.399,00
29/07/2020 09:07:56	LANCE	TRAÇADO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	3.389,00
29/07/2020 09:08:08	LANCE	CBB INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ASFALTOS E ENGENHARIA LTDA	3.379,00
29/07/2020 09:08:23	LANCE	TRAÇADO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	3.340,00
29/07/2020 09:08:38	LANCE	CBB INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ASFALTOS E ENGENHARIA LTDA	3.330,00
29/07/2020 09:08:44	LANCE	TRAÇADO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	3.320,00
29/07/2020 09:08:56	LANCE	CBB INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ASFALTOS E ENGENHARIA LTDA	3.310,00
29/07/2020 09:09:05	LANCE	TRAÇADO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	3.300,00
29/07/2020 09:09:18	LANCE	CBB INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ASFALTOS E ENGENHARIA LTDA	3.290,00
29/07/2020 09:09:27	LANCE	TRAÇADO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	3.280,00
29/07/2020 09:09:37	LANCE	CBB INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ASFALTOS E ENGENHARIA LTDA	3.270,00
29/07/2020 09:09:45	LANCE	TRAÇADO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	3.250,00
29/07/2020 09:09:53	LANCE	CBB INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ASFALTOS E ENGENHARIA LTDA	3.240,00
29/07/2020 09:10:03	LANCE	TRAÇADO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	3.220,00
29/07/2020 09:10:10	LANCE	CBB INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ASFALTOS E ENGENHARIA LTDA	3.210,00
29/07/2020 09:10:28	LANCE	TRAÇADO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	3.190,00
29/07/2020 09:10:37	PRORROGAÇÃO AUTOMÁTICA		
29/07/2020 09:10:39	LANCE	CBB INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ASFALTOS E ENGENHARIA LTDA	3.180,00
29/07/2020 09:11:17	LANCE	TRAÇADO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	3.170,00
29/07/2020 09:11:23	LANCE	TRAÇADO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	3.150,00
29/07/2020 09:11:35	LANCE	CBB INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ASFALTOS E ENGENHARIA LTDA	3.140,00
29/07/2020 09:11:40	LANCE	TRAÇADO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	3.130,00
29/07/2020 09:11:45	LANCE	TRAÇADO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	3.120,00
29/07/2020 09:11:47	LANCE	TRAÇADO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	3.110,00
29/07/2020 09:11:50	LANCE	TRAÇADO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	3.100,00
29/07/2020 09:11:58	LANCE	CBB INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ASFALTOS E ENGENHARIA LTDA	3.090,00
29/07/2020 09:12:02	LANCE	TRAÇADO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	3.080,00
29/07/2020 09:12:05	LANCE	TRAÇADO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	3.070,00
29/07/2020 09:12:16	LANCE	TRAÇADO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	3.060,00
29/07/2020 09:12:17	LANCE	CBB INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ASFALTOS E ENGENHARIA LTDA	3.050,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE XANXERE
XANXERÊ-SC**

29/07/2020 09:12:43	LANCE	TRAÇADO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	3.040,00
29/07/2020 09:12:46	LANCE	TRAÇADO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	3.030,00
29/07/2020 09:12:50	LANCE	TRAÇADO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	3.020,00
29/07/2020 09:12:57	LANCE	CBB INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ASFALTOS E ENGENHARIA LTDA	3.000,00
29/07/2020 09:13:11	LANCE	TRAÇADO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	2.990,00
29/07/2020 09:13:18	LANCE	CBB INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ASFALTOS E ENGENHARIA LTDA	2.980,00
29/07/2020 09:13:24	LANCE	TRAÇADO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	2.970,00
29/07/2020 09:13:32	LANCE	CBB INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ASFALTOS E ENGENHARIA LTDA	2.960,00
29/07/2020 09:13:34	LANCE	TRAÇADO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	2.950,00
29/07/2020 09:13:38	LANCE	TRAÇADO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	2.930,00
29/07/2020 09:13:47	LANCE	CBB INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ASFALTOS E ENGENHARIA LTDA	2.920,00
29/07/2020 09:13:52	LANCE	TRAÇADO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	2.910,00
29/07/2020 09:13:55	LANCE	TRAÇADO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	2.900,00
29/07/2020 09:14:00	LANCE	CBB INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ASFALTOS E ENGENHARIA LTDA	2.890,00
29/07/2020 09:14:19	LANCE	TRAÇADO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	2.870,00
29/07/2020 09:14:29	LANCE	CBB INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ASFALTOS E ENGENHARIA LTDA	2.860,00
29/07/2020 09:14:32	LANCE	TRAÇADO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	2.850,00
29/07/2020 09:14:39	LANCE	CBB INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ASFALTOS E ENGENHARIA LTDA	2.840,00
29/07/2020 09:14:42	LANCE	TRAÇADO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	2.830,00
29/07/2020 09:14:49	LANCE	CBB INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ASFALTOS E ENGENHARIA LTDA	2.800,00
29/07/2020 09:14:55	LANCE	TRAÇADO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	2.799,00
29/07/2020 09:15:06	LANCE	CBB INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ASFALTOS E ENGENHARIA LTDA	2.780,00
29/07/2020 09:15:13	LANCE	TRAÇADO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	2.750,00
29/07/2020 09:15:21	LANCE	CBB INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ASFALTOS E ENGENHARIA LTDA	2.740,00
29/07/2020 09:15:24	LANCE	TRAÇADO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	2.730,00
29/07/2020 09:15:33	LANCE	CBB INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ASFALTOS E ENGENHARIA LTDA	2.725,00
29/07/2020 09:15:35	LANCE	TRAÇADO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	2.720,00
29/07/2020 09:15:43	LANCE	CBB INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ASFALTOS E ENGENHARIA LTDA	2.715,00
29/07/2020 09:15:44	LANCE	TRAÇADO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	2.710,00
29/07/2020 09:15:50	LANCE	CBB INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ASFALTOS E ENGENHARIA LTDA	2.700,00
29/07/2020 09:15:55	LANCE	TRAÇADO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	2.690,00
29/07/2020 09:16:02	LANCE	CBB INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ASFALTOS E ENGENHARIA LTDA	2.680,00
29/07/2020 09:16:05	LANCE	TRAÇADO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	2.670,00
29/07/2020 09:16:11	LANCE	CBB INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ASFALTOS E ENGENHARIA LTDA	2.650,00
29/07/2020 09:16:14	LANCE	TRAÇADO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	2.640,00
29/07/2020 09:16:21	LANCE	CBB INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ASFALTOS E ENGENHARIA LTDA	2.630,00
29/07/2020 09:16:27	LANCE	TRAÇADO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	2.620,00
29/07/2020 09:16:36	LANCE	CBB INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ASFALTOS E ENGENHARIA LTDA	2.600,00
29/07/2020 09:16:41	LANCE	TRAÇADO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	2.590,00
29/07/2020 09:17:33	LANCE	TRAÇADO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	2.580,00
29/07/2020 09:19:33	HABILITAÇÃO		
29/07/2020 09:19:33	NOTIFICAÇÃO SISTEMA		
O detentor da melhor oferta é TRAÇADO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE XANXERE
XANXERÊ-SC**

PREGOEIRO: JUCIMAR BORTONCELLO