

ENÉIAS CADORI ME – CNPJ: 26.383.691/000
VARGAS, 151, CENTRO – FAXINAL D
cadori adm@yahoo

PREFEITURA MUNICIPAL DE XANXERÊ
PROTOCOLO Nº 0003716/2020 09/09/2020 10:41:18
REQUERENTE : ENEIAS CADORI
ASSUNTO : RECURSO
COMPLEMENTO : RECURSO TOMADA
DE PREÇOS 012/2020



A Comissão de licitações do município de Xanxerê

Referente a tomada de preços nº012/2020

A empresa Enéias Cadori Me, por meio de seu proprietário abaixo assinado, vem por meio desta solicitar a revisão da proposta da empresa Engeobra Engenharia e Infraestrutura ME por diversas inconsistências na proposta apresentada, uma vez que a proposta apresentada difere totalmente quanto ao acréscimo do valor do BDI apresentado pela própria empresa, dessa forma se aplicarmos o cálculo correto, o valor final da proposta da empresa ENGEOBRA ficará acima do valor apresentado pela empresa Enéias Cadori Me, conforme iremos destacar a diante:

1 – No item 1 da proposta, chamado de "ADMINISTRAÇÃO LOCAL" para o item 1.1, a empresa apresenta na coluna "PREÇO UNITÁRIO SEM BDI" o valor de R\$ 45,00 e na coluna "PREÇO UNITARIO COM BDI" o valor de R\$ 15,00 ou seja, contradizendo o próprio calculo que a empresa apresenta do BDI de 29,79%, ou seja, se o preço SEM BDI é de R\$ 45,00 o preço com BDI deve ser de R\$ 45,00 mais os 29,79% apresentado pela empresa no qual resultaria no valor unitário de R\$ 58,40 e num valor total deste item de R\$ 584,00 e não o valor de R\$ 150,00 apresentado pela empresa. Isso ocorre também no item 1.2 do mesmo item Administração Local conforme apresentado no quadro a seguir, retirado da proposta de preços da empresa ENGEOBRA:

UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO (SEM BDI) (R\$)	PREÇO UNITÁRIO (COM BDI) (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
				209,00
H	10,00	R\$ 45,00	R\$ 15,00	R\$ 150,00
H	20,00	R\$ 58,00	R\$ 7,00	R\$ 150,00

Somente este item de "ADMINISTRAÇÃO LOCAL" aumentaria a proposta da Empresa ENGEOBRA em R\$ 803,20 (oitocentos e três reais e vinte centavos).

Porém essa inconsistência ocorre também nos itens 4.3 e 4.4 o que, aplicando-se corretamente o cálculo do BDI apresentado pela empresa ENGEOBRA, o valor final da proposta apresentada pela mesma, fica superior ao valor apresentado pela empresa ENÉIAS CADORI ME, conforme cálculo a seguir:

UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO (SEM BDI) (R\$)	PREÇO UNITÁRIO (COM BDI) (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
M	92,00	R\$ 40,00	R\$ 51,92	R\$ 4.776,27
M	2,00	R\$ 14,00	R\$ 18,17	R\$ 36,34

Item	ESPECIFICAÇÕES	Unid.	Quant.	PREÇO UNITÁRIO SEM BDI	PREÇO UNITÁRIO COM BDI	PREÇO TOTAL CORRETO	PREÇO TOTAL APRESENTADO	DIFFERENÇA
1.0	Administração Local							
1.1	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	10	R\$ 45,00	R\$ 58,41	R\$ 584,06	R\$ 150,00	R\$ 434,06
1.2	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	20	R\$ 20,00	R\$ 25,96	R\$ 519,16	R\$ 150,00	R\$ 369,16
4.3	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF 12/2014	M	92	R\$ 40,00	R\$ 51,92	R\$ 4.776,27	R\$ 3.680,00	R\$ 1.096,27
4.4	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF 12/2014	M	2	R\$ 14,00	R\$ 18,17	R\$ 36,34	R\$ 24,00	R\$ 12,34
VALOR QUE DEVE SER ACRESCIDO NA PROPOSTA								R\$ 1.911,83

Dessa forma chegamos à conclusão que por tudo que foi apresentado a proposta da empresa ENGEOBRA não apresenta cálculos corretos que expressam a realidade e a verdade dos cálculos matemáticos que devem ser aplicados, e seguidos de maneira coerente para que o Município e a própria empresa tenham a convicção de que os cálculos apresentados expressam a realidade da proposta, para que nenhum venha a ter prejuízos futuros em

ENÉIAS CADORI ME – CNPJ: 26.383.691/0001-43 – AVENIDA DARCI SARMANHO
VARGAS, 151, CENTRO – FAXINAL DOS GUEDES/SC – E-MAIL.:
cadori_adm@yahoo.com.br


virtudes de falhas matemáticas no momento da elaboração do preço total da proposta.

Portanto em razão das divergências gravíssimas que a planilha apresenta e também pensando no princípio da saúde financeira da empresa, e na ampla disputa entre os licitantes, a empresa ENÉIAS CADORI ME, pede a revisão dos cálculos na planilha da empresa ENGEOBRA, solicita que seja aplicada a matemática pura e simples nos itens apresentados acima e que se dê a soma da diferença de valores encontrados (R\$ 1.911,88) no valor final proposto pela empresa ENGEOBRA e posteriormente a isso que se apure o vencedor do certame.

Certo de vossa compreensão

Atenciosamente

Xanxerê 08 de Setembro de 2020.



ENÉIAS CADORI – ME - CNPJ: 26.383.691/0001-43
Sócio - Proprietário
CPF: 043.740.389-06 – R.G. 4.894.229-4 SSP/SC

26.383.691/0001-43
ENEIAS CADORI
04374038906
Av. Darcy Sarmanho Vargas, 151
Ap. 101 - Centro
CEP 89.004-000 - FAXINAL DOS GUEDES-SC

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA



REFORMA EM CEMEI

MUNICÍPIO: XANERÉ - SC

BDI 1

1,2979

EMPREENHIMENTO: REFORMA DO CEMEI Novo Horizonte

ITEM	REFERÊNCIA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO (SEM BDI) (R\$)	PREÇO UNITÁRIO (COM BDI) (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
CEMEI Novo Horizonte								
Administração Local								
1.1	SINAPI	90778	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	10,00	R\$ 45,00	R\$ 150,00	R\$ 300,00
1.2	SINAPI	90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	20,00	R\$ 20,00	R\$ 7,50	R\$ 150,00
Serviços Gerais								
2.1	Composição	01	PLACA DE OBRA - 2,40X1,20M					R\$ 6.896,16
2.2	SINAPI	97647	REMOÇÃO DE TELHAS, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO	M2	2,88	R\$ 240,00	R\$ 300,00	R\$ 864,00
2.3	Cotação	03	RETIRADA DE TELHA FIBRIFICADO COM REAPROVEITAMENTO (CÓD 42336)	M2	478,96	R\$ 1,90	R\$ 2,47	R\$ 1.181,12
2.4	SINAPI	100390	AJUSTE DE RIPAMENTO EM TELHADOS DE MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL E MÃO DE OBRA.	M2	66,98	R\$ 3,80	R\$ 4,93	R\$ 330,35
2.5	Cotação	01	RETIRADA DE FERRO DE MADEIRA DE BEIRAL, SEM REAPROVEITAMENTO	M2	136,48	R\$ 12,00	R\$ 16,00	R\$ 2.183,68
2.6	Cotação	05	RETIRADA DE MADEIRA SEM REAPROVEITAMENTO (CÓD 43225)	M2	74,54	R\$ 3,00	R\$ 3,89	R\$ 290,24
Coberturas								
3.1	SINAPI	92543	MADEIRAS PARA ESTRUTURA DE TELhado	M2	136,48	R\$ 20,52	R\$ 24,33	R\$ 3.320,56
3.2	SINAPI	94207	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELhado COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSIVE IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	478,96	R\$ 32,00	R\$ 40,00	R\$ 19.158,40
3.3	SINAPI	94223	CUMEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019	M	45,00	R\$ 35,00	R\$ 42,00	R\$ 1.890,00
3.4	SINAPI	100327	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO - INCLUSIVE IÇAMENTO E FIXAÇÃO	M	25,00	R\$ 32,00	R\$ 40,00	R\$ 1.000,00
3.5	Cotação	02	TESTEIRA DE MADEIRA BEIRAL 15CM - MADEIRA DURA (CÓD 42751)	M	141,35	R\$ 30,00	R\$ 38,94	R\$ 5.503,74
3.6	SINAPI	96117	FORRO EM MADEIRA PINUS PARA BEIRAL - INCLUSIVE FIXAÇÃO	M2	74,54	R\$ 48,00	R\$ 62,30	R\$ 4.643,78
3.7	Cotação	04	PAREDE DE MADEIRA DE 1ª QUALIDADE (CÓD 42673)	M2	1,85	R\$ 100,00	R\$ 129,79	R\$ 240,11
3.8	SINAPI	88484	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO - UMA DEMÃO	M2	76,40	R\$ 1,80	R\$ 2,60	R\$ 192,80
3.9	SINAPI	88488	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA ACRÍLICA - DUAS DEMÃOS	M2	76,40	R\$ 10,00	R\$ 12,00	R\$ 916,80
Instalações plúvias								
4.1	SINAPI	94228	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CAL INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	93,87	R\$ 50,00	R\$ 64,00	R\$ 6.097,65
4.2	SINAPI	89578	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	M	102,00	R\$ 15,00	R\$ 17,00	R\$ 1.734,00
4.3	SINAPI	89580	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	M	92,00	R\$ 40,00	R\$ 40,00	R\$ 3.680,00
4.4	SINAPI	89509	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	M	2,00	R\$ 14,00	R\$ 12,00	R\$ 24,00
4.5	Composição	04	CAIXA D'ÁGUA 1000L - PARA CISTERNA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	R\$ 330,00	R\$ 428,34	R\$ 856,64
4.6	SINAPI	95241	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIEIS, ESPESURA DE 5 CM. AF_07/2016	M2	8,00	R\$ 18,00	R\$ 23,36	R\$ 186,88
4.7	Composição	05	TORNEIRA METAL PARA JARDIM 1/2" OU 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	R\$ 12,00	R\$ 15,37	R\$ 31,15
4.8	Composição	02	CAIXA DE AREIA 40X40X40CM EM AVENARIA	UN	6,00	R\$ 110,00	R\$ 140,00	R\$ 840,00
4.9	Cotação	06	RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE LAJOTA DE CONCRETO	M2	2,88	R\$ 11,28	R\$ 14,64	R\$ 42,16
Revisões elétricas								
5.1	SINAPI	91924	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	100,00	R\$ 1,30	R\$ 1,60	R\$ 160,00
5.2	SINAPI	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	180,00	R\$ 1,50	R\$ 2,34	R\$ 233,62
5.3	SINAPI	91928	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	100,00	R\$ 2,80	R\$ 3,63	R\$ 363,41
5.4	SINAPI	91931	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	50,00	R\$ 4,00	R\$ 5,19	R\$ 259,55
5.5	Composição	03	REVISÃO E AJUSTES DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	H	24,00	R\$ 42,00	R\$ 50,00	R\$ 1.200,00
Serviços finais								
6.1	SINAPI	72899	TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DNIT ATÉ 0,5 KM	M3	18,5	R\$ 3,00	R\$ 5,89	R\$ 72,03
						TOTAL R\$		59.303,51

Empias

Samuel Spessatto Outero
Engenheiro Civil
CREA/SC 133319-7