
Data de referência 113.35 % (HORA) - 71.47 % (MÊS)

COMPOSIÇÕES DO ORÇAMENTO

Composição do Serviço

Encargos sociais sem desoneração

Empreendimento 6 - SISTEMA DE TRATAMENTO DE EFLUENTES ESCOLA SÃO JORGE

Referência Descrição dos Serviços Unidade Tipo Total (R$)Unitário (R$)Coef.

CLORADOR RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSOES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO, INCLUSO
ESCAVAÇÃO E REATERRO. (SINAPI 97906 JULHO/2019) UNC.P. 131200777026 - 05/2023

650 - SINAPI/SC 04/2023 UN 22,41450000 69,483,10Bloco de vedacao de concreto, 9 x 19 x 39 cm (classe C - NBR 6136) INSUMO

5678 - SINAPI/SC 04/2023 CHP 0,00870000 1,25144,00
Retroescavadeira sobre rodas com carregadeira, tração 4x4, potência líq. 88 HP, caçamba carreg. cap. mín. 1 m3, caçamba retro cap. 0,26 m3, peso
operacional mín. 6.674 kg, profundidade escavação máx. 4,37 m - CHP diurno. af_06/2014

COMPOSIÇÃO

5679 - SINAPI/SC 04/2023 CHI 0,02940000 1,7559,66
Retroescavadeira sobre rodas com carregadeira, tração 4x4, potência líq. 88 HP, caçamba carreg. cap. mín. 1 m3, caçamba retro cap. 0,26 m3, peso
operacional mín. 6.674 kg, profundidade escavação máx. 4,37 m - CHI diurno. af_06/2014

COMPOSIÇÃO

87316 - SINAPI/SC 04/2023 M3 0,00140000 0,71509,54
Argamassa traço 1:4 (em volume de cimento e areia grossa úmida) para chapisco convencional, preparo mecânico com betoneira 400 l. af_08/2019

COMPOSIÇÃO

88309 - SINAPI/SC 04/2023 H 4,22300000 132,1731,30Pedreiro com encargos complementares COMPOSIÇÃO

88316 - SINAPI/SC 04/2023 H 4,22300000 90,7121,48Servente com encargos complementares COMPOSIÇÃO

94970 - SINAPI/SC 04/2023 M3 0,07440000 36,54491,21
Concreto fck = 20mpa, traço 1:2,7:3 (em massa seca de cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 600 l. af_05/2021

COMPOSIÇÃO

97735 - SINAPI/SC 04/2023 M3 0,04480000 117,062.613,10Peça retangular pré-moldada, volume de concreto de 30 a 100 litros, taxa de aço aproximada de 30kg/m³. af_01/2018 COMPOSIÇÃO

93358 - SINAPI/SC 04/2023 M3 0,84700000 71,9684,97Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m. af_02/2021 COMPOSIÇÃO

93382 - SINAPI/SC 04/2023 M3 0,63100000 20,9733,24Reaterro manual de valas com compactação mecanizada. af_04/2016 COMPOSIÇÃO

101616 - SINAPI/SC 04/2023 M2 0,81000000 5,416,69Preparo de fundo de vala com largura menor que 1,5 m (acerto do solo natural). af_08/2020 COMPOSIÇÃO

100475 - SINAPI/SC 04/2023 M3 0,07280000 54,48748,48
Argamassa traço 1:3 (em volume de cimento e areia média úmida) com adição de impermeabilizante, preparo mecânico com betoneira 400 l. af_08/2019

COMPOSIÇÃO

1312302145263 - Cotação 01/2023 un 1,00000000 18,4118,41Clorador flutuante INSUMO

TOTAL (R$) 620,90

Referência Descrição dos Serviços Unidade Tipo Total (R$)Unitário (R$)Coef.

ENVELOPAMENTO DE TUBO PVC 100 MM COM CONCRETO ESPESSURA 7 CM mC.P. 2532307150540 -
06/2023

94964 - SINAPI/SC 05/2023 M3 0,04111800 20,79505,68
Concreto fck = 20mpa, traço 1:2,7:3 (em massa seca de cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 l. af_05/2021

COMPOSIÇÃO

88316 - SINAPI/SC 05/2023 H 0,35000000 7,5221,48Servente com encargos complementares COMPOSIÇÃO

TOTAL (R$) 28,31

Referência Descrição dos Serviços Unidade Tipo Total (R$)Unitário (R$)Coef.

Ligação de tubulação de PVC em boca de lobo com aplicação de graute unC.P. 2532307150575 -
06/2023

97624 - SINAPI/SC 06/2023 M3 0,00450000 0,51112,93Demolição de alvenaria de tijolo maciço, de forma manual, sem reaproveitamento. af_12/2017 COMPOSIÇÃO

90283 - SINAPI/SC 06/2023 M3 0,00460000 2,75597,28
Graute fgk=20 mpa; traço 1:1,8:2,1:0,4 (em massa seca de cimento/ areia grossa/ brita 0/ aditivo) - preparo mecânico com betoneira 400 l. af_09/2021

COMPOSIÇÃO

88316 - SINAPI/SC 06/2023 H 2,10000000 47,8822,80Servente com encargos complementares COMPOSIÇÃO
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TOTAL (R$) 51,14

Responsável técnico pelos ítens:

Amanda Folmann Dos Santos - CREA 156009-0
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