
LOCAL: Rua Guanabara , Bairro João Winckler, Xanxerê - SC
BDI : 23,00%

CPU 1 m²

Sinapi Insumo_Jul_23
Sarrafo nao aparelhado *2,5 x 7* cm, em macaranduba, 
angelim ou equivalente da regiao -  bruta

m     1,00 16,08R$          16,08R$               

Sinapi Insumo_Jul_23
Pontalete *7,5 x 7,5* cm em pinus, mista ou equivalente da 
regiao - bruta

m     4,00 8,40R$            33,60R$               

Sinapi Insumo_Jul_23
Placa de obra (para construcao civil) em chapa galvanizada *n. 
22*, adesivada, de *2,4 x 1,2* m (sem postes para fixacao)

m2    2,88 250,00R$        720,00R$             

Sinapi Insumo_Jul_23 Prego de aco polido com cabeca 18 x 30 (2 3/4 x 10) kg    0,11 19,73R$          2,17R$                 

Sinapi / ND_Jul_23 Carpinteiro de formas com encargos complementares h 1,00 31,02R$          31,02R$               

Sinapi / ND_Jul_23 Servente com encargos complementares h 2,00 22,80R$          45,60R$               

Sinapi / ND_Jul_23
Concreto magro para lastro, traço 1:4,5:4,5 (em massa seca de 
cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com 
betoneira 400 l. Af_05/2021

m3 0,01 431,67R$        4,32R$                 

Total 852,79R$             

CPU 2 un

Sinapi / ND_Jul_23 Engenheiro Civil de obra com encargos complementares h 240,00 113,51R$        27.242,40R$        

Sinapi / ND_Jul_23 Auxiliar de escritório com encargos complementares h 240,00 27,66R$          6.638,40R$          

Sinapi / ND_Jul_23 Mestre de Obras com encargos complementares h 480,00 63,21R$          30.340,80R$        

Sinapi / ND_Jul_23 Vigia noturno com encargos complementares h 480,00 29,48R$          14.150,40R$        
Total 78.372,00R$        

CPU 3 un

Sinapi / ND_Jul_23 Forma plana para fundações, em tábuas de pinho, 02 usos m2 0,51 234,6700 131,33

Sinapi / ND_Jul_23
Concreto simples fabricado na obra, fck=15 mpa, lançado e 
adensado

m3 0,13 476,9700 61,05

Sinapi / ND_Jul_23
Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço ca-
50 de 8,0 mm - montagem. af_06/2017

kg 2,53 16,2600 41,14

Sinapi / ND_Jul_23

Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na vertical 
de 14x19x39cm (espessura 14cm) de paredes com área líquida 
outubror ou igual a 6m2 sem vãos e argamassa de 
assentamento com preparo em betoneira. af_06/2014

m2 2,32 96,4400 223,74

Sinapi / ND_Jul_23 Escavação manual de valas. af_03/2016 m3 0,69 90,1900 62,23

Sinapi / ND_Jul_23
Chapisco com argamassa de cimento e areia grossa peneirada 
isenta de material orgânico no traço 1:3 (ci:ar) com aditivo 
adesivo bianco ou equivalente (laje)

m2 2,21 717,9000 1.586,56

Sinapi / ND_Jul_23
Massa única com argamassa de cimento, cal e areia fina 1:3:7 
(parede), com emprego de aditivo anti-mofo

m2 2,21 41,4600 91,63

Total 2.197,68R$          

CPU 4 un

Deifra / Janeiro 2021 Porta de aluminio veneziana anodizado de abrir com ferragens m² 4,79 1.493,35R$     7.153,15R$          

Deifra / Janeiro 2021 Vidro temperado 10mm colocado m² 4,79 373,22R$        1.787,72R$          

Deifra / Janeiro 2021 Ferragem para janela/porta de vidro temperado Unidade 1,00 368,76R$        368,76R$             

9.309,63R$          

Porta de abrir - PA1 - 220x218+108 cm em chapa de alumínio com veneziana e bandeira em vidro temperado laminado 
e=10mm - conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens e vidro

42698

43416
43417

103324

93358

87377

87529

92264
Caixa de passagem cp2-080 (60x60x60cm)

94963

96545

90772
90780
88326

Administração local (custos de mobilização, desmobilização, limpeza permanente de obra, equipamentos de segurança 
coletiva, treinamentos, ensaios técnicos e demais custos para operação e manutenção de obra)

90777

88262

88316

94962

 Preço 
Unitário 

Placa de obra em chapa de aço 

4417

4491

4813

5075

COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO
PREFEITURA MUNICIPAL DE XANXERÊ 
OBRA: QUADRA EMEB NERY BARBOSA GIACHINI

CPU Item Código Descrição do Serviço Unidade Indice  Preço Total 


