
Ministério da Educação
Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação

Coordenação Geral de Infra-Estrutura - CGEST

Planilha Orçamentária - Projeto Padrão Tipo 1

Obra: QCF45- QUADRA COBERTA FECHADA 45M/S

Data de preço:  JULHO/2023 sem desoneração

Unidade federativa: Santa Catarina  BDI : 23,00%

Planilha Orçamentária - SINAPI 07-2023

Edificação principal da Quadra Coberta Fechada 45m/s

ITEM CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UN. QUANT.  CUSTO (R$) 
 CUSTO COM 

BDI (R$) 
VALOR (R$)

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 

1.1 1 CPU Placa da obra em chapa de aço galvanizado, Padrão Governo Federal  m² 10,00             852,79               1.031,87            10.318,72              

1.2 98459 SINAPI Tapume com telha metálica h= 2,20m  m² 57,20             195,92               240,98               13.784,15              

1.3 43240 DEINFRA
Ligação provisória de energia elétrica aérea monofásica 50A com poste de concreto; 
inclusive cabeamento, caixa de proteção para medidor e aterramento

un 1,00               3.001,82            3.692,24            3.692,24                

1.4 42570 DEINFRA Instalação provisória de água e sanitário un 1,00               1.049,45            1.290,82            1.290,82                

1.5 93212 SINAPI Execução de sanitário e vestiário em canteiro de obra, inclusive instalação e aparelhos  m² 2,52               1.274,80            1.568,00            3.951,37                

1.6 93207 SINAPI Barracão para escritório de obra porte pequeno s=20,00m²  m² 20,00             1.441,77            1.773,38            35.467,54              

1.7 93584 SINAPI Barracão provisório para deposito  m² 20,00             1.331,08            1.637,23            32.744,57              

1.8 42591 DEINFRA Locação da obra (execução de gabarito)  m² 918,22           6,23                   7,66                   7.036,23                

1.9 98525 SINAPI Limpeza mecanizada de terreno com remoção de camada vegetal  m² 1.066,00        0,41                   0,50                   537,58                   

1.10 2 CPU Administração local un 1,00               78.372,00          94.830,12          94.830,12              

Subtotal              203.653,34 

2 MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES

2.1.1 94318 SINAPI
Aterro mecanizado em camadas de 0,20 m com material argilo - arenoso (entre 
baldrames)

m³ 14,08             56,23                 69,16                 973,81                   

2.1.2 96525 SINAPI Escavação mecanizada com previsão de forma m³ 85,86             46,46                 57,15                 4.906,54                

2.1.3 101617 SINAPI Regularização e compactação do fundo de valas m² 56,31             3,41                   4,19                   236,18                   

2.1.4 93381 SINAPI Reaterro mecanizado de valas com retroescavadeira m³ 56,88             10,59                 13,03                 740,90                   

Subtotal                  6.857,43 

3 FUNDAÇÕES

3.1 CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - BLOCOS

3.1.1 100896 SINAPI Estaca escavada mecanicamente com 30 cm de diametro m 270,00           60,83                 74,82                 20.201,64              

3.1.2 96619 SINAPI Lastro de concreto não-estrutural, espessura 5cm - fundo de vala m² 27,36             35,84                 44,08                 1.206,12                

3.1.3 96535 SINAPI Forma de madeira em tábuas para fundações, com reaproveitamento m² 78,26             208,20               256,09               20.041,29              

3.1.4 92916 SINAPI Armação de aço CA-50 Ø 6,3mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação kg 38,42             16,94                 20,84                 800,53                   

3.1.5 92917 SINAPI Armação de aço CA-50 Ø 8mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação kg 52,59             15,38                 18,92                 994,87                   

3.1.6 92919 SINAPI Armação de aço CA-50 Ø 10mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação kg 413,55           13,42                 16,51                 6.826,30                

3.1.7 92915 SINAPI Armação de aço CA-60 Ø 5,0mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação kg 41,59             18,63                 22,91                 953,03                   

3.1.8 96558 SINAPI Concreto Bombeado fck= 25MPa; incluindo preparo, lançamento e adensamento m³ 16,96             666,30               819,55               13.899,55              

3.2 CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - VIGAS BALDRAMES

3.2.1 96619 SINAPI Lastro de concreto não-estrutural, espessura 5cm - fundo de vala m² 28,95             35,84                 44,08                 1.276,21                

3.2.2 94968 SINAPI
Lastro de concreto não-estrutural, espessura 7cm, com impermeabilizante - entre 
baldrames

m³ 4,93               427,76               526,14               2.593,89                

3.2.3 96536 SINAPI Forma de madeira em tábuas para fundações, com reaproveitamento m² 131,15           117,20               144,16               18.906,06              

3.2.4 92916 SINAPI Armação de aço CA-50 Ø 6,3mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação kg 0,39               16,94                 20,84                 8,13                       

3.2.5 92917 SINAPI Armação de aço CA-50 Ø 8mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação kg 83,04             15,38                 18,92                 1.570,90                

3.2.6 92919 SINAPI Armação de aço CA-50 Ø 10mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação kg 244,41           13,42                 16,51                 4.034,38                

3.2.7 92921 SINAPI Armação de aço CA-50 Ø 12,5mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação kg 158,22           11,07                 13,62                 2.154,34                

3.2.8 92915 SINAPI Armação de aço CA-60 Ø 5,0mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação kg 133,98           18,63                 22,91                 3.070,14                

3.2.9 96557 SINAPI Concreto Bombeado fck= 25MPa; incluindo preparo, lançamento e adensamento m³ 12,02             657,69               808,96               9.723,68                

Subtotal              108.261,06 

4 SUPERESTRUTURA 

4.1 CONCRETO ARMADO - PILARES

4.1.1 92443 SINAPI
Montagem e desmontagem de forma para pilares, em chapa de madeira compensada 
plastificada com reaproveitamento

m² 240,56           55,84                 68,68                 16.522,43              

4.1.2 92916 SINAPI Armação de aço CA-50 Ø 6,3mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação kg 210,18           16,94                 20,84                 4.379,35                

4.1.3 92919 SINAPI Armação de aço CA-50 Ø 10mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação kg 375,33           13,42                 16,51                 6.195,42                

4.1.4 92921 SINAPI Armação de aço CA-50 Ø 12,5mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação kg 1.303,29        11,07                 13,62                 17.745,73              

4.1.5 92915 SINAPI Armação de aço CA-60 Ø 5,0mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação kg 222,61           18,63                 22,91                 5.101,09                

4.1.6 103688 SINAPI Concreto Bombeado fck= 25MPa; incluindo preparo, lançamento e adensamento m³ 15,57             817,08               1.005,01            15.647,98              

4.2 CONCRETO ARMADO - VIGAS

4.2.1 92479 SINAPI
Montagem e desmontagem de forma para vigas, em chapa de madeira compensada 
plastificada com reaproveitamento

m² 331,89           81,11                 99,77                 33.111,11              

4.2.2 92916 SINAPI Armação de aço CA-50 Ø 6,3mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação kg 5,68               16,94                 20,84                 118,35                   

4.2.3 92917 SINAPI Armação de aço CA-50 Ø 8mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação kg 104,56           15,38                 18,92                 1.978,00                

4.2.4 92919 SINAPI Armação de aço CA-50 Ø 10mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação kg 187,73           13,42                 16,51                 3.098,78                

4.2.5 92921 SINAPI Armação de aço CA-50 Ø 12,5mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação kg 73,96             11,07                 13,62                 1.007,05                
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4.2.6 92915 SINAPI Armação de aço CA-60 Ø 5,0mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação kg 88,70             18,63                 22,91                 2.032,55                

4.2.7 103681 SINAPI Concreto Bombeado fck= 25MPa; incluindo preparo, lançamento e adensamento m³ 19,59             708,05               870,90               17.060,96              

4.3 CONCRETO ARMADO PARA VERGAS

4.3.1 93184 SINAPI Verga pré-moldada para porta m 26,00             56,49                 69,48                 1.806,55                

4.3.2 93194 SINAPI Contraverga pré-moldada para janela m 64,96             74,70                 91,88                 5.968,59                

4.4 CONCRETO ARMADO - LAJE

4.4.1 101964 SINAPI Laje de vigota treliçada h=13cm m² 80,74             218,94               269,30               21.742,98              

4.2.1 92479 SINAPI
Montagem e desmontagem de forma para vigas, em chapa de madeira compensada 
plastificada com reaproveitamento

m² 9,93               81,11                 99,77                 990,67                   

4.2.2 92916 SINAPI Armação de aço CA-50 Ø 6,3mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação kg 79,56             16,94                 20,84                 1.657,73                

4.2.7 103681 SINAPI Concreto Bombeado fck= 25MPa; incluindo preparo, lançamento e adensamento m³ 1,23               708,05               870,90               1.071,21                

4.5 CONCRETO ARMADO - PISO -                         

4.5.1 92526 SINAPI
Montagem e desmontagem de forma para laje, em chapa de madeira compensada 
plastificada com reaproveitamento

m² 6,32               53,34                 65,61                 414,64                   

4.5.2 43239 DEINFRA Lastro de brita compactada, espessura 5cm m³ 30,95             185,25               227,86               7.052,19                

4.5.3 COTAÇÃO Lona plástica em laje de piso da quadra, espessura 150 micras m² 619,00           11,64                 14,31                 8.859,81                

4.5.4 97088 SINAPI Armação em tela de aço Q-92, aço CA-60, 4,2mm, malha 15X15cm kg 619,00           17,02                 20,93                 12.958,52              

4.5.5 101747 SINAPI
Piso em concreto 20MPa usinado, espessura 6cm, incluso selante a base de poliuretano 
(dimensões 1x1m, para junta de dilatação)

m² 619,00           78,30                 96,31                 59.615,27              

4.6 ESTRUTURA METÁLICA

4.6.1 100775 SINAPI
Estrutura metálica de cobertura aço ASTM A36, incluso perfis metálicos, chapas 
metalicas e pintura

kg 22.810,70      18,49                 22,74                 518.776,91            

Subtotal              764.913,86 

5 SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL

5.1 ELEMENTOS VAZADOS

5.1.1 101161 SINAPI Cobogó de concreto (elemento vazado)  - (6x40x40cm) assentado com argamassa m² 84,20             237,74               292,42               24.621,78              

5.2 ALVENARIA DE VEDAÇÃO

5.2.1 103323 SINAPI
Alvenaria de vedação de 1/2 vez em tijolos cerâmicos (dimensões nominais: 39x19x09); 
assentamento em argamassa

m² 700,07           73,94                 90,95                 63.668,71              

5.2.2 93203 SINAPI
Fixação (encunhamento) de alvenaria de vedação com espuma de poliuretano 
expansiva

m 132,50           17,94                 22,07                 2.923,77                

5.2.4 96370 SINAPI Fechamento de shafts com placas de gesso acartonado m² 171,23           68,27                 83,97                 14.378,54              

Subtotal              105.592,80 

6 ESQUADRIAS 

6.1 PORTAS DE MADEIRA

6.1.1 90844 SINAPI
Porta de Madeira - PM1 - 90x210 cm, incluso ferragens e fechadura, conforme projeto 
de esquadrias 

un 3,00               1.185,00            1.457,55            4.372,65                

6.1.2 90844 SINAPI
Porta de Madeira - PM2 - 90x210 cm, incluso ferragens e fechadura, conforme projeto 
de esquadrias 

un 2,00               1.185,00            1.457,55            2.915,10                

6.2 FERRAGENS E ACESSÓRIOS -                     

6.2.1 91305 SINAPI Fechadura de embutir completa, tipo tarjeta livre-ocupado un 11,00             113,70               139,85               1.538,36                

6.2.2 100866 SINAPI Barra de apoio 40 cm, aço inox polido, Deca ou equivalente - PM2 un 2,00               327,55               402,89               805,77                   

6.2.3 COTAÇÃO Chapa metalica (alumínio) 90x40 cm, e= 1mm para as portas m² 2,12               472,15               580,74               1.231,18                

6.3 PORTAS EM ALUMÍNIO

6.3.1 4 CPU
Porta de abrir - PA1 - 220x218+108 cm em chapa de alumínio com veneziana e 
bandeira em vidro temperado laminado e=10mm - conforme projeto de esquadrias, 
inclusive ferragens e vidro

un 2,00               9.309,63            11.450,85          22.901,69              

6.3.2 91338 SINAPI
Porta de abrir - PA2 - 130x210 cm - venezana com lambril - conforme projeto de 
esquadrias, inclusive ferragens

m² 2,73               1.239,29            1.524,33            4.161,41                

6.3.3 91341 SINAPI
Porta de abrir - PA3 - 80x165 cm - veneziana- conforme projeto de esquadrias, inclusive 
ferragens

m² 6,60               959,07               1.179,66            7.785,73                

6.3.4 91341 SINAPI
Porta de abrir - PA4 - 70x165 cm - veneziana- conforme projeto de esquadrias, inclusive 
ferragens

m² 6,93               959,07               1.179,66            8.175,02                

6.3.5 91341 SINAPI
Porta de abrir - PA5 - 100x0,65 cm - veneziana- conforme projeto de esquadrias, 
inclusive ferragens

m² 0,65               959,07               1.179,66            766,78                   

6.4 JANELAS DE ALUMÍNIO - JA 

6.4.1 100674 SINAPI
Janela de Alumínio - JA-01 - 196x200 cm, completa conforme projeto de esquadrias - 
basculante, incluso vidro laminado e=10mm

m² 62,72             1.051,64            1.293,52            81.129,40              

6.4.2 94569 SINAPI
Janela de Alumínio - JA-02 - 120x60 cm, completa conforme projeto de esquadrias - 
Maxim-ar - incluso vidro

m² 6,48               953,74               1.173,10            7.601,69                

6.4.3 100674 SINAPI
Janela de Alumínio - JA-03 - 40x150 cm, completa conforme projeto de esquadrias - 
Fixa, inclusive vidro laminado e=10mm

m² 9,60               1.051,64            1.293,52            12.417,77              

6.6 VIDROS

6.6.4 COTAÇÃO Espelho cristal e=4mm sem moldura m² 3,05               299,67               368,60               1.124,22                

Subtotal              156.926,77 
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7 SISTEMAS DE COBERTURA

7.1 94213 SINAPI Telha translúcida trapezoidal m² 78,42             76,97                 94,67                 7.424,26                

7.2 94213 SINAPI Telha metálica trapezoidal - espessura 0,5mm m² 712,79           76,97                 94,67                 67.482,04              

7.3 94213 SINAPI Fechamento em telha metálica perfurada h=4,5m m² 562,50           76,97                 94,67                 53.253,62              

7.4 94213 SINAPI Fechamento em telha metálica perfurada h=1,5m m² 187,50           76,97                 94,67                 17.751,21              

7.5 94228 SINAPI Calha em chapa metálica dobrada, desenvolvimento 40cm e=0,05mm m 30,92             92,67                 113,98               3.524,39                

7.6 COTAÇÃO Cantoneira metálica 6x6cm m 298,00           74,64                 91,80                 27.357,32              

7.7 43888 DEINFRA Cumeeira trapezoidal m 38,65             128,87               158,51               6.126,42                

7.8 94213 SINAPI Fechamento em chapa metálica m² 0,72               76,97                 94,67                 68,16                     

Subtotal              182.987,42 

8 IMPERMEABILIZAÇÃO 

8.1 98557 SINAPI Impermeabilização de viga baldrame com emulsão asfáltica, 2 demãos m² 131,15           49,47                 60,85                 7.980,23                

8.2 98557 SINAPI Impermeabilização de piso com emulsão asfáltica, 2 demãos m² 65,31             49,47                 60,85                 3.973,99                

8.3 98557 SINAPI Impermeabilização de parede com emulsão asfáltica, 2 demãos m² 28,28             49,47                 60,85                 1.720,78                

Subtotal                13.675,00 

9 REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO

9.1 87879 SINAPI Chapisco de aderência em paredes internas, externas, vigas, platibanda e calhas m² 1.592,72        4,81                   5,92                   9.423,01                

9.2 87535 SINAPI Emboço para paredes internas traço 1:2:9 - preparo mecanico - espessura 2,0 cm m² 1.592,72        35,55                 43,73                 69.644,07              

9.3 87543 SINAPI Reboco fino desempenado - espessura 0,5 cm m² 1.457,93        22,12                 27,21                 39.666,78              

9.4 87273 SINAPI Revestimento cerâmico de paredes PEI IV- cerâmica 32 x 45cm - incl. Rejunte m² 103,52           69,71                 85,74                 8.876,15                

9.5 104615 SINAPI Pastilha cerâmica 5x5cm - amarela m² 12,02             200,48               246,59               2.964,02                

9.6 104615 SINAPI Pastilha cerâmica 5x5cm - azul m² 11,45             200,48               246,59               2.823,46                

9.7 104615 SINAPI Pastilha cerâmica 5x5cm - cinza claro m² 7,80               200,48               246,59               1.923,41                

9.8 11062 SINAPI-I Revestimento com placa cimentícia e=10 mm m² 71,57             45,83                 56,37                 4.034,47                

Subtotal              139.355,35 

10 SISTEMAS DE PISOS

10.1 87630 SINAPI Contrapiso de concreto não-estrutural, espessura 6 cm - áreas secas m² 6,50               43,42                 53,41                 347,14                   

10.2 87630 SINAPI Contrapiso de concreto não-estrutural, espessura 4 cm - áreas molhadas m² 55,45             43,42                 53,41                 2.961,40                

10.3 102494 SINAPI Pintura de base epoxi sobre piso m² 619,00           62,72                 77,15                 47.753,13              

10.4 87251 SINAPI Piso cerâmico antiderrapante PEI V - 45 x 45 cm - incl. Rejunte m² 61,95             47,08                 57,91                 3.587,43                

10.5 88649 SINAPI Rodapé cerâmico de 10cm de altura com placas de dimensões 45x45 cm m 9,60               7,98                   9,82                   94,23                     

10.6 98689 SINAPI Soleira em granito cinza andorinha, largura 15 cm, espessura 2 cm m 10,36             113,50               139,61               1.446,31                

Subtotal                56.189,63 

11 PINTURAS E ACABAMENTOS

11.1 88497 SINAPI Emassamento de teto com massa corrida PVA, 2 demãos m² 60,16             19,99                 24,59                 1.479,20                

11.2 88497 SINAPI Emassamento de paredes internas e externas com massa acrílica, 2 demãos m² 27,51             19,99                 24,59                 676,41                   

11.3 88489 SINAPI Pintura em acrílico sobre teto, 2 demãos m² 60,16             12,72                 15,65                 941,24                   

11.4 88489 SINAPI Pintura em látex acrílico sobre paredes internas e externas - branco gelo, 2 demãos m² 596,85           12,72                 15,65                 9.338,08                

11.5 88489 SINAPI Pintura em látex acrílico sobre paredes internas e externas - cinza claro, 2 demãos m² 715,81           12,72                 15,65                 11.199,28              

11.6 88489 SINAPI Pintura em látex acrílico sobre paredes internas e externas - azul claro, 2 demãos m² 145,28           12,72                 15,65                 2.272,99                

11.7 100741 SINAPI Pintura em esmalte sintético - cor cinza claro, 2 demãos m² 71,57             26,48                 32,57                 2.331,06                

11.8 100739 SINAPI Pintura de esmalte sintético para telha metálica - face interna, 2 demãos m² 712,79           10,79                 13,27                 9.459,94                

11.9 100739 SINAPI
Pintura de esmalte sintético para telha metálica fechamento - face externa - amarelo 
claro, 2 demãos

m² 562,50           10,79                 13,27                 7.465,33                

11.10 100739 SINAPI
Pintura de esmalte sintético para telha metálica fechamento - face externa - azul claro, 2 
demãos

m² 187,50           10,79                 13,27                 2.488,44                

11.11 100739 SINAPI Pintura de esmalte sintético para cantoneira metálica - azul claro, 2 demãos m² 19,32             10,79                 13,27                 256,41                   

11.12 100739 SINAPI Pintura de esmalte sintético para cantoneira metálica - azul claro, 2 demãos m² 16,44             10,79                 13,27                 218,19                   

11.13 102219 SINAPI Pintura em esmalte sintético em esquadrias de madeira, 2 demãos m² 18,90             18,10                 22,26                 420,77                   

11.14 100742 SINAPI Pintura de esmalte sintético para esquadria metálica, 2 demãos m² 15,05             27,30                 33,58                 505,36                   

Subtotal                49.052,69 

12 INSTALAÇÃO HIDRÁULICA 

12.1 89446 SINAPI Tubo PVC soldável Ø 25 mm m 81,18             5,85                   7,20                   584,13                   

12.2 89448 SINAPI Tubo PVC soldável Ø 40 mm m 0,35               17,79                 21,88                 7,66                       

12.3 89449 SINAPI Tubo PVC soldável Ø 50 mm m 15,27             19,68                 24,21                 369,63                   

12.4 89450 SINAPI Tubo PVC soldável Ø 60 mm m 18,48             31,52                 38,77                 716,46                   
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

12.5 89451 SINAPI Tubo PVC soldável Ø 75mm m 6,28               51,30                 63,10                 396,26                   

12.6 94713 SINAPI Adaptador soldável com flange livre para caixa d'agua - 75mm - 2 1/2" un 1,00               260,30               320,17               320,17                   

12.7 94789 SINAPI Adaptador soldável longo com flange livre para caixa d'agua - 75mm - 2 1/2" un 1,00               248,88               306,12               306,12                   

12.8 89429 SINAPI Adaptador soldável curto com bolsa-rosca para registro - 25mm - 3/4" un 31,00             6,57                   8,08                   250,51                   

12.9 89596 SINAPI Adaptador soldável curto com bolsa-rosca para registro - 50mm - 1 1/2" un 14,00             11,11                 13,67                 191,31                   

12.10 89595 SINAPI Adaptador soldável curto com bolsa-rosca para registro - 50mm - 1 1/4" un 7,00               15,34                 18,87                 132,08                   

12.11 89613 SINAPI Adaptador soldável curto com bolsa-rosca para registro - 75mm - 2 1/2" un 2,00               32,24                 39,66                 79,31                     

12.12 89605 SINAPI Bucha de redução soldável curta 60mm-50mm un 3,00               21,86                 26,89                 80,66                     

12.13 89579 SINAPI Bucha de redução soldável longa 50mm-25mm un 3,00               12,44                 15,30                 45,90                     

12.14 89605 SINAPI Bucha de redução soldável longa 60mm-25mm un 5,00               21,86                 26,89                 134,44                   

12.15 89605 SINAPI Bucha de redução soldável longa 60mm-50mm un 1,00               21,86                 26,89                 26,89                     

12.16 89485 SINAPI Joelho 45 soldável - 25mm un 2,00               6,61                   8,13                   16,26                     

12.17 89515 SINAPI Joelho 45 soldável - 75mm un 1,00               87,59                 107,74               107,74                   

12.18 89362 SINAPI Joelho 90 soldável - 25mm un 46,00             10,27                 12,63                 581,08                   

12.19 89501 SINAPI Joelho 90 soldável - 50mm un 7,00               15,31                 18,83                 131,82                   

12.20 89505 SINAPI Joelho 90 soldável - 60mm un 4,00               43,91                 54,01                 216,04                   

12.21 89605 SINAPI Luva soldável 25mm un 13,00             21,86                 26,89                 349,54                   

12.22 89605 SINAPI Luva soldável 50mm un 4,00               21,86                 26,89                 107,55                   

12.23 89605 SINAPI Luva soldável 60mm un 1,00               21,86                 26,89                 26,89                     

12.24 90373 SINAPI Joelho 90 soldável com rosca 25 x 3/4" mm un 1,00               14,04                 17,27                 17,27                     

12.25 90373 SINAPI Joelho 90° soldável com bucha de latão - 25mm - 3/4" un 10,00             14,04                 17,27                 172,69                   

12.26 89645 SINAPI Joelho de redução 90° soldável com bucha latão - 25mm - 1/2" un 7,00               37,82                 46,52                 325,63                   

12.27 89395 SINAPI Tê 90 soldável 25mm un 6,00               14,15                 17,40                 104,43                   

12.28 89625 SINAPI Tê soldável 50mm un 2,00               24,19                 29,75                 59,51                     

12.29 89628 SINAPI Tê soldável 60mm un 9,00               50,76                 62,43                 561,91                   

12.30 89629 SINAPI Tê soldável 75mm un 2,00               85,23                 104,83               209,67                   

12.31 89627 SINAPI Tê de redução soldável 50mm - 25mm un 3,00               21,39                 26,31                 78,93                     

12.32 86884 SINAPI Engate flexivel plástico 1/2" - 30cm un 10,00             11,01                 13,54                 135,42                   

12.33 89630 SINAPI Tê de redução 90 soldável - 75mm - 60mm un 1,00               64,70                 79,58                 79,58                     

12.34 90374 SINAPI Tê soldável com bucha latão bolsa central - 25mm - 3/4" un 3,00               23,93                 29,43                 88,30                     

12.35 90371 SINAPI Registro de esfera 3/4" un 1,00               31,96                 39,31                 39,31                     

12.36 94499 SINAPI Registro bruto de gaveta 2 1/2" un 1,00               280,86               345,46               345,46                   

12.37 94794 SINAPI Registro de gaveta com canopla cromada 1 1/2" un 7,00               162,18               199,48               1.396,37                

12.38 89987 SINAPI Registro de gaveta com canopla cromada 3/4" un 15,00             91,69                 112,78               1.691,68                

12.39 89985 SINAPI Registro de pressão com canopla cromada 3/4" un 8,00               87,17                 107,22               857,75                   

12.40 COTAÇÃO Reservatório circular de polietileno 3000L un 2,00               1.801,67            2.216,05            4.432,10                

Subtotal                15.774,47 

13 DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS

13.1 TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC

13.1.1 89578 SINAPI Tubo de PVC série R Ø100mm m 54,00             33,17                 40,80                 2.203,15                

13.1.2 89580 SINAPI Tubo de PVC série R Ø150mm m 12,00             68,44                 84,18                 1.010,17                

13.1.2 89580 SINAPI Tubo de PVC série RØ200mm m 15,00             68,44                 84,18                 1.262,72                

13.1.3 89746 SINAPI Joelho 45° - 100mm un 22,00             26,68                 32,82                 721,96                   

13.1.4 89744 SINAPI Joelho 90° - 100mm un 30,00             28,85                 35,49                 1.064,57                

13.1.5 89567 SINAPI Junção simples - 100mm - 100mm un 2,00               80,23                 98,68                 197,37                   

13.2 ACESSÓRIOS

13.2.2 97907 SINAPI Caixa de inspeção em alvenaria 80x80x40 cm un 10,00             692,71               852,03               8.520,33                

Subtotal                14.980,27 

14 INSTALAÇÃO SANITÁRIA 

14.1 89714 SINAPI Tubo de PVC rígido 100mm m 25,09             39,93                 49,11                 1.232,27                

14.2 89711 SINAPI Tubo de PVC rígido 40mm m 29,96             22,83                 28,08                 841,30                   

14.3 89712 SINAPI Tubo de PVC rígido 50mm m 25,00             28,66                 35,25                 881,30                   

14.4 89511 SINAPI Tubo de PVC rígido 75mm m 3,66               40,01                 49,21                 180,12                   

14.5 90375 SINAPI Bucha de redução PVC longa 50mm-40mm un 2,00               8,95                   11,01                 22,02                     

14.6 89746 SINAPI Joelho PVC 45° 100mm un 3,00               29,68                 36,51                 109,52                   

14.7 89732 SINAPI Joelho PVC 45° 50mm un 7,00               16,54                 20,34                 142,41                   

14.8 89726 SINAPI Joelho PVC 45° 40mm un 10,00             11,10                 13,65                 136,53                   

14.9 89522 SINAPI Joelho PVC 90° 75mm un 2,00               30,15                 37,08                 74,17                     
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14.10 89731 SINAPI Joelho PVC 90° 50mm un 3,00               15,82                 19,46                 58,38                     

14.11 89724 SINAPI Joelho PVC 90° 40mm un 2,00               10,87                 13,37                 26,74                     

14.12 89724 SINAPI Joelho PVC 90° com anel para esgoto secundário 40mm - 1 1/2" un 2,00               10,87                 13,37                 26,74                     

14.13 89569 SINAPI Junção PVC simples 100mm-50mm un 1,00               92,96                 114,34               114,34                   

14.14 89690 SINAPI Junção PVC simples 100mm-100mm un 2,00               90,70                 111,56               223,12                   

14.15 89785 SINAPI Junção PVC simples 50mm-50mm un 4,00               27,74                 34,12                 136,48                   

14.16 89561 SINAPI Junção PVC simples 40mm-40mm un 2,00               14,85                 18,27                 36,53                     

14.17 89557 SINAPI Redução excêntrica PVC 100mm-75mm un 2,00               32,16                 39,56                 79,11                     

14.18 89784 SINAPI Tê PVC sanitario 50mm-50mm un 3,00               25,41                 31,25                 93,76                     

14.19 89687 SINAPI Tê PVC sanitario 75mm-75mm un 2,00               53,58                 65,90                 131,81                   

14.20 89748 SINAPI Curva 90° curta 100 mm un 7,00               43,80                 53,87                 377,12                   

14.21 89728 SINAPI Curva 90° curta 40 mm un 12,00             13,78                 16,95                 203,39                   

14.22 89735 SINAPI Curva 90° longa 50 mm un 3,00               26,40                 32,47                 97,42                     

14.23 89743 SINAPI Curva 90° longa 75 mm un 2,00               61,15                 75,21                 150,43                   

14.24 89707 SINAPI Caixa sifonada 100x100x50mm un 6,00               50,73                 62,40                 374,39                   

14.25 89707 SINAPI Caixa sifonada 150x150x50mm un 1,00               50,73                 62,40                 62,40                     

14.26 89708 SINAPI Caixa sifonada 150x185x75mm un 2,00               106,22               130,65               261,30                   

14.27 43136 DEINFRA Caixa de inspeção 60x60cm c/tampa un 4,00               311,87               383,60               1.534,40                

14.28 42968 DEINFRA Terminal de Ventilação 50mm un 3,00               96,32                 118,47               355,42                   

14.29 42970 DEINFRA Terminal de Ventilação 75mm un 2,00               183,77               226,04               452,07                   

Subtotal                  8.414,98 

15 LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS

15.1 95470 SINAPI Bacia sanitária convencional, Deca ou equivalente com acessórios un 5,00               274,23               337,30               1.686,51                

15.2 100858 SINAPI Mictório sifonado em louça com desgarga, Deca ou equivalente un 2,00               598,60               736,28               1.472,56                

15.3 99635 SINAPI Válvula de descarga com duplo acionamento, Deca ou equivalente un 5,00               289,20               355,72               1.778,58                

15.4 99635 SINAPI Válvula de descarga com acionamento por lavanca, Deca ou equivalente un 2,00               289,20               355,72               711,43                   

15.5 86901 SINAPI Cuba de embutir oval em louça branca, Deca ou equivalente un 6,00               131,73               162,03               972,17                   

15.6 86904 SINAPI Lavatório pequeno cor branco gelo, com coluna suspensa, Deca ou equivalente un 2,00               136,04               167,33               334,66                   

15.7 100860 SINAPI Chuveiro Maxi Ducha com desviador para duchas elétricas, Lorenzetti ou equivalente un 8,00               92,78                 114,12               912,96                   

15.8 95544 SINAPI Porta papel higiênico, Melhoramento ou equivalente un 5,00               53,05                 65,25                 326,26                   

15.9 95547 SINAPI Papeleira de sobrepor interfolhado, Melhoramento ou eqivalente un 2,00               61,97                 76,22                 152,45                   

15.10 COTAÇÃO Ducha higiênica com registro e derivação, Deca ou equivalente un 2,00               100,67               131,87               263,75                   

15.11 86906 SINAPI Torneira para lavatório de mesa bica baixa, Deca ou equivalente un 6,00               70,64                 86,89                 521,32                   

15.12 86906 SINAPI Torneira para lavatório com acionamento por alavanca, Deca ou equivalente un 2,00               70,64                 86,89                 173,77                   

15.13 95547 SINAPI Dispenser saboneteira, Melhoramentos ou equivalente un 6,00               61,97                 76,22                 457,34                   

15.14 95547 SINAPI Dispenser toalha, Melhoramentos ou equivalente un 4,00               61,97                 76,22                 304,89                   

15.15 42902 DEINFRA Cabide metálico, Deca ou equivalente un 8,00               131,73               162,03               1.296,22                

15.16 100866 SINAPI Barra de apoio 40 cm, aço inox polido, Deca ou equivalente un 4,00               327,55               402,89               1.611,55                

15.17 100866 SINAPI Barra de apoio 60 cm, aço inox polido, Deca ou equivalente un 2,00               327,55               402,89               805,77                   

15.18 100867 SINAPI Barra de apoio 70 cm, aço inox polido, Deca ou equivalente un 8,00               346,48               426,17               3.409,36                

15.19 100868 SINAPI Barra de apoio 80 cm, aço inox polido, Deca ou equivalente un 4,00               359,07               441,66               1.766,62                

15.20 100875 SINAPI Cadeira articulada para banho, Deca ou equivalente un 2,00               1.086,16            1.335,98            2.671,95                

Subtotal                21.630,13 

16 SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO

16.1 97599 SINAPI Luminária de emergência de blocos aucônomos de LED, com autonomia de 2h un 15,00             25,62                 31,51                 472,69                   

16.2 COTAÇÃO Luminária de emergência de blocos aucônomos de LED, tipo refletor un 4,00               174,83               215,05               860,18                   

16.3 COTAÇÃO Kit botoeira de emergencia un 2,00               23,75                 29,21                 58,43                     

16.4 COTAÇÃO Placa de sinalização em PVC fotoluminescente, dimensões até 480cm² un 18,00             32,13                 39,52                 711,43                   

Subtotal                  2.102,73 

17 INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 220V

17.1 CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO

17.1.1 101875 SINAPI
Quadro de Distribuição de embutir, completo, (para 14 disjuntores monopolares, com 
barramento para as fases, neutro e para proteção, metálico, pintura eletrostática epóxi 
cor bege, c/ porta, trinco e acessórios)

un 1,00               422,27               519,39               519,39                   

17.1.2 101883 SINAPI
Quadro de Distribuição de embutir, completo, (para 18 disjuntores monopolares, com 
barramento para as fases, neutro e para proteção, metálico, pintura eletrostática epóxi 
cor bege, c/ porta, trinco e acessórios)

un 1,00               580,33               713,81               713,81                   

17.1.3 101938 SINAPI Quadro de medição un 1,00               138,30               170,11               170,11                   
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17.2 DISJUNTORES

17.2.1 93653 SINAPI Disjuntor monopolar termomagnético 10A un 13,00             11,67                 14,35                 186,60                   

17.2.2 93654 SINAPI Disjuntor monopolar termomagnético 13A un 1,00               12,48                 15,35                 15,35                     

17.2.3 93657 SINAPI Disjuntor monopolar termomagnético 32A un 8,00               15,88                 19,53                 156,26                   

17.2.4 93663 SINAPI Disjuntor bipolar termomagnético 25A un 1,00               59,22                 72,84                 72,84                     

17.2.5 93669 SINAPI Disjuntor tripolar termomagnético 20A un 1,00               75,66                 93,06                 93,06                     

17.2.6 93673 SINAPI Disjuntor tripolar termomagnético 50A un 1,00               101,92               125,36               125,36                   

17.2.7 COTAÇÃO Interruptor bipolar DR - 25A un 1,00               123,33               151,70               151,70                   

17.3 ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS

17.3.1 91834 SINAPI Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, Ø25mm (DN 3/4"), inclusive conexões m 370,40           11,82                 14,54                 5.385,10                

17.3.2 91873 SINAPI Eletroduto PVC rigido roscavel, Ø40mm (DN 1 1/4"), inclusive conexões m 11,70             24,55                 30,20                 353,30                   

17.3.3 93011 SINAPI Eletroduto PVC rigido roscavel, Ø85mm (DN 3"), inclusive conexões m 60,00             47,51                 58,44                 3.506,24                

17.3.4 91884 SINAPI Luva PVC rosca 3/4" un 2,00               13,95                 17,16                 34,32                     

17.3.5 91886 SINAPI Luva PVC rosca 1 1/4" un 103,00           18,26                 22,46                 2.313,36                

17.3.6 93016 SINAPI Luva PVC rosca 3" un 13,00             36,01                 44,29                 575,80                   

17.3.7 91920 SINAPI Curva 90° longa 1 1/4" un 1,00               28,06                 34,51                 34,51                     

17.3.8 91943 SINAPI Caixa de passagem PVC 4x4" un 17,00             24,76                 30,45                 517,73                   

17.3.9 92865 SINAPI Caixa de passagem de sobrepor no teto aço pintada 100x100x80mm un 2,00               18,08                 22,24                 44,48                     

17.3.10 43363 DEINFRA Caixa de passagem de embutir PVC 150X150X68mm un 2,00               138,30               170,11               340,22                   

17.3.11 43365 DEINFRA Caixa de passagem de embutir PVC 250X323X74mm un 1,00               175,11               215,39               215,39                   

17.3.12 3 CPU Caixa de passagem de embutir em alvenaria 60x60x60cm un 1,00               2.197,68            2.703,14            2.703,14                

17.4 CABOS E FIOS (CONDUTORES)

17.4.1 91926 SINAPI Condutor de cobre flexivel isolado, 2,5 mm², anti-chamas, 450/750 V m 1.072,50        4,42                   5,44                   5.830,75                

17.4.2 91928 SINAPI Condutor de cobre flexivel isolado, 4,0 mm², anti-chamas, 450/750 V m 66,00             6,74                   8,29                   547,15                   

17.4.3 91930 SINAPI Condutor de cobre flexivel isolado, 6,0 mm², anti-chamas, 450/750 V m 286,75           9,34                   11,49                 3.294,24                

17.4.4 91934 SINAPI Condutor de cobre flexivel isolado, 16,0 mm², anti-chamas, 450/750 V m 231,50           23,83                 29,31                 6.785,47                

17.5 ILUMINAÇÃO E TOMADAS

17.5.1 91996 SINAPI Tomada universal, 10A, cor branca, completa un 7,00               41,22                 50,70                 354,90                   

17.5.2 95817 SINAPI Condulete PVC 5 entradas 3/4" com tampa un 6,00               41,37                 50,89                 305,31                   

17.5.3 95814 SINAPI Condulete PVC Tipo C ou Tipo E un 20,00             24,46                 30,09                 601,72                   

17.5.4 95817 SINAPI Condulete PVC Tipo X ou Tipo C un 6,00               41,37                 50,89                 305,31                   

17.5.5 91953 SINAPI Interruptor 1 tecla simples un 6,00               34,71                 42,69                 256,16                   

17.5.6 91996 SINAPI Módulo de saída de fio (para chuveiro) un 8,00               41,22                 50,70                 405,60                   

17.5.7 103782 SINAPI Luminárias LED embutir 270x1250mm, 18W un 14,00             39,60                 48,71                 681,91                   

17.5.8 103782 SINAPI Luminárias LED embutir 270x625mm, 15W un 3,00               39,60                 48,71                 146,12                   

17.5.9 COTAÇÃO Refletor LED 200W un 20,00             270,00               332,10               6.642,00                

Subtotal                44.384,73 

18 SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)

18.1 COTAÇÃO Conector tipo terminal olhal para cabo #50 mm² un 15,00             8,67                   10,66                 159,90                   

18.2 98463 SINAPI Conector para haste de aterramento tipo U com dupla rosca un 18,00             29,18                 35,89                 646,05                   

18.3 96985 SINAPI Haste de Cobre 2,4 m x 5/8" copperweld un 18,00             79,38                 97,64                 1.757,47                

18.4 96974 SINAPI Cabo de cobre nu 50mm² m 255,00           85,86                 105,61               26.929,99              

18.5 98111 SINAPI Caixa de inspeção com tampa em PVC, Ø 230mm x 250mm un 4,00               53,62                 65,95                 263,81                   

18.6 98463 SINAPI Parafuso 5/16" INOX cabeça sextavada com arruela un 15,00             29,18                 35,89                 538,37                   

Subtotal 30.295,59              

19 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

19.1 COTAÇÃO Bancada em granito cinza andorinha - espessura 2cm, conforme projeto m² 3,79               373,95               459,96               1.743,26                

19.2 COTAÇÃO Divisória em granito cinza andorinha - e=2 cm m² 25,43             340,40               418,69               10.647,34              

19.3 42859 DEINFRA Banco de concreto 2x0,4x0,45cm un 2,00               656,34               807,30               1.614,60                

19.4 43903 DEINFRA Peitoril em granito cinza, largura= 19cm e=2 cm m² 48,56             126,76               155,91               7.571,22                

19.5 42864 DEINFRA Conjunto de mastros para bandeiras em tubo de aço galvanizado un 1,00               1.716,39            2.111,16            2.111,16                

19.6 42875,00 DEINFRA Estrutura metálica para rede de voley cj 1,00               1.781,55            2.191,31            2.191,31                

19.7 43824 DEINFRA Estrutura metálica com tabelas de basquete cj 1,00               3.747,61            4.609,56            4.609,56                

19.8 42889 DEINFRA Estrutura metálica de traves de futsal cj 1,00               2.549,12            3.135,42            3.135,42                

Subtotal                33.623,86 
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20 SERVIÇOS FINAIS

20.1 99803 SINAPI Limpeza de obra m² 918,22           2,21                   2,72                   2.496,00                

20.2 10848 SINAPI Placa de inauguração metálica 0,47x0,57m un 1,00               1.206,01            1.483,39            1.483,39                

Subtotal                  3.979,39 

Valor TOTAL com BDI

3 - Após a elaboração da nova planilha orçamentária, baseada no projeto executivo, a ART correspondente deverá ser emitida.

1 - Esta planilha orçamentária refere-se ao projeto básico do Programa PAR Quadra Coberta Fechada. Os quantitativos são estimados com o objetivo de
estabelecer um valor de referência. O orçamento final deverá ser realizado pelo ente federado, com base no projeto executivo. Considera-se projeto executivo
aquele cuja elaboração se dá ao final do estabelecimento das fundações adequadas ao solo do local onde o projeto será edificado, bem como outros ajustes
que se fizerem necessários.

2 - Este orçamento de projeto básico está  em conformidade com o disposto na Resolução do CONFEA nº 361 de 10 de dezembro de 1991, alínea f. 

1.962.651,49                              
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