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FNOE

Fundo Nacional
de Desenvolvimento
da Educacdo

MINISTERIO DA EDUCAGAO

Obra: QCF45- QUADRA COBERTA FECHADA 45M/S
Data de prego: JULHO/2023 sem desoneragao

Unidade federativa: Santa Catarina BDI : 23,00%
Planilha Orgamentaria - SINAPI 07-2023
Edificagao principal da Quadra Coberta Fechada 45m/s
ITEM CcODIGO FONTE DESCRIGAO DOS SERVIGOS UN. QUANT. CUSTO (R$) c“éﬂ?&?” VALOR (R$)
1 SERVIGCOS PRELIMINARES
1.1 1 CPU Placa da obra em chapa de ago galvanizado, Padrdo Governo Federal m? 10,00 852,79 1.031,87 10.318,72
1.2 98459 SINAPI Tapume com telha metalica h=2,20m m? 57,20 195,92 240,98 13.784,15
o | e | oememe e e e e e o s0 |y | 0| sove|  oewar|  semas
1.4 42570 DEINFRA |Instalagdo proviséria de agua e sanitario un 1,00 1.049,45 1.290,82 1.290,82
1.5 93212 SINAPI Execugdo de sanitario e vestiario em canteiro de obra, inclusive instalagdo e aparelhos m? 2,52 1.274,80 1.568,00 3.951,37
1.6 93207 SINAPI Barracao para escritdrio de obra porte pequeno s=20,00m? m? 20,00 1.441,77 1.773,38 35.467,54
1.7 93584 SINAPI Barracao provisorio para deposito m? 20,00 1.331,08 1.637,23 32.744,57
1.8 42591 DEINFRA |Locagéo da obra (execugdo de gabarito) m? 918,22 6,23 7,66 7.036,23
1.9 98525 SINAPI Limpeza mecanizada de terreno com remogdo de camada vegetal m? 1.066,00 0,41 0,50 537,58
1.10 2 CPU Administragéo local un 1,00 78.372,00 94.830,12 94.830,12
Subtotal 203.653,34
2 MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAGOES
211 94318 SINAPI Q;Tél;znr::sc)anizado em camadas de 0,20 m com material argilo - arenoso (entre m? 14,08 56,23 69,16 973,81
212 96525 SINAPI Escavagao mecanizada com previsdo de forma m? 85,86 46,46 57,15 4.906,54
213 101617 SINAPI Regularizagao e compactag&o do fundo de valas m? 56,31 3,41 4,19 236,18
214 93381 SINAPI Reaterro mecanizado de valas com retroescavadeira m? 56,88 10,59 13,03 740,90
Subtotal 6.857,43
3 FUNDAGOES
31 CONCRETO ARMADO PARA FUNDAGOES - BLOCOS
3.1.1 100896 SINAPI Estaca escavada mecanicamente com 30 cm de diametro m 270,00 60,83 74,82 20.201,64
3.1.2 96619 SINAPI Lastro de concreto ndo-estrutural, espessura 5cm - fundo de vala m? 27,36 35,84 44,08 1.206,12
3.13 96535 SINAPI Forma de madeira em tabuas para fundagdes, com reaproveitamento m?2 78,26 208,20 256,09 20.041,29
3.1.4 92916 SINAPI Armagao de ago CA-50 @ 6,3mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocagéo kg 38,42 16,94 20,84 800,53
3.15 92917 SINAPI Armagao de ago CA-50 @ 8mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocagéo kg 52,59 15,38 18,92 994,87
3.16 92919 SINAPI Armagéo de ago CA-50 @ 10mm,; incluso fornecimento, corte, dobra e colocagdo kg 413,55 13,42 16,51 6.826,30
317 92915 SINAPI Armagao de ago CA-60 @ 5,0mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocagéo kg 41,59 18,63 22,91 953,03
3.1.8 96558 SINAPI Concreto Bombeado fck= 25MPa; incluindo preparo, langamento e adensamento m? 16,96 666,30 819,55 13.899,55
3.2 CONCRETO ARMADO PARA FUNDAGOES - VIGAS BALDRAMES
3.21 96619 SINAPI Lastro de concreto ndo-estrutural, espessura 5cm - fundo de vala m? 28,95 35,84 44,08 1.276,21
322 04968 SINAPI Igzls;;;)rgzsconcreto nao-estrutural, espessura 7cm, com impermeabilizante - entre me 4,93 427,76 506,14 2.593.89
3.23 96536 SINAPI Forma de madeira em tabuas para fundagdes, com reaproveitamento m? 131,15 117,20 144,16 18.906,06
3.24 92916 SINAPI Armagao de ago CA-50 @ 6,3mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocagéo kg 0,39 16,94 20,84 8,13
3.25 92917 SINAPI Armacao de ago CA-50 @ 8mm,; incluso fornecimento, corte, dobra e colocagdo kg 83,04 15,38 18,92 1.570,90
3.26 92919 SINAPI Armagéo de ago CA-50 @ 10mm,; incluso fornecimento, corte, dobra e colocagdo kg 244,41 13,42 16,51 4.034,38
3.27 92921 SINAPI Armacao de ago CA-50 @ 12,5mm,; incluso fornecimento, corte, dobra e colocagéo kg 158,22 11,07 13,62 2.154,34
3.2.8 92915 SINAPI Armagao de ago CA-60 @ 5,0mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocagéo kg 133,98 18,63 22,91 3.070,14
3.2.9 96557 SINAPI Concreto Bombeado fck= 25MPa; incluindo preparo, langamento e adensamento m? 12,02 657,69 808,96 9.723,68
Subtotal 108.261,06
4 SUPERESTRUTURA
41 CONCRETO ARMADO - PILARES
4.1.1 92443 SINAPI g’:ggf;‘g‘:rd”aecgﬁf'r’;gzt;%‘zlrfa‘:n‘z;‘z;ma para pilares, em chapa de madeira compensada m? 240,56 55,84 68,68 16.522,43
412 92916 SINAPI Armagao de ago CA-50 @ 6,3mm:; incluso fornecimento, corte, dobra e colocagéo kg 210,18 16,94 20,84 4.379,35
41.3 92919 SINAPI Armagéo de ago CA-50 @ 10mm,; incluso fornecimento, corte, dobra e colocagdo kg 375,33 13,42 16,51 6.195,42
414 92921 SINAPI Armagao de ago CA-50 @ 12,5mm,; incluso fornecimento, corte, dobra e colocagéo kg 1.303,29 11,07 13,62 17.745,73
415 92915 SINAPI Armagao de ago CA-60 @ 5,0mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocagéo kg 222,61 18,63 22,91 5.101,09
416 103688 SINAPI Concreto Bombeado fck= 25MPa; incluindo preparo, langamento e adensamento m? 15,57 817,08 1.005,01 15.647,98
4.2 CONCRETO ARMADO - VIGAS
4.2.1 92479 SINAPI g’:ggf;‘g‘:rd”aecgﬁf'r’;gzt;%‘zlrfa‘:n‘z;‘z;ma para vigas, em chapa de madeira compensada m? 331,89 81,11 99,77 33.111,11
422 92916 SINAPI Armagao de ago CA-50 @ 6,3mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocagéo kg 5,68 16,94 20,84 118,35
423 92917 SINAPI Armacao de ago CA-50 @ 8mm,; incluso fornecimento, corte, dobra e colocagdo kg 104,56 15,38 18,92 1.978,00
424 92919 SINAPI Armagéo de ago CA-50 @ 10mm,; incluso fornecimento, corte, dobra e colocagdo kg 187,73 13,42 16,51 3.098,78
425 92921 SINAPI Armacao de ago CA-50 @ 12,5mm,; incluso fornecimento, corte, dobra e colocagéo kg 73,96 11,07 13,62 1.007,05
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426 92915 SINAPI Armagao de ago CA-60 @ 5,0mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocagéo kg 88,70 18,63 22,91 2.032,55
427 103681 SINAPI Concreto Bombeado fck= 25MPa; incluindo preparo, langamento e adensamento m? 19,59 708,05 870,90 17.060,96
4.3 CONCRETO ARMADO PARA VERGAS
431 93184 SINAPI Verga pré-moldada para porta m 26,00 56,49 69,48 1.806,55
432 93194 SINAPI Contraverga pré-moldada para janela m 64,96 74,70 91,88 5.968,59
4.4 CONCRETO ARMADO - LAJE
4.41 101964 SINAPI Laje de vigota treligada h=13cm m? 80,74 218,94 269,30 21.742,98
421 92479 SINAPI Montlalgem e desmontagem de forma para vigas, em chapa de madeira compensada m? 993 81,11 99,77 990,67
plastificada com reaproveitamento
422 92916 SINAPI Armagao de ago CA-50 @ 6,3mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocagéo kg 79,56 16,94 20,84 1.657,73
427 103681 SINAPI Concreto Bombeado fck= 25MPa; incluindo preparo, langamento e adensamento m? 1,23 708,05 870,90 1.071,21
4.5 CONCRETO ARMADO - PISO -
45.1 92526 SINAPI Mont.a.gem e desmontage_m de forma para laje, em chapa de madeira compensada me 6,32 53,34 65,61 414,64
plastificada com reaproveitamento
452 43239 DEINFRA |Lastro de brita compactada, espessura 5cm m? 30,95 185,25 227,86 7.052,19
453 COTAGAO |Lona plastica em laje de piso da quadra, espessura 150 micras m? 619,00 11,64 14,31 8.859,81
454 97088 SINAPI Armagao em tela de ago Q-92, ago CA-60, 4,2mm, malha 15X15cm kg 619,00 17,02 20,93 12.958,52
455 101747 SINAPI Pl_so emf:oncreto 20MF'§ usmado,. espessura 6cm, incluso selante a base de poliuretano me 619,00 78,30 96,31 59.615,27
(dimens&es 1x1m, para junta de dilatacéo)
4.6 ESTRUTURA METALICA
461 100775 SINAPI Estrut.ura me(élica de cobertura ago ASTM A36, incluso perfis metalicos, chapas kg 22.810,70 18,49 22,74 518.776,91
metalicas e pintura
Subtotal 764.913,86
5 SISTEMA DE VEDAGAO VERTICAL
5.1 ELEMENTOS VAZADOS
5.1.1 101161 SINAPI Cobogd de concreto (elemento vazado) - (6x40x40cm) assentado com argamassa m? 84,20 237,74 292,42 24.621,78
5.2 ALVENARIA DE VEDAGAO
5.2.1 103323 SINAPI Alvenaria de vedacao de 1/2 vez em tijolos ceramicos (dimensdes nominais: 39x19x09); m2 700,07 73.94 90,95 63.668,71
assentamento em argamassa
522 93203 SINAPI :;x:agnésoiv(:ncunhamento) de alvenaria de vedagéo com espuma de poliuretano m 132,50 17.94 22,07 292377
524 96370 SINAPI Fechamento de shafts com placas de gesso acartonado m? 171,23 68,27 83,97 14.378,54
Subtotal 105.592,80
6 ESQUADRIAS
6.1 PORTAS DE MADEIRA
6.1.1 90844 SINAPI Porta de Mgdeira - PM1 - 90x210 cm, incluso ferragens e fechadura, conforme projeto un 3,00 1.185,00 1.457 55 4.372,65
de esquadrias
6.1.2 90844 SINAPI Porta de Mgdelra - PM2 - 90x210 cm, incluso ferragens e fechadura, conforme projeto un 2,00 1.185,00 1.457 55 2.915.10
de esquadrias
6.2 FERRAGENS E ACESSORIOS -
6.2.1 91305 SINAPI Fechadura de embutir completa, tipo tarjeta livre-ocupado un 11,00 113,70 139,85 1.538,36
6.2.2 100866 SINAPI Barra de apoio 40 cm, ago inox polido, Deca ou equivalente - PM2 un 2,00 327,55 402,89 805,77
6.2.3 COTAGCAO |Chapa metalica (aluminio) 90x40 cm, e= 1mm para as portas m? 2,12 472,15 580,74 1.231,18
6.3 PORTAS EM ALUMINIO
Porta de abrir - PA1 - 220x218+108 cm em chapa de aluminio com veneziana e
6.3.1 4 CPU bandeira em vidro temperado laminado e=10mm - conforme projeto de esquadrias, un 2,00 9.309,63 11.450,85 22.901,69
inclusive ferragens e vidro
6.3.2 91338 SINAPI Porta dg abr.|r - PAZ - 130x210 cm - venezana com lambril - conforme projeto de m2 273 1.239,29 152433 4.161,41
esquadrias, inclusive ferragens
6.3.3 91341 SINAPI Porta de abrir - PA3 - 80x165 cm - veneziana- conforme projeto de esquadrias, inclusive m2 6.60 959,07 1.179.66 778573
ferragens
6.3.4 91341 SINAPI Porta de abrir - PA4 - 70x165 cm - veneziana- conforme projeto de esquadrias, inclusive m2 6.93 959,07 1.179.66 8.175,02
ferragens
6.3.5 91341 SINAPI Pona lde abrir - PA5 - 100x0,65 cm - veneziana- conforme projeto de esquadrias, m2 065 959,07 1.179.66 766,78
inclusive ferragens
6.4 JANELAS DE ALUMINIO - JA
6.4.1 100674 SINAPI Janela de Al.umlnlo -_JA-01 - .196x200 cm, completa conforme projeto de esquadrias - m2 62,72 1.051,64 1.293,52 81.129,40
basculante, incluso vidro laminado e=10mm
6.4.2 94569 SINAPI Jangla de A_Iumlnlo - JA-02 - 120x60 cm, completa conforme projeto de esquadrias - m2 6,48 953,74 117310 7.601,69
Maxim-ar - incluso vidro
6.4.3 100674 SINAPI Jgnelg de A_Iuml.nlo - JA.-03 - 401(150 cm, completa conforme projeto de esquadrias - m2 9,60 1.051,64 1.293,52 12.417,77
Fixa, inclusive vidro laminado e=10mm
6.6 VIDROS
6.6.4 COTAGCAO |Espelho cristal e=4mm sem moldura m? 3,05 299,67 368,60 1.124,22
Subtotal 156.926,77
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7 SISTEMAS DE COBERTURA
71 94213 SINAPI Telha translucida trapezoidal m? 78,42 76,97 94,67 7.424,26
7.2 94213 SINAPI Telha metdlica trapezoidal - espessura 0,5mm m? 712,79 76,97 94,67 67.482,04
7.3 94213 SINAPI Fechamento em telha metalica perfurada h=4,5m m? 562,50 76,97 94,67 53.253,62
74 94213 SINAPI Fechamento em telha metalica perfurada h=1,5m m2 187,50 76,97 94,67 17.751,21
7.5 94228 SINAPI Calha em chapa metalica dobrada, desenvolvimento 40cm e=0,05mm m 30,92 92,67 113,98 3.524,39
7.6 COTAGAO |Cantoneira metalica 6x6cm m 298,00 74,64 91,80 27.357,32
7.7 43888 DEINFRA |Cumeeira trapezoidal m 38,65 128,87 158,51 6.126,42
7.8 94213 SINAPI Fechamento em chapa metdlica m? 0,72 76,97 94,67 68,16
Subtotal 182.987,42
8 IMPERMEABILIZAGAO
8.1 98557 SINAPI Impermeabilizagéo de viga baldrame com emulséo asfaltica, 2 demé&os m? 131,15 49,47 60,85 7.980,23
8.2 98557 SINAPI Impermeabilizagéo de piso com emulsdo asféltica, 2 demaos m? 65,31 49,47 60,85 3.973,99
8.3 98557 SINAPI Impermeabilizagéo de parede com emulséo asfaltica, 2 deméos m? 28,28 49,47 60,85 1.720,78
Subtotal 13.675,00
9 REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO
9.1 87879 SINAPI Chapisco de aderéncia em paredes internas, externas, vigas, platibanda e calhas m? 1.592,72 4,81 5,92 9.423,01
9.2 87535 SINAPI Embogo para paredes internas trago 1:2:9 - preparo mecanico - espessura 2,0 cm m? 1.5692,72 35,55 43,73 69.644,07
9.3 87543 SINAPI Reboco fino desempenado - espessura 0,5 cm m? 1.457,93 22,12 27,21 39.666,78
9.4 87273 SINAPI Revestimento ceramico de paredes PEI IV- ceramica 32 x 45cm - incl. Rejunte m? 103,52 69,71 85,74 8.876,15
9.5 104615 SINAPI Pastilha ceramica 5x5cm - amarela m? 12,02 200,48 246,59 2.964,02
9.6 104615 SINAPI Pastilha ceramica 5x5cm - azul m?2 11,45 200,48 246,59 2.823,46
9.7 104615 SINAPI Pastilha ceramica 5x5cm - cinza claro m? 7,80 200,48 246,59 1.923,41
9.8 11062 SINAPI-I Revestimento com placa cimenticia e=10 mm m? 71,57 45,83 56,37 4.034,47
Subtotal 139.355,35
10 SISTEMAS DE PISOS
10.1 87630 SINAPI Contrapiso de concreto ndo-estrutural, espessura 6 cm - areas secas m? 6,50 43,42 53,41 347,14
10.2 87630 SINAPI Contrapiso de concreto nao-estrutural, espessura 4 cm - areas molhadas m?2 55,45 43,42 53,41 2.961,40
10.3 102494 SINAPI Pintura de base epoxi sobre piso m? 619,00 62,72 77,15 47.753,13
10.4 87251 SINAPI Piso ceramico antiderrapante PEI V - 45 x 45 cm - incl. Rejunte m? 61,95 47,08 57,91 3.587,43
10.5 88649 SINAPI Rodapé ceramico de 10cm de altura com placas de dimensdes 45x45 cm m 9,60 7,98 9,82 94,23
10.6 98689 SINAPI Soleira em granito cinza andorinha, largura 15 cm, espessura 2 cm m 10,36 113,50 139,61 1.446,31
Subtotal 56.189,63
1 PINTURAS E ACABAMENTOS
11.1 88497 SINAPI Emassamento de teto com massa corrida PVA, 2 deméos m? 60,16 19,99 24,59 1.479,20
11.2 88497 SINAPI Emassamento de paredes internas e externas com massa acrilica, 2 demaos m? 27,51 19,99 24,59 676,41
11.3 88489 SINAPI Pintura em acrilico sobre teto, 2 deméaos m? 60,16 12,72 15,65 941,24
11.4 88489 SINAPI Pintura em latex acrilico sobre paredes internas e externas - branco gelo, 2 deméos m? 596,85 12,72 15,65 9.338,08
11.5 88489 SINAPI Pintura em latex acrilico sobre paredes internas e externas - cinza claro, 2 deméos m? 715,81 12,72 15,65 11.199,28
11.6 88489 SINAPI Pintura em latex acrilico sobre paredes internas e externas - azul claro, 2 demaos m? 145,28 12,72 15,65 2.272,99
1.7 100741 SINAPI Pintura em esmalte sintético - cor cinza claro, 2 demaos m? 71,57 26,48 32,57 2.331,06
11.8 100739 SINAPI Pintura de esmalte sintético para telha metdlica - face interna, 2 deméos m? 712,79 10,79 13,27 9.459,94
11.9 100739 SINAPI Z:rtg.rz; c:jz:;r::lte sintético para telha metélica fechamento - face externa - amarelo m2 562,50 10,79 13,27 7.465,33
1110 100739 SINAPI :;nr;uér:sde esmalte sintético para telha metalica fechamento - face externa - azul claro, 2 m2 187,50 10,79 13,27 248844
11.11 100739 SINAPI Pintura de esmalte sintético para cantoneira metdlica - azul claro, 2 deméos m? 19,32 10,79 13,27 256,41
11.12 100739 SINAPI Pintura de esmalte sintético para cantoneira metalica - azul claro, 2 demaos m? 16,44 10,79 13,27 218,19
11.13 102219 SINAPI Pintura em esmalte sintético em esquadrias de madeira, 2 demaos m? 18,90 18,10 22,26 420,77
11.14 100742 SINAPI Pintura de esmalte sintético para esquadria metalica, 2 demaos m? 15,05 27,30 33,58 505,36
Subtotal 49.052,69
12 INSTALAGAO HIDRAULICA
121 89446 SINAPI Tubo PVC soldavel @ 25 mm m 81,18 5,85 7,20 584,13
12.2 89448 SINAPI Tubo PVC soldavel @ 40 mm m 0,35 17,79 21,88 7,66
12.3 89449 SINAPI Tubo PVC soldavel @ 50 mm m 15,27 19,68 24,21 369,63
124 89450 SINAPI Tubo PVC soldavel @ 60 mm m 18,48 31,52 38,77 716,46
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12.5 89451 SINAPI Tubo PVC soldavel @ 75mm m 6,28 51,30 63,10 396,26
12.6 94713 SINAPI Adaptador soldavel com flange livre para caixa d'agua - 75mm - 2 1/2" un 1,00 260,30 320,17 320,17
12.7 94789 SINAPI Adaptador soldavel longo com flange livre para caixa d'agua - 75mm - 2 1/2" un 1,00 248,88 306,12 306,12
12.8 89429 SINAPI Adaptador soldavel curto com bolsa-rosca para registro - 25mm - 3/4" un 31,00 6,57 8,08 250,51
12.9 89596 SINAPI Adaptador soldavel curto com bolsa-rosca para registro - 50mm - 1 1/2" un 14,00 11,11 13,67 191,31
12.10 89595 SINAPI Adaptador soldavel curto com bolsa-rosca para registro - 50mm - 1 1/4" un 7,00 15,34 18,87 132,08
12.11 89613 SINAPI Adaptador soldavel curto com bolsa-rosca para registro - 75mm - 2 1/2" un 2,00 32,24 39,66 79,31
12.12 89605 SINAPI Bucha de redugao soldavel curta 60mm-50mm un 3,00 21,86 26,89 80,66
12.13 89579 SINAPI Bucha de redugao soldavel longa 50mm-25mm un 3,00 12,44 15,30 45,90
12.14 89605 SINAPI Bucha de redugao soldavel longa 60mm-25mm un 5,00 21,86 26,89 134,44
12.15 89605 SINAPI Bucha de redugao soldavel longa 60mm-50mm un 1,00 21,86 26,89 26,89
12.16 89485 SINAPI Joelho 45 soldavel - 25mm un 2,00 6,61 8,13 16,26
12.17 89515 SINAPI Joelho 45 soldavel - 75mm un 1,00 87,59 107,74 107,74
12.18 89362 SINAPI Joelho 90 soldavel - 25mm un 46,00 10,27 12,63 581,08
12.19 89501 SINAPI Joelho 90 soldavel - 50mm un 7,00 15,31 18,83 131,82
12.20 89505 SINAPI Joelho 90 soldavel - 60mm un 4,00 43,91 54,01 216,04
12.21 89605 SINAPI Luva soldavel 25mm un 13,00 21,86 26,89 349,54
12.22 89605 SINAPI Luva soldavel 50mm un 4,00 21,86 26,89 107,55
12.23 89605 SINAPI Luva soldavel 60mm un 1,00 21,86 26,89 26,89
12.24 90373 SINAPI Joelho 90 soldavel com rosca 25 x 3/4" mm un 1,00 14,04 17,27 17,27
12.25 90373 SINAPI Joelho 90° soldavel com bucha de latéo - 25mm - 3/4" un 10,00 14,04 17,27 172,69
12.26 89645 SINAPI Joelho de redugéo 90° soldavel com bucha latdo - 25mm - 1/2" un 7,00 37,82 46,52 325,63
12.27 89395 SINAPI Té 90 soldavel 25mm un 6,00 14,15 17,40 104,43
12.28 89625 SINAPI Té soldavel 50mm un 2,00 2419 29,75 59,51
12.29 89628 SINAPI Té soldavel 60mm un 9,00 50,76 62,43 561,91
12.30 89629 SINAPI Té soldavel 75mm un 2,00 85,23 104,83 209,67
12.31 89627 SINAPI Té de redug&o soldavel 50mm - 25mm un 3,00 21,39 26,31 78,93
12.32 86884 SINAPI Engate flexivel plastico 1/2" - 30cm un 10,00 11,01 13,54 135,42
12.33 89630 SINAPI Té de redugéo 90 soldavel - 75mm - 60mm un 1,00 64,70 79,58 79,58
12.34 90374 SINAPI Té soldavel com bucha latao bolsa central - 25mm - 3/4" un 3,00 23,93 29,43 88,30
12.35 90371 SINAPI Registro de esfera 3/4" un 1,00 31,96 39,31 39,31
12.36 94499 SINAPI Registro bruto de gaveta 2 1/2" un 1,00 280,86 345,46 345,46
12.37 94794 SINAPI Registro de gaveta com canopla cromada 1 1/2" un 7,00 162,18 199,48 1.396,37
12.38 89987 SINAPI Registro de gaveta com canopla cromada 3/4" un 15,00 91,69 112,78 1.691,68
12.39 89985 SINAPI Registro de pressdo com canopla cromada 3/4" un 8,00 87,17 107,22 857,75
12.40 COTAGAO |Reservatorio circular de polietileno 3000L un 2,00 1.801,67 2.216,05 4.432,10
Subtotal 15.774,47
13 DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS
13.1 TUBULAGOES E CONEXOES DE PVC
13.1.1 89578 SINAPI Tubo de PVC série R @100mm m 54,00 33,17 40,80 2.203,15
13.1.2 89580 SINAPI Tubo de PVC série R @150mm m 12,00 68,44 84,18 1.010,17
13.1.2 89580 SINAPI Tubo de PVC série R&200mm m 15,00 68,44 84,18 1.262,72
13.1.3 89746 SINAPI Joelho 45° - 100mm un 22,00 26,68 32,82 721,96
13.1.4 89744 SINAPI Joelho 90° - 100mm un 30,00 28,85 35,49 1.064,57
13.1.5 89567 SINAPI Jungao simples - 100mm - 100mm un 2,00 80,23 98,68 197,37
13.2 ACESSORIOS
13.2.2 97907 SINAPI Caixa de inspecgéo em alvenaria 80x80x40 cm un 10,00 692,71 852,03 8.520,33
Subtotal 14.980,27
14 INSTALAGAO SANITARIA
14.1 89714 SINAPI Tubo de PVC rigido 100mm m 25,09 39,93 49,11 1.232,27
14.2 89711 SINAPI Tubo de PVC rigido 40mm m 29,96 22,83 28,08 841,30
14.3 89712 SINAPI Tubo de PVC rigido 50mm m 25,00 28,66 35,25 881,30
14.4 89511 SINAPI Tubo de PVC rigido 75mm m 3,66 40,01 49,21 180,12
14.5 90375 SINAPI Bucha de redugao PVC longa 50mm-40mm un 2,00 8,95 11,01 22,02
14.6 89746 SINAPI Joelho PVC 45° 100mm un 3,00 29,68 36,51 109,52
14.7 89732 SINAPI Joelho PVC 45° 50mm un 7,00 16,54 20,34 142,41
14.8 89726 SINAPI Joelho PVC 45° 40mm un 10,00 11,10 13,65 136,53
14.9 89522 SINAPI Joelho PVC 90° 75mm un 2,00 30,15 37,08 7417
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14.10 89731 SINAPI Joelho PVC 90° 50mm un 3,00 15,82 19,46 58,38
14.11 89724 SINAPI Joelho PVC 90° 40mm un 2,00 10,87 13,37 26,74
14.12 89724 SINAPI Joelho PVC 90° com anel para esgoto secundario 40mm - 1 1/2" un 2,00 10,87 13,37 26,74
14.13 89569 SINAPI Jungao PVC simples 100mm-50mm un 1,00 92,96 114,34 114,34
14.14 89690 SINAPI Jungdo PVC simples 100mm-100mm un 2,00 90,70 111,56 223,12
14.15 89785 SINAPI Jungao PVC simples 50mm-50mm un 4,00 27,74 34,12 136,48
14.16 89561 SINAPI Jungdo PVC simples 40mm-40mm un 2,00 14,85 18,27 36,53
14.17 89557 SINAPI Redug&o excéntrica PVC 100mm-75mm un 2,00 32,16 39,56 79,11
14.18 89784 SINAPI Té PVC sanitario 50mm-50mm un 3,00 25,41 31,25 93,76
14.19 89687 SINAPI Té PVC sanitario 75mm-75mm un 2,00 53,58 65,90 131,81
14.20 89748 SINAPI Curva 90° curta 100 mm un 7,00 43,80 53,87 377,12
14.21 89728 SINAPI Curva 90° curta 40 mm un 12,00 13,78 16,95 203,39
14.22 89735 SINAPI Curva 90° longa 50 mm un 3,00 26,40 32,47 97,42
14.23 89743 SINAPI Curva 90° longa 75 mm un 2,00 61,15 75,21 150,43
14.24 89707 SINAPI Caixa sifonada 100x100x50mm un 6,00 50,73 62,40 374,39
14.25 89707 SINAPI Caixa sifonada 150x150x50mm un 1,00 50,73 62,40 62,40
14.26 89708 SINAPI Caixa sifonada 150x185x75mm un 2,00 106,22 130,65 261,30
14.27 43136 DEINFRA |Caixa de inspegéo 60x60cm c/tampa un 4,00 311,87 383,60 1.534,40
14.28 42968 DEINFRA |Terminal de Ventilagdo 50mm un 3,00 96,32 118,47 355,42
14.29 42970 DEINFRA [Terminal de Ventilagdo 75mm un 2,00 183,77 226,04 452,07
Subtotal 8.414,98
15 LOUGAS, ACESSORIOS E METAIS
15.1 95470 SINAPI Bacia sanitaria convencional, Deca ou equivalente com acessorios un 5,00 274,23 337,30 1.686,51
15.2 100858 SINAPI Mictoério sifonado em louga com desgarga, Deca ou equivalente un 2,00 598,60 736,28 1.472,56
15.3 99635 SINAPI Valvula de descarga com duplo acionamento, Deca ou equivalente un 5,00 289,20 355,72 1.778,58
15.4 99635 SINAPI Valvula de descarga com acionamento por lavanca, Deca ou equivalente un 2,00 289,20 355,72 711,43
15.5 86901 SINAPI Cuba de embutir oval em louga branca, Deca ou equivalente un 6,00 131,73 162,03 972,17
15.6 86904 SINAPI Lavatério pequeno cor branco gelo, com coluna suspensa, Deca ou equivalente un 2,00 136,04 167,33 334,66
15.7 100860 SINAPI Chuveiro Maxi Ducha com desviador para duchas elétricas, Lorenzetti ou equivalente un 8,00 92,78 114,12 912,96
15.8 95544 SINAPI Porta papel higiénico, Melhoramento ou equivalente un 5,00 53,05 65,25 326,26
15.9 95547 SINAPI Papeleira de sobrepor interfolnado, Melhoramento ou eqivalente un 2,00 61,97 76,22 152,45
15.10 COTACAO |Ducha higiénica com registro e derivagéo, Deca ou equivalente un 2,00 100,67 131,87 263,75
15.11 86906 SINAPI Torneira para lavatério de mesa bica baixa, Deca ou equivalente un 6,00 70,64 86,89 521,32
15.12 86906 SINAPI Torneira para lavatério com acionamento por alavanca, Deca ou equivalente un 2,00 70,64 86,89 173,77
15.13 95547 SINAPI Dispenser saboneteira, Melhoramentos ou equivalente un 6,00 61,97 76,22 457,34
15.14 95547 SINAPI Dispenser toalha, Melhoramentos ou equivalente un 4,00 61,97 76,22 304,89
15.15 42902 DEINFRA |Cabide metalico, Deca ou equivalente un 8,00 131,73 162,03 1.296,22
15.16 100866 SINAPI Barra de apoio 40 cm, ago inox polido, Deca ou equivalente un 4,00 327,55 402,89 1.611,55
15.17 100866 SINAPI Barra de apoio 60 cm, ago inox polido, Deca ou equivalente un 2,00 327,55 402,89 805,77
15.18 100867 SINAPI Barra de apoio 70 cm, ago inox polido, Deca ou equivalente un 8,00 346,48 426,17 3.409,36
15.19 100868 SINAPI Barra de apoio 80 cm, ago inox polido, Deca ou equivalente un 4,00 359,07 441,66 1.766,62
15.20 100875 SINAPI Cadeira articulada para banho, Deca ou equivalente un 2,00 1.086,16 1.335,98 2.671,95
Subtotal 21.630,13
16 SISTEMA DE PROTEGAO CONTRA INCENDIO
16.1 97599 SINAPI Luminaria de emergéncia de blocos aucénomos de LED, com autonomia de 2h un 15,00 25,62 31,51 472,69
16.2 COTAGAO |Luminaria de emergéncia de blocos aucénomos de LED, tipo refletor un 4,00 174,83 215,05 860,18
16.3 COTAGAO |Kit botoeira de emergencia un 2,00 23,75 29,21 58,43
16.4 COTAGAO |Placa de sinalizagido em PVC fotoluminescente, dimensdes até 480cm? un 18,00 32,13 39,52 711,43
Subtotal 2.102,73
17 INSTALAGAO ELETRICA - 220V
171 CENTRO DE DISTRIBUICAO
Quadro de Distribuigdo de embutir, completo, (para 14 disjuntores monopolares, com
17.1.1 101875 SINAPI barramento para as fases, neutro e para protegdo, metdlico, pintura eletrostatica epoxi un 1,00 422,27 519,39 519,39
cor bege, ¢/ porta, trinco e acessorios)
Quadro de Distribui¢do de embutir, completo, (para 18 disjuntores monopolares, com
17.1.2 101883 SINAPI barramento para as fases, neutro e para protegéo, metalico, pintura eletrostatica epoxi un 1,00 580,33 713,81 713,81
cor bege, ¢/ porta, trinco e acessarios)
17.1.3 101938 SINAPI Quadro de medigdo un 1,00 138,30 170,11 170,11
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17.2 DISJUNTORES
17.21 93653 SINAPI Disjuntor monopolar termomagnético 10A un 13,00 11,67 14,35 186,60
17.2.2 93654 SINAPI Disjuntor monopolar termomagnético 13A un 1,00 12,48 15,35 15,35
17.2.3 93657 SINAPI Disjuntor monopolar termomagnético 32A un 8,00 15,88 19,53 156,26
17.2.4 93663 SINAPI Disjuntor bipolar termomagnético 25A un 1,00 59,22 72,84 72,84
17.2.5 93669 SINAPI Disjuntor tripolar termomagnético 20A un 1,00 75,66 93,06 93,06
17.2.6 93673 SINAPI Disjuntor tripolar termomagnético 50A un 1,00 101,92 125,36 125,36
17.2.7 COTACAO |Interruptor bipolar DR - 25A un 1,00 123,33 151,70 151,70
17.3 ELETRODUTOS E ACESSORIOS
17.31 91834 SINAPI Eletroduto PVC flexivel corrugado reforgado, @25mm (DN 3/4"), inclusive conexdes m 370,40 11,82 14,54 5.385,10
17.3.2 91873 SINAPI Eletroduto PVC rigido roscavel, @40mm (DN 1 1/4"), inclusive conexdes m 11,70 24,55 30,20 353,30
17.3.3 93011 SINAPI Eletroduto PVC rigido roscavel, @85mm (DN 3"), inclusive conexdes m 60,00 47,51 58,44 3.506,24
17.3.4 91884 SINAPI Luva PVC rosca 3/4" un 2,00 13,95 17,16 34,32
17.3.5 91886 SINAPI Luva PVC rosca 1 1/4" un 103,00 18,26 22,46 2.313,36
17.3.6 93016 SINAPI Luva PVC rosca 3" un 13,00 36,01 44,29 575,80
17.3.7 91920 SINAPI Curva 90° longa 1 1/4" un 1,00 28,06 34,51 34,51
17.3.8 91943 SINAPI Caixa de passagem PVC 4x4" un 17,00 24,76 30,45 517,73
17.3.9 92865 SINAPI Caixa de passagem de sobrepor no teto ago pintada 100x100x80mm un 2,00 18,08 22,24 44,48
17.3.10 43363 DEINFRA [Caixa de passagem de embutir PVC 150X150X68mm un 2,00 138,30 170,11 340,22
17.3.11 43365 DEINFRA |Caixa de passagem de embutir PVC 250X323X74mm un 1,00 175,11 215,39 215,39
17.3.12 3 CPU Caixa de passagem de embutir em alvenaria 60x60x60cm un 1,00 2.197,68 2.703,14 2.703,14
17.4 CABOS E FIOS (CONDUTORES)
17.4.1 91926 SINAPI Condutor de cobre flexivel isolado, 2,5 mm?, anti-chamas, 450/750 V m 1.072,50 4,42 5,44 5.830,75
17.4.2 91928 SINAPI Condutor de cobre flexivel isolado, 4,0 mm?, anti-chamas, 450/750 V m 66,00 6,74 8,29 547,15
1743 91930 SINAPI Condutor de cobre flexivel isolado, 6,0 mm?, anti-chamas, 450/750 V m 286,75 9,34 11,49 3.294,24
17.4.4 91934 SINAPI Condutor de cobre flexivel isolado, 16,0 mm?, anti-chamas, 450/750 V m 231,50 23,83 29,31 6.785,47
17.5 ILUMINAGAO E TOMADAS
17.5.1 91996 SINAPI Tomada universal, 10A, cor branca, completa un 7,00 41,22 50,70 354,90
17.5.2 95817 SINAPI Condulete PVC 5 entradas 3/4" com tampa un 6,00 41,37 50,89 305,31
17.5.3 95814 SINAPI Condulete PVC Tipo C ou Tipo E un 20,00 24,46 30,09 601,72
17.5.4 95817 SINAPI Condulete PVC Tipo X ou Tipo C un 6,00 41,37 50,89 305,31
1755 91953 SINAPI Interruptor 1 tecla simples un 6,00 34,71 42,69 256,16
17.5.6 91996 SINAPI Médulo de saida de fio (para chuveiro) un 8,00 41,22 50,70 405,60
17.5.7 103782 SINAPI Luminarias LED embutir 270x1250mm, 18W un 14,00 39,60 48,71 681,91
17.5.8 103782 SINAPI Luminarias LED embutir 270x625mm, 15W un 3,00 39,60 48,71 146,12
17.5.9 COTAGAO |Refletor LED 200W un 20,00 270,00 332,10 6.642,00
Subtotal 44.384,73
18 SISTEMA DE PROTEGAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS (SPDA)
18.1 COTAGAO |Conector tipo terminal olhal para cabo #50 mm? un 15,00 8,67 10,66 159,90
18.2 98463 SINAPI Conector para haste de aterramento tipo U com dupla rosca un 18,00 29,18 35,89 646,05
18.3 96985 SINAPI Haste de Cobre 2,4 m x 5/8" copperweld un 18,00 79,38 97,64 1.757,47
18.4 96974 SINAPI Cabo de cobre nu 50mm? m 255,00 85,86 105,61 26.929,99
18.5 98111 SINAPI Caixa de inspegdo com tampa em PVC, @ 230mm x 250mm un 4,00 53,62 65,95 263,81
18.6 98463 SINAPI Parafuso 5/16" INOX cabega sextavada com arruela un 15,00 29,18 35,89 538,37
Subtotal 30.295,59
19 SERVICOS COMPLEMENTARES
19.1 COTAGAO |Bancada em granito cinza andorinha - espessura 2cm, conforme projeto m? 3,79 373,95 459,96 1.743,26
19.2 COTAGAO |Diviséria em granito cinza andorinha - e=2 cm m? 25,43 340,40 418,69 10.647,34
19.3 42859 DEINFRA [Banco de concreto 2x0,4x0,45cm un 2,00 656,34 807,30 1.614,60
19.4 43903 DEINFRA |Peitoril em granito cinza, largura= 19cm e=2 cm m? 48,56 126,76 155,91 7.571,22
19.5 42864 DEINFRA |Conjunto de mastros para bandeiras em tubo de ago galvanizado un 1,00 1.716,39 2.111,16 2.111,16
19.6 42875,00 DEINFRA  |Estrutura metalica para rede de voley ] 1,00 1.781,55 2.191,31 2.191,31
19.7 43824 DEINFRA |Estrutura metalica com tabelas de basquete ] 1,00 3.747,61 4.609,56 4.609,56
19.8 42889 DEINFRA |Estrutura metalica de traves de futsal ] 1,00 2.549,12 3.135,42 3.135,42
Subtotal 33.623,86
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20 SERVICOS FINAIS
20.1 99803 SINAPI Limpeza de obra m? 918,22 2,21 2,72 2.496,00
20.2 10848 SINAPI Placa de inauguragao metalica 0,47x0,57m un 1,00 1.206,01 1.483,39 1.483,39
Subtotal 3.979,39

Valor TOTAL com BDI

1.962.651,49

3 - Apos a elaboragéo da nova planilha orgamentaria, baseada no projeto executivo, a ART correspondente devera ser emitida.

1 - Esta planilha orgamentéria refere-se ao projeto basico do Programa PAR Quadra Coberta Fechada. Os quantitativos sdo estimados com o objetivo de
estabelecer um valor de referéncia. O orgamento final devera ser realizado pelo ente federado, com base no projeto executivo. Considera-se projeto executivo!
aquele cuja elaboragéo se da ao final do estabelecimento das fundagdes adequadas ao solo do local onde o projeto sera edificado, bem como outros ajustes
aue se fizerem necessarios.

2 - Este orgcamento de projeto basico estd em conformidade com o disposto na Resolugdo do CONFEA n° 361 de 10 de dezembro de 1991, alinea f.
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