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4 - QUADRA POLIESPORTIVA PARA A ESCOLA SÃO JORGE

Rua Mato Grosso

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 4.625,97

1.1 Placa de obra em chapa de aco galvanizado

C.P.
165210485475 -
Composição
Própria 05/2023

M2 2,00 377,05 22,23 460,87 921,74

1.2
Argila ou solo para aterro/reaterro (retirado na jazida, sem transporte) 6077 - SINAPI/SC

05/2023
M3 38,25 36,51 15,28 42,09 1.609,94

1.3
Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana em leito
natural (unidade: m3xkm). af_07/2020

93588 - SINAPI/SC
05/2023 M3XKM 334,69 2,94 22,23 3,59 1.201,54

1.4

Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em
caminhão basculante 18 m³ - carga com pá carregadeira (caçamba de
1,7 a 2,8 m³ / 128 hp) e descarga livre (unidade: m3). af_07/2020

100976 -
SINAPI/SC
05/2023

M3 38,25 8,39 22,23 10,26 392,44

1.5
Execução e compactação de aterro com solo predominantemente
argiloso - exclusive solo, escavação, carga e transporte. af_11/2019

96385 - SINAPI/SC
04/2023 M3 38,25 10,70 22,23 13,08 500,31

2 PISO DA QUADRA 77.871,11

2.1
Lastro com material granular (pedra britada n.2), aplicado em pisos ou
lajes sobre solo

96624 - SINAPI/SC
04/2023 M3 29,59 155,70 22,23 190,31 5.631,27

2.2
Aplicação de lona plástica para execução de pavimentos de concreto.
af_04/2022

97113 - SINAPI/SC
04/2023 M2 422,65 2,71 22,23 3,31 1.398,97

2.3
Tela de aco soldada nervurada, CA-60, q-113, (1,8 kg/m2), diametro do
fio = 3,8 mm, largura = 2,45 m, espacamento da malha = 10 x 10 cm

39507 - SINAPI/SC
05/2023 M2 422,65 16,08 22,23 19,65 8.305,07

2.4
Concretagem de radier, piso de concreto ou laje sobre solo, fck 30 MPa -
lançamento, adensamento e acabamento. af_09/2021

97096 - SINAPI/SC
04/2023 M3 29,59 602,48 22,23 736,41 21.790,37
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2.5 Polimento de piso de concreto com desempenadeira/alisadora

C.P.
2532308151009 -
Composição
Própria 06/2023

M2 422,65 4,45 22,23 5,44 2.299,22

2.6
Execução de juntas de contração para pavimentos de concreto.
af_04/2022

97114 - SINAPI/SC
05/2023 M 132,50 0,40 22,23 0,49 64,92

2.7 Tratamento de junta serrada com selante poliuretano

C.P.
2532306149842 -
Composição
Própria 06/2023

m 132,50 32,04 22,23 39,16 5.188,70

2.8
Pintura poliuretano bicomponente 2 demãos, inclusive aplicação de
primer bicomponente, cores variadas

C.P.
2532306149782 -
Composição
Própria 06/2023

m2 330,00 72,23 22,23 88,29 29.135,70

2.9
Pintura de demarcação de quadra poliesportiva com borracha clorada, E
= 5 cm, aplicação manual. af_05/2021

102505 -
SINAPI/SC
04/2023

M 311,35 10,66 22,23 13,03 4.056,89

3 VIGAS E MURETAS - EXCETO ÁREA DA RAMPA 14.438,65

3.1 VIGAS BALDRAMES 11.230,08

3.1.1
Escavação manual de vala para viga baldrame (incluindo escavação
para colocação de fôrmas). af_06/2017

96527 - SINAPI/SC
05/2023 M3 1,80 134,54 22,23 164,45 296,01

3.1.2
Lastro de concreto magro, aplicado em blocos de coroamento ou
sapatas, espessura de 3 cm. af_08/2017

96617 - SINAPI/SC
05/2023 M2 5,15 20,97 22,23 25,63 131,99

3.1.3
Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado
utilizando aço CA-50 de 8,0 mm - montagem. af_06/2022

92761 - SINAPI/SC
05/2023 KG 33,50 14,50 22,23 17,72 593,62

3.1.4
Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado
utilizando aço CA-60 de 5,0 mm - montagem. af_06/2022

92759 - SINAPI/SC
05/2023 KG 50,49 16,22 22,23 19,83 1.001,22
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3.1.5
Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para viga baldrame,
em chapa de madeira compensada resinada, E =17 mm, 2 utilizações.
af_06/2017

96539 - SINAPI/SC
05/2023 M2 37,31 137,24 22,23 167,75 6.258,75

3.1.6
Concretagem de blocos de coroamento e vigas baldrames, fck 30 MPa,
com uso de bomba  lançamento, adensamento e acabamento.
af_06/2017

96557 - SINAPI/SC
06/2023 M3 2,99 657,70 22,23 803,91 2.403,69

3.1.7
Chumbamento de 8 cm para vergalhão 8 mm, com execução de furo
10,5 mm e engaste com adesivo estrutural de base epóxi bicomponente

C.P.
2532307150584 -
Composição
Própria 06/2023

UN 40,00 11,14 22,23 13,62 544,80

3.2 MURETA EM ALVENARIA 3.208,57

3.2.1
Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de
14x9x19 cm (espessura 14 cm, bloco deitado) e argamassa de
assentamento com preparo em betoneira. af_12/2021

103334 -
SINAPI/SC
06/2023

M2 7,79 172,21 22,23 210,49 1.639,72

3.2.2

Chapisco aplicado em alvenaria (sem presença de vãos) e estruturas de
concreto de fachada, com colher de pedreiro.  argamassa traço 1:3 com
preparo em betoneira 400l. af_10/2022

87894 - SINAPI/SC
06/2023 M2 16,79 7,54 22,23 9,22 154,80

3.2.3
Emboço ou massa única em argamassa traço 1:2:8, preparo manual,
aplicada manualmente em panos cegos de fachada (sem presença de
vãos), espessura de 25 mm. af_09/2022

87794 - SINAPI/SC
06/2023 M2 16,79 47,01 22,23 57,46 964,75

3.2.4
Aplicação manual de fundo selador acrílico em paredes externas de
casas. af_06/2014

88415 - SINAPI/SC
06/2023 M2 16,79 3,28 22,23 4,01 67,33

3.2.5
Aplicação manual de tinta látex acrílica em parede externas de casas,
duas demãos. af_11/2016

95626 - SINAPI/SC
06/2023 M2 16,79 18,61 22,23 22,75 381,97

4 RAMPA 8.624,26

4.1
Escavação manual de vala para viga baldrame (incluindo escavação
para colocação de fôrmas). af_06/2017

96527 - SINAPI/SC
06/2023 M3 1,47 140,18 22,23 171,34 251,87
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4.2
Lastro de concreto magro, aplicado em blocos de coroamento ou
sapatas, espessura de 3 cm. af_08/2017

96617 - SINAPI/SC
06/2023 M2 3,68 21,50 22,23 26,28 96,71

4.3
Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado
utilizando aço CA-50 de 8,0 mm - montagem. af_06/2022

92761 - SINAPI/SC
06/2023 KG 23,37 14,50 22,23 17,72 414,12

4.4
Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado
utilizando aço CA-60 de 5,0 mm - montagem. af_06/2022

92759 - SINAPI/SC
06/2023 KG 11,78 16,23 22,23 19,84 233,72

4.5
Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para viga baldrame,
em chapa de madeira compensada resinada, E =17 mm, 2 utilizações.
af_06/2017

96539 - SINAPI/SC
06/2023 M2 7,36 139,62 22,23 170,66 1.256,06

4.6
Concretagem de blocos de coroamento e vigas baldrames, fck 30 MPa,
com uso de bomba  lançamento, adensamento e acabamento.
af_06/2017

96557 - SINAPI/SC
06/2023 M3 0,75 657,70 22,23 803,91 602,93

4.7
Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de
14x9x19 cm (espessura 14 cm, bloco deitado) e argamassa de
assentamento com preparo em betoneira. af_12/2021

103334 -
SINAPI/SC
06/2023

M2 8,87 172,21 22,23 210,49 1.867,05

4.8

Chapisco aplicado em alvenaria (sem presença de vãos) e estruturas de
concreto de fachada, com colher de pedreiro.  argamassa traço 1:3 com
preparo em betoneira 400l. af_10/2022

87894 - SINAPI/SC
06/2023 M2 13,41 7,54 22,23 9,22 123,64

4.9
Emboço ou massa única em argamassa traço 1:2:8, preparo manual,
aplicada manualmente em panos cegos de fachada (sem presença de
vãos), espessura de 25 mm. af_09/2022

87794 - SINAPI/SC
06/2023 M2 13,41 47,01 22,23 57,46 770,54

4.10
Aplicação manual de fundo selador acrílico em paredes externas de
casas. af_06/2014

88415 - SINAPI/SC
06/2023 M2 13,41 3,28 22,23 4,01 53,77

4.11
Aplicação manual de tinta látex acrílica em parede externas de casas,
duas demãos. af_11/2016

95626 - SINAPI/SC
06/2023 M2 13,41 18,61 22,23 22,75 305,08

4.12
Argila ou solo para aterro/reaterro (retirado na jazida, sem transporte) 6077 - SINAPI/SC

06/2023
M3 3,21 36,51 22,23 44,63 143,26
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4.13
Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana em leito
natural (unidade: m3xkm). af_07/2020

93588 - SINAPI/SC
06/2023 M3XKM 40,13 2,83 22,23 3,46 138,85

4.14

Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em
caminhão basculante 18 m³ - carga com pá carregadeira (caçamba de
1,7 a 2,8 m³ / 128 hp) e descarga livre (unidade: m3). af_07/2020

100976 -
SINAPI/SC
06/2023

M3 3,85 8,04 22,23 9,83 37,85

4.15
Execução e compactação de aterro com solo predominantemente
argiloso - exclusive solo, escavação, carga e transporte. af_11/2019

96385 - SINAPI/SC
06/2023 M3 3,21 11,05 22,23 13,51 43,37

4.16
Execução de passeio em piso intertravado, com bloco retangular cor
natural de 20 x 10 cm, espessura 6 cm. af_10/2022

92396 - SINAPI/SC
06/2023 M2 10,57 73,08 22,23 89,33 944,22

4.17
Canaleta com paredes de concreto 15 cm de largura por 10 cm de altura
e grelha de ferro fundido

C.P.
2532307150964 -
Composição
Própria 06/2023

m 1,20 270,79 22,23 330,99 397,19

4.18
Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m.
af_02/2021

93358 - SINAPI/SC
06/2023 M3 2,00 90,19 22,23 110,24 220,48

4.19

Reassentamento de blocos retangular para piso intertravado, espessura
de 6 cm, em calçada, com reaproveitamento dos blocos retangular -
incluso retirada e colocação do material. af_12/2020

101862 -
SINAPI/SC
06/2023

M2 2,25 40,83 22,23 49,91 112,30

4.20
Tubo PVC, série R, água pluvial, DN 75 mm, fornecido e instalado em
ramal de encaminhamento. af_06/2022

89511 - SINAPI/SC
06/2023 M 12,50 40,01 22,23 48,90 611,25

5 EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS E SERVIÇOS COMPLEMENTARES 9.799,50

5.1
Par de traves futsal 2,00 m x 3,00 m com requadro e redes -
fornecimento e instalação

C.P.
2532307150171 -
Composição
Própria 06/2023

UN 1,00 3.727,76 22,23 4.556,44 4.556,44

5.2

Conjunto para quadra de  volei com postes em tubo de aco galvanizado
3", H = *255* cm, pintura em tinta esmalte sintetico, rede de nylon com 2
mm, malha 10 x 10 cm e antenas oficiais em fibra de vidro

25399 - SINAPI/SC
05/2023 UN 1,00 2.703,16 22,23 3.304,07 3.304,07
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5.3 Plantio de grama batatais em placas. af_05/2018
98504 - SINAPI/SC
05/2023 M2 71,00 12,84 22,23 15,69 1.113,99

5.4 Limpeza de obra - ambiente externo

C.P.
2532307150192 -
Composição
Própria 06/2023

M2 500,00 1,35 22,23 1,65 825,00

TOTAL 115.359,49
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