
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MEMORIAL DESCRITIVO 

 

 

 

OBRA: QUADRA POLIESPORTIVA NA EMEB SÃO JORGE 

  



 

 

1. INTRODUÇÃO 

O presente memorial descritivo tem por finalidade especificar as diretrizes 

técnicas sobre os serviços da obra de construção de Quadra poliesportiva na 

EMEB São Jorge, localizada na Rua Mato Grosso, esquina com Rua Armando 

Marinho, Bairro São Jorge, Município de Xanxerê-SC. Esta obra contemplará a 

execução de piso de concreto, com pintura da quadra, equipamentos esportivos, 

e rampa de acesso. 

2.  DISPOSIÇÕES GERAIS 

A execução de todos os serviços necessários a construção da quadra 

deve seguir indicações e especificações técnicas conforme previsto em projeto 

e orçamento ficarão a cargo da empresa contratada, após processo licitatório, 

que deverá providenciar a Anotação de Responsabilidade Técnica de execução 

da obra, junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA local 

ou ao Conselho de Arquitetura e Urbanismo – CAU, e atender as especificações 

deste memorial, bem como as constantes no projeto, orçamento e no contrato 

de prestação de serviço que será celebrado entre a Contratada e a Prefeitura de 

Xanxerê (Contratante).   

Para a execução dos serviços serão necessários ainda os procedimentos 

normais de regularização do Responsável Técnico da Contratada junto ao 

contratante, com relação ao comando da obra, diário de obra, licenças e alvarás. 

Nos preços unitários apresentados deverão estar incluídas todas as 

despesas com material, maquinário, mão de obra, leis sociais, administração, 

despesas indiretas, encargos diversos, etc., assim compreendendo a sua forma 

de pagamento. 

Para eventual necessidade de alterações de materiais e (ou) dos serviços 

propostos, bem como de projeto, pela Contratada, tais alterações deverão ser 

previamente apreciados pelos responsáveis técnicos pela fiscalização da obra 

da Prefeitura de Xanxerê. 



 

 

2.1 Obrigações da Contratada e responsável técnico 

São obrigações da empresa Contratada e do seu Responsável Técnico: 

Obediência às Normas da ABNT e das Normas Regulamentadoras do 

Ministério do Trabalho e Emprego. 

Visitar previamente o local da obra onde serão executados os serviços, a 

fim de verificar as suas condições atuais e avaliar o material de base, adaptações 

as estruturas existentes e demais serviços a serem executados na obra. 

Corrigir, às suas expensas, quaisquer vícios ou defeitos ocorridos na 

execução da obra, objeto do contrato, responsabilizando-se por quaisquer danos 

causados ao convenente, as redes da Casan, telecomunicações, concessionária 

de energia elétrica e a terceiros, decorrentes de negligência, imperícia ou 

omissão, bem como reparar tais danos a suas expensas. 

Empregar operários devidamente uniformizados e especializados nos 

serviços a serem executados, em número compatível com a natureza e 

cronograma da obra. 

Na fase de execução da obra, caso sejam verificadas divergências e 

inconsistências no projeto, comunicar ao responsável técnico pela fiscalização 

da Prefeitura de Xanxerê, para que as devidas providências sejam tomadas. 

Manter atualizados no Canteiro de Obra: Diário, Alvará, Certidões, 

Licenças, evitando interrupções por embargos. 

Estabelecer um serviço ininterrupto de vigilância da obra, até sua entrega 

definitiva, responsabilizando-se por quaisquer danos decorrentes da execução 

que por ventura venham a ocorrer nela.  

Manter limpo o local da obra, com remoção de lixos e entulhos. 

Providenciar a colocação das placas de sinalização da obra conforme 

exigências legais (placa de obra, responsável técnico pela execução, CREA 

local), bem como a sinalização do local e proximidades onde estiverem sendo 

executadas as obras. 

Apresentar, ao final da obra, toda a documentação prevista no Contrato 

da Obra. 



 

 

Para execução da obra, objeto destas especificações, ficará a cargo da 

Contratada o fornecimento de todo o material, mão de obra, equipamentos e tudo 

o mais que se fizer necessário para o bom andamento e execução de todos os 

serviços previstos, inclusive fornecimento de equipamentos de proteção coletiva 

e individual de seus colaboradores. Fazer a locação e o nivelamento dos 

serviços com equipe de Topografia. 

A ocorrência de erro na locação da obra projetada obrigará a Contratada 

a proceder, por sua conta e nos prazos estipulados, às modificações, demolições 

e reposições que se tornarem necessárias, a juízo da fiscalização, ficando, além 

disso, sujeita a outras sanções e penalidades previstas no Contrato. 

A contratada é responsável pela implementação dos procedimentos 

relacionados à segurança do trabalho, incluindo entrega de todos os EPIs 

(Equipamentos de Proteção Individual) e EPCs (Equipamentos de Proteção 

Coletiva) necessários e realização dos treinamentos de acordo com as Normas 

Regulamentadoras pertinentes. Os EPIs devem possuir CA (Certificado de 

Aprovação) válido e estar em estado de conservação apropriado para uso. Sob 

nenhuma hipótese será permitido o trabalho dos funcionários da contratada sem 

os EPIs adequados. 

A Contratada deve fornecer a Anotação de Responsabilidade Técnica - 

ART referente a execução das obras, devidamente quitada. 

 A empresa executora deverá apresentar uma cópia plotada e em forma 

digital todos os projetos “as built” (como construído) antes da emissão do último 

boletim de medição. Deve constar no selo dos projetos o título “Projeto as built”, 

sendo que os custos deste projeto já se encontram inclusos no valor licitado. 

2.2 Obrigações da Prefeitura Municipal 

Fornecer cópia do projeto e memorial descritivo. 

Fiscalizar a fiel observância ao projeto, a qualidade dos materiais 

empregados e a qualidade dos serviços executados, podendo a mesma em 



 

 

qualquer tempo, pôr a prova e até rejeitar os materiais e/ou serviços que 

estiverem em desacordo com o especificado ou combinado. 

Esclarecer quaisquer dúvidas que possam surgir na interpretação do 

projeto. 

Notificar por escrito toda e qualquer irregularidade constatada no decorrer 

dos serviços. 

2.3 Fiscalização 

A Fiscalização dos serviços será feita pela Prefeitura Municipal de 

Xanxerê, por meio do seu Responsável Técnico e preposto, portanto, em 

qualquer ocasião, a Contratada deverá submeter-se ao que for determinado pelo 

fiscal. 

A Contratada manterá na obra, à frente dos serviços e como seu preposto, 

um profissional devidamente habilitado e residente, que a representará 

integralmente em todos os atos, de modo que todas as comunicações dirigidas 

pela Contratante ao preposto da empresa executora terão eficácia plena e total, 

e serão consideradas como feitas a própria Contratada. Por outro lado, toda 

medida tomada pelo seu preposto será considerada como tomada pela 

Contratada. Ressaltado seja, que o profissional devidamente habilitado, 

preposto da empresa executora, deverá estar registrado no CREA local, como 

Responsável Técnico pela Obra que será executada. 

Fica a Contratada obrigada a proceder à substituição de qualquer operário, 

ou mesmo do preposto, que esteja sob suas ordens e em serviço na obra, se 

isso lhe for exigido pela Fiscalização, sem haver necessidade de declaração 

quanto aos motivos. A substituição deverá ser realizada dentro de 24 (vinte e 

quatro) horas. 

Poderá a Fiscalização paralisar a execução dos serviços, bem como 

solicitar que sejam refeitos, quando eles não forem executados de acordo com 

as especificações, detalhes ou com a boa técnica construtiva. As despesas 

decorrentes de tais atos serão de inteira responsabilidade da Contratada. 



 

 

A presença da Fiscalização na obra, não exime e sequer diminui a 

responsabilidade da Contratada perante a legislação vigente. 

Deverá ser mantido no escritório da obra um jogo completo e atualizado 

do projeto de arquitetura e dos projetos complementares, as especificações, 

orçamentos, cronogramas e demais elementos técnicos pertinentes à obra, que 

tenham sido aprovados pela Prefeitura de Xanxerê, bem como o Diário de Obra, 

que será o meio de comunicação entre a Prefeitura de Xanxerê (Contratante) e 

a empresa executora (Contratada), no que se refere ao bom andamento da obra.  

2.4 Instalações, materiais e mão de obra 

As normas aprovadas ou recomendadas, as especificações, os métodos 

e ensaios, os padrões da ABNT referentes aos materiais já normalizados, a mão 

de obra e execução de serviços especificados, serão rigorosamente exigidos. 

Em caso de dúvidas sobre a qualidade dos materiais, poderá a 

Fiscalização exigir análise em instituto oficial, correndo as despesas por conta 

da Contratada. 

A guarda e vigilância dos materiais e equipamentos necessários à 

execução das obras, de propriedade do convenente, assim como das já 

construídas e ainda não recebidas definitivamente, serão de total 

responsabilidade da Contratada. 

Ficarão a cargo exclusivo da Contratada todas as providências e 

despesas correspondentes às instalações provisórias da obra, compreendendo 

o aparelhamento, mão de obra, maquinaria e ferramentas necessárias à 

execução dos serviços provisórios tais como: barracão; andaimes, tapumes, 

instalações de sanitários, de luz e telefone, de água, etc.  

A Contratada deverá executar, às suas expensas, as redes provisórias de 

energia elétrica e água potável. 

A Contratada deverá providenciar a colocação das placas de identificação 

da obra, assim como aquelas determinadas pelo CREA. 



 

 

A limpeza e preparo do terreno ficará a cargo da Contratada, com 

emprego de todo maquinário necessário e suficiente, e remoção do entulho 

resultante desta limpeza. 

Deverão ser providenciados pela contratada os isolamentos do perímetro 

da obra necessários a proteção dos usuários da edificação e via pública, tais 

como tapumes e telas de proteção, bem como placas indicativas de obras.  

Os locais de trabalho deverão ser protegidos e sinalizados de maneira a 

evitar o acesso a pessoal não autorizado. 

Deverão ser executados barracões provisórios para depósito, escritório, 

sanitários, etc., caso seja necessário. 

Antes da execução da construção da quadra a Contratada deverá realizar 

a limpeza completa da área, procedendo a remoção de gramas, ervas daninhas, 

árvores e demais elementos existentes no local, removendo todo material 

orgânico, inclusive solo contaminado ou de baixa qualidade (baixa capacidade 

de suporte) do local. 

3. OBRA 

3.1 Serviços preliminares 

3.1.1 Placa de obra 

Será instalada placa de obra de acordo com o padrão da Prefeitura de 

Xanxerê, em chapa de aço galvanizado, cujos pontaletes de fixação devem ser 

chumbados com concreto. 

3.1.2 Movimento de terra 

O terreno deverá ser regularizado e compactado com o auxílio de 

maquinários e equipamentos adequados (escavadeira hidráulica, 

retroescavadeira, motoniveladora, rolo compactador, etc.), de forma a apresentar 

uma superfície final compacta, uniforme, nivelada, livre de ondulações. 



 

 

Os aterros deverão ser executados com equipamentos adequados e com 

solo de qualidade obtido em jazida, devendo ser executado em camadas de no 

máximo 13 cm devidamente compactadas, com especificações e materiais 

conforme detalhamento de ordem de camadas e espessura. 

Ressalta-se que todo solo impróprio ou de qualidade duvidosa para base 

ou para a execução dos aterros deverá ser descartado e substituído por material 

de qualidade.  

3.2 Piso da quadra 

Será executado, sobre o solo previamente compactado, na área do piso da 

quadra, camada de 7 cm de espessura de Brita 2, que será compactada com 

placa vibratória. Sobre a camada de brita será posicionada lona plástica extra 

forte. Sobre a lona, será posicionada tela de aço soldada nervurada, CA-60, q-

113, diâmetro do fio de 3,8 mm, espaçamento da malha de 10 x 10 cm. O 

concreto a ser utilizado no piso deve ser de fck 30 Mpa, devendo ser executada 

a cura conforme norma para se evitar a fissuração. Após a concretagem deve 

ser executado polimento do piso com desempenadeira/alisadeira de concreto.  

Serão executadas juntas de dilatação a cada 5 m de comprimento, por meio 

de corte com serra, com altura de 1/3 da espessura do piso e largura de 3 a 4 

mm. As juntas devem ser tratadas com selante poliuretano. 

Será aplicado primer à base de resina epóxi, conforme recomendação do 

fabricante. Após aplicação primer, aguardado o tempo de secagem conforme 

fabricante, será realizada a pintura com tinta poliuretano bicomponente, em duas 

demãos. Serão utilizadas 3 cores diferentes na área de jogo, e as demarcações 

devem ser feitas em tinta borracha clorada branca conforme padrão para quadra 

poliesportiva.  

Antes de se iniciar qualquer dos serviços da etapa de pintura, tanto da 

aplicação de primer, quanto das demãos de tinta, quanto da demarcação da 

quadra, o piso deve ser estar completamente limpo, seco e livre de poeiras, 

graxas ou materiais estranhos. Devem ser observadas todas as recomendações 



 

 

especificadas pelo fabricante quanto ao uso de EPIs, armazenamento, 

manuseio, aplicação e secagem dos produtos utilizados na pintura.  

3.3 Vigas 

 As vigas a serem executadas terão 4 barras de armadura longitudinal de 

diâmetro de 8 mm, e estribos de diâmetro 5 mm a cada 15 cm. Em todos os 

encontros com pilares existentes e em todas as 4 barras de cada seção, será 

feito o chumbamento das barras no pilar, por meio de furos nos pilares, com 

aplicação de adesivo epóxi bicomponente estrutural. 

Antes de qualquer concretagem, de qualquer elemento estrutural, a 

empresa deverá comunicar ao departamento técnico da Prefeitura, para realizar 

vistoria nas dimensões e verificação das armaduras.  

Não será admitida a utilização da lateral da escavação como delimitadora 

da concretagem das vigas. Antes da concretagem, as formas deverão ser 

molhadas até a saturação. A concretagem deverá ser executada conforme os 

preceitos da norma pertinente. A cura deverá ser executada conforme norma 

para se evitar a fissuração da peça estrutural. 

A execução das formas e seus escoramentos deverão garantir 

nivelamento, prumo, esquadro, paralelismo, alinhamento das peças, e impedir o 

aparecimento de ondulações na superfície pronta de concreto. A contratada 

deverá dimensionar os travamentos e escoramentos das formas de acordo com 

os esforços, considerando os efeitos do adensamento. Durante a concretagem 

as formas deverão ser limpas e devem ser tomados cuidados especiais no 

sentido de evitar “ninhos” durante a concretagem.  

Os materiais que compõem o concreto deverão seguir rigorosamente as 

Normas Técnicas com relação à sua qualidade e procedência, devendo ser 

impedida a utilização de aditivos ou outros componentes que possam 

comprometer a durabilidade do concreto. A granulometria do agregado graúdo 

deverá ser compatível com as dimensões das peças concretadas de acordo com 

a ABNT NBR 6118. Em caso de resultado não satisfatório deverá ser feito ensaio 



 

 

de verificação da resistência do concreto, persistindo o resultado, o material 

deverá ser recusado ou adequado o projeto com aprovação da fiscalização, 

ficando quaisquer demolições e retrabalhos por conta da contratada. O 

transporte do concreto deverá ser feito através de métodos e equipamentos que 

evitem a segregação e as perdas dos materiais componentes. O lançamento do 

concreto deverá ser feito sempre dentro dos 60 minutos que se seguirem à 

adição de água a mistura, de acordo com a NBR 7212:2012, observando-se: o 

impedimento de concreto remisturado; o obedecimento de um plano de 

lançamento com cuidado especial de concretagem localizada nos trechos de 

interrupção diária (juntas de concretagem); e a utilização de funil para 

concretagens com altura de lançamento superior a 2,00 m de modo a impedir a 

segregação dos materiais. As juntas de concretagem deverão ser preparadas 

com remoção da nata de cimento, seguida de lavagem com água no início do 

endurecimento. O adensamento do concreto deverá ser executado através de 

vibradores de imersão. A cura do concreto deverá ser feita por processo que 

mantenha úmidas as superfícies, evitando a evaporação da água do interior do 

concreto, devendo ser iniciada tão logo as superfícies expostas o permitam, por 

um período de no mínimo 10 dias.  

Qualquer falha nas peças concretadas deverá ser corrigida logo após sua 

constatação, de maneira adequada e compatível, a critério da fiscalização. 

Qualquer alteração do projeto durante a fase de execução dos serviços deverá 

ser comunicada ao departamento de engenharia da Prefeitura de Xanxerê e/ou 

fiscal da obra, devendo-se efetuar a anotação das ocorrências, as 

recomendações e soluções adotadas nas fichas de diário da obra com 

assinatura do responsável técnico. 

3.4 Muretas 

Será executada mureta em alvenaria de 30 cm de altura e 16 cm de 

largura após reboco em uma das laterais do campo conforme indicado em 

projeto.  



 

 

Serão executadas junto à rampa de acesso muretas de alvenaria, de 20 

cm de largura após reboco e 60 cm de altura. 

Todas as muretas receberão revestimento de chapisco, emboço/reboco e 

pintura nas suas faces laterais e face superior, com a aplicação de fundo selador. 

Será exigido o perfeito cobrimento da pintura, sendo que o número de demãos 

aplicadas de massa ou tinta, definidas no orçamento, se referem a 1ª linha. Toda 

a pintura deverá ser feita de forma que a superfície fique homogênea, sem 

manchas ou diferenças de tonalidades numa mesma cor. Em caso de não 

aprovação do acabamento da pintura, deverá ser realizado novo acabamento. 

Em nenhuma hipótese será admitida a pintura em superfície úmida. Deverão ser 

adotadas precauções especiais no sentido de evitar manchas de tinta em 

superfícies não destinadas à pintura (vidros, equipamentos, móveis, esquadrias, 

cerâmicas, etc) devendo de imediato ser providenciada a sua limpeza.  

A cor para a pintura será definida pela Prefeitura de Xanxerê, que terá a 

liberdade para escolher qualquer cor disponível no mercado, ficando à empresa 

executora responsável pelo fornecimento de catálogo de tintas para 

escolha/aprovação. 

3.5 Rampa 

A rampa será executada com pavimentação em paver. Serão utilizados 

blocos de concreto intertravados, de medidas 20 x 10 x 6 cm (comprimento x 

largura x altura), resistência mínima de 35 MPa, assentados sobre camada de 5 

cm de espessura de pó de pedra. 

Os blocos deverão apresentar textura homogênea e lisa, sem fissuras, 

trincas, ou quaisquer outras falhas que possam prejudicar o seu assentamento 

ou comprometer a sua durabilidade ou desempenho, não tendo nenhum retoque 

ou acabamento posterior ao processo de fabricação. 

Após o assentamento, proceder a compactação inicial com vibro 

compactador de placa, pelo menos 2 vezes e em direções opostas, com 

sobreposição de percursos. 



 

 

Será feito o rejuntamento de toda a área com areia, espalhada sobre os 

blocos em uma camada fina, utilizando vassoura, até preencher completamente 

as juntas. Após esta etapa, realizar novamente a compactação, com pelo menos 

4 passadas em diversas direções. 

Será executada canaleta de 15 cm de largura por 10 cm de altura para coleta 

das águas pluviais da rampa com grade de ferro. A grade deve ficar 

perfeitamente encaixada no requadro de argamassa, porém não deve ficar 

presa, pra que seja possível a retirada para manutenção e retirada de detritos. 

O nível da grade deve ficar perfeitamente nivelado com o nível do paver e do 

piso da quadra adjacentes. Será encaixado tubo de PVC de 75 mm na saída da 

canaleta, com caimento em direção ao passeio. O tubo deve seguir sob a 

calçada até a sarjeta, sendo executado o reassentamento do paver de forma que 

fique exatamente como antes do serviço. 

3.6 Serviços complementares 

3.6.1 Traves 

Será instalado um par de traves para gol, com redes, pintadas na cor 

branca, em tubo de aço galvanizado 3”, com requadro, de medidas 3,00 x 2,00 

x 1,00 m.  

3.6.2 Conjunto para vôlei 

 Será instalado conjunto para quadra de vôlei, com a execução dos 

buracos para os postes, postes de suporte, e rede. 

3.6.3 Plantio de grama 

Deverá ser plantada grama em placas em toda a área em que restar solo 

exposto. A densidade da grama deverá proporcionar a formação de tapete verde 

uniforme e ornamental. Os tapetes quebrados ou recortes deverão preencher as 

áreas de cantos e encontros. As fissuras entre os tapetes de grama devem ser 



 

 

rejuntadas com terra de boa qualidade. Se necessário, a empresa deve executar 

espalhamento de terra de boa qualidade anterior ao plantio. 

3.6.4 Limpeza da obra 

Deverão ser retirados todos os detritos e restos de materiais, sendo que o 

canteiro de obras deverá estar livre de entulhos, materiais de construção, 

equipamentos ou instalações provisórias. Todo o entulho deverá ser removido 

do terreno/local da obra e depositado em local adequado pela empresa 

contratada. A obra deverá ser entregue em perfeito estado de limpeza e 

conservação. 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

A Contratada deverá apresentar as ART/RRTs de execução, antes do início 

da obra devidamente anotada e quitada no CREA/CAU, e aprovados nos órgãos 

competentes.  

A Contratada deverá providenciar a matrícula junto ao INSS e solicitar o 

alvará de licença para construção antes do início da obra, e o competente C.N.D. 

junto ao INSS após o término da obra, sem os quais não será efetuado o 

pagamento da última parcela do pagamento da obra. 

A Contratada deverá apresentar diário parcial de obra assinado pelo 

responsável para recebimento da parcela correspondente. O TCE exige a adoção 

de diário de obra. 

O pagamento das parcelas será efetuado através de medição executada por 

responsável técnico do Departamento de Engenharia da Prefeitura Municipal de 

Xanxerê, em função da porcentagem de itens de serviço concluídos e em 

condições de aceitabilidade e de acordo com a correspondente cópia do diário de 

obra fornecido pela Contratada a Prefeitura Municipal de Xanxerê. 

A Contratada deverá entregar a obra no prazo indicado no cronograma da 

obra, sendo responsável pela qualidade dos materiais e serviços empregados na 

mesma. 



 

 

Qualquer alteração do projeto, bem como de material ou modo construtivo 

deverá ser solicitado antecipadamente ao Departamento de Engenharia da 

Prefeitura Municipal de Xanxerê.   

 Maiores esclarecimentos deverão ser obtidos junto aos fiscais da obra. 

        

Xanxerê - SC, julho de 2023. 

 


