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1. INTRODUCAO

O presente memorial descritivo tem por finalidade especificar a
execugao dos servicos e emprego dos materiais que farao parte da
obra de reforma dos banheiros da EMEB Vista Alegre — CAIC.

Trata-se de servigos preliminares e basicos (placa de obra,
demolicOes, remocdes e limpeza), execucdo do sanitario acessivel,
instalacdo de novos sanitarios no segundo pavimento.

2. LOCAL DA OBRA

A obra em questdo sera realizada na EMEB Vista Alegre, situada
na Rua Visconde de Cairud, n® 150, Bairro Vista Alegre, no municipio
de Xanxeré-ScC.

3. DISPOSICOES GERAIS

A execucao de todos os servigos necessarios para a reforma em
questdao ficara a cargo da empresa contratada, apds processo
licitatorio, que devera providenciar a Anotacao de Responsabilidade
Técnica de execucdao da obra junto ao Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia — CREA local ou ao Conselho de Arquitetura
e Urbanismo — CAU, e atender todas as especificacdes contidas neste
memorial descritivo, bem como as constantes no projeto, orcamento
e no contrato de prestacdao de servigo que sera celebrado entre a
contratada e a Prefeitura Municipal de Xanxeré (contratante).

Para a execucdo dos servicos serao necessarios ainda os
procedimentos normais de regularizagdo do Responsavel Técnico da
Contratada junto ao contratante, com relagdao ao comando da obra,
diario de obra, licencas e alvaras.

4. NORMAS GERAIS

Nos precos unitarios apresentados deverdo estar incluidas todas
as despesas com material, maquindrio, mao de obra, leis sociais,
administracao, despesas indiretas, encargos diversos, etc., assim
compreendendo a sua forma de pagamento.

Para eventual necessidade de alteracdes de materiais e (ou) dos
servicos propostos, bem como de projeto, pela contratada, tais
alteracdes deverao ser previamente apreciados pelos responsaveis
técnicos pela fiscalizacdo da obra da Prefeitura de Xanxeré.
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4.1 Obrigacoes da Contratada e responsavel técnico

A contratada devera iniciar a execucao do servico
imediatamente e ininterruptamente apds a entrega da autorizacao
de fornecimento (assinatura da ordem de servigo).

Sao obrigacbes da empresa contratada e do seu responsavel
técnico:

Obediéncia as Normas da ABNT e das Normas Regulamentadoras
do Ministério do Trabalho e Emprego.

Visitar previamente o local da obra onde serao
executados os servicos, a fim de verificar as suas condicoes
atuais e avaliar o estado das edificacoes, adaptacoes as
estruturas existentes e demais servicos a serem executados
na obra.

Corrigir, as suas expensas, quaisquer vicios ou defeitos
ocorridos na execucao da obra, objeto do contrato,
responsabilizando-se por quaisquer danos causados ao convenente,
as redes da Casan, telecomunicagbOes, concessionaria de energia
elétrica e a terceiros, decorrentes de negligéncia, impericia ou
omissao, bem como reparar tais danos a suas expensas.

Empregar operarios devidamente uniformizados e
especializados nos servicos a serem executados, em numero
compativel com a natureza e cronograma da obra.

Na fase de execugao da obra, caso sejam verificadas
divergéncias e inconsisténcias no projeto, comunicar ao responsavel
técnico pela fiscalizacao da Prefeitura de Xanxeré, para que as
devidas providéncias sejam tomadas.

Manter atualizados no canteiro de obra: diario, alvar3,
certidOes, licencas, evitando interrupgdoes por embargos.

Estabelecer um servico ininterrupto de vigilancia da obra, até
sua entrega definitiva, responsabilizando-se por quaisquer danos
decorrentes da execugao que por ventura venham a ocorrer nela.

Manter limpo o local da obra, com remocao de lixos e entulhos
para fora do canteiro e disposicao final em local adequado.

Providenciar a colocacao das placas de sinalizacao da obra
conforme exigéncias legais (placa de obra, responsavel técnico pela
execucao, CREA ou CAU local), bem como a sinalizacao do local e
proximidades onde estiverem sendo executadas as obras.
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Apresentar, ao final da obra, toda a documentagao prevista no
contrato da obra.

Para execucdo da obra, objeto destas especificacbes, ficara a
cargo da contratada o fornecimento de todo o material, mao de obra,
leis sociais, equipamentos e tudo o mais que se fizer necessario para
o bom andamento e execucao de todos os servigcos previstos,
inclusive fornecimento de equipamentos de protecao coletiva e
individual de seus colaboradores.

Fornecer a Anotacdo de Responsabilidade Técnica - ART ou RRT
referente a execugao das obras devidamente quitada.

A empresa executora devera apresentar uma copia plotada e
em forma digital de todos os projetos “as bui/t’ (como construido)
antes da emissdao do ultimo boletim de medicdo, em caso de
necessidade de alteracao de projeto. Deve constar no selo dos
projetos o titulo “Projeto as built”, sendo os custos deste projeto
da contratada.

4.2 Fiscalizacao

A Fiscalizacao dos servicos sera feita pela Prefeitura Municipal
de Xanxeré, por meio do seu responsavel técnico e preposto,
portanto, em qualquer ocasiao, a contratada devera submeter-se ao
que for determinado pelo fiscal.

5. MATERIAIS E MAO DE OBRA

As normas aprovadas ou recomendadas, as especificacoes, os
métodos e ensaios, os padroes da ABNT referentes aos materiais ja
normalizados, a mao de obra e execugao de servicos especificados,
serao rigorosamente exigidos.

Em caso de duvidas sobre a qualidade dos materiais, podera a
fiscalizacdo exigir analise em instituto oficial, correndo as despesas
por conta da contratada.

A guarda e vigilancia dos materiais e equipamentos necessarios
a execucdo das obras, de propriedade do convenente, assim como
das ja construidas e ainda nao recebidas definitivamente, serao de
total responsabilidade da contratada.
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6. INSTALACOES DA OBRA

Ficardo a cargo exclusivo da contratada todas as providéncias e
despesas correspondentes as instalacbes provisorias da obra,
compreendendo o aparelhamento, mao de obra, maquinaria e
ferramentas necessarias a execucao dos servigos provisérios tais
como: barracdo; andaimes, tapumes, instalacdes de sanitarios, de
luz e telefone, de agua, etc.

7. SERVICOS PRELIMINARES

A contratada devera executar, as suas expensas, as redes
provisdrias de energia elétrica e dgua potavel (se necessario).

A contratada devera providenciar a colocacdao das placas de
identificacao da obra (Padrao do Governo), assim como aquelas
determinadas pelo CREA ou CAU.

A limpeza e preparo do terreno ficard a cargo da contratada,
com emprego de todo maquinario necessario e suficiente, e remogao
do entulho resultante desta limpeza da obra e destinagdao a local
adequado.

Deverao ser providenciados pela contratada os isolamentos do
perimetro da obra necessarios a protecao dos usuarios da edificagao
e via publica, tais como tapumes e telas de protecao, bem como
placas indicativas de obras.

Os locais de trabalho deverao ser protegidos e sinalizados de
maneira a evitar o acesso a pessoal nao autorizado, uma vez que se
trata de reforma em edificacdo existente, a qual permanecera em
uso durante os trabalhos.

Deverdo ser executados barracOes provisdérios para depdsito,
escritério, sanitarios, etc., conforme necessario.

Ficara a cargo da contratada todas as demolicbes e remocodes
necessarias a execucao da obra, bem como a remocdao de todo o
entulho e residuos do local da obra e destinacao a local adequado.

Devera ser realizada a limpeza de todas as paredes e demais
superficies internas e externas da edificacdo, muros e grades
existentes antes da aplicacao da nova pintura.
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8.1 Generalidades

O presente item tem por finalidade estabelecer as condigdes e
critérios que orientarao os servicos de execucdao das melhorias nos
banheiros no piso térreo da EMEB Vista Alegre.

Os banheiros masculino, pcd e feminino serao executados novos
sendo que sera utilizado diviséria de gesso acartonado RU, prépria
para areas molhada, contardo com um sanitario acessivel, de modo
a atender as necessidades dos usuarios do prédio. Os banheiros
contarao com vaso sanitario com caixa acoplada, cuba com granito,
cuba de canto no pcd, torneiras, todas paredes receberao
revestimento ceramico bem como o piso, devera ser feita toda
instalacdo de agua e esgoto ligando na rede existente.

A limpeza e preparo das superficies ficarda a cargo da
contratada, com emprego de todo maquinario e mao de obra
necessario e suficiente a realizacdo deste servico, procedendo
inclusive a remocao do entulho/sujeira resultante desta limpeza e
destinacao adequada.

Deverao ser providenciados pela contratada os isolamentos e
protecoes de todas as estruturas e demais elementos que nao devem
ser pintados, sejam caixilhos ou marcos de esquadrias, pisos,
rodapés, forros de PVC, modveis, utensilios, equipamentos, entre
outros, devendo ser removido qualquer pintura, manchas, respingos
de tinta ou sujeira destas superficies em caso de falhas no
isolamento e protecoes.

A contratada devera fazer o isolamento do local para seguranca
das criangas e funcionarios no local.

8.2 Revestimento Ceramico Piso

Devera ocorrer a remocao do revestimento existente no piso
existente, seguido de limpeza da superficie

Sera executado revestimento ceramico em todo piso dos
banheiros masculino, pcd e feminino, com ceramica do tipo
acetinada, preferencialmente, PEI maior ou igual a 4. O
assentamento das pecas no piso sera com argamassa colante AC-II
para revestimentos ceramicos. O rejunte sera colorido. As cores do
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revestimento ceramico e do rejunte serdao escolhidos pela
contratante (Municipio de Xanxeré).

OBS: O revestimento cerdmico novo dos banheiros em questdo devera
ter o nivel final do piso do hall de acesso a eles (hall de circulacao).

8.3 Paredes de gesso acartonado — RU verde

As paredes de gesso acartonado — R.U. — resistente a umidade
(gesso verde) todas as paredes dos banheiros serao executadas em
gesso acartonado. As placas R.U. devem apresentar uma taxa de
absorcao de agua maxima de 5% e demais especificacdes conforme
norma NBR14.717, que define as caracteristicas fisicas das chapas
de gesso acartonado. As placas R.U. serdao de referéncia Drywall
Placo ou equivalente, aparafusadas sobre estrutura de aco
galvanizado e largura entre 90mm e 100mm, executadas conforme
especificagbes do fabricante. O acabamento devera ser com
argamassa ac III e aplicacdo de ceramica nas paredes. Deverao ser
aplicadas nas juntas entre as placas, fita kraft e gesso, formando
uma superficie uniforme. As paredes de gesso deverdao ser
impermeabilizadas em sua totalidade na parte interna antes da
aplicacao do revestimento.

Nas descidas dos esgotos, dever ser feito uma mocheta com
gesso acartonado para esconder o encanamento .

8.5 Acessorios

Deverdo ser instalados nos sanitarios, lavatérios com bancada
em granito, e torneiras nos banheiros masculino e feminino.

Os sanitarios e lavatdrios serdao em louca, cor branca. Os
lavatdrios terdo valvula cromada e torneiras metalica ¥4 de volta, de
modo a facilitar a utilizacao dos usuarios.

No sanitario acessivel devera ser instalado cuba de canto e as
barras de apoio conforme nbr 9050/2020.

Também devera ser instalados no sanitario pcd companhia de
seguranca..

OBS: As instalacdes hidrossanitarias (aqua fria e esgoto)
deverdo ser executadas levando em consideracao as ja existentes na
edificacao. A elaboracao desta reforma nao foi baseada no projeto
hidrossanitario original da edificacdo em questdo. Logo, ndo houve
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como projetar a exata locacdao das tubulagdes novas, sendo o
guantitativo realizado por estimativa. Portanto, toda tubulacao de
agua executada sera proveniente dos ramais existentes, assim como
toda tubulacdo de esgoto nova serd ligada a tubulacao existente
nesta edificacao.

8.6 Instalagoes Hidrossanitarias

Toda parte do hidrossanitario devera obedecer aos projetos,
respectivos memoriais e normas da ABNT.

Serao executadas as instalacOes de todos os componentes
hidraulicos envolvidos nesta: vasos sanitarios de louca cor branca e
lavatorios de louca cor branca nos banheiros com bancadas em
granito, partindo do barrilete ja existente.

Sera executada todos os registros nos banheiros em questao.

A tubulacdo de agua potavel e suas conexdes sera em tubo de
PVC soldavel, cor marrom, @ = 25 mm.

Sera executada toda a tubulacdo de esgoto do banheiro
(lavatorios e vasos sanitarios) e direcionada para o sistema de
esgoto ja existente no local. A tubulacdo de esgoto e suas conexdes
sera em tubo de PVC para esgoto, cor branca, com diametros
variados, devera ser instalado uma caixa de passagem para jungao
do esgoto novo com o existente.

Todas as instalagdes deverao ser bem executadas e possuir bom
acabamento, de modo que o conjunto seja funcional, satisfatorio e
de boa qualidade.

OBS: As instalacbes hidrossanitarias (aqua fria e esgoto)
deverdo ser executadas levando em consideracdo as ja existentes na
edificacdo. Para a elaboracao desta reforma, nao foi fornecido o
projeto hidrossanitario do prédio em questdo. Logo, ndao houve como
projetar a exata locacao das tubulagdes novas, sendo o quantitativo
realizado por estimativa. Portanto, toda tubulacdo de 4aqua
executada sera proveniente dos ramais existentes, assim como toda
tubulacdo de esgoto nova serd ligada a tubulacdo existente nesta

edificacao.

8.7 Esquadrias

Deverao ser instaladas duas portas novas na entrada dos
banheiros masculino e feminino nas dimensdes de 80x210cm e 01
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porta no sanitario PCD nas dimensdes de 90x210 cm. Serao de
aluminio, de abrir. Deverado ser executadas de acordo com o projeto
e estar perfeitamente prumadas e niveladas.

8.8 Instalacoes Elétricas

A alimentacdo das instalacdes elétricas serda pela rede ja
existente no local.

Deverao ser instalados todos os espelhos/placas cegas, tomadas
e interruptores dos banheiros masculino, feminino e do banheiro
pcd.

9.0 PINTURA

e Pintura acrilica semi-brilho sobre massa acrilica cor
branco gelo.

e Pintura acrilica semi-brilho re massa acrilica cor Verde
petroleo (ver detalhamento).
e Pintura acrilica semi-brilho sobre massa acrilica

Branco Neve (ver detalhamento).

A tinta utilizada devera anteder a norma DIN 55649 ou outra norma
de sustentabilidade; e devera ser livre de solventes e odor, e ser de
primeira linha.
As superficies a pintar serao cuidadosamente limpas e
convenientemente preparadas para o tipo de pintura a que se
destinam.
A eliminacdo da poeira devera ser completa, tomando-se precaugdes
especiais contra o levantamento de p6 durante os trabalhos até que
as tintas sequem inteiramente.

As superficies s6 poderao ser pintadas quando perfeitamente secas.

Receberao duas demaos, sendo que, cada demao de tinta somente
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podera ser aplicada depois de obedecido a um intervalo de 24
(vinte e quatro) horas entre demaos sucessivas, possibilitando,
assim, a perfeita secagem de cada uma delas.
Serao adotadas precaucoOes especiais e protegdes, tais como o0 uso
de fitas adesivas de PVC e lonas plasticas, no sentido de evitar
respingos de tinta em superficies ndo destinadas a pintura.
As tintas aplicadas serao diluidas conforme orientagao do
fabricante e aplicadas nas proporgoes recomendadas. As camadas
deverao ser uniformes, sem escorrimento, falhas ou marcas de
pincéis. Pintura a base de latex acrilico
As paredes internas serdao emassadas com massa acrilica, seladas
com liquido preparador de superficies e pintadas com tinta latex
acrilico com acabamento fosco.

Obs: As cores descritas sao sugestivas, podendo ser alteradas a

critério da instituicao responsavel pela obra.

9. CONSIDERACOES FINAIS

O pagamento das parcelas sera efetuado através de medicao
executada por responsavel técnico do departamento de obras da
prefeitura (fiscalizagcao), em funcao da porcentagem de item de
servico concluido e em condicdes de aceitabilidade e de acordo com
a correspondente cépia do diario de obra fornecido pela empresa
executora a Prefeitura Municipal de Xanxeré.

A empresa contratada devera entregar a obra no prazo
indicado/determinado em contrato (conforme cronograma da obra),
sendo responsavel pela qualidade dos materiais e servigos
empregados na mesma.

A contratada fica responsavel por todos os empregados que se
fizerem presentes na obra seja por parte legal ou acidental.

A obra devera ser mantida completamente limpa, interna e
externamente, sendo todo o entulho removido periodicamente da
obra pela contratada e disponibilizado em local adequado.
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A obra devera ser entregue em perfeito estado de limpeza e
conservacao. Todos os equipamentos/servicos executados deverao
apresentar funcionamento perfeito.

Durante o desenvolvimento da obra sera obrigatdria a protegao
da edificacao e de demais elementos existentes no local.

Xanxeré, 02 de outubro de 2023.
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PLANILHA ORGAMENTARIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE XANXERE

Obra: BANHEIROS CAIC

BDI 1

24,10%

RUA VISCONDE DE CAIRU

Data Base: Maio_2022 — NAO Desonerado

Area Total Construida = 14,00 m2

CPU Placa de obra em chapa de aco galvanizado 4,00 425,18 527,64 2.110,56 3,23%|
1.1.2 98458 Sinapi / ND_Mai_22 |Tapume com compensado de madeira. Af_05/2018 m2 BDI 1| 9,87| 157,04| 194,88 1.923,46) 2,95%)
TOTAL 4.034,02] 6,18%)
1.2 MOVIMENTACAO DE TERRA PARA ENCANAMENTO
1.2.1 96525 Sinapi / ND_Mai_22 |Escavacao manual para encanamento de esgoto - ate encontrar rede existente m3 BDI 1| 3,00| 38,87| 48,23 144,69 0,22%)]
1.2.2 93382 Sinapi / ND_Mai_22 |Reaterro manual de valas com compactagdo mecanizada. Af_04/2016 m3 BDI 1| 2,00| 31,64| 39,26 78,52 0,12%|
TOTAL 223,21 0,34%)
1.3.1 96358 Si /NI 23 Parede em placas de drywall RU - verde - para areas umidas e- 12,5mm m2 BDI 1 47,00 162,00 201,04 9.448,88 14,48%
1.3.2 98554 Sinapi / ND_Mai_22 |impermeabi|izacao de todas as placas Drywall RU - parte interna m2 BDI 1 47,00 49,70 61,67 2.898,49 4,44%]
TOTAL 12.347,37| 18,92%|
1.4.1 7006 CPU J1(50x50) Janela basculante Vidro e aluminio — 03un m?* BDI 1 0,75 946,10 74,11 880,58 1,35%)]
1.4.2.1 91341 Sinapi / ND_2023 P1(80x210) Porta de aluminio completa com fechadura e dobradigas 02 unid m2 BDI 1 5,04/ 975,00 .209,97 6.098,24 9,34%)|
14.2.2 91341 Sinapi / ND_2023 |P2(90x210) Porta de aluminio completa com fechadura e dobradigas 01 unid UN BDI 1 1,89 975,00 .209,97 2.286,84 3,50%
TOTAL 8.385,08| 12,85%)|
1.4.3.1 6252 CPU Peitoril em granito Branco ltatinas e=2cm com pingadeira no minimo 3cm m2 BDI 1 5,06 340,086 422,01 2.135,37, 3,27%!
1.4.3.2 6251 CPU Soleira em granito branco Itatinas e=2cm m2 BDI 1 2,77] 340,06 422,01 1.168,96 1,79%]
TOTAL 3.304,33 5,06%)
1.5.1 92540 Sinapi / ND_Mai_22 |Trama em madeira para insalacao em forro em PVC 50x50cm m? BDI 1 12,75 86,87 107,80 1.374,45 2,11%)
1.5.2 96485 Sinapi / ND_2023 Forro em PVC lamina de 10 cm e= 1cm un BDI 1 12,75 75,00 93,07 1.186,64 1,82%]
TOTAL 2.561,09] 3,92%)
16.1 87275 Sinapi / ND_Mai_22 Revestimento ceré'mico pgra paredes intern:‘as com placas tipo esmaltada extra , nas dimensdes conforme projeto aplicadas m2 BDI 1 81,00 71,86 89,17 722277 11,07%
em ambientes de drea maior que 5 m? a meia altura das paredes. Af 06/2014 com argamassa ACIII
1.6.2 88649 Sinapi / ND_Mai_22 |Rodapé ceramico de 7cm de altura com placas tipo esmaltada extra de dimensdes 45x45cm. Af_06/2014 m BDI 1 7,50 6,92 8,58 64,35 0,10%)|
TOTAL 7.287,12 11,16%)
1.7.1 88485 Sinapi / ND_Mai_22 [Aplicagéo de fundo selador acrilico em paredes, uma demé&o. Af_06/2014 m2 BDI 1 25,00 2,48 3,07 76,75 0,12%)]
1.7.2 88489 Sinapi / ND_Mai_22 [Aplicagdo manual de pintura com tinta latex acrilica em paredes, duas deméaos. Af_06/2014 m2 BDI 1 25,00 14,42 17,89 447,25 0,69%!
1.7.3 102197 Sinapi / ND_Mai_22 |Fundo sintetico nivelador branco m2 BDI 1 10,08, 28,08 34,84 351,18 0,54%)|
1.7.4 102218 Sinapi / ND_Mai_22 |Pintura esmalte fosca 2 deméaos para madeira (esquadrias) m? BDI 1 10,08 15,51 19,24 193,93 0,30%!
TOTAL 1.069,11 1,64%|
1.7.2.1 88484 Sinapi / ND_Mai_22 |Aplicagéo de fundo selador acrilico em teto, uma demé&o. Af_06/2014 m2 BDI 1 13,75 2,91 3,61 49,63 0,08%
1.7.2.2 88488 Sinapi / ND_Mai_22 |Pintura tinta acrilica 2 demaos na cor branco neve m2 BDI 1 13,75 16,39 20,33 279,53 0,43%)|
TOTAL 329,16 0,50%)
#REF! 88472 Sinapi / ND_Mai_22 [Contrapiso com argamassa autonivelante, aplicado sobre laje, ndo aderido, espessura 5cm. Af_07/2021 m? BDI 1 13,75 35,93 44,58 612,97 0,94%)|
HREF! 87263 Sinapi / ND_Mai_22 Revestimento ceramico para piso com placas tipo porcelanato de dimensdes 60x60 cm aplicada em ambientes de area maior m2 BDI 1 1375 115,48 143,31 1.970,51 3,02%)
que 10 m?. Af 06/2014
TOTAL 2.583,48| 3,96%)
1.9.1 98557 Sinapi / ND_Mai_22 |Impermeabilizagdo areas molhadas — emulsdo asfaltica elastomérica — piso banheiros mais 0,50cm laterais m2 BDI 1 20,00 40,08 49,73 994,60 1,52%!
|ToTAL 994,60 1,52%
1.10 LOUCAS




1101 86932 Sinapi / ND_Mai_22 Vaso samtanq snfunado_com caixa acoplada louga branca - padrao médio, incluso engate flexivel em metal cromado, 1/2 x un BDI 1 3,00 49174 610,24 1.830,72 2.80%
40cm - fornecimento e instalacdo. Af 01/2020
110.2 86938 Sinapi / ND_Mai_22 Cuba (.je embun‘r oval el_-n louga branca, 35 x 50cm ou equivalente, incluso valvula e sifao tipo garrafa em metal cromado - un BDI 1 2,00 415,26 515,33 1.030,66 1,58%
fornecimento e instalacdo. Af 01/2020
1.10.3 100849 Sinapi / ND_Mai_22 |Assento sanitario convencional - fornecimento e instalacao. Af_01/2020 un BDI 1 3,00 42,93 53,27 159,81 0,24%!
1.10.4 86942 Sinapi / ND_Mai_22 Lavatério Io'uc,a branca susp’en.so, 29,5 x.390m ou equivalente, padr'ilo popular, |nc|uso.s|fa0 tlpq garrafayem pvc, valvula e un BDI 1 1,00 247,62 307,29 307,29 0.47%
engate flexivel 30cm em plastico e torneira cromada de mesa, padrao popular - fornecimento e instalagdo. Af_01/2020
TOTAL 3.328,48| 5,10%
1.10.2 METAIS
1.10.2.1 5 CPU |Torneira cromada de mesa para lavatorio temporizada pressao bica baixa un BDI 1| 2.00| 142.25| 176,53 353,06 0,54%]
1.10.2.2 4 CPU |T0rneira com acionamento hidromecanico por alavanca, para PNE com fechamento automatico un BDI 1| 1,00| 1.471,18| 1.825,73 1.825,73 2,80%
TOTAL 2.178,79 3,34%)
1.10.3 ACESSORIOS
1.10.3.1 95547 Sinapi / ND_Mai_22 |Saboneteira plastica tipo dispenser para sabonete liquido com reservatorio 800 a 1500 ml, incluso fixagao. Af_01/2020 un BDI1 3,00 60,28 74,80 224,40 0,34%!
1.10.3.2 154 CPU Dispenser para papel toalha de 2 ou tres dobras un BDI 1 3,00 58,80 72,97 218,91 0,34%!
1.10.3.3 155 CPU Papeleira para papel higiénico de rolo un BDI 1 3,00 58,80 72,97 218,91 0,34%
1.10.3.4 371 CPU Alarme de emergéncia para PCD, com uma botoeira, controle sem fio, parafusos, buchas e pilhas un BDI 1 1,00 166,70 206,87 206,87 0,32%;
1.10.3.5 7 CPU Barras de apoio, com comprimento de 40 cm un BDI 1 1,00 81,51 101,15 101,15 0,15%
1.10.3.6 100867 Sinapi / ND_Mai_22 [Barra de apoio reta, em aco inox polido, comprimento 70 cm, fixada na parede - fornecimento e instalagao. Af_01/2020 un BDI'1 3,00 330,83 410,56 1.231,68] 1,89%!
1.10.3.7 100868 Sinapi / ND_Mai_22 |Barra de apoio reta, em aco inox polido, comprimento 80 cm, fixada na parede - fornecimento e instalagdo. Af_01/2020 un BDI1 2,00 340,19, 422,17 844,34 1,29%]
1.10.3.8 6099 CPU Espelho Cristal Espessura 4Mm, Com Moldura Em Aluminio E Compensado 6Mm Plastificado Colado m? BDI 1 3,00 695,65 863,30 2.589,90 3,97%!
TOTAL 5.636,16 8,63%)
1.10.4 BANCADAS E DIVISORIA EM _GRANITO E PRATELEIRA
1.10.4.1 142 CPU |Bancada de granito Cinza Andorinha com suporte méo francesa m? | BDI 1| 1,20| 872.57| 1.082,85| 1,99%
TOTAL ,99%
1.11.1 89987 Sinapi / ND_Mai_22 Registro de gaveta bruto, latdo, roscavel, 3/4", com acabamento e canopla cromados - fornecimento e instalagao. Af_08/2021 un BDI 1 3,00 76,48 94,91 284,73 0,44%
1.11.2 1237 CPU Bucha de redugéo Soldavel curta 32 x 25mm un BDI 1 3,00 5,31 6,58 19,74 0,03%!
1.11.3 89485 Sinapi / ND_Mai_22 [Joelho 45 graus, pvc, soldavel, dn 25mm, instalado em prumada de agua - fornecimento e instalagdo. Af_12/2014 un BDI 1 5,00 5,84 7,24 36,20 0,06%!
1.11.4 89481 Sinapi / ND_Mai_22 Joelho 90 graus, pvc, soldavel, dn 25mm, instalado em prumada de agua - fornecimento e instalagdo. Af_12/2014 un BDI 1 5,00 4,88 6,05 30,25 0,05%!
1115 94672 Sinapi / ND_Mai_22 Joelho 90 graus com bu;ha d_e Iatgo, pvc, soldavgl, dn 25‘mm. X 23/4 instalado em reservagéo de 4gua de edificagao que un BDI 1 6,00 11,56 14,34 86,04 0.13%
possua reservatorio de fibra/fibrocimento fornecimento e instalacao. Af 06/2016
1116 90374 Sinapi / ND_Mai_22 Tée corp bucha Qe latdo Pa bolsa central, pvc, soldavel, dn 25mm x 3/4, instalado em ramal ou sub-ramal de agua - un BDI 1 4,00 2512 3117 124,68 0.19%
fornecimento e instalacdo. Af 03/2015
1.11.7 89440 Sinapi / ND_Mai_22 [Te, pvc, soldavel, dn 25mm, instalado em ramal de distribui¢do de agua - fornecimento e instalagao. Af_12/2014 un BDI 1 4,00} 8,99 11,15 44,60 0,07%;
1.11.8 89446 Sinapi / ND_Mai_22 Tubo, pvc, soldavel, dn 25mm, instalado em prumada de agua - fornecimento e instalagado. Af_12/2014 m BDI 1 56,00 5,72 7,09 397,04, 0,61%!
TOTAL 1.023,28 1,57 %
1.11.2.1 89802 Sinapi / ND_Mai_22 Joe!hvo.45 graus,.pvci, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm, junta elastica, fornecido e instalado em prumada de esgoto un BDI 1 6,00 761 9.44 56,64 0,09%
sanitario ou ventilacdo. Af 12/2014
11122 89801 Sinapi / ND_Mai_22 Jue!h'o‘BO graus, pve, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm, junta elastica, fornecido e instalado em prumada de esgoto un BDI 1 6,00 6.95 862 51,72 0,08%
sanitério ou ventilacdo. Af 12/2014
111.2.3 89810 Sinapi / ND_Mai_22 Joe!hvo.45 graus,.pvci, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, junta elastica, fornecido e instalado em prumada de esgoto un BDI 1 6,00 18,98 23,55 141,30 0.22%
sanitario ou ventilacdo. Af 12/2014
11104 89850 Sinapi / ND_Mai_22 Joelho 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, junta elastica, fornecido e instalado em subcoletor aéreo de un BDI 1 6,00 24,61 30,54 183,24 0.28%
esqoto sanitario. Af _12/2014
111.25 89546 Sinapi / ND_Mai_22 Bucha Fje redugao longa, pvc, serie r, dgua pluvial, dn 50 x 40 mm, junta elastica, fornecido e instalado em ramal de un BDI 1 3,00 12,24 1518 45,54 0.07%
encaminhamento. Af 12/2014
11126 89827 Sinapi / ND_Mai_22 Jun.ga'q simples, pve, serie normal, esgoto predial, dn 50 x 50 mm, junta elastica, fornecido e instalado em prumada de esgoto un BDI 1 0,00 17,07 21,18 0,00 0,00%
sanitério ou ventilacdo. Af 12/2014
1.11.2.7 29 CPU Juncao simples esgoto 100x50mm un BDI 1 3,00 21,65 26,86 80,58 0,12%
11128 89797 Sinapi / ND_Mai_22 Jung@o simples, pvc, serie normail.le‘sgoto predial, dn 100 x 100 mm, junta elastica, fornecido e instalado em ramal de un BDI 1 6,00 47,63 59,10 354,60 0,54%
descarga ou ramal de esqgoto sanitario. Af 12/2014
1.11.2.9 2040 CPU Té sanitario Série R 100 mm - 50 mm un BDI 1 3,00 24,75 30,71 92,13 #REF!
111.2.10 89833 Sinapi / ND_Mai_22 Te, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 x 100 mm, junta elastica, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitario un BDI 1 3.00 33,68 41,79 125,37 #REF!
ou ventilacdo. Af 12/2014
111.2.11 89753 Sinapi / ND_Mai_22 Luva simples, pvc, s.erle. normal, esgoto predial, dn 50 mm, junta eldstica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou un BDI 1 12,00 921 11,42 137,04 0.21%
ramal de esgoto sanitario. Af 12/2014
111.212 89856 Sinapi / ND_Mai_22 Luva 5|mp|'es';.‘pvc. serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, junta elastica, fornecido e instalado em subcoletor aéreo de un BDI 1 800 18,79 23,31 186,48 0,29%
esqoto sanitario. Af _12/2014
111213 89712 Sinapi / ND_Mai_22 Z?b;);;gi:ene normal, esgoto predial, dn 50 mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitario. m BDI 1 26,00 30,10 37,35 97110 1,49%
111214 89714 Sinapi / ND_Mai_22 I?b;nz;/)ggi:ene normal, esgoto predial, dn 100 mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitario. m BDI 1 20,00 58,78 72,94 1.458,80 2.23%
1.11.2.15 1578 CPU Caixa de inspecdo 80x80x80cm em alvenaria un BDI 1 1,00 535,45, 664,49 664,49 1,02%|
1.11.2.16 2277 CPU Prolongador esgoto 100mm un BDI 1 2,00 103,30 128,19 256,38, 0,39%
TOTAL 4.805,41 7,36%)



Cabo de cobre flexivel isolado, 2,5 mm?, anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalagéo.

Eletroduto flexivel corrugado, pvc, dn 25 mm (3/4"), para circuitos terminais, instalado em forro - fornecimento e instalagéo.

- . o

1.12.1 91926 Sinapi / ND_Mai_22 Af 1212015 m BDI 1| 100,00| 4,33 5,37 537,00 0,82%)

TOTAL 537,00, 0,82%|
1.12.2.1 91953 Sinapi / ND_Mai_22 |Interruptor simples (1 médulo), 10a/250v, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalagéo. Af_12/2015 un BDI 1 3,00 31,26 38,79 116,37 0,18%!
1.12.2.2 109 CPU Caixa pvc 4x2" ¢/ tampa c/ furo un BDI 1 1,00 7,83 9,71 9,71 0,01%)
1.12.2.3 2165 CPU Placa 2x4” p/ 1 fungéo un BDI1 3,00 512 6,35 19,05] 0,03%]
1.12.2.4 91997 Sinapi / ND_Mai_22 |Tomada de embutir, 2p+t 10A, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalagdo. un BDI 1 3,00 40,00 49,64 148,92 0,23%)|

TOTAL 294,05 0,45%)
1.12.3.1 93653 Sinapi / ND_Mai_22  [Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 10a - fornecimento e instalagdo. Af_10/2020 un BDI 1 1,00 12,14 15,06 15,06 0,02%)|

TOTAL 15,06 0,02%)

inapi i o
1.12.4.1 91834 Sinapi / ND_Mai_22 AF 122015 m BDI 1 20,00 9,65 11,97 239,40 0,37%;
#REF! 239,40 0,37%)
112.5.1 7228 cPU Lur‘nlrlan:_a sobre.por para Iampades 2XT5, com refletor em aluminio e pintura branca com tinta pé plipester de alta un BDI 1 3.00 404,43 501,89 1.505,67 2.31%
resisténcia, equipada com duas lampada tubular led de 32W.
TOTAL 1.505,67 2,31%)
1.12.6.1 91940 Sinapi / ND_Mai_22 [Caixa retangular 4" x 2" média (1,30 m do piso), pvc, instalada em parede - fornecimento e instalagdo. Af_12/2015 pS BDI 1 3,00 17,97 22,30 66,90 0,10%)
112.6.2 91907 Sinapi / ND_Mai_22 purva 1?0 graus para eletroduto, pvc, roscavel, dn 32 mm (1), para circuitos terminais, instalada em laje - fornecimento e pe BDI 1 2,00 2147 26,64 53,28 0,08%
instalacdo. Af 12/2015
112.6.3 91917 Sinapi / ND_Mai_22 Qurva 99 graus para eletroduto, pvc, roscavel, dn 32 mm (1"), para circuitos terminais, instalada em parede - fornecimento e pe BDI 1 4,00 20,78 25,78 103,12 0.16%
instalacdo. Af 12/2015
112.6.4 91885 Sinapi / ND_Mai_22 /Iﬁv:;;;;letroduto, pvc, roscavel, dn 32 mm (1"), para circuitos terminais, instalada em parede - fornecimento e instalag&o. pe BDI 1 800 12,71 1577 126,16 0,19%
TOTAL 349,46 0,54%)
1.13.1 2228 CPU Limpeza final da obra m2 BDI 1 13,75] 3,60 4,46 61,32, 0,09%
TOTAL 61 ,32| 0,09%)
TOTAL REFORMA 65.272,65]  100,00%)

XANXERE, 02/10/2023




Cc R N G A M A

PREFEITURA MUNICIPAL DE XANXERE

Obra: BANHEIROS CAIC

RUA VISCONDE DE CAIRU

Data Base: Maio_2022 — NAO Desonerado Area Total Construida = 14,00 m2
1.1 SERVIGCOS INICIAIS 4.034,02 100,00% 4.034,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.2 MOVIMENTAGAO DE TERRA PARA ENCANAMENTO 223,21 100,00% 223,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.3 PAREDES E FECHAMENTOS 12.347,37 100,00% 12.347,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.4 JANELAS 880,58 100,00% 880,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
jiE5] PORTAS 8.385,08 100,00% 8.385,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.6 SOLEIRA E PEITORIL 3.304,33 100,00% 3.304,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.7 FORROS NA PARTE INFERIOR 2.561,09 100,00% 2.561,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.8 REVESTIMENTO PAREDES 7.287,12 100,00% 7.287,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.9 PINTURAS PAREDE 1.069,11 100,00% 1.069,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.10 PINTURAS PAREDE 329,16 100,00% 329,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.11 PAVIMENTACOES 2.583,48 100,00% 2.583,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.14 IMPERMEABILIZAGOES 994,60 100,00% 994,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.15 LOUCAS 3.328,48 100,00% 3.328,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.16 METAIS 2.178,79 100,00% 2.178,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.17 ACESSORIOS 5.636,16 100,00% 5.636,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.18 BANCADAS E DIVISORIA EM GRANITO E PRATELEIRA 1.299,42 100,00% 1.299,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.19 INSTALAGOES 1.023,28 100,00% 1.023,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.20 ESGOTO SANITARIO E PLUVIAL 4.805,41 100,00% 4.805,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.21 INSTALAGOES ELETRICAS 537,00 100,00% 537,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.22 DISPOSITIVO ELETRICO — EMBUTIDO 294,05 100,00% 294,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.23 ELETRODUTO FLEXIVEL 239,40 100,00% 239,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.24 LUMINARIAS 1.505,67 100,00% 1.505,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.25 ACESSORIOS P/ ELETRODUTOS 349,46 100,00% 349,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.26 COMPLEMENTAGAO DA OBRA 61,32 100,00% 61,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total Global 65.257,59 100,00% 65.257,59 0,00%)| 0,00 0,00%)| 0,00 0,00%) 0,00 0,00%) 0,00 0,00%)| 0,00
Totais A 65.257,59 100,00% 65.257,59 100,00% 65.257,59 100,00% 65.257,59 100,00% 65.257,59 100,00% 65.257,59 100,00% 65.257,59




RS

COMPOSICOES — SINAPI

PREFEITURA MUNICIPAL DE XANXERE

Obra: BANHEIROS CAIC

RUA VISCONDE DE CAIRU jan/1900
Data Base: Maio_2022 — NAO Desonerado Area Total Construida = 14,00 m2
X m B PRECO PRECO
CODIGO Tabela base DESCRICAO DO SERVICO UNID. INDICE UNITARIO TOTAL
93210 Exec.:ugao De Refeitério Em Canteiro De Obra Em Chapa De Madeira Compensada, Nao Incluso Mobiliario E m2 Total 628,59
Equipamentos. Af_02/2016
Fechadura Espelho Para Porta Externa, Em Aco Inox (Maquina, Testa E Contra-Testa) E Em
3080 Sinapi / ND_Mai_22 |Zamac (Macaneta, Lingueta E Trincos) Com Acabamento Cromado, Maquina De 40 Mm, cj 0,03 63,45 1,70
Incluindo Chave Tipo Cilindro
10886 Sinapi / ND_Mai_22 Extintor De Incendio Portatil Com Carga De Agua Pressurizada De 10 L, Classe A un 0,03 182,65 4,89
10891 Sinapi / ND_Mai_22 Extintor De Incendio Portatil Com Carga De Po Quimico Seco (Pgs) De 4 Kg, Classe Bc un 0,03 176,63 4,73
11587 Sinapi / ND_Mai_22 Forro De Pvc Liso, Branco, Regug De 10 Cm, Espessura De 8 Mm A 10 Mm (Com m2 1,00 85,14 85,14
Colocacao / Sem Estrutura Metalica)
- . Tela Plastica Tecida Listrada Branca E Laranja, Tipo Guarda Corpo, Em Polietileno
37525 Sinapi / ND_Mai_22 Monofilado. Rolo 1,20 X 50 M (L X C) m 1,28 4,36 5,57
Bancada De Marmore Sintético 120 X 60Cm, Com Cuba Integrada, Incluso Sifao Tipo
86934 Sinapi / ND_Mai_22 Flexivel Em Pvc, Valvula Em Plastico Cromado Tipo Americana E Torneira Cromada Longa, un 0,03 390,71 10,47
De Parede, Padrédo Popular - Fornecimento E Instalagdo. Af_01/2020
Lavatério Louga Branca Suspenso, 29,5 X 39Cm Ou Equivalente, Padrao Popular, Incluso
86943 Sinapi / ND_Mai_22 Siféo Flexivel Em Pvc, Valvula E Engate Flexivel 30Cm Em Plastico E Torneira Cromada De un 0,03 238,83 6,40
Mesa, Padrdo Popular - Fornecimento E Instalagao. Af_01/2020
88262 Sinapi / ND_Mai_22 Carpinteiro De Formas Com Encargos Complementares h 1,12 27,99 31,22
88489 Sinapi / ND_Mai_22 xnllgglc,‘zaoﬂyanual De Pintura Com Tinta Latex Acrilica Em Paredes, Duas Dem&os. m2 143 14,42 20,61
N . Tubo Pvc, Serie Normal, Esgoto Predial, Dn 40 Mm, Fornecido E Instalado Em Ramal De
89711 Sinapi / ND_Mai_22 Descarga Ou Ramal De Esgoto Sanitario. Af 12/2014 m 0,09 20,06 177
— . Tubo Pvc, Serie Normal, Esgoto Predial, Dn 100 Mm, Fornecido E Instalado Em Ramal De
8714 Sinapi / ND_Mai 22 Descarga Ou Ramal De Esgoto Sanitério. Af 12/2014 m 0.14 58,78 8,36
. . Joelho 90 Graus, Pvc, Serie Normal, Esgoto Predial, Dn 40 Mm, Junta Soldavel, Fornecido E
89724 Sinapi / ND_Mai_22 Instalado Em Ramal De Descarga Ou Ramal De Esgoto Sanitario. Af_12/2014 un 0,05 10,53 0,56
— . Ponto De Consumo Terminal De Agua Fria (Subramal) Com Tubulagéo De Pvc, Dn 25 Mm,
89957 Sinapi / ND_Mai_22 Instalado Em Ramal De Agua, Inclusos Rasgo E Chumbamento Em Alvenaria. Af_12/2014 un 0.05 144,42 .75
— . Porta De Madeira Para Pintura, Semi-Oca (Leve Ou Média), 80X210Cm, Espessura De
90822 Sinapi / ND_Mai_22 3,5Cm, Incluso Dobradicas - Fornecimento E Instalacdo. Af 12/2019 un 003 340,45 9,12
Fixacédo De Tubos Horizontais De Pvc, Cpvc Ou Cobre Diametros Menores Ou Iguais A 40
91170 Sinapi / ND_Mai_22 Mm Ou Eletrocalhas Até 150Mm De Largura, Com Abragadeira Metdlica Rigida Tipo D 1/2, m 0,32 2,59 0,83
Fixada Em Perfilado Em Laje. Af 05/2015
— . Fixagédo De Tubos Verticais De Ppr Didmetros Menores Ou Iguais A 40 Mm Com
o3 Sinapi /ND_Mal_ 22 | 5 - cadeira Metalica Rigida Tipo D 1/2", Fixada Em Perfilado Em Alvenaria. A 05/2015 m 054 1.81 0.70
— . Eletroduto Rigido Roscavel, Pvc, Dn 20 Mm (1/2"), Para Circuitos Terminais, Instalado Em
91862 Sinapi / ND_Mai 22 Forro - Fornecimento E Instalacdo. Af 12/2015 m 0,32 10,51 3,38
N . Eletroduto Rigido Roscavel, Pvc, Dn 20 Mm (1/2"), Para Circuitos Terminais, Instalado Em
91870 Sinapi / ND_Mai_22 Parede - Fornecimento E Instalagcdo. Af 12/2015 m 0,54 1321 7,09
— . Curva 90 Graus Para Eletroduto, Pvc, Roscavel, Dn 20 Mm (1/2"), Para Circuitos Terminais,
91911 Sinapi / ND_Mai 22 Instalada Em Parede - Fornecimento E Instalacdo. Af 12/2015 un 0.1 15,80 169
N . Cabo De Cobre Flexivel Isolado, 1,5 Mm?, Anti-Chama 450/750 V, Para Circuitos Terminais -
91924 Sinapi / ND_Mai_22 Fornecimento E Instalagdo. Af 12/2015 m 0.86 3,03 2,60
91926 Sinapi / ND_Mai_22 Cabo pe Cobre Flexivel ~Isolado, 2,5 Mm?, Anti-Chama 450/750 V, Para Circuitos Terminais m 2,55 433 11,04
Fornecimento E Instalacdo. Af 12/2015
91937 Sinapi / ND_Mai_22 Caixa Octogonal 3" X 3", Pvc, Instalada Em Laje - Fornecimento E Instalagéo. Af_12/2015 un 0,16 12,97 2,08
92000 Sinapi / ND_Mai_22 Tomada B~a|xa De Embutir (1 Médulo), 2P+T 10 A, Incluindo Suporte E Placa - Fornecimento un 0,03 32,99 0.88
E Instalacdo. Af 12/2015
— . Tomada Baixa De Embutir (2 Médulos), 2P+T 10 A, Incluindo Suporte E Placa -
92008 Sinapi / ND_Mai_22 Fornecimento E Instalacdo. Af 12/2015 un 0.13 52,78 7,08
— . Interruptor Simples (1 Médulo) Com 1 Tomada De Embutir 2P+T 10 A, Incluindo Suporte E
92023 Sinapi / ND_Mai 22 Placa - Fornecimento E Instalacdo. Af 12/2015 un 0,03 5549 148
Trama De Madeira Composta Por Tergas Para Telhados De Até 2 Aguas Para Telha
92543 Sinapi / ND_Mai_22 Ondulada De Fibrocimento, Metalica, Plastica Ou Termoacustica, Incluso Transporte m2 1,45 23,18 33,63
Vertical. Af 07/2019
93358 Sinapi / ND_Mai_22 Escavagao Manual De Vala Com Profundidade Menor Ou Igual A 1,30 M. Af_02/2021 m3 0,04 80,70 3,14
Telhamento Com Telha Ondulada De Fibrocimento E = 6 Mm, Com Recobrimento Lateral De
94210 Sinapi / ND_Mai_22 1 1/4 De Onda Para Telhado Com Inclinagdo Méxima De 10°, Com Até 2 Aguas, Incluso m2 1,45 48,81 70,82
Icamento. Af 07/2019
95240 Sinapi / ND_Mai_22 Lastro De Concreto Magro, Aplicado Em Pisos, Lajes Sobre Solo Ou Radiers, Espessura De m2 0,01 18.41 0.16
3 Cm. Af 07/2016
N . Lastro De Concreto Magro, Aplicado Em Pisos, Lajes Sobre Solo Ou Radiers, Espessura De
95241 Sinapi / ND_Mai_22 5Cm. Af 07/2016 m2 1,45 30,69 44,53
95805 Sinapi / ND_Mai_22 Condulfete De Pvc, Tipo ~B Para Eletroduto De Pvc Soldavel Dn 25 Mm (3/4"), Aparente - un 0.19 28,07 5,27
Fornecimento E Instalacdo. Af 11/2016
95811 Sinapi / ND_Mai_22 Condul.ete De Pvc, Tipo I:b, Para Eletroduto De Pvc Soldavel Dn 25 Mm (3/4"), Aparente - un 0,03 16,90 045
Fornecimento E Instalacdo. Af 11/2016
96995 Sinapi / ND_Mai_22 Reaterro Manual Apiloado Com Soquete. Af_10/2017 m3 0,01 48,93 0,48
N . Luminaria Tipo Calha, De Sobrepor, Com 2 Lampadas Tubulares Fluorescentes De 36 W,
97586 Sinapi / ND_Mai_22 Com Reator De Partida Rapida - Fornecimento E Instalacdo. Af 02/2020 un 0.16 227,50 36,65
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Caixa Enterrada Hidraulica Retangular, Em Alvenaria Com Blocos De Concreto, Dimensdes

97906 Sinapi/ND_Mai_22 |, nas: 0,6X0,6X0,6 M Para Rede De Esgoto. Af 12/2020 un 0.03 434,84 1185
N . Caixa De Gordura Simples, Circular, Em Concreto Pré-Moldado, Didmetro Interno = 0,4 M,
98102 Sinapi / ND_Mai_22 Altura Interna = 0.4 M. Af 12/2020 un 0,03 135,82 3,63
— . Parede De Madeira Compensada Para Construgdo Temporaria Em Chapa Simples, Externa,
9844t Sinapi/ND_Mai._22 | Area Liquida Maior Ou Iqual A 6 M?, Sem Vio. Af 05/2018 m2 0.14 162,80 23,58
I . Parede De Madeira Compensada Para Construgdo Temporaria Em Chapa Simples, Externa,
98442 Sinapi/ND_Mai.22 10 Area Liquida Menor Que 6 M2, Sem Vao. Af 05/2018 m2 0.17 166,22 27,72
— . Parede De Madeira Compensada Para Construgdo Temporaria Em Chapa Simples, Externa,
98445 | Sinapi /NDMai 22 |50 Area Liquida Maior Ou lqual A 6 M2, Com Vao. Af 05/2018 m2 0.23 193,79 43,87
I . Parede De Madeira Compensada Para Construgdo Temporaria Em Chapa Simples, Externa,
98448 Sinapi/ND_Mai.22 10 Area Liquida Menor Que 6 M2, Com Vao. Af 05/2018 m2 0.18 24581 43,38
- . Alvenaria De Embasamento Com Bloco Estrutural De Concreto, De 14X19X29Cm E
101165 Sinapi / ND_Mai 22 Argamassa De Assentamento Com Preparo Em Betoneira. Af 05/2020 m3 0,04 911.25 36,45
R . Quadro De Distribuicdo De Energia Em Pvc, De Embutir, Sem Barramento, Para 6
101876 Sinapi / ND_Mai_22 Disjuntores - Fornecimento E Instalacdo. Af 10/2020 un 003 107,67 2,88
101891 Sinapi / ND_Mai_22 D|$Juntor Monopolar Tipo Nema, Corrente Nominal De 35 Até 50A - Fornecimento E un 0,11 29,51 316
Instalacdo. Af 10/2020
93212 Execucao De Sanitario E Vestiario Em Canteiro De Obra Em Chapa De Madeira Compensada, Nao Incluso Mobiliario. m2 Total 1044,14
Af_02/2016
Fechadura Espelho Para Porta Externa, Em Aco Inox (Maquina, Testa E Contra-Testa) E Em
3080 Sinapi / ND_Mai_22 |Zamac (Macaneta, Lingueta E Trincos) Com Acabamento Cromado, Maquina De 40 Mm, cj 0,03 63,45 2,20
Incluindo Chave Tipo Cilindro
3659 Sinapi / ND_Mai_22 Juncao Simples, Pvc, Dn 100 X 50 Mm, Serie Normal Para Esgoto Predial un 0,02 17,39 0,30
3670 Sinapi / ND_Mai_22  |Juncao Simples, Pvc, 45 Graus, Dn 100 X 100 Mm, Serie Normal Para Esgoto Predial un 0,03 23,13 0,80
11587 Sinapi / ND_Mai_22 Forro De Pvc Liso, Branco, Regug De 10 Cm, Espessura De 8 Mm A 10 Mm (Com m2 0.98 85,14 83,11
Colocacao / Sem Estrutura Metalica)
11697 Sinapi / ND_Mai_22  |Mictorio Coletivo Aco Inox (Aisi 304), E = 0,8 Mm, De *100 X 40 X 30* Cm (C X AX P) un 0,02 557,10 9,69
11712 Sinapi / ND_Mai_22 Caixa Sifonada, Pvc, 150 X 150 X 50 Mm, Com Grelha Quadrada, Branca (Nbr 5688) un 0,03 45,00 1,56
21112 Sinapi / ND_Mai_22 Valvula De Descarga lEm Metal Cromado Para Mictorio Com Acionamento Por Pressao E un 0,02 197,63 3.43
Fechamento Automatico
N . Porta De Madeira, Folha Leve (Nbr 15930), De 600 X 2100 Mm, E = 35 Mm, Nucleo
48777 Sinapi / ND_Mai_22 Colmeia, Capa Lisa Em Hdf, Acabamento Melaminico Em Padrao Madeira un 0,04 208,72 9,34
86888 Sinapi / ND_Mai_22 Vaso Sanitario Sifonado Com Caixa Acoplada Louga Branca - Fornecimento E Instalagéo. un 0,05 434,35 22,67
Af 01/2020
Lavatério Louga Branca Suspenso, 29,5 X 39Cm Ou Equivalente, Padrdo Popular, Incluso
86943 Sinapi / ND_Mai_22 Siféo Flexivel Em Pvc, Valvula E Engate Flexivel 30Cm Em Plastico E Torneira Cromada De un 0,05 238,83 12,46
Mesa, Padréo Popular - Fornecimento E Instalagdo. Af_01/2020
Massa Unica, Para Recebimento De Pintura, Em Argamassa Trago 1:2:8, Preparo Manual,
87548 Sinapi / ND_Mai_22 Aplicada Manualmente Em Faces Internas De Paredes, Espessura De 10Mm, Com m2 0,19 25,42 4,81
Execucdo De Taliscas. Af 06/2014
Embogo Ou Massa Unica Em Argamassa Trago 1:2:8, Preparo Manual, Aplicada
87777 Sinapi / ND_Mai_22 Manualmente Em Panos De Fachada Com Presenga De Véos, Espessura De 25 Mm. m2 0,17 60,11 10,10
Af 06/2014
Chapisco Aplicado Em Alvenarias E Estruturas De Concreto Internas, Com Rolo Para
87877 Sinapi / ND_Mai_22 Textura Acrilica. Argamassa Industrializada Com Preparo Em Misturador 300 Kg. m2 0,77 6,85 5,26
Af 06/2014
Chapisco Aplicado Em Alvenaria (Com Presenca De Vaos) E Estruturas De Concreto De
87903 Sinapi / ND_Mai_22 Fachada, Com Rolo Para Textura Acrilica. Argamassa Industrializada Com Preparo Em m2 0,17 9,68 1,62
Misturador 300 Kg. Af 06/2014
88489 Sinapi / ND_Mai_22 ﬁgllgglc,‘z%ﬂz/lanual De Pintura Com Tinta Latex Acrilica Em Paredes, Duas Dem&os. m2 2.44 14,42 35,24
(Composicao Representativa) Do Servigo De Revestimento Ceramico Para Piso Com Placas
89171 Sinapi / ND_Mai_22 Tipo Esmaltada Extra De Dimensdes 35X35 Cm, Para Edificagdo Habitacional Unifamiliar m2 0,46 41,89 19,38
(Casa) E Edificacdo Publica Padrdo. Af 11/2014
(Composigéo Representativa) Do Servigo De Embogo/Massa Unica, Aplicado Manualmente,
89173 Sinapi / ND_Mai_22 Trago 1:2:8, Em Betoneira De 400L, Paredes Internas, Com Execugéo De Taliscas, m2 0,77 35,12 26,96
Edificagéo Habitacional Unifamiliar (Casas) E Edificagdo Publica Padrao. Af_12/2014
— . Ralo Sifonado, Pvc, Dn 100 X 40 Mm, Junta Soldavel, Fornecido E Instalado Em Ramal De
89709 Sinapi / ND_Mai_22 Descarga Ou Em Ramal De Esgoto Sanitario. Af 12/2014 un 0.07 16,29 113
- . Tubo Pvc, Serie Normal, Esgoto Predial, Dn 40 Mm, Fornecido E Instalado Em Ramal De
8ort Sinapi / ND_Mai_22 Descarga Ou Ramal De Esgoto Sanitario. Af 12/2014 m 0.16 20,06 8,27
— . Tubo Pvc, Serie Normal, Esgoto Predial, Dn 50 Mm, Fornecido E Instalado Em Ramal De
89712 Sinapi / ND_Mai_22 Descarga Ou Ramal De Esgoto Sanitario. Af 12/2014 m 022 30.10 672
- . Tubo Pvc, Serie Normal, Esgoto Predial, Dn 100 Mm, Fornecido E Instalado Em Ramal De
89714 Sinapi / ND_Mai_22 Descarga Ou Ramal De Esgoto Sanitario. Af 12/2014 m 0,05 56,78 276
. . Joelho 90 Graus, Pvc, Serie Normal, Esgoto Predial, Dn 40 Mm, Junta Soldavel, Fornecido E
89724 Sinapi / ND_Mai_22 Instalado Em Ramal De Descarga Ou Ramal De Esgoto Sanitario. Af_12/2014 un 0.7 10,53 183
— . Joelho 90 Graus, Pvc, Serie Normal, Esgoto Predial, Dn 50 Mm, Junta Elastica, Fornecido E
89731 Sinapi / ND_Mai_22 Instalado Em Ramal De Descarga Ou Ramal De Esgoto Sanitario. Af_12/2014 un 0,02 .13 0.19
. . Curva Curta 90 Graus, Pvc, Serie Normal, Esgoto Predial, Dn 100 Mm, Junta Elastica,
89748 Sinapi / ND_Mai_22 Fornecido E Instalado Em Ramal De Descarga Ou Ramal De Esgoto Sanitario. Af_12/2014 un 0,05 39,74 2,07
- . Te, Pvc, Serie Normal, Esgoto Predial, Dn 50 X 50 Mm, Junta Elastica, Fornecido E
89784 Sinapi / ND_Mai_22 Instalado Em Ramal De Descarga Ou Ramal De Esgoto Sanitario. Af 12/2014 un 0,02 20,29 0,35
— . Ponto De Consumo Terminal De Agua Fria (Subramal) Com Tubulagéo De Pvc, Dn 25 Mm,
89957 Sinapi / ND_Mai_22 Instalado Em Ramal De Agua, Inclusos Rasgo E Chumbamento Em Alvenaria. Af_12/2014 un 0.7 144,42 25,12
— . Kit De Registro De Presséo Bruto De Latdo 34", Inclusive Conexdes, Roscavel, Instalado Em
89970 Sinapi / ND_Mai 22 Ramal De Agua Fria - Fornecimento E Instalagdo. Af 12/2014 un 0.07 4191 2,91
90443 Sinapi / ND_Mai_22 Rasgo Em Alvenaria Para Ramais/ Distribuicgdo Com Diametros Menores Ou Iguais A 40 m 0,07 13.25 095
Mm. Af 05/2015
— . Chumbamento Linear Em Alvenaria Para Ramais/Distribuigdo Com Diametros Menores Ou
90466 Sinapi / ND_Mai_22 lquais A 40 Mm. Af 05/2015 m 0,07 13,40 0,96
90822 Sinapi / ND_Mai_22 Porta De Madeira Para Pintura, Semi-Oca (Leve Ou Média), 80X210Cm, Espessura De un 0,03 340,45 11,84

3,5Cm, Incluso Dobradicas - Fornecimento E Instalacdo. Af 12/2019
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Fixacédo De Tubos Horizontais De Pvc, Cpvc Ou Cobre Diametros Menores Ou Iguais A 40

91170 Sinapi / ND_Mai_22 Mm Ou Eletrocalhas Até 150Mm De Largura, Com Abragadeira Metélica Rigida Tipo D 1/2, m 0,46 2,59 1,19
Fixada Em Perfilado Em Laje. Af 05/2015
— . Fixagédo De Tubos Verticais De Ppr Didmetros Menores Ou Iguais A 40 Mm Com
o3 Sinapi /ND_Mal_ 22 | 5 - cadeira Metalica Rigida Tipo D 1/2", Fixada Em Perfilado Em Alvenaria. A 05/2015 m 018 1.81 023
— . Fechadura De Embutir Para Porta De Banheiro, Completa, Acabamento Padréo Popular,
91305 Sinapi / ND_Mai 22 Incluso Execucédo De Furo - Fornecimento E Instalacdo. Af 12/2019 un 0,05 99.25 518
N . Eletroduto Rigido Roscavel, Pvc, Dn 20 Mm (1/2"), Para Circuitos Terminais, Instalado Em
91862 Sinapi / ND_Mai_22 Forro - Fornecimento E Instalacdo. Af 12/2015 m 033 10,51 8.47
— . Eletroduto Rigido Roscavel, Pvc, Dn 25 Mm (3/4"), Para Circuitos Terminais, Instalado Em
91863 Sinapi / ND_Mai 22 Forro - Fornecimento E Instalacdo. Af 12/2015 m 0.13 12,53 163
N . Eletroduto Rigido Roscavel, Pvc, Dn 20 Mm (1/2"), Para Circuitos Terminais, Instalado Em
91870 Sinapi / ND_Mai_22 Parede - Fornecimento E Instalagcdo. Af 12/2015 m 0.16 1321 2,06
— . Eletroduto Rigido Roscavel, Pvc, Dn 25 Mm (3/4"), Para Circuitos Terminais, Instalado Em
91871 Sinapi / ND_Mai 22 Parede - Fornecimento E Instalacdo. Af 12/2015 m 0,03 15,28 0.39
N . Luva Para Eletroduto, Pvc, Roscavel, Dn 25 Mm (3/4"), Para Circuitos Terminais, Instalada
91875 Sinapi / ND_Mai_22 Em Forro - Fornecimento E Instalagdo. Af 12/2015 un 003 7,69 0,26
— . Luva Para Eletroduto, Pvc, Roscavel, Dn 20 Mm (1/2"), Para Circuitos Terminais, Instalada
91882 Sinapi / ND_Mai 22 Em Parede - Fornecimento E Instalacdo. Af 12/2015 un 0,03 9.49 0.33
N . Curva 90 Graus Para Eletroduto, Pvc, Roscavel, Dn 25 Mm (3/4"), Para Circuitos Terminais,
91890 Sinapi / ND_Mai_22 Instalada Em Forro - Fornecimento E Instalagdo. Af 12/2015 un 0,02 12,48 0.21
— . Curva 90 Graus Para Eletroduto, Pvc, Roscavel, Dn 20 Mm (1/2"), Para Circuitos Terminais,
91911 Sinapi / ND_Mai 22 Instalada Em Parede - Fornecimento E Instalacdo. Af 12/2015 un 0.07 15,80 1.09
N . Cabo De Cobre Flexivel Isolado, 1,5 Mm?, Anti-Chama 450/750 V, Para Circuitos Terminais -
91924 Sinapi / ND_Mai_22 Fornecimento E Instalacdo. Af 12/2015 m 1,25 3,03 8,79
91926 Sinapi / ND_Mai_22 Cabo pe Cobre Flexivel ~Isolado, 2,5 Mm?, Anti-Chama 450/750 V, Para Circuitos Terminais m 047 433 2,03
Fornecimento E Instalacdo. Af 12/2015
— . Cabo De Cobre Flexivel Isolado, 4 Mm?, Anti-Chama 450/750 V, Para Circuitos Terminais -
91928 Sinapi / ND_Mai_22 Fornecimento E Instalacdo. Af 12/2015 m 1,04 6,89 719
91937 Sinapi / ND_Mai_22 Caixa Octogonal 3" X 3", Pvc, Instalada Em Laje - Fornecimento E Instalagdo. Af_12/2015 un 0,14 12,97 1,80
91959 Sinapi / ND_Mai_22 Interrupt_or Simples (2 Médulos), 10A/250V, Incluindo Suporte E Placa - Fornecimento E un 0,02 49,38 0,85
Instalacdo. Af 12/2015
91967 Sinapi / ND_Mai_22 Interrupt_or Simples (3 Moédulos), 10A/250V, Incluindo Suporte E Placa - Fornecimento E un 0,02 67,52 117
Instalacdo. Af 12/2015
92000 Sinapi / ND_Mai_22 Tomada B:’:nxa De Embutir (1 Médulo), 2P+T 10 A, Incluindo Suporte E Placa - Fornecimento un 0,03 32,99 114
E Instalacdo. Af 12/2015
Trama De Madeira Composta Por Tercas Para Telhados De Até 2 Aguas Para Telha
92543 Sinapi / ND_Mai_22 Ondulada De Fibrocimento, Metalica, Plastica Ou Termoacustica, Incluso Transporte m2 1,36 23,18 31,44
Vertical. Af 07/2019
N . Cabo De Cobre Flexivel Isolado, 16 Mm?, Anti-Chama 450/750 V, Para Distribuigéo -
92981 Sinapi / ND_Mai_22 Fornecimento E Instalacdo. Af 12/2015 m 026 14,89 8,88
93358 Sinapi / ND_Mai_22 Escavagao Manual De Vala Com Profundidade Menor Ou Igual A 1,30 M. Af_02/2021 m3 0,03 80,70 2,25
Telhamento Com Telha Ondulada De Fibrocimento E = 6 Mm, Com Recobrimento Lateral De
94210 Sinapi / ND_Mai_22 1 1/4 De Onda Para Telhado Com Inclinagdo Maxima De 10°, Com Até 2 Aguas, Incluso m2 1,36 48,81 66,21
Icamento. Af 07/2019
Janela De Ago Tipo Basculante Para Vidros, Com Batente, Ferragens E Pintura
94559 Sinapi / ND_Mai_22 Anticorrosiva. Exclusive Vidros, Acabamento, Alizar E Contramarco. Fornecimento E m2 0,09 822,38 74,42
Instalacdo. Af 12/2019
N . Lastro De Concreto Magro, Aplicado Em Pisos, Lajes Sobre Solo Ou Radiers, Espessura De
95240 Sinapi / ND_Mai_22 3Cm. Af 07/2016 m2 0,01 18,41 0,11
05241 Sinapi / ND_Mai_22 Lastro De Concreto Magro, Aplicado Em Pisos, Lajes Sobre Solo Ou Radiers, Espessura De m2 133 30,69 40,90
5 Cm. Af 07/2016
95805 Sinapi / ND_Mai_22 Condul.ete De Pvc, Tipo ~B Para Eletroduto De Pvc Soldavel Dn 25 Mm (3/4"), Aparente - un 0,02 28,07 048
Fornecimento E Instalacdo. Af 11/2016
95811 Sinapi / ND_Mai_22 Condulfete De Pvc, Tipo I:b, Para Eletroduto De Pvc Soldavel Dn 25 Mm (3/4"), Aparente - un 0,05 16,90 0.88
Fornecimento E Instalacdo. Af 11/2016
96985 Sinapi / ND_Mai_22 Haste De Aterramento 5/8 Para Spda - Fornecimento E Instalagédo. Af_12/2017 un 0,05 85,63 4,46
96995 Sinapi / ND_Mai_22 Reaterro Manual Apiloado Com Soquete. Af_10/2017 m3 0,01 48,93 0,35
N . Luminaria Tipo Calha, De Sobrepor, Com 2 Lampadas Tubulares Fluorescentes De 36 W,
97586 Sinapi / ND_Mai_22 Com Reator De Partida Rapida - Fornecimento E Instalacdo. Af 02/2020 un 0,14 227,50 81,66
— . Caixa Enterrada Elétrica Retangular, Em Alvenaria Com Tijolos Ceramicos Macigos, Fundo
97886 | Sinapi/NDMai22 |50 Brita, Dimensdes Internas: 0,3X0,3X0.3 M. Af 12/2020 un 0.05 176,65 922
— . Caixa Enterrada Hidraulica Retangular, Em Alvenaria Com Blocos De Concreto, Dimensdes
97906 Sinapi [ND_Mai. 22 || nas: 0,6X0,6X0,6 M Para Rede De Esgoto. Af 1212020 un 0,03 434,84 15,13
— . Parede De Madeira Compensada Para Construgdo Temporaria Em Chapa Simples, Externa,
9844t Sinapi/ND_Mai._22 | Area Liquida Maior Ou Iqual A 6 M?, Sem Vio. Af 05/2018 m2 0.26 162,80 42,52
I . Parede De Madeira Compensada Para Construgdo Temporaria Em Chapa Simples, Externa,
98442 Sinapi /ND_Mai.22 | o Area Liquida Menor Que 6 M2, Sem Vao. Af 05/2018 m2 0,30 166,22 49.98
_— . Parede De Madeira Compensada Para Construgdo Temporaria Em Chapa Simples, Interna,
98443 Sinapi/ND_Mai._22 | Area Liquida Maior Ou Iqual A 6 M?, Sem Vio. Af 05/2018 m2 0.08 143,54 i
I . Parede De Madeira Compensada Para Construgdo Temporaria Em Chapa Simples, Interna,
98444 Sinapi /ND_Mai.22 | o Area Liquida Menor Que 6 M2, Sem Vao. Af 05/2018 m2 0,10 145,98 13,95
— . Parede De Madeira Compensada Para Construgdo Temporaria Em Chapa Simples, Externa,
98445 | Sinapi /ND_Mai 22 |60 Area Liquida Maior Ou lqual A 6 M2, Com Vao. Af 05/2018 m2 ad 193,79 79,08
I . Parede De Madeira Compensada Para Construgdo Temporaria Em Chapa Simples, Externa,
98446 Sinapi /ND_Mai.22 | o1 Area Liquida Menor Que 6 M2, Com Vio. Af 05/2018 m2 0,32 24581 7821
— . Parede De Madeira Compensada Para Construgdo Temporaria Em Chapa Simples, Interna,
9Ba4r Sinapi/ND_Mai_22 | Area Liquida Maior Ou Iqual A 6 M2, Com Vao. Af 05/2018 m2 0.13 167,01 21,86
I . Parede De Madeira Compensada Para Construgdo Temporaria Em Chapa Simples, Interna,
98448 Sinapi /ND_Mai.22 | 1 Area Liquida Menor Que 6 M2, Com Vao. Af 05/2018 m2 0,10 207,28 2095
— . Piso Cimentado, Trago 1:3 (Cimento E Areia), Acabamento Liso, Espessura 2,0 Cm, Preparo
98679 Sinapi / ND_Mai_22 Mecanico Da Argamassa. Af 09/2020 m2 0,51 36,22 18,59
100860 Sinapi / ND_Mai 22 gpl:)\qéjggzli:etnco Comum Corpo Plastico, Tipo Ducha Fornecimento E Instalagao. un 0,07 82,73 575
- . Alvenaria De Embasamento Com Bloco Estrutural De Concreto, De 14X19X29Cm E
101165 Sinapi / ND_Mai 22 Argamassa De Assentamento Com Preparo Em Betoneira. Af 05/2020 m3 0,03 911.25 26,06
R . Quadro De Distribuicdo De Energia Em Pvc, De Embutir, Sem Barramento, Para 6
101876 Sinapi / ND_Mai_22 Disjuntores - Fornecimento E Instalacdo. Af 10/2020 un 0,02 107,67 1,87
101891 Sinapi / ND_Mai_22 Disjuntor Monopolar Tipo Nema, Corrente Nominal De 35 Até 50A - Fornecimento E un 0.10 29,51 3,08

Instalacdo. Af 10/2020
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Alvenaria De Vedagéo De Blocos Ceramicos Furados Na Horizontal De 9X19X19 Cm

103328 Sinapi / ND_Mai_22 (Espessura 9 Cm) E Argamassa De Assentamento Com Preparo Em Betoneira. Af_12/2021 m2 047 98,63 46,10
93582 |Execucdo De Central De Armadura Em Canteiro De Obra, Nao Incluso Mobiliario E Equipamentos. Af_04/2016 m2 Total 299,21
10886 Sinapi / ND_Mai_22 Extintor De Incendio Portatil Com Carga De Agua Pressurizada De 10 L, Classe A un 0,02 182,65 3,03
10891 Sinapi / ND_Mai_22 Extintor De Incendio Portatil Com Carga De Po Quimico Seco (Pgs) De 4 Kg, Classe Bc un 0,02 176,63 2,93
88489 Sinapi / ND_Mai_22 /A\?Il(;:g/gzaoc:zllanual De Pintura Com Tinta Latex Acrilica Em Paredes, Duas Deméaos. m2 0.48 14,42 6,97
Fixacédo De Tubos Horizontais De Pvc, Cpvc Ou Cobre Diametros Menores Ou Iguais A 40
91170 Sinapi / ND_Mai_22 Mm Ou Eletrocalhas Até 150Mm De Largura, Com Abragadeira Metdlica Rigida Tipo D 1/2, m 0,22 2,59 0,57
Fixada Em Perfilado Em Laje. Af 05/2015
N . Eletroduto Rigido Roscavel, Pvc, Dn 20 Mm (1/2"), Para Circuitos Terminais, Instalado Em
91862 Sinapi / ND_Mai_22 Forro - Fornecimento E Instalagcdo. Af 12/2015 m 0,34 10,51 8,57
— . Eletroduto Rigido Roscavel, Pvc, Dn 20 Mm (1/2"), Para Circuitos Terminais, Instalado Em
91870 Sinapi / ND_Mai_22 Parede - Fornecimento E Instalacdo. Af 12/2015 m 0,22 13,21 293
- . Cabo De Cobre Flexivel Isolado, 1,5 Mm?, Anti-Chama 450/750 V, Para Circuitos Terminais -
91924 Sinapi / ND_Mai_22 Fornecimento E Instalagdo. Af 12/2015 m 0.93 3,03 282
91926 Sinapi / ND_Mai_22 Cabo pe Cobre Flexivel ~Isolado, 2,5 Mm?, Anti-Chama 450/750 V, Para Circuitos Terminais m 0.95 433 410
Fornecimento E Instalacdo. Af 12/2015
91959 Sinapi / ND_Mai_22 Interrupt_or Simples (2 Médulos), 10A/250V, Incluindo Suporte E Placa - Fornecimento E un 0,02 49,38 0,81
Instalacdo. Af 12/2015
92000 Sinapi / ND_Mai_22 Tomada B~a|xa De Embutir (1 Médulo), 2P+T 10 A, Incluindo Suporte E Placa - Fornecimento un 0,03 32,99 1,00
E Instalacdo. Af 12/2015
92001 Sinapi / ND_Mai_22 Tomada B:’:nxa De Embutir (1 Médulo), 2P+T 20 A, Incluindo Suporte E Placa - Fornecimento un 0,03 35,57 117
E Instalacdo. Af 12/2015
Trama De Madeira Composta Por Tercas Para Telhados De Até 2 Aguas Para Telha
92543 Sinapi / ND_Mai_22 Ondulada De Fibrocimento, Metalica, Plastica Ou Termoacustica, Incluso Transporte m2 1,25 23,18 28,89
Vertical. Af 07/2019
N . Cabo De Cobre Flexivel Isolado, 16 Mm?, Anti-Chama 450/750 V, Para Distribuigéo -
92981 Sinapi / ND_Mai_22 Fornecimento E Instalacdo. Af 12/2015 m 0.17 14,89 246
93358 Sinapi / ND_Mai_22 Escavagéo Manual De Vala Com Profundidade Menor Ou Igual A 1,30 M. Af_02/2021 m3 0,00 80,70 0,10
Telhamento Com Telha Ondulada De Fibrocimento E = 6 Mm, Com Recobrimento Lateral De
94210 Sinapi / ND_Mai_22 1 1/4 De Onda Para Telhado Com Inclinagdo Méxima De 10°, Com Até 2 Aguas, Incluso m2 1,25 48,81 60,85
Icamento. Af 07/2019
05241 Sinapi / ND_Mai_22 Lastro De Concreto Magro, Aplicado Em Pisos, Lajes Sobre Solo Ou Radiers, Espessura De m2 1,25 30,69 38,26
5 Cm. Af 07/2016
95805 Sinapi / ND_Mai_22 Condul.ete De Pvc, Tipo ~B Para Eletroduto De Pvc Soldavel Dn 25 Mm (3/4"), Aparente - un 0,07 28,07 1,85
Fornecimento E Instalacdo. Af 11/2016
96985 Sinapi / ND_Mai_22 Haste De Aterramento 5/8 Para Spda - Fornecimento E Instalagdo. Af_12/2017 un 0,03 85,63 2,83
N . Luminaria Tipo Calha, De Sobrepor, Com 2 Lampadas Tubulares Fluorescentes De 36 W,
97586 Sinapi / ND_Mai_22 Com Reator De Partida Rapida - Fornecimento E Instalacdo. Af 02/2020 un 0.13 227,50 80,14
— . Caixa Enterrada Elétrica Retangular, Em Alvenaria Com Tijolos Ceramicos Macigos, Fundo
97886 | Sinapi/NDMai22 |G Brita, Dimensdes Internas: 0,3X0,3X0.3 M. Af 12/2020 un 0.03 176,65 584
I . Parede De Madeira Compensada Para Construgdo Temporaria Em Chapa Simples, Externa,
98441 Sinapi /ND_Mai.22 | 1 Area Liquida Maior Ou Igual A 6 M?, Sem Véo. AT 05/2018 m2 0,10 162,80 15,97
— . Parede De Madeira Compensada Para Construgdo Temporaria Em Chapa Simples, Externa,
98442 Sinapi/ND_Mai_22 | Area Liquida Menor Que 6 M2, Sem Vao. Af 05/2018 m2 0.1 166,22 18,76
I . Parede De Madeira Compensada Para Construgdo Temporaria Em Chapa Simples, Externa,
98445 Sinapi /ND_Mai. 22 | 1 Area Liquida Maior Ou Igual A 6 MZ, Com Vio. Af 05/2018 m2 0.15 193,79 2968
— . Parede De Madeira Compensada Para Construgdo Temporaria Em Chapa Simples, Externa,
98446 | Sinapi /ND_Mai 22 |60 Area Liquida Menor Que 6 M2, Com Vao. Af 05/2018 m2 0.12 245,81 2,37
R . Quadro De Distribuicdo De Energia Em Pvc, De Embutir, Sem Barramento, Para 6
101876 Sinapi / ND_Mai_22 Disjuntores - Fornecimento E Instalacdo. Af 10/2020 un 0,02 107,67 1,78
101891 Sinapi / ND_Mai_22 D|$Juntor Monopolar Tipo Nema, Corrente Nominal De 35 Até 50A - Fornecimento E un 0,08 29,51 2.44
Instalacdo. Af 10/2020
93584 [Execucéo De Depésito Em Canteiro De Obra Em Chapa De Madeira Compensada, Nao Incluso Mobiliario. Af_04/2016 m2 Total 998,01
— . Ferrolho Com Fecho / Trinco Redondo, Em Aco Galvanizado / Zincado, De Sobrepor, Com
11455 Sinapi / ND_Mai 22 Comprimento De 8" E Espessura Minima Da Chapa De 1,50 Mm un 0.07 17,50 115
88489 Sinapi / ND_Mai_22 /A\?Il(;:g/gzaoc:zllanual De Pintura Com Tinta Latex Acrilica Em Paredes, Duas Demaos. m2 5.06 14,42 73,03
Fixacédo De Tubos Horizontais De Pvc, Cpvc Ou Cobre Diametros Menores Ou Iguais A 40
91170 Sinapi / ND_Mai_22 Mm Ou Eletrocalhas Até 150Mm De Largura, Com Abragadeira Metdlica Rigida Tipo D 1/2, m 0,13 2,59 0,34
Fixada Em Perfilado Em Laje. Af 05/2015
— . Fixagédo De Tubos Verticais De Ppr Didmetros Menores Ou Iguais A 40 Mm Com
omn73 Sinapi / ND_Mal_ 22 | 5 - cadeira Metalica Rigida Tipo D 1/2", Fixada Em Perfilado Em Alvenaria. A 05/2015 m 017 1.81 022
91341 Sinapi / ND_Mai_22 Porta Em Aluminio De AE)nr Tipo Veneziana Com Guarnigao, Fixagdo Com Parafusos - m2 0.15 894,65 136,88
Fornecimento E Instalacdo. Af 12/2019
— . Eletroduto Flexivel Corrugado, Pvc, Dn 20 Mm (1/2"), Para Circuitos Terminais, Instalado Em
91852 Sinapi / ND_Mai_22 Parede - Fornecimento E Instalagcdo. Af 12/2015 m 0,07 10,23 0,67
— . Eletroduto Rigido Roscavel, Pvc, Dn 20 Mm (1/2"), Para Circuitos Terminais, Instalado Em
91862 Sinapi / ND_Mai 22 Forro - Fornecimento E Instalacdo. Af 12/2015 m 0.13 10,51 139
N . Eletroduto Rigido Roscavel, Pvc, Dn 20 Mm (1/2"), Para Circuitos Terminais, Instalado Em
91870 Sinapi / ND_Mai_22 Parede - Fornecimento E Instalagcdo. Af 12/2015 m 0.17 13.21 2,27
91924 Sinapi / ND_Mai_22 Cabo pe Cobre Flexivel ~Isolado, 1,5 Mm?, Anti-Chama 450/750 V, Para Circuitos Terminais m 0,68 3,03 2,04
Fornecimento E Instalacdo. Af 12/2015
I . Interruptor Simples (1 Médulo) Com 1 Tomada De Embutir 2P+T 10 A, Incluindo Suporte E
92023 Sinapi / ND_Mai_22 Placa - Fornecimento E Instalagdo. Af 12/2015 un 0,07 55,49 3,67
Trama De Madeira Composta Por Tercas Para Telhados De Até 2 Aguas Para Telha
92543 Sinapi / ND_Mai_22 Ondulada De Fibrocimento, Metalica, Plastica Ou Termoacustica, Incluso Transporte m2 1,72 23,18 39,85
Vertical. Af 07/2019
93358 Sinapi / ND_Mai_22 Escavagéo Manual De Vala Com Profundidade Menor Ou Igual A 1,30 M. Af_02/2021 m3 0,04 80,70 3,26
Telhamento Com Telha Ondulada De Fibrocimento E = 6 Mm, Com Recobrimento Lateral De
94210 Sinapi / ND_Mai_22 1 1/4 De Onda Para Telhado Com Inclinagdo Maxima De 10°, Com Até 2 Aguas, Incluso m2 1,72 48,81 83,91
Icamento. Af 07/2019
Janela De Ago Tipo Basculante Para Vidros, Com Batente, Ferragens E Pintura
94559 Sinapi / ND_Mai_22  |Anticorrosiva. Exclusive Vidros, Acabamento, Alizar E Contramarco. Fornecimento E m2 0,07 822,38 54,44

Instalacdo. Af 12/2019
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Lastro De Concreto Magro, Aplicado Em Pisos, Lajes Sobre Solo Ou Radiers, Espessura De

95240 Sinapi / ND_Mai_22 3Cm. A 07/2016 m2 0,01 18,41 0,17
N . Lastro De Concreto Magro, Aplicado Em Pisos, Lajes Sobre Solo Ou Radiers, Espessura De
95241 Sinapi / ND_Mai_22 5Cm. Af 07/2016 m2 1,51 30,69 46,37
95805 Sinapi / ND_Mai_22 Condulfete De Pvc, Tipo ~B Para Eletroduto De Pvc Soldavel Dn 25 Mm (3/4"), Aparente - un 013 28,07 3,71
Fornecimento E Instalacdo. Af 11/2016
96995 Sinapi / ND_Mai_22 Reaterro Manual Apiloado Com Soquete. Af_10/2017 m3 0,01 48,93 0,51
— . Luminaria Tipo Calha, De Sobrepor, Com 2 Lampadas Tubulares Fluorescentes De 36 W,
97586 Sinapi / ND_Mai 22 Com Reator De Partida Rapida - Fornecimento E Instalacdo. Af 02/2020 un 0.07 221,50 15,06
I . Parede De Madeira Compensada Para Construgdo Temporaria Em Chapa Simples, Externa,
98441 Sinapi /ND_Mai.22 | o Area Liquida Maior Ou Igual A 6 M?, Sem Véo. AT 05/2018 m2 0,51 162,80 8361
— . Parede De Madeira Compensada Para Construgdo Temporaria Em Chapa Simples, Externa,
98442 | Sinapi /ND_Mai 22 |0 Area Liquida Menor Que 6 M7, Sem Vo, Af 05/2018 m2 0.59 166,22 98,25
I . Parede De Madeira Compensada Para Construgdo Temporaria Em Chapa Simples, Externa,
98445 Sinapi [ND_Mai. 22 | 1 Area Liquida Maior Ou Igual A 6 MZ, Com Vio. Af 05/2018 m2 0.80 193,79 135,47
— . Parede De Madeira Compensada Para Construgdo Temporaria Em Chapa Simples, Externa,
98446 | Sinapi /NDMai 22 |G Area Liquida Menor Que 6 M2, Com Vao. Af 05/2018 m2 0.63 245,81 193,75
- . Alvenaria De Embasamento Com Bloco Estrutural De Concreto, De 14X19X29Cm E
101165 Sinapi / ND_Mai_22 Argamassa De Assentamento Com Preparo Em Betoneira. Af 05/2020 m3 0,04 911,25 87,99
98458 |Tapume Com Compensado De Madeira. Af_05/2018 m2 Total 157,04
3992 Sinapi / ND_Mai_22 Tabua Aparelhada *2,5 X 30* Cm, Em Macaranduba, Angelim Ou Equivalente Da Regiao m 1,69 30,39 51,42
4433 Sinapi / ND_Mai_22 Caib.ro Nao Aparelhado *7,5 X 7,5* Cm, Em Macaranduba, Angelim Ou Equivalente Da m 123 25,61 3143
Regiao - Bruta
5061 Sinapi / ND_Mai_22 Prego De Aco Polido Com Cabeca 18 X 27 (2 1/2 X 10) kg 0,04 21,75 0,93
— . Chapa/Painel De Madeira Compensada Resinada (Madeirite Resinado Rosa) Para Forma De
43681 Sinapi / ND_Mai_22 Concreto, De 2200 X 1100 Mm. E = 8 A 12 Mm m2 1,05 48,10 50,50
88239 Sinapi / ND_Mai_22 Ajudante De Carpinteiro Com Encargos Complementares h 0,20 21,36 4,36
88262 Sinapi / ND_Mai_22 Carpinteiro De Formas Com Encargos Complementares h 0,61 27,99 17,14
— . Serra Circular De Bancada Com Motor Elétrico Poténcia De 5Hp, Com Coifa Para Disco 10" -|
91692 Sinapi / ND_Mai_22 Chp Diurno. Af 08/2015 chp 0,00 26,55 0,11
N . Serra Circular De Bancada Com Motor Elétrico Poténcia De 5Hp, Com Coifa Para Disco 10" - .
91693 Sinapi / ND_Mai_22 Chi Diurno. Af 08/2015 chi 0,02 25,47 0,48
— . Concreto Magro Para Lastro, Trago 1:4,5:4,5 (Em Massa Seca De Cimento/ Areia Média/
94974 Sinapi / ND_Mai_22 Brita 1) - Preparo Manual. Af 05/2021 m3 0,00 447,32 0,67
02540 Trama De Madeira Composta Por Ripas, Caibros E Tercas Para Telhados De Mais Que 2 Aguas Para Telha De Encaixe 2 Total 86.87
De Ceramica Ou De Concreto, Incluso Transporte Vertical. Af_07/2019 m. ota ?
2408 Sinapi / ND_Mai_22 E:z?aNao Aparelhada, *1,5 X 5* Cm, Em Macaranduba, Angelim Ou Equivalente Da Regiao - m 3,31 249 8.24
4425 Sinapi / ND_Mai_22 \élr%?aNao Aparelhada *6 X 12* Cm, Em Macaranduba, Angelim Ou Equivalente Da Regiao - m 0,66 27,71 18,37
4430 Sinapi / ND_Mai_22 (B)fl:i);o Nao Aparelhado *5 X 6* Cm, Em Macaranduba, Angelim Ou Equivalente Da Regiao - m 1,98 13,10 25,88
20247 Sinapi / ND_Mai_22 Prego De Aco Polido Com Cabeca 15 X 15 (1 1/4 X 13) kg 0,07 24,50 1,71
39027 Sinapi / ND_Mai_22 Prego De Aco Polido Com Cabeca 19 X 36 (3 1/4 X 9) kg 0,05 22,10 1,10
40568 Sinapi / ND_Mai_22 Prego De Aco Polido Com Cabeca 22 X 48 (4 1/4 X 5) kg 0,03 22,29 0,66
88239 Sinapi / ND_Mai_22 Ajudante De Carpinteiro Com Encargos Complementares h 0,48 21,36 10,33
88262 Sinapi / ND_Mai_22 Carpinteiro De Formas Com Encargos Complementares h 0,64 27,99 17,94
_— . Guincho Elétrico De Coluna, Capacidade 400 Kg, Com Moto Freio, Motor Trifasico De 1,25
93281 Sinapi / ND_Mai_22 Cv - Chp Diurno. Af 03/2016 chp 0,04 26,09 1,13
N . Guincho Elétrico De Coluna, Capacidade 400 Kg, Com Moto Freio, Motor Trifasico De 1,25 .
93282 Sinapi / ND_Mai_22 Cv - Chi Diurno. Af 03/2016 chi 0,06 25,21 1,51
Fabricagao E Instalagdo De Tesoura Inteira Em Madeira Nao Aparelhada, Vao De 10 M, Para Telha Ceramica Ou De
e Concreto, Incluso Igamento. Af_07/2019 un e ATIES
4344 Sinapi / ND_Mai_22 Parafuso Frances Metrico Zincado, Dlgmetro 12 Mm, Comprimento 150 Mm, Com Porca un 4,00 32,51 130,04
Sextavada E Arruela De Pressao Media
4400 Sinapi / ND_Mai_22 f)aBltr)l:(t)aNao Aparelhado, *6 X 8* Cm, Em Macaranduba, Angelim Ou Equivalente Da Regiao m 8,00 20,85 166,80
4415 Sinapi / ND_Mai_22 gz:tr:fo Nao Aparelhado 2,5 X 5 Cm, Em Macaranduba, Angelim Ou Equivalente Da Regiao - m 5,00 495 24,75
4425 Sinapi / ND_Mai_22 \Bllr%?aNao Aparelhada *6 X 12* Cm, Em Macaranduba, Angelim Ou Equivalente Da Regiao - m 12,50 27,71 346,37
4472 Sinapi / ND_Mai_22 \élr%?aNao Aparelhada *6 X 16* Cm, Em Macaranduba, Angelim Ou Equivalente Da Regiao - m 11,00 34,61 380,71
6193 Sinapi / ND_Mai_22 ;aez?:o [\Ig(rzuéparelhada 2,5 X 20* Cm, Em Macaranduba, Angelim Ou Equivalente Da m 3,00 1851 55,53
21142 Sinapi / ND_Mai_22 Estribp Com Parafuso Em Chapa De Ferro Fundido De 2" X 3/16" X 35 Cm, Secao "U", Para un 1,00 36,53 36,53
Madeiramento De Telhado
39027 Sinapi / ND_Mai_22 Prego De Aco Polido Com Cabeca 19 X 36 (3 1/4 X 9) kg 3,00 22,10 66,30
R . Chapa Para Emenda De Viga, Em Aco Grosso, Qualidade Estrutural, Bitola 3/16 ", E= 4,75
40623 Sinapi / ND_Mai_22 Mm, 4 Furos, Largura 45 Mm, Comprimento 500 Mm par 1,00 131,72 131,72
88239 Sinapi / ND_Mai_22 Ajudante De Carpinteiro Com Encargos Complementares h 4,32 21,36 92,33
88262 Sinapi / ND_Mai_22 Carpinteiro De Formas Com Encargos Complementares h 18,74 27,99 524,39
— . Instalagdo De Tesoura (Inteira Ou Meia), Biapoiada, Em Madeira Nao Aparelhada, Para Vaos
92262 Sinapi /ND_Mal 22 |\ \-iores Ou Iguais A 10,0 M E Menores Que 12,0 M, Incluso Icamento. Af_07/2019 un 1,00 692,49 692,49
94192 [Telhamento Com Telha De Concreto De Encaixe, Com Mais De 2 Aguas, Incluso Transporte Vertical. Af_07/2019 m2 Total 40,88
40741 Sinapi / ND_Mai_22 Telha De Concreto Tipo Classica, Cor Cinza, Comprimento De *42* Cm, Rendimento De un 1148 288 33,07
*10* Telhas/M2
88316 Sinapi / ND_Mai_22 Servente Com Encargos Complementares h 0,21 20,40 4,22
88323 Sinapi / ND_Mai_22 Telhadista Com Encargos Complementares h 0,10 27,68 2,65
— . Guincho Elétrico De Coluna, Capacidade 400 Kg, Com Moto Freio, Motor Trifasico De 1,25
93281 Sinapi / ND_Mai_22 Cv - Chp Diurno. Af 03/2016 chp 0,02 26,09 0,40
N . Guincho Elétrico De Coluna, Capacidade 400 Kg, Com Moto Freio, Motor Trifasico De 1,25 .
93282 Sinapi / ND_Mai_22 Cv - Chi Diurno. Af 03/2016 chi 0,02 25,21 0,54
00788 Kit De Porta-Pronta De Madeira Em Acabamento Melaminico Branco, Folha Leve Ou Média, 60X210Cm, Exclusive Total 707.58
Fechadura, Fixacdo Com Preenchimento Parcial De Espuma Expansiva - Fornecimento E Instalacdo. Af_12/2019 i G ’
38124 Sinapi / ND_Mai_22 |Espuma Expansiva De Poliuretano, Aplicacao Manual - 500 M| un 0,39 34,86 13,45

Pégina 5




Kit Porta Pronta De Madeira, Folha Media (Nbr 15930) De 600 X 2100 Mm Ou 700 X 2100
Mm, De 35 Mm A 40 Mm De Espessura, Nucleo Semi-Solido (Sarrafeado), Estrutura

39490 Sinapi / ND_Mai_22 Usinada Para Fechadura, Capa Lisa Em Hdf, Acabamento Melaminico Branco (Inclui Marco, un 1,00 677,22 677,22
Alizares E Dobradicas)
88261 Sinapi / ND_Mai_22 Carpinteiro De Esquadria Com Encargos Complementares h 0,46 26,58 12,22
88316 Sinapi / ND_Mai_22 Servente Com Encargos Complementares h 0,23 20,40 4,69
91341 Porta Em Aluminio De Abrir Tipo Veneziana Com Guarnigéo, Fixagdo Com Parafusos - Fornecimento E Instalagéo. m2 Total 894,65
Af_12/2019
142 Sinapi / ND_Mai_22 Selante Elastico Monocomponente A Base De Poliuretano (Pu) Para Juntas Diversas 310ml 0,88 31,65 27,94
N . Bucha De Nylon Sem Aba S10, Com Parafuso De 6,10 X 65 Mm Em Aco Zincado Com
7568 Sinapi / ND_Mai_22 Rosca Soberba, Cabeca Chata E Fenda Phillips un 482 0,67 8,22
— . Guarnicao / Moldura / Arremate De Acabamento Para Esquadria, Em Aluminio Perfil 25,
36888 Sinapi / ND_Mai 22 Acabamento Anodizado Branco Ou Brilhante, Para 1 Face m 6.85 31,61 216,54
N . Porta De Abrir Em Aluminio Tipo Veneziana, Acabamento Anodizado Natural, Sem
39025 Sinapi / ND_Mai_22 Guarnicao/Alizar/Vista, 87 X 210 Cm un 0,55 1.155,81 632,57
88309 Sinapi / ND_Mai_22 Pedreiro Com Encargos Complementares h 0,38 27,42 10,49
88316 Sinapi / ND_Mai_22 Servente Com Encargos Complementares h 0,19 20,40 3,89
100702 Ptfrta De Correr De Aluminio, Com Duas Folhas Para Vidro, Incluso Vidro Liso Incolor, Fechadura E Puxador, Sem m2 Total 670,85
Alizar. Af_12/2019
142 Sinapi / ND_Mai_22 Selante Elastico Monocomponente A Base De Poliuretano (Pu) Para Juntas Diversas 310ml 0,06 31,65 2,01
- . Porta De Correr Em Aluminio, Duas Folhas Moveis Com Vidro, Fechadura E Puxador
4922 Sinapi / ND_Mai 22 Embutido, Acabamento Anodizado Natural, Sem Guarnicao/Alizar/Vista m2 1,00 58548 585,48
N . Bucha De Nylon Sem Aba S10, Com Parafuso De 6,10 X 65 Mm Em Aco Zincado Com
7568 Sinapi / ND_Mai_22 Rosca Soberba, Cabeca Chata E Fenda Phillips un 472 0,67 8,16
— . Guarnicao / Moldura / Arremate De Acabamento Para Esquadria, Em Aluminio Perfil 25,
36888 Sinapi / ND_Mai 22 Acabamento Anodizado Branco Ou Brilhante, Para 1 Face m 220 31,61 6960
88309 Sinapi / ND_Mai_22 Pedreiro Com Encargos Complementares h 0,28 27,42 7,73
88316 Sinapi / ND_Mai_22 Servente Com Encargos Complementares h 0,14 20,40 2,87
100705 |Tarjeta Tipo Livre/Ocupado Para Porta De Banheiro. Af_12/2019 un Total 81,46
11457 Sinapi / ND_Mai_22 Tarjeta Livre / Ocupado Para Porta De Banheiro, Corpo Em Zamac E Espelho Em Latao un 1,00 47,85 47,85
88261 Sinapi / ND_Mai_22 Carpinteiro De Esquadria Com Encargos Complementares h 0,91 26,58 24,29
88316 Sinapi / ND_Mai_22 Servente Com Encargos Complementares h 0,46 20,40 9,32
96616 |Lastro De Concreto Magro, Aplicado Em Blocos De Coroamento Ou Sapatas. Af_08/2017 m3 Total 639,64
88309 Sinapi / ND_Mai_22 Pedreiro Com Encargos Complementares h 6,21 27,42 170,33
88316 Sinapi / ND_Mai_22 Servente Com Encargos Complementares h 1,69 20,40 34,55
— . Concreto Magro Para Lastro, Trago 1:4,5:4,5 (Em Massa Seca De Cimento/ Areia Média/
94968 | Sinapi /ND_Mai 22 g/, 1) _preparo Mecanico Com Betoneira 600 L. Af 05/2021 m3 113 384,75 434,76
02421 Montagem E Desmontagem De Forma De Pilares Retangulares E Estruturas Similares, Pé-Direito Duplo, Em Chapa De 2 Total 111.46
Madeira Compensada Resinada, 4 Utilizagoes. Af_09/2020 m. ota ;
2692 Sinapi / ND_Mai_22 Desmoldante Protetor Para Formas De Madeira, De Base Oleosa Emulsionada Em Agua | 0,01 6,34 0,06
40271 Sinapi / ND_Mai_22 I:;)%%Ea: *DzesAOEr’\L/Jlmador Metalico De Pilar, Com Altura E Angulo Regulaveis, Extensao De mes 020 13,65 267
— . Locacao De Viga Sanduiche Metalica Vazada Para Travamento De Pilares, Altura De *8*
40275 Sinapi / ND_Mai_22 Cm, Largura De *6* Cm E Extensao De 2 M mes 0,39 21,00 8,25
40287 Sinapi / ND_Mai_22 Loca.cao De Barra De Ancoragem De 0,80 A 1,20 M De Extensao, Com Rosca De 5/8", mes 079 525 412
Incluindo Porca E Flange
40304 Sinapi / ND_Mai_22 Prego De Aco Polido Com Cabeca Dupla 17 X 27 (2 1/2 X 11) kg 0,02 27,31 0,51
88239 Sinapi / ND_Mai_22  |Ajudante De Carpinteiro Com Encargos Complementares h 0,26 21,36 5,57
88262 Sinapi / ND_Mai_22 Carpinteiro De Formas Com Encargos Complementares h 1,42 27,99 39,85
I . Fabricagdo De Férma Para Pilares E Estruturas Similares, Em Chapa De Madeira
92263 Sinapi /ND_Mal 22 | o nsada Resinada, E = 17 Mm. AF 09/2020 m2 0.26 o177 5043
96543 |Armacao De Bloco, Viga Baldrame E Sapata Utilizando Ago Ca-60 De 5 Mm - Montagem. Af_06/2017 kg Total 20,34
39017 Sinapi / ND_Mai_22 Esp?cador/ Dlsltanmador Circular Com Entrada Lateral, Em Plastico, Para Vergalhao *4,2 A un 1,97 017 033
12,5* Mm, Cobrimento 20 Mm
43132 Sinapi / ND_Mai_22 |Arame Recozido 16 Bwg, D = 1,65 Mm (0,016 Kg/M) Ou 18 Bwg, D = 1,25 Mm (0,01 Kg/M) kg 0,03 28,00 0,70
88238 Sinapi / ND_Mai_22  |Ajudante De Armador Com Encargos Complementares h 0,06 19,24 1,22
88245 Sinapi / ND_Mai_22 Armador Com Encargos Complementares h 0,19 27,24 5,29
N . Corte E Dobra De Ago Ca-60, Diametro De 5,0 Mm, Utilizado Em Estruturas Diversas,
92791 Sinapi / ND_Mai_22 Exceto Lajes. Af 12/2015 kg 1,00 12,80 12,80
92775 Armacao De Pilar Ou Viga De Uma Estrutura Convencional De Concreto Armado Em Uma Edificagao Térrea Ou Sobrado K Total 20,51
Utilizando Ago Ca-60 De 5,0 Mm - Montagem. Af_12/2015 9 ota .
39017 Sinapi / ND_Mai_22 Esp?cador/ Dlsltanmador Circular Com Entrada Lateral, Em Plastico, Para Vergalhao *4,2 A un 119 017 0.20
12,5* Mm, Cobrimento 20 Mm
43132 Sinapi / ND_Mai_22  |Arame Recozido 16 Bwg, D = 1,65 Mm (0,016 Kg/M) Ou 18 Bwg, D = 1,25 Mm (0,01 Kg/M) kg 0,03 28,00 0,70
88238 Sinapi / ND_Mai_22  |Ajudante De Armador Com Encargos Complementares h 0,04 19,24 0,70
88245 Sinapi / ND_Mai_22 Armador Com Encargos Complementares h 0,22 27,24 6,11
N . Corte E Dobra De Ago Ca-60, Diametro De 5,0 Mm, Utilizado Em Estruturas Diversas,
92791 Sinapi / ND_Mai_22 Exceto Lajes. Af 12/2015 kg 1,00 12,80 12,80
AIMTagau UE T iar Uu vigd DE UTTa CStratara GOt UTTaT DE GUTICTETU ATITAUU CTT U CUTGagdu TeMed Uu SunTauy
92776 Litili i A Aca Ca BN n:’ 2 Mo M " . Af 1‘).1‘)1\1! - kg TOtaI 19!02
39017 Sinapi / ND_Mai_22 Esp?cador/ Dlsltanmador Circular Com Entrada Lateral, Em Plastico, Para Vergalhao *4,2 A un 0,97 017 0.16
12,5* Mm, Cobrimento 20 Mm
43132 Sinapi / ND_Mai_22  |Arame Recozido 16 Bwg, D = 1,65 Mm (0,016 Kg/M) Ou 18 Bwg, D = 1,25 Mm (0,01 Kg/M) kg 0,03 28,00 0,70
88238 Sinapi / ND_Mai_22  |Ajudante De Armador Com Encargos Complementares h 0,03 19,24 0,53
88245 Sinapi / ND_Mai_22 Armador Com Encargos Complementares h 0,17 27,24 4,66
N . Corte E Dobra De Ago Ca-50, Diametro De 6,3 Mm, Utilizado Em Estruturas Diversas,
92792 Sinapi / ND_Mai_22 Exceto Lajes. Af 12/2015 kg 1,00 12,97 12,97
92777 Armacao De Pilar Ou Viga De Uma Estrutura Convencional De Concreto Armado Em Uma Edificagdo Térrea Ou Sobrado K Total 176
Utilizando Ago Ca-50 De 8,0 Mm - Montagem. Af_12/2015 9 ota J
39017 Sinapi / ND_Mai_22 Espacador / Distanciador Circular Com Entrada Lateral, Em Plastico, Para Vergalhao *4,2 A un 0,74 017 0.12

12,5* Mm, Cobrimento 20 Mm
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43132 Sinapi / ND_Mai_22 |Arame Recozido 16 Bwg, D = 1,65 Mm (0,016 Kg/M) Ou 18 Bwg, D = 1,25 Mm (0,01 Kg/M) kg 0,03 28,00 0,70
88238 Sinapi / ND_Mai_22  |Ajudante De Armador Com Encargos Complementares h 0,02 19,24 0,40
88245 Sinapi / ND_Mai_22 Armador Com Encargos Complementares h 0,13 27,24 3,48
N . Corte E Dobra De Ago Ca-50, Diametro De 8,0 Mm, Utilizado Em Estruturas Diversas,
92793 Sinapi / ND_Mai_22 Exceto Lajes. Af 12/2015 kg 1,00 12,90 12,90
92778 Armacao De Pilar Ou Viga De Uma Estrutura Convencional De Concreto Armado Em Uma Edificagdo Térrea Ou Sobrado K Total 15,59
Utilizando Ago Ca-50 De 10,0 Mm - Montagem. Af_12/2015 9 ota b
39017 Sinapi / ND_Mai_22 Esp?cador/ Disltanciador Circular Com Entrada Lateral, Em Plastico, Para Vergalhao *4,2 A un 0,54 017 0,09
12,5* Mm, Cobrimento 20 Mm
43132 Sinapi / ND_Mai_22  |Arame Recozido 16 Bwg, D = 1,65 Mm (0,016 Kg/M) Ou 18 Bwg, D = 1,25 Mm (0,01 Kg/M) kg 0,03 28,00 0,70
88238 Sinapi / ND_Mai_22  |Ajudante De Armador Com Encargos Complementares h 0,02 19,24 0,30
88245 Sinapi / ND_Mai_22 Armador Com Encargos Complementares h 0,10 27,24 2,60
N . Corte E Dobra De Ago Ca-50, Diametro De 10,0 Mm, Utilizado Em Estruturas Diversas,
92794 Sinapi / ND_Mai_22 Exceto Lajes. Af 12/2015 kg 1,00 11,90 11,90
92779 Armacao De Pilar Ou Viga De Uma Estrutura Convencional De Concreto Armado Em Uma Edificagdo Térrea Ou Sobrado K Total 13.06
Utilizando Ago Ca-50 De 12,5 Mm - Montagem. Af_12/2015 9 ota !
39017 Sinapi / ND_Mai_22 Esp?cador/ Disltanciador Circular Com Entrada Lateral, Em Plastico, Para Vergalhao *4,2 A un 037 017 0,06
12,5* Mm, Cobrimento 20 Mm
43132 Sinapi / ND_Mai_22  |Arame Recozido 16 Bwg, D = 1,65 Mm (0,016 Kg/M) Ou 18 Bwg, D = 1,25 Mm (0,01 Kg/M) kg 0,03 28,00 0,70
88238 Sinapi / ND_Mai_22  |Ajudante De Armador Com Encargos Complementares h 0,01 19,24 0,21
88245 Sinapi / ND_Mai_22 Armador Com Encargos Complementares h 0,07 27,24 1,90
N . Corte E Dobra De Ago Ca-50, Diametro De 12,5 Mm, Utilizado Em Estruturas Diversas,
92795 Sinapi / ND_Mai_22 Exceto Lajes. Af 12/2015 kg 1,00 10,19 10,19
02780 Armacao De Pilar Ou Viga De Uma Estrutura Convencional De Concreto Armado Em Uma Edificagao Térrea Ou Sobrado K Total 12.24
Utilizando Ago Ca-50 De 16,0 Mm - Montagem. Af_12/2015 9 ota ,
N . Espacador / Distanciador Circular Com Entrada Lateral, Em Plastico, Para Vergalhao *4,2 A
39017 Sinapi / ND_Mai_22 12.5* Mm, Cobrimento 20 Mm un 0,21 0,17 0,03
43132 Sinapi / ND_Mai_22  |Arame Recozido 16 Bwg, D = 1,65 Mm (0,016 Kg/M) Ou 18 Bwg, D = 1,25 Mm (0,01 Kg/M) kg 0,03 28,00 0,70
88238 Sinapi / ND_Mai_22  |Ajudante De Armador Com Encargos Complementares h 0,01 19,24 0,14
88245 Sinapi / ND_Mai_22 Armador Com Encargos Complementares h 0,05 27,24 1,28
N . Corte E Dobra De Ago Ca-50, Diametro De 16,0 Mm, Utilizado Em Estruturas Diversas,
92796 Sinapi / ND_Mai_22 Exceto Lajes. Af 12/2015 kg 1,00 10,09 10,09
92784 Armagcao De Laje De Uma Estrutura Convencional De Concreto Armado Em Uma Edificagdo Térrea Ou Sobrado K Total 17.99
Utilizando Ago Ca-60 De 5,0 Mm - Montagem. Af_12/2015 9 ota ’
N . Espacador / Distanciador Circular Com Entrada Lateral, Em Plastico, Para Vergalhao *4,2 A
39017 Sinapi / ND_Mai_22 12.5* Mm, Cobrimento 20 Mm un 2,12 0,17 0,36
43132 Sinapi / ND_Mai_22  |Arame Recozido 16 Bwg, D = 1,65 Mm (0,016 Kg/M) Ou 18 Bwg, D = 1,25 Mm (0,01 Kg/M) kg 0,03 28,00 0,70
88238 Sinapi / ND_Mai_22  |Ajudante De Armador Com Encargos Complementares h 0,03 19,24 0,48
88245 Sinapi / ND_Mai_22 Armador Com Encargos Complementares h 0,15 27,24 4,21
92800 Sinapi / ND_Mai_22 Corte E Dobra De Ago Ca-60, Diametro De 5,0 Mm, Utilizado Em Laje. Af_12/2015 kg 1,00 12,24 12,24
92785 Armagcao De Laje De Uma Estrutura Convencional De Concreto Armado Em Uma Edificagdo Térrea Ou Sobrado K Total 171
Utilizando Ago Ca-50 De 6,3 Mm - Montagem. Af_12/2015 9 ota ’
N . Espacador / Distanciador Circular Com Entrada Lateral, Em Plastico, Para Vergalhao *4,2 A
39017 Sinapi / ND_Mai_22 12.5* Mm, Cobrimento 20 Mm un 1,33 0,17 0,22
43132 Sinapi / ND_Mai_22  |Arame Recozido 16 Bwg, D = 1,65 Mm (0,016 Kg/M) Ou 18 Bwg, D = 1,25 Mm (0,01 Kg/M) kg 0,03 28,00 0,70
88238 Sinapi / ND_Mai_22  |Ajudante De Armador Com Encargos Complementares h 0,02 19,24 0,36
88245 Sinapi / ND_Mai_22 Armador Com Encargos Complementares h 0,12 27,24 3,18
92801 Sinapi / ND_Mai_22 Corte E Dobra De Ago Ca-50, Diametro De 6,3 Mm, Utilizado Em Laje. Af_12/2015 kg 1,00 12,64 12,64
Armacao De Laje De Uma Estrutura Convencional De Concreto Armado Em Uma Edificagdo Térrea Ou Sobrado
92786 | ytilizando Ago Ca-50 De 8,0 Mm - Montagem. Af_12/2015 kg eEL e
N . Espacador / Distanciador Circular Com Entrada Lateral, Em Plastico, Para Vergalhao *4,2 A
39017 Sinapi / ND_Mai_22 12.5* Mm, Cobrimento 20 Mm un 0,73 0,17 0,12
43132 Sinapi / ND_Mai_22 |Arame Recozido 16 Bwg, D = 1,65 Mm (0,016 Kg/M) Ou 18 Bwg, D = 1,25 Mm (0,01 Kg/M) kg 0,03 28,00 0,70
88238 Sinapi / ND_Mai_22  |Ajudante De Armador Com Encargos Complementares h 0,01 19,24 0,26
88245 Sinapi / ND_Mai_22 Armador Com Encargos Complementares h 0,09 27,24 2,33
92802 Sinapi / ND_Mai_22 Corte E Dobra De Ago Ca-50, Diametro De 8,0 Mm, Utilizado Em Laje. Af_12/2015 kg 1,00 12,71 12,71
Armacao De Laje De Uma Estrutura Convencional De Concreto Armado Em Uma Edificagio Térrea Ou Sobrado
92787 | ytilizando Ago Ca-50 De 10,0 Mm - Montagem. Af_12/2015 kg eEL [
39017 Sinapi / ND_Mai_22 Esp?cador/ Disltanciador Circular Com Entrada Lateral, Em Plastico, Para Vergalhao *4,2 A un 0,36 017 0,06
12,5* Mm, Cobrimento 20 Mm
43132 Sinapi / ND_Mai_22  |Arame Recozido 16 Bwg, D = 1,65 Mm (0,016 Kg/M) Ou 18 Bwg, D = 1,25 Mm (0,01 Kg/M) kg 0,03 28,00 0,70
88238 Sinapi / ND_Mai_22  |Ajudante De Armador Com Encargos Complementares h 0,01 19,24 0,19
88245 Sinapi / ND_Mai_22 Armador Com Encargos Complementares h 0,06 27,24 1,71
92803 Sinapi / ND_Mai_22 Corte E Dobra De Ago Ca-50, Diametro De 10,0 Mm, Utilizado Em Laje. Af_12/2015 kg 1,00 11,78 11,78
92788 Armagcao De Laje De Uma Estrutura Convencional De Concreto Armado Em Uma Edificagdo Térrea Ou Sobrado K Total 12.2
Utilizando Ago Ca-50 De 12,5 Mm - Montagem. Af_12/2015 9 ota ’
N . Espacador / Distanciador Circular Com Entrada Lateral, Em Plastico, Para Vergalhao *4,2 A
39017 Sinapi / ND_Mai_22 12.5* Mm, Cobrimento 20 Mm un 0,15 0,17 0,02
43132 Sinapi / ND_Mai_22  |Arame Recozido 16 Bwg, D = 1,65 Mm (0,016 Kg/M) Ou 18 Bwg, D = 1,25 Mm (0,01 Kg/M) kg 0,03 28,00 0,70
88238 Sinapi / ND_Mai_22  |Ajudante De Armador Com Encargos Complementares h 0,01 19,24 0,14
88245 Sinapi / ND_Mai_22 Armador Com Encargos Complementares h 0,04 27,24 1,21
92804 Sinapi / ND_Mai_22 Corte E Dobra De Ago Ca-50, Diametro De 12,5 Mm, Utilizado Em Laje. Af_12/2015 kg 1,00 10,13 10,13
92789 Armacao De Laje De Uma Estrutura Convencional De Concreto Armado Em Uma Edificagdo Térrea Ou Sobrado K Total 11.61
Utilizando Ago Ca-50 De 16,0 Mm - Montagem. Af_12/2015 9 ota d
43132 Sinapi / ND_Mai_22  |Arame Recozido 16 Bwg, D = 1,65 Mm (0,016 Kg/M) Ou 18 Bwg, D = 1,25 Mm (0,01 Kg/M) kg 0,03 28,00 0,70
88238 Sinapi / ND_Mai_22 Ajudante De Armador Com Encargos Complementares h 0,00 19,24 0,09
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88245 Sinapi / ND_Mai_22 Armador Com Encargos Complementares h 0,03 27,24 0,77
92805 Sinapi / ND_Mai_22 Corte E Dobra De Ago Ca-50, Diametro De 16,0 Mm, Utilizado Em Laje. Af_12/2015 kg 1,00 10,05 10,05
96544 |Armacao De Bloco, Viga Baldrame Ou Sapata Utilizando Aco Ca-50 De 6,3 Mm - Montagem. Af_06/2017 kg Total 18,92
N . Espacador / Distanciador Circular Com Entrada Lateral, Em Plastico, Para Vergalhao *4,2 A
39017 Sinapi / ND_Mai_22 12.5* Mm, Cobrimento 20 Mm un 1,19 0,17 0,20
43132 Sinapi / ND_Mai_22 |Arame Recozido 16 Bwg, D = 1,65 Mm (0,016 Kg/M) Ou 18 Bwg, D = 1,25 Mm (0,01 Kg/M) kg 0,03 28,00 0,70
88238 Sinapi / ND_Mai_22  |Ajudante De Armador Com Encargos Complementares h 0,05 19,24 0,94
88245 Sinapi / ND_Mai_22 Armador Com Encargos Complementares h 0,15 27,24 4,11
N . Corte E Dobra De Ago Ca-50, Diametro De 6,3 Mm, Utilizado Em Estruturas Diversas,
92792 Sinapi / ND_Mai_22 Exceto Lajes. Af 12/2015 kg 1,00 12,97 12,97
96545 |Armacao De Bloco, Viga Baldrame Ou Sapata Utilizando A¢o Ca-50 De 8 Mm - Montagem. Af_06/2017 kg Total 17,58
N . Espacador / Distanciador Circular Com Entrada Lateral, Em Plastico, Para Vergalhao *4,2 A
39017 Sinapi / ND_Mai_22 12.5* Mm, Cobrimento 20 Mm un 0,72 0,17 0,12
43132 Sinapi / ND_Mai_22  |Arame Recozido 16 Bwg, D = 1,65 Mm (0,016 Kg/M) Ou 18 Bwg, D = 1,25 Mm (0,01 Kg/M) kg 0,03 28,00 0,70
88238 Sinapi / ND_Mai_22  |Ajudante De Armador Com Encargos Complementares h 0,04 19,24 0,72
88245 Sinapi / ND_Mai_22 Armador Com Encargos Complementares h 0,12 27,24 3,14
N . Corte E Dobra De Ago Ca-50, Diametro De 8,0 Mm, Utilizado Em Estruturas Diversas,
92793 Sinapi / ND_Mai_22 Exceto Lajes. Af 12/2015 kg 1,00 12,90 12,90
96546 |Armacao De Bloco, Viga Baldrame Ou Sapata Utilizando Ago Ca-50 De 10 Mm - Montagem. Af_06/2017 kg Total 15,64
39017 Sinapi / ND_Mai_22 Esp?cador/ Disltanciador Circular Com Entrada Lateral, Em Plastico, Para Vergalhao *4,2 A un 047 017 0,07
12,5* Mm, Cobrimento 20 Mm
43132 Sinapi / ND_Mai_22  |Arame Recozido 16 Bwg, D = 1,65 Mm (0,016 Kg/M) Ou 18 Bwg, D = 1,25 Mm (0,01 Kg/M) kg 0,03 28,00 0,70
88238 Sinapi / ND_Mai_22  |Ajudante De Armador Com Encargos Complementares h 0,03 19,24 0,55
88245 Sinapi / ND_Mai_22 Armador Com Encargos Complementares h 0,09 27,24 2,42
N . Corte E Dobra De Ago Ca-50, Diametro De 10,0 Mm, Utilizado Em Estruturas Diversas,
92794 Sinapi / ND_Mai_22 Exceto Lajes. Af 12/2015 kg 1,00 11,90 11,90
96547 |Armacgao De Bloco, Viga Baldrame Ou Sapata Utilizando Ago Ca-50 De 12,5 Mm - Montagem. Af_06/2017 kg Total 13,21
N . Espacador / Distanciador Circular Com Entrada Lateral, Em Plastico, Para Vergalhao *4,2 A
39017 Sinapi / ND_Mai_22 12.5* Mm, Cobrimento 20 Mm un 0,31 0,17 0,05
43132 Sinapi / ND_Mai_22  |Arame Recozido 16 Bwg, D = 1,65 Mm (0,016 Kg/M) Ou 18 Bwg, D = 1,25 Mm (0,01 Kg/M) kg 0,03 28,00 0,70
88238 Sinapi / ND_Mai_22  |Ajudante De Armador Com Encargos Complementares h 0,02 19,24 0,42
88245 Sinapi / ND_Mai_22 Armador Com Encargos Complementares h 0,07 27,24 1,85
N . Corte E Dobra De Ago Ca-50, Diametro De 12,5 Mm, Utilizado Em Estruturas Diversas,
92795 Sinapi / ND_Mai_22 Exceto Lajes. Af 12/2015 kg 1,00 10,19 10,19
96548 |Armacgao De Bloco, Viga Baldrame Ou Sapata Utilizando A¢o Ca-50 De 16 Mm - Montagem. Af_06/2017 kg Total 12,46
39017 Sinapi / ND_Mai_22 Esp?cador/ Dlsltanmador Circular Com Entrada Lateral, Em Plastico, Para Vergalhao *4,2 A un 020 017 0,03
12,5* Mm, Cobrimento 20 Mm
43132 Sinapi / ND_Mai_22  |Arame Recozido 16 Bwg, D = 1,65 Mm (0,016 Kg/M) Ou 18 Bwg, D = 1,25 Mm (0,01 Kg/M) kg 0,03 28,00 0,70
88238 Sinapi / ND_Mai_22  |Ajudante De Armador Com Encargos Complementares h 0,02 19,24 0,30
88245 Sinapi / ND_Mai_22 Armador Com Encargos Complementares h 0,05 27,24 1,34
N . Corte E Dobra De Ago Ca-50, Diametro De 16,0 Mm, Utilizado Em Estruturas Diversas,
92796 Sinapi / ND_Mai_22 Exceto Lajes. Af 12/2015 kg 1,00 10,09 10,09
Concreto Fck = 30Mpa, Traco 1:2,1:2,5 (Em Massa Seca De Cimento/ Areia Média/ Brita 1) - Preparo Mecanico Com
94972 | Botoneira 600 L. Af_05/2021 3 tal a2
370 Sinapi / ND_Mai_22 |Areia Media - Posto Jazida/Fornecedor (Retirado Na Jazida, Sem Transporte) m3 0,71 125,00 88,98
1379 Sinapi / ND_Mai_22 Cimento Portland Composto Cp [i-32 kg 391,17 0,73 285,55
4721 Sinapi / ND_Mai_22 Pedra Britada N. 1 (9,5 A 19 Mm) Posto Pedreira/Fornecedor, Sem Frete m3 0,59 88,03 52,17
88316 Sinapi / ND_Mai_22 Servente Com Encargos Complementares h 1,96 20,40 40,05
88377 Sinapi / ND_Mai_22 Operador De Betoneira Estacionaria/Misturador Com Encargos Complementares h 1,24 19,98 24,77
— . Betoneira Capacidade Nominal De 600 L, Capacidade De Mistura 360 L, Motor Elétrico
89225 Sinapi/ND_Mai_22 | 1/iesico Poténcia De 4 Cv, Sem Carregador - Chp Diurno. Af 11/2014 chp 0.64 4,66 29
I . Betoneira Capacidade Nominal De 600 L, Capacidade De Mistura 360 L, Motor Elétrico .
89226 Sinapi/ND_Mal._22 ¢ sico Poténcia De 4 Cv, Sem Carregador - Chi Diurno. Af 11/2014 cohi 0.60 139 0.83
103673 |Langcamento Com Uso De Bomba, Adensamento E Acabamento De Concreto Em Estruturas. Af_02/2022 m3 Total 40,02
88262 Sinapi / ND_Mai_22 Carpinteiro De Formas Com Encargos Complementares h 0,22 27,99 6,26
88309 Sinapi / ND_Mai_22 Pedreiro Com Encargos Complementares h 0,22 27,42 6,14
88316 Sinapi / ND_Mai_22 Servente Com Encargos Complementares h 1,35 20,40 27,43
- . Vibrador De Imersao, Diametro De Ponteira 45Mm, Motor Elétrico Trifasico Poténcia De 2 Cv
90586 Sinapi / ND_Mai_22 | Chp Diurno. Af 06/2015 chp 0,09 1,34 0,12
N . Vibrador De Imersao, Diametro De Ponteira 45Mm, Motor Elétrico Trifasico Poténcia De 2 Cv .
90587 Sinapi / ND_Mai_22 - Chi Diurno. Af 06/2015 chi 0,13 0,56 0,07
93186 |Verga Moldada In Loco Em Concreto Para Janelas Com Até 1,5 M De Vao. Af_03/2016 m Total 90,44
2692 Sinapi / ND_Mai_22 Desmoldante Protetor Para Formas De Madeira, De Base Oleosa Emulsionada Em Agua | 0,01 6,34 0,03
4491 Sinapi / ND_Mai_22 Pontalete *7,5 X 7,5* Cm Em Pinus, Mista Ou Equivalente Da Regiao - Bruta m 0,35 6,99 2,46
N . Espacador / Distanciador Circular Com Entrada Lateral, Em Plastico, Para Vergalhao *4,2 A
39017 Sinapi / ND_Mai_22 12.5* Mm, Cobrimento 20 Mm un 6,00 0,17 1,02
88309 Sinapi / ND_Mai_22 Pedreiro Com Encargos Complementares h 0,38 27,42 10,30
88316 Sinapi / ND_Mai_22 |Servente Com Encargos Complementares h 0,19 20,40 3,83
92270 Sinapi / ND_Mai_22 Fabricacdo De Férma Para Vigas, Com Madeira Serrada, E = 25 Mm. Af_09/2020 m2 0,35 166,48 58,26
N . Corte E Dobra De Ago Ca-50, Diametro De 6,3 Mm, Utilizado Em Estruturas Diversas,
92792 Sinapi / ND_Mai_22 Exceto Lajes. Af 12/2015 kg 0,49 12,97 6,35
- . Concreto Fck = 20Mpa, Trago 1:2,7:3 (Em Massa Seca De Cimento/ Areia Média/ Brita 1) -
94970 Sinapi / ND_Mai 22 Preparo Mecénico Com Betoneira 600 L. Af 05/2021 m3 0,02 465,28 8.19
93188 |Verga Moldada In Loco Em Concreto Para Portas Com Até 1,5 M De Vao. Af_03/2016 m Total 83,44
2692 Sinapi / ND_Mai_22 Desmoldante Protetor Para Formas De Madeira, De Base Oleosa Emulsionada Em Agua | 0,01 6,34 0,03
4491 Sinapi / ND_Mai_22 Pontalete *7,5 X 7,5* Cm Em Pinus, Mista Ou Equivalente Da Regiao - Bruta m 1,22 6,99 8,54
30017 Sinapi / ND_Mai_22 Espe:cador/ Dlsltanmador Circular Com Entrada Lateral, Em Plastico, Para Vergalhao *4,2 A un 6,00 017 1,02
12,5* Mm, Cobrimento 20 Mm
88309 Sinapi / ND_Mai_22 Pedreiro Com Encargos Complementares h 0,39 27,42 10,58
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88316 Sinapi / ND_Mai_22 Servente Com Encargos Complementares h 0,19 20,40 3,93
92270 Sinapi / ND_Mai_22 Fabricagdo De Férma Para Vigas, Com Madeira Serrada, E = 25 Mm. Af_09/2020 m2 0,30 166,48 49,94
— . Corte E Dobra De Ago Ca-60, Diametro De 5,0 Mm, Utilizado Em Estruturas Diversas,
92791 Sinapi / ND_Mai_22 Exceto Lajes. Af 12/2015 kg 0,31 12,80 3,94
— . Concreto Fck = 20Mpa, Trago 1:2,7:3 (Em Massa Seca De Cimento/ Areia Média/ Brita 1) -
94970 Sinapi/ND_Mai.22 5, o/,210 Mecanico Com Betoneira 600 L. Af 05/2021 m3 0.01 455,28 548
93189 |Verga Moldada In Loco Em Concreto Para Portas Com Mais De 1,5 M De Vao. Af_03/2016 m Total 104,56
2692 Sinapi / ND_Mai_22 Desmoldante Protetor Para Formas De Madeira, De Base Oleosa Emulsionada Em Agua | 0,01 6,34 0,04
4491 Sinapi / ND_Mai_22 Pontalete *7,5 X 7,5* Cm Em Pinus, Mista Ou Equivalente Da Regiao - Bruta m 0,38 6,99 2,64
39017 Sinapi / ND_Mai_22 Esp?cador/ Dlsltanmador Circular Com Entrada Lateral, Em Plastico, Para Vergalhao *4,2 A un 6,00 017 1,02
12,5* Mm, Cobrimento 20 Mm
88309 Sinapi / ND_Mai_22 Pedreiro Com Encargos Complementares h 0,35 27,42 9,59
88316 Sinapi / ND_Mai_22 Servente Com Encargos Complementares h 0,18 20,40 3,57
92270 Sinapi / ND_Mai_22 Fabricagcdo De Férma Para Vigas, Com Madeira Serrada, E = 25 Mm. Af_09/2020 m2 0,40 166,48 66,59
N . Corte E Dobra De Ago Ca-50, Diametro De 8,0 Mm, Utilizado Em Estruturas Diversas,
92793 Sinapi / ND_Mai_22 Exceto Lajes. Af 12/2015 kg 0,79 12,90 10,19
— . Concreto Fck = 20Mpa, Trago 1:2,7:3 (Em Massa Seca De Cimento/ Areia Média/ Brita 1) -
94970 Sinapi / ND_Mai 22 Preparo Mecanico Com Betoneira 600 L. Af 05/2021 m3 0,02 465,28 10,92
93196 |Contraverga Moldada In Loco Em Concreto Para Vaos De Até 1,5 M De Comprimento. Af_03/2016 m Total 87,98
2692 Sinapi / ND_Mai_22 Desmoldante Protetor Para Formas De Madeira, De Base Oleosa Emulsionada Em Agua | 0,01 6,34 0,03
39017 Sinapi / ND_Mai_22 Esp?cador/ Disltanciador Circular Com Entrada Lateral, Em Plastico, Para Vergalhao *4,2 A un 6,00 017 1,02
12,5* Mm, Cobrimento 20 Mm
88309 Sinapi / ND_Mai_22 Pedreiro Com Encargos Complementares h 0,38 27,42 10,30
88316 Sinapi / ND_Mai_22 Servente Com Encargos Complementares h 0,19 20,40 3,83
92270 Sinapi / ND_Mai_22 Fabricacdo De Férma Para Vigas, Com Madeira Serrada, E = 25 Mm. Af_09/2020 m2 0,35 166,48 58,26
N . Corte E Dobra De Ago Ca-50, Diametro De 6,3 Mm, Utilizado Em Estruturas Diversas,
92792 Sinapi / ND_Mai_22 Exceto Lajes. Af 12/2015 kg 0,49 12,97 6,35
— . Concreto Fck = 20Mpa, Trago 1:2,7:3 (Em Massa Seca De Cimento/ Areia Média/ Brita 1) -
94970 Sinapi / ND_Mai 22 Preparo Mecanico Com Betoneira 600 L. Af 05/2021 m3 0,02 465,28 8.19
93203 |Fixagdo (Encunhamento) De Alvenaria De Vedagdo Com Espuma De Poliuretano Expansiva. Af_03/2016 m Total 16,77
38124 Sinapi / ND_Mai_22 Espuma Expansiva De Poliuretano, Aplicacao Manual - 500 MI un 0,41 34,86 14,36
88309 Sinapi / ND_Mai_22 Pedreiro Com Encargos Complementares h 0,09 27,42 2,41
98546 Impermeabilizagdo De Superficie Com Manta Asfaltica, Uma Camada, Inclusive Aplicagao De Primer Asfaltico, E=3Mm. m2 Total 102,46
Af_06/2018
511 Sinapi / ND_Mai 22 'F:’:il(r:er Para Manta Asfaltica A Base De Asfalto Modificado Diluido Em Solvente, Aplicacao A | 0,62 12,50 7.68
2014 Sinapi / ND_Mai_22 g/lgasnzt? Asfaltica Elastomerica Em Poliester 3 Mm, Tipo lii, Classe B, Acabamento Pp (Nbr m2 113 55,25 62,15
4226 Sinapi / ND_Mai_22 |Gas De Cozinha - Glp kg 0,26 9,41 2,44
88243 Sinapi / ND_Mai_22 Ajudante Especializado Com Encargos Complementares h 0,19 21,92 4,20
88270 Sinapi / ND_Mai_22 Impermeabilizador Com Encargos Complementares h 0,95 27,42 25,99
98557 |Impermeabilizagdao De Superficie Com Emulsao Asfaltica, 2 Demaos Af_06/2018 m2 Total 40,08
A . Manta Liquida De Base Asfaltica Modificada Com A Adicao De Elastomeros Diluidos Em
626 Sinapi / ND_Mai_22 Solvente Organico, Aplicacao A Frio (Membrana Impermeabilizante Asfastica) kg 1,50 7.7 26,65
88243 Sinapi / ND_Mai_22 Ajudante Especializado Com Encargos Complementares h 0,09 21,92 1,86
88270 Sinapi / ND_Mai_22 Impermeabilizador Com Encargos Complementares h 0,42 27,42 11,57
91834 Eletroduto Flexivel Corrugado, Pvc, Dn 25 Mm (3/4"), Para Circuitos Terminais, Instalado Em Forro - Fornecimento E Total 9.65
Instalagio. Af_12/2015 m ota d
2688 Sinapi / ND_Mai_22 Eletroduto Pvc Flexivel Corrugado, Cor Amarela, De 25 Mm m 1,10 2,57 2,82
88247 Sinapi / ND_Mai_22 Auxiliar De Eletricista Com Encargos Complementares h 0,07 26,15 1,83
88264 Sinapi / ND_Mai_22 Eletricista Com Encargos Complementares h 0,07 34,56 2,41
Fixacédo De Tubos Horizontais De Pvc, Cpvc Ou Cobre Diametros Menores Ou Iguais A 40
91170 Sinapi / ND_Mai_22 Mm Ou Eletrocalhas Até 150Mm De Largura, Com Abragadeira Metdlica Rigida Tipo D 1/2, m 1,00 2,59 2,59
Fixada Em Perfilado Em Laje. Af 05/2015
91840 Eletrodu_to Flexivel Corrugado, Pead, Dn 40 Mm (1 1/4"), Para Circuitos Terminais, Instalado Em Forro - Fornecimento E m Total 13,74
Instalagao. Af_12/2015
— . Eletroduto/Duto Pead Flexivel Parede Simples, Corrugacao Helicoidal, Cor Preta, Sem
39247 Sinapi / ND_Mai 22 Rosca, De 1 1/4", Para Cabeamento Subterraneo (Nbr 15715) m 110 3,91 4,30
88247 Sinapi / ND_Mai_22  |Auxiliar De Eletricista Com Encargos Complementares h 0,11 26,15 2,95
88264 Sinapi / ND_Mai_22 Eletricista Com Encargos Complementares h 0,11 34,56 3,90
Fixacédo De Tubos Horizontais De Pvc, Cpvc Ou Cobre Diametros Menores Ou Iguais A 40
91170 Sinapi / ND_Mai_22 Mm Ou Eletrocalhas Até 150Mm De Largura, Com Abragadeira Metalica Rigida Tipo D 1/2, m 1,00 2,59 2,59
Fixada Em Perfilado Em Laje. Af 05/2015
CTEUUUUTU NIgTUU XUSGAVvET, TVG, DITZJ W (97% J, Farda GiT TETTIITTTarS; LT T oMU =TOIT o
91863 [, = Af 49/904F m Total 12,53
2674 Sinapi / ND_Mai_22 Eletroduto De Pvc Rigido Roscavel De 3/4 ", Sem Luva m 1,02 4,89 4,97
88247 Sinapi / ND_Mai_22 Auxiliar De Eletricista Com Encargos Complementares h 0,08 26,15 2,14
88264 Sinapi / ND_Mai_22 Eletricista Com Encargos Complementares h 0,08 34,56 2,83
Fixacédo De Tubos Horizontais De Pvc, Cpvc Ou Cobre Diametros Menores Ou Iguais A 40
91170 Sinapi / ND_Mai_22 Mm Ou Eletrocalhas Até 150Mm De Largura, Com Abragadeira Metdlica Rigida Tipo D 1/2, m 1,00 2,59 2,59
Fixada Em Perfilado Em Laje. Af 05/2015
Eletroduto Rigido Roscavel, Pvc, Dn 32 Mm (1"), Para Circuitos Terminais, Instalado Em Forro - Fornecimento E
91864 = m Total 16,8
Instalacdo. Af_12/2015
2685 Sinapi / ND_Mai_22 Eletroduto De Pvc Rigido Roscavel De 1", Sem Luva m 1,02 7,65 7,78
88247 Sinapi / ND_Mai_22  |Auxiliar De Eletricista Com Encargos Complementares h 0,11 26,15 2,77
88264 Sinapi / ND_Mai_22 Eletricista Com Encargos Complementares h 0,11 34,56 3,66
Fixac&do De Tubos Horizontais De Pvc, Cpvc Ou Cobre Diametros Menores Ou Iguais A 40
91170 Sinapi / ND_Mai_22 Mm Ou Eletrocalhas Até 150Mm De Largura, Com Abragadeira Metalica Rigida Tipo D 1/2, m 1,00 2,59 2,59
Fixada Em Perfilado Em Laje. Af 05/2015
91885 Luva Para Eletroduto, Pvc, Roscavel, Dn 32 Mm (1"), Para Circuitos Terminais, Instalada Em Parede - Fornecimento E Total 12.71
Instalagdo. Af_12/2015 un ot 0
1892 Sinapi / ND_Mai_22 Luva Em Pvc Rigido Roscavel, De 1", Para Eletroduto un 1,00 1,68 1,68
88247 Sinapi / ND_Mai_22 Auxiliar De Eletricista Com Encargos Complementares h 0,18 26,15 4,75
88264 Sinapi / ND_Mai_22 Eletricista Com Encargos Complementares h 0,18 34,56 6,28
91907 Curva 180 Graus Para Eletroduto, Pvc, Roscavel, Dn 32 Mm (1), Para Circuitos Terminais, Instalada Em Laje - un Total 2147

Fornecimento E Instalagao. Af_12/2015
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39276 Sinapi / ND_Mai_22 Curva 180 Graus, De Pvc Rigido Roscavel, De 1", Para Eletroduto un 1,00 6,24 6,24

88247 Sinapi / ND_Mai_22  |Auxiliar De Eletricista Com Encargos Complementares h 0,25 26,15 6,56

88264 Sinapi / ND_Mai_22 Eletricista Com Encargos Complementares h 0,25 34,56 8,67
Curva 90 Graus Para Eletroduto, Pvc, Roscavel, Dn 32 Mm (1"), Para Circuitos Terminais, Instalada Em Parede -

91917 . = un Total 20,78
Fornecimento E Instalacdo. Af_12/2015

1884 Sinapi / ND_Mai_22 Curva 90 Graus, Longa, De Pvc Rigido Roscavel, De 1", Para Eletroduto un 1,00 4,22 4,22
88247 Sinapi / ND_Mai_22  |Auxiliar De Eletricista Com Encargos Complementares h 0,27 26,15 7,13
88264 Sinapi / ND_Mai_22 Eletricista Com Encargos Complementares h 0,27 34,56 9,43

Cabo De Cobre Flexivel Isolado, 2,5 Mm?, Anti-Chama 450/750 V, Para Circuitos Terminais - Fornecimento E Instalagao.
91926 Af 12/2015 m Total 4,33
- . Cabo De Cobre, Flexivel, Classe 4 Ou 5, Isolacao Em Pvc/A, Antichama Bwf-B, 1 Condutor,

1014 Sinapi / ND_Mai_22 4501750 V. Secao Nominal 2.5 Mm2 m 1,19 2,08 2,47
21127 Sinapi / ND_Mai_22 Fita Isolante Adesiva Antichama, Uso Ate 750 V, Em Rolo De 199 Mm X 5 M un 0,01 6,08 0,05
88247 Sinapi / ND_Mai_22 Auxiliar De Eletricista Com Encargos Complementares h 0,03 26,15 0,78
88264 Sinapi / ND_Mai_22 Eletricista Com Encargos Complementares h 0,03 34,56 1,03

- > w — —— - =
91933 Cabo De Cobre Flexivel Isolado, 10 Mm?, Anti-Chama 0,6/1,0 Kv, Para Circuitos Terminais - Fornecimento E Instalagao. m Total 16,26
Af_12/2015
N . Cabo De Cobre, Flexivel, Classe 4 Ou 5, Isolacao Em Pvc/A, Antichama Bwf-B, Cobertura

1020 Sinapi/ND_Mai._22 5, ; st1, Antichama Bwf-B, 1 Condutor, 0,6/1 Kv, Secao Nominal 10 Mm2 m 1,19 3.70 11,54
21127 Sinapi / ND_Mai_22 Fita Isolante Adesiva Antichama, Uso Ate 750 V, Em Rolo De 19 Mm X 5 M un 0,01 6,08 0,05
88247 Sinapi / ND_Mai_22  |Auxiliar De Eletricista Com Encargos Complementares h 0,08 26,15 2,01
88264 Sinapi / ND_Mai_22 Eletricista Com Encargos Complementares h 0,08 34,56 2,66
91937 |Caixa Octogonal 3" X 3", Pvc, Instalada Em Laje - Fornecimento E Instalagdo. Af_12/2015 un Total 12,97

1871 Sinapi / ND_Mai_22 Caixa Octogonal De Fundo Movel, Em Pvc, De 3" X 3", Para Eletroduto Flexivel Corrugado un 1,00 4,30 4,30
88247 Sinapi / ND_Mai_22  |Auxiliar De Eletricista Com Encargos Complementares h 0,14 26,15 3,73
88264 Sinapi / ND_Mai_22 Eletricista Com Encargos Complementares h 0,14 34,56 4,94
91940 |Caixa Retangular 4" X 2" Média (1,30 M Do Piso), Pvc, Instalada Em Parede - Fornecimento E Instalagédo. Af_12/2015 un Total 17,97

1872 Sinapi / ND_Mai_22 Caixa De Passagem, Em Pvc, De 4" X 2", Para Eletroduto Flexivel Corrugado un 1,00 2,40 2,40
88247 Sinapi / ND_Mai_22  |Auxiliar De Eletricista Com Encargos Complementares h 0,25 26,15 6,45
88264 Sinapi / ND_Mai_22 Eletricista Com Encargos Complementares h 0,25 34,56 8,53
88629 Sinapi / ND_Mai_22 /A\;ggg;;g:g Trago 1:3 (Em Volume De Cimento E Areia Média Umida), Preparo Manual. m3 0,00 661,13 0,59
93653 |Disjuntor Monopolar Tipo Din, Corrente Nominal De 10A - Fornecimento E Instalagao. Af_10/2020 un Total 12,14

1570 Sinapi / ND_Mai_22 Terminal A Compre§sao Em Cobre Estanhado Para Cabo 2,5 Mm2, 1 Furo E 1 Compressao, un 1,00 0.88 0,88

Para Parafuso De Fixacao M5
34653 Sinapi / ND_Mai_22 Disjuntor Tipo Din/lec, Monopolar De 6 Ate 32A un 1,00 9,13 9,13
88247 Sinapi / ND_Mai_22  |Auxiliar De Eletricista Com Encargos Complementares h 0,04 26,15 0,92
88264 Sinapi / ND_Mai_22 Eletricista Com Encargos Complementares h 0,04 34,56 1,21
93654 |Disjuntor Monopolar Tipo Din, Corrente Nominal De 16A - Fornecimento E Instalagao. Af_10/2020 un Total 12,89
1570 Sinapi / ND_Mai_22 Terminal A Compre§sao Em Cobre Estanhado Para Cabo 2,5 Mm2, 1 Furo E 1 Compressao, un 1,00 0,88 0,88
Para Parafuso De Fixacao M5
34653 Sinapi / ND_Mai_22 Disjuntor Tipo Din/lec, Monopolar De 6 Ate 32A un 1,00 9,13 9,13
88247 Sinapi / ND_Mai_22 Auxiliar De Eletricista Com Encargos Complementares h 0,05 26,15 1,24
88264 Sinapi / ND_Mai_22 Eletricista Com Encargos Complementares h 0,05 34,56 1,64
93665 |Disjuntor Bipolar Tipo Din, Corrente Nominal De 40A - Fornecimento E Instalagao. Af_10/2020 un Total 70,9
1574 Sinapi / ND_Mai_22 Terminal A Compre§sao Em Cobre Estanhado Para Cabo 10 Mm2, 1 Furo E 1 Compressao, un 2,00 147 204
Para Parafuso De Fixacao M6
34623 Sinapi / ND_Mai_22 Disjuntor Tipo Din/lec, Bipolar 40 Ate 50A un 1,00 51,55 51,55
88247 Sinapi / ND_Mai_22  |Auxiliar De Eletricista Com Encargos Complementares h 0,27 26,15 7,07
88264 Sinapi / ND_Mai_22 Eletricista Com Encargos Complementares h 0,27 34,56 9,34
93666 |Disjuntor Bipolar Tipo Din, Corrente Nominal De 50A - Fornecimento E Instalacao. Af_10/2020 un Total 78,01
1575 Sinapi / ND_Mai_22 Terminal A Compre§sao Em Cobre Estanhado Para Cabo 16 Mm2, 1 Furo E 1 Compressao, un 2,00 175 3,50
Para Parafuso De Fixacao M6
34623 Sinapi / ND_Mai_22 Disjuntor Tipo Din/lec, Bipolar 40 Ate 50A un 1,00 51,55 51,55
88247 Sinapi / ND_Mai_22 Auxiliar De Eletricista Com Encargos Complementares h 0,38 26,15 9,89
88264 Sinapi / ND_Mai_22 Eletricista Com Encargos Complementares h 0,38 34,56 13,07
Quadro De Distribuicdo De Energia Em Chapa De Ago Galvanizado, De Embutir, Com Barramento Trifasico, Para 12
101875 |5/ juntores Din 100A - Fornecimento E Instalago. Af_10/2020 i ot A
R . Quadro De Distribuicao Com Barramento Trifasico, De Embutir, Em Chapa De Aco
13393 Sinapi / ND_Mai_22 Galvanizado, Para 12 Disjuntores Din, 100 A un 1,00 451,19 45119
Argamassa Trago 1:1:6 (Em Volume De Cimento, Cal E Areia Média Umida) Para
87367 Sinapi / ND_Mai_22 Embogo/Massa Unica/Assentamento De Alvenaria De Vedagao, Preparo Manual. m3 0,01 640,92 7,49
Af 08/2019
88247 Sinapi / ND_Mai_22  |Auxiliar De Eletricista Com Encargos Complementares h 0,48 26,15 12,58
88264 Sinapi / ND_Mai_22 Eletricista Com Encargos Complementares h 0,48 34,56 16,62
91953 |Interruptor Simples (1 Médulo), 10A/250V, Incluindo Suporte E Placa - Fornecimento E Instalagdo. Af_12/2015 un Total 31,26
— . Suporte Parafusado Com Placa De Encaixe 4" X 2" Médio (1,30 M Do Piso) Para Ponto
91946 Sinapi / ND_Mai 22 Elétrico - Fornecimento E Instalacdo. Af 12/2015 un 1,00 9,50 9.50
91952 Sinapi / ND_Mai_22 Interrupt_or Simples (1 Médulo), 10A/250V, Sem Suporte E Sem Placa - Fornecimento E un 1,00 21,76 21,76
Instalacdo. Af 12/2015
91997 |Tomada Média De Embutir (1 Médulo), 2P+T 20 A, Incluindo Suporte E Placa - Fornecimento E Instalagao. Af_12/2015 un Total 40
— . Suporte Parafusado Com Placa De Encaixe 4" X 2" Médio (1,30 M Do Piso) Para Ponto
91946 Sinapi /ND_Mal 22 &\ 4irico - Fornecimento E Instalagao. Af 12/2015 un 1,00 9.50 9.50
91995 Sinapi / ND_Mai_22 Tomadg Média De Embu~t|r (1 Mddulo), 2P+T 20 A, Sem Suporte E Sem Placa - un 1,00 30,50 30,50
Fornecimento E Instalacdo. Af 12/2015
97599 |Luminaria De Emergéncia, Com 30 Lampadas Led De 2 W, Sem Reator - Fornecimento E Instalagdo. Af_02/2020 un Total 27,87
38774 Sinapi / ND_Mai_22 Luminaria De Emergencia 30 Leds, Potencia 2 W, Bateria De Litio, Autonomia De 6 Horas un 1,00 19,72 19,72
88247 Sinapi / ND_Mai_22 |Auxiliar De Eletricista Com Encargos Complementares h 0,07 26,15 1,95
88264 Sinapi / ND_Mai_22 Eletricista Com Encargos Complementares h 0,18 34,56 6,20
96985 |Haste De Aterramento 5/8 Para Spda - Fornecimento E Instalagao. Af_12/2017 un Total 85,63
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'Em Processo De Desativacao! Haste De Aterramento Em Aco Com 3,00 M De

3379 Sinapi / ND_Mai 22 Comprimento E Dn = 5/8", Revestida Com Baixa Camada De Cobre, Sem Conector un 1,00 7028 7028
88247 Sinapi / ND_Mai_22  |Auxiliar De Eletricista Com Encargos Complementares h 0,25 26,15 6,61
88264 Sinapi / ND_Mai_22 Eletricista Com Encargos Complementares h 0,25 34,56 8,74
101908 |Extintor De Incéndio Portatil Com Carga De Pqgs De 4 Kg, Classe Bc - Fornecimento E Instalagao. Af_10/2020_P un Total 199,88

- . Bucha De Nylon, Diametro Do Furo 8 Mm, Comprimento 40 Mm, Com Parafuso De Rosca

4350 Sinapi / ND_Mai 22 Soberba, Caybeca Chata, Fenda Simples, 4,8 X gO Mm un 200 1,01 2,02
10891 Sinapi / ND_Mai_22 Extintor De Incendio Portatil Com Carga De Po Quimico Seco (Pgs) De 4 Kg, Classe Bc un 1,00 176,63 176,63
88248 Sinapi / ND_Mai_22 Auxiliar De Encanador Ou Bombeiro Hidraulico Com Encargos Complementares h 0,46 20,04 9,16
88267 Sinapi / ND_Mai_22 Encanador Ou Bombeiro Hidraulico Com Encargos Complementares h 0,46 26,41 12,07
89446 |[Tubo, Pvc, Soldavel, Dn 25Mm, Instalado Em Prumada De Agua - Fornecimento E Instalago. Af_12/2014 m Total 5,72

9868 Sinapi / ND_Mai_22 Tubo Pvc, Soldavel, Dn 25 Mm, Agua Fria (Nbr-5648) m 1,06 4,70 4,98
88248 Sinapi / ND_Mai_22 Auxiliar De Encanador Ou Bombeiro Hidraulico Com Encargos Complementares h 0,02 20,04 0,32
88267 Sinapi / ND_Mai_22 Encanador Ou Bombeiro Hidraulico Com Encargos Complementares h 0,02 26,41 0,42
89447 |[Tubo, Pvc, Soldavel, Dn 32Mm, Instalado Em Prumada De Agua - Fornecimento E Instalagio. Af_12/2014 m Total 12,11

9869 Sinapi / ND_Mai_22 | Tubo Pvc, Soldavel, Dn 32 Mm, Agua Fria (Nbr-5648) m 1,06 10,55 11,19
88248 Sinapi / ND_Mai_22 Auxiliar De Encanador Ou Bombeiro Hidraulico Com Encargos Complementares h 0,02 20,04 0,40
88267 Sinapi / ND_Mai_22 Encanador Ou Bombeiro Hidraulico Com Encargos Complementares h 0,02 26,41 0,52

Tubo Pvc, Serie Normal, Esgoto Predial, Dn 50 Mm, Fornecido E Instalado Em Ramal De Descarga Ou Ramal De Esgoto

89712 | sanitario. Af_12/2014 o e et

122 Sinapi / ND_Mai_22  |Adesivo Plastico Para Pvc, Frasco Com *850* Gr un 0,01 72,40 0,78

9838 Sinapi / ND_Mai_22 Tubo Pvc Serie Normal, Dn 50 Mm, Para Esgoto Predial (Nbr 5688) m 1,05 9,60 10,08
20083 Sinapi / ND_Mai_22 Solucao Preparadora / Limpadora Para Pvc, Frasco Com 1000 Cm3 un 0,02 82,03 1,33
38383 Sinapi / ND_Mai_22 Lixa D'Agua Em Folha, Grao 100 un 0,13 2,13 0,27
88248 Sinapi / ND_Mai_22  |Auxiliar De Encanador Ou Bombeiro Hidraulico Com Encargos Complementares h 0,38 20,04 7,61
88267 Sinapi / ND_Mai_22 Encanador Ou Bombeiro Hidraulico Com Encargos Complementares h 0,38 26,41 10,03

Tubo Pvc, Serie Normal, Esgoto Predial, Dn 100 Mm, Fornecido E Instalado Em Ramal De Descarga Ou Ramal De

89714 e oto Sanitério. Af 1 o ¢ o ot S

122 Sinapi / ND_Mai_22 Adesivo Plastico Para Pvc, Frasco Com *850* Gr un 0,04 72,40 2,62

9836 Sinapi / ND_Mai_22 Tubo Pvc Serie Normal, Dn 100 Mm, Para Esgoto Predial (Nbr 5688) m 1,05 15,64 16,42
20083 Sinapi / ND_Mai_22 Solucao Preparadora / Limpadora Para Pvc, Frasco Com 1000 Cm3 un 0,06 82,03 4,86
38383 Sinapi / ND_Mai_22 Lixa D'Agua Em Folha, Grao 100 un 0,25 2,13 0,52
88248 Sinapi / ND_Mai_22 Auxiliar De Encanador Ou Bombeiro Hidraulico Com Encargos Complementares h 0,74 20,04 14,82
88267 Sinapi / ND_Mai_22 Encanador Ou Bombeiro Hidraulico Com Encargos Complementares h 0,74 26,41 19,54
92688 Tubo Pe Aco 'Galvanizad.o Com Costura, c:lasse Média, Conexao Rosqueada, Dn 20 (3/4"), Instalado Em Ramais E Sub- m Total 45,38

Ramais De Gas - Fornecimento E Instalagado. Af_10/2020 ?

7700 Sinapi / ND_Mai_22 '}2:[/)'3' ,;-\'ggrcgzggrlzado Com Costura, Classe Media, Dn 3/4", E = *2,65* Mm, Peso *1,58* m 1,04 30,41 31,59
88248 Sinapi / ND_Mai_22 Auxiliar De Encanador Ou Bombeiro Hidraulico Com Encargos Complementares h 0,30 20,04 5,95
88267 Sinapi / ND_Mai_22 Encanador Ou Bombeiro Hidraulico Com Encargos Complementares h 0,30 26,41 7,84
89440 (Te, Pvc, Soldavel, Dn 25Mm, Instalado Em Ramal De Distribuigdo De Agua - Fornecimento E Instalagao. Af_12/2014 un Total 8,99

122 Sinapi / ND_Mai_22  |Adesivo Plastico Para Pvc, Frasco Com *850* Gr un 0,01 72,40 0,79

7139 Sinapi / ND_Mai_22 Te Soldavel, Pvc, 90 Graus, 25 Mm, Para Agua Fria Predial (Nbr 5648) un 1,00 1,57 1,57
20083 Sinapi / ND_Mai_22 Solucao Preparadora / Limpadora Para Pvc, Frasco Com 1000 Cm3 un 0,01 82,03 0,98
38383 Sinapi / ND_Mai_22 Lixa D'Agua Em Folha, Grao 100 un 0,05 2,13 0,09
88248 Sinapi / ND_Mai_22  |Auxiliar De Encanador Ou Bombeiro Hidraulico Com Encargos Complementares h 0,12 20,04 2,40
88267 Sinapi / ND_Mai_22 Encanador Ou Bombeiro Hidraulico Com Encargos Complementares h 0,12 26,41 3,16
89443 |Te, Pvc, Soldavel, Dn 32Mm, Instalado Em Ramal De Distribuicao De Agua - Fornecimento E Instalacao. Af_12/2014 un Total 14,37

122 Sinapi / ND_Mai_22  |Adesivo Plastico Para Pvc, Frasco Com *850* Gr un 0,01 72,40 1,01

7140 Sinapi / ND_Mai_22 Te Soldavel, Pvc, 90 Graus, 32 Mm, Para Agua Fria Predial (Nbr 5648) un 1,00 5,23 5,23
20083 Sinapi / ND_Mai_22 Solucao Preparadora / Limpadora Para Pvc, Frasco Com 1000 Cm3 un 0,02 82,03 1,39
38383 Sinapi / ND_Mai_22 Lixa D'Agua Em Folha, Grao 100 un 0,05 2,13 0,11
88248 Sinapi / ND_Mai_22  |Auxiliar De Encanador Ou Bombeiro Hidraulico Com Encargos Complementares h 0,14 20,04 2,86
88267 Sinapi / ND_Mai_22 Encanador Ou Bombeiro Hidraulico Com Encargos Complementares h 0,14 26,41 3,77
89481 [Joelho 90 Graus, Pvc, Soldavel, Dn 25Mm, Instalado Em Prumada De Agua - Fornecimento E Instalagio. Af_12/2014 un Total 4,88

122 Sinapi / ND_Mai_22 Adesivo Plastico Para Pvc, Frasco Com *850* Gr un 0,01 72,40 0,50

3529 Sinapi / ND_Mai_22 Joelho Pvc, Soldavel, 90 Graus, 25 Mm, Para Agua Fria Predial un 1,00 0,93 0,93
20083 Sinapi / ND_Mai_22 Solucao Preparadora / Limpadora Para Pvc, Frasco Com 1000 Cm3 un 0,01 82,03 0,65
38383 Sinapi / ND_Mai_22 |Lixa D'Agua Em Folha, Grao 100 un 0,01 2,13 0,02
88248 Sinapi / ND_Mai_22 Auxiliar De Encanador Ou Bombeiro Hidraulico Com Encargos Complementares h 0,06 20,04 1,20
88267 Sinapi / ND_Mai_22 Encanador Ou Bombeiro Hidraulico Com Encargos Complementares h 0,06 26,41 1,58
89485 [Joelho 45 Graus, Pvc, Soldavel, Dn 25Mm, Instalado Em Prumada De Agua - Fornecimento E Instalagio. Af_12/2014 un Total 5,84

122 Sinapi / ND_Mai_22 Adesivo Plastico Para Pvc, Frasco Com *850* Gr un 0,01 72,40 0,50

3500 Sinapi / ND_Mai_22 Joelho, Pvc Soldavel, 45 Graus, 25 Mm, Para Agua Fria Predial un 1,00 1,89 1,89
20083 Sinapi / ND_Mai_22 Solucao Preparadora / Limpadora Para Pvc, Frasco Com 1000 Cm3 un 0,01 82,03 0,65
38383 Sinapi / ND_Mai_22 |Lixa D'Agua Em Folha, Grao 100 un 0,01 2,13 0,02
88248 Sinapi / ND_Mai_22 Auxiliar De Encanador Ou Bombeiro Hidraulico Com Encargos Complementares h 0,06 20,04 1,20
88267 Sinapi / ND_Mai_22 Encanador Ou Bombeiro Hidraulico Com Encargos Complementares h 0,06 26,41 1,58
89492 [Joelho 90 Graus, Pvc, Soldavel, Dn 32Mm, Instalado Em Prumada De Agua - Fornecimento E Instalagio. Af_12/2014 un Total 7,73

122 Sinapi / ND_Mai_22  |Adesivo Plastico Para Pvc, Frasco Com *850* Gr un 0,01 72,40 0,65

3536 Sinapi / ND_Mai_22 Joelho Pvc, Soldavel, 90 Graus, 32 Mm, Para Agua Fria Predial un 1,00 2,77 2,77
20083 Sinapi / ND_Mai_22 Solucao Preparadora / Limpadora Para Pvc, Frasco Com 1000 Cm3 un 0,01 82,03 0,90
38383 Sinapi / ND_Mai_22 Lixa D'Agua Em Folha, Grao 100 un 0,02 2,13 0,03
88248 Sinapi / ND_Mai_22  |Auxiliar De Encanador Ou Bombeiro Hidraulico Com Encargos Complementares h 0,07 20,04 1,46
88267 Sinapi / ND_Mai_22 Encanador Ou Bombeiro Hidraulico Com Encargos Complementares h 0,07 26,41 1,92
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Bucha De Reducéo Longa, Pvc, Serie R, Agua Pluvial, Dn 50 X 40 Mm, Junta Elastica, Fornecido E Instalado Em Ramal

89546 | pe Encaminhamento. Af_12/2014 (0 it 228
20078 Sinapi / ND_Mai_22 Pasta Lubrificante F’ara' Tybos E Conexoes Com Junta Elastica, Embalagem De *400* Gr un 0,02 29,88 0,59
(Uso Em Pvc, Aco, Polietileno E Outros)
20085 Sinapi / ND_Mai_22 Anel Borracha, Dn 50 Mm, Para Tubo Serie Reforcada Esgoto Predial un 1,00 2,39 2,39
38418 Sinapi / ND_Mai_22 FB):J:;;EE Reducao, Pvc, Longa, Serie R, Dn 50 X 40 Mm, Para Esgoto Ou Aguas Pluviais un 1,00 718 7.18
88248 Sinapi / ND_Mai_22 Auxiliar De Encanador Ou Bombeiro Hidraulico Com Encargos Complementares h 0,05 20,04 0,90
88267 Sinapi / ND_Mai_22 Encanador Ou Bombeiro Hidraulico Com Encargos Complementares h 0,05 26,41 1,18
89753 Luva Simples, Pvc, Serie Normal, Esgoto Predial, Dn 50 Mm, Junta Elastica, Fornecido E Instalado Em Ramal De Total 9.21
Descarga Ou Ramal De Esgoto Sanitario. Af_12/2014 un ota ?
296 Sinapi / ND_Mai_22  |Anel Borracha Para Tubo Esgoto Predial, Dn 50 Mm (Nbr 5688) un 1,00 1,82 1,82
3875 Sinapi / ND_Mai_22 Luva Simples, Pvc, Soldavel, Dn 50 Mm, Serie Normal, Para Esgoto Predial un 1,00 3,09 3,09
20078 Sinapi / ND_Mai_22 Pasta Lubrificante Parq Tybos E Conexoes Com Junta Elastica, Embalagem De *400* Gr un 0,02 20,88 0,59
(Uso Em Pvc, Aco, Polietileno E Outros)
88248 Sinapi / ND_Mai_22  |Auxiliar De Encanador Ou Bombeiro Hidraulico Com Encargos Complementares h 0,08 20,04 1,60
88267 Sinapi / ND_Mai_22 Encanador Ou Bombeiro Hidraulico Com Encargos Complementares h 0,08 26,41 2,11
89797 Juncgao Simples, Pvc, Serie Normal, Esgoto Predial, Dn 100 X 100 Mm, Junta Elastica, Fornecido E Instalado Em Ramal Total 47,63
De Descarga Ou Ramal De Esgoto Sanitario. Af_12/2014 un ota ?
301 Sinapi / ND_Mai_22  |Anel Borracha Para Tubo Esgoto Predial, Dn 100 Mm (Nbr 5688) un 2,00 3,22 6,44
3670 Sinapi / ND_Mai_22 Juncao Simples, Pvc, 45 Graus, Dn 100 X 100 Mm, Serie Normal Para Esgoto Predial un 1,00 23,13 23,13
20078 Sinapi / ND_Mai_22 Pasta Lubrificante Parq Tybos E Conexoes Com Junta Elastica, Embalagem De *400* Gr un 0,09 20,88 274
(Uso Em Pvc, Aco, Polietileno E Outros)
88248 Sinapi / ND_Mai_22  |Auxiliar De Encanador Ou Bombeiro Hidraulico Com Encargos Complementares h 0,33 20,04 6,61
88267 Sinapi / ND_Mai_22 Encanador Ou Bombeiro Hidraulico Com Encargos Complementares h 0,33 26,41 8,71
89801 Joelho 90 Graus, Pvc, Serie Normal, Esgoto Predial, Dn 50 Mm, Junta Elastica, Fornecido E Instalado Em Prumada De Total 6.95
Esgoto Sanitério Ou Ventilagio. Af_12/2014 un ota ;
296 Sinapi / ND_Mai_22  |Anel Borracha Para Tubo Esgoto Predial, Dn 50 Mm (Nbr 5688) un 1,00 1,82 1,82
3526 Sinapi / ND_Mai_22 Joelho Pvc, Soldavel, Pb, 90 Graus, Dn 50 Mm, Para Esgoto Predial un 1,00 2,69 2,69
20078 Sinapi / ND_Mai_22 Pasta Lubrificante Parq Tybos E Conexoes Com Junta Elastica, Embalagem De *400* Gr un 0,02 20,88 0,59
(Uso Em Pvc, Aco, Polietileno E Outros)
88248 Sinapi / ND_Mai_22  |Auxiliar De Encanador Ou Bombeiro Hidraulico Com Encargos Complementares h 0,04 20,04 0,80
88267 Sinapi / ND_Mai_22 Encanador Ou Bombeiro Hidraulico Com Encargos Complementares h 0,04 26,41 1,05
39802 Joelho 45 Graus, Pvc, Serie Normal, Esgoto Predial, Dn 50 Mm, Junta Elastica, Fornecido E Instalado Em Prumada De Total 761
Esgoto Sanitério Ou Ventilagio. Af_12/2014 un ota ’
296 Sinapi / ND_Mai_22  |Anel Borracha Para Tubo Esgoto Predial, Dn 50 Mm (Nbr 5688) un 1,00 1,82 1,82
3518 Sinapi / ND_Mai_22 Joelho Pvc, Soldavel, Pb, 45 Graus, Dn 50 Mm, Para Esgoto Predial un 1,00 3,35 3,35
20078 Sinapi / ND_Mai_22 Pasta Lubrificante Parq Tybos E Conexoes Com Junta Elastica, Embalagem De *400* Gr un 0,02 20,88 0,59
(Uso Em Pvc, Aco, Polietileno E Outros)
88248 Sinapi / ND_Mai_22  |Auxiliar De Encanador Ou Bombeiro Hidraulico Com Encargos Complementares h 0,04 20,04 0,80
88267 Sinapi / ND_Mai_22 Encanador Ou Bombeiro Hidraulico Com Encargos Complementares h 0,04 26,41 1,05
39810 Joelho 45 Graus, Pvc, Serie Normal, Esgoto Predial, Dn 100 Mm, Junta Elastica, Fornecido E Instalado Em Prumada De Total 18.98
Esgoto Sanitério Ou Ventilagio. Af_12/2014 un ot :
301 Sinapi / ND_Mai_22  |Anel Borracha Para Tubo Esgoto Predial, Dn 100 Mm (Nbr 5688) un 1,00 3,22 3,22
3528 Sinapi / ND_Mai_22 Joelho Pvc, Soldavel, Pb, 45 Graus, Dn 100 Mm, Para Esgoto Predial un 1,00 8,83 8,83
20078 Sinapi / ND_Mai_22 Pasta Lubrificante F’ara' Tybos E Conexoes Com Junta Elastica, Embalagem De *400* Gr un 0,05 29,88 1,37
(Uso Em Pvc, Aco, Polietileno E Outros)
88248 Sinapi / ND_Mai_22 Auxiliar De Encanador Ou Bombeiro Hidraulico Com Encargos Complementares h 0,12 20,04 2,40
88267 Sinapi / ND_Mai_22 Encanador Ou Bombeiro Hidraulico Com Encargos Complementares h 0,12 26,41 3,16
89827 Juncgao Simples, Pvc, Serie Normal, Esgoto Predial, Dn 50 X 50 Mm, Junta Elastica, Fornecido E Instalado Em Prumada Total 17.07
De Esgoto Sanitario Ou Ventilagdo. Af_12/2014 un ota ’
296 Sinapi / ND_Mai_22  |Anel Borracha Para Tubo Esgoto Predial, Dn 50 Mm (Nbr 5688) un 2,00 1,82 3,64
3662 Sinapi / ND_Mai_22 Juncao Simples, Pvc, Dn 50 X 50 Mm, Serie Normal Para Esgoto Predial un 1,00 9,46 9,46
20078 Sinapi / ND_Mai_22 Pasta Lubrificante F’ara' Tybos E Conexoes Com Junta Elastica, Embalagem De *400* Gr un 0,04 29,88 119
(Uso Em Pvc, Aco, Polietileno E Outros)
88248 Sinapi / ND_Mai_22 Auxiliar De Encanador Ou Bombeiro Hidraulico Com Encargos Complementares h 0,06 20,04 1,20
88267 Sinapi / ND_Mai_22 Encanador Ou Bombeiro Hidraulico Com Encargos Complementares h 0,06 26,41 1,58
Te, Pvc, Serie Normal, Esgoto Predial, Dn 100 X 100 Mm, Junta Elastica, Fornecido E Instalado Em Prumada De Esgoto
89833 | ganitario Ou Ventilagio. Af_12/2014 (0 it S
301 Sinapi / ND_Mai_22  |Anel Borracha Para Tubo Esgoto Predial, Dn 100 Mm (Nbr 5688) un 2,00 3,22 6,44
7091 Sinapi / ND_Mai_22 Te Sanitario, Pvc, Dn 100 X 100 Mm, Serie Normal, Para Esgoto Predial un 1,00 17,08 17,08
20078 Sinapi / ND_Mai_22 Pasta Lubrificante F’ara' Tybos E Conexoes Com Junta Elastica, Embalagem De *400* Gr un 0,09 29,88 274
(Uso Em Pvc, Aco, Polietileno E Outros)
88248 Sinapi / ND_Mai_22 Auxiliar De Encanador Ou Bombeiro Hidraulico Com Encargos Complementares h 0,16 20,04 3,20
88267 Sinapi / ND_Mai_22 Encanador Ou Bombeiro Hidraulico Com Encargos Complementares h 0,16 26,41 4,22
39850 Joelho 90 Graus, Pvc, Serie Normal, Esgoto Predial, Dn 100 Mm, Junta Elastica, Fornecido E Instalado Em Subcoletor Total 24.61
Aéreo De Esgoto Sanitario. Af_12/2014 un ota :
301 Sinapi / ND_Mai_22  |Anel Borracha Para Tubo Esgoto Predial, Dn 100 Mm (Nbr 5688) un 1,00 3,22 3,22
3520 Sinapi / ND_Mai_22 Joelho Pvc, Soldavel, Pb, 90 Graus, Dn 100 Mm, Para Esgoto Predial un 1,00 8,89 8,89
20078 Sinapi / ND_Mai_22 Pasta Lubrificante Parq Tybos E Conexoes Com Junta Elastica, Embalagem De *400* Gr un 0,05 20,88 1,37
(Uso Em Pvc, Aco, Polietileno E Outros)
88248 Sinapi / ND_Mai_22  |Auxiliar De Encanador Ou Bombeiro Hidraulico Com Encargos Complementares h 0,24 20,04 4,80
88267 Sinapi / ND_Mai_22 Encanador Ou Bombeiro Hidraulico Com Encargos Complementares h 0,24 26,41 6,33
Luva Simples, Pvc, Serie Normal, Esgoto Predial, Dn 100 Mm, Junta Elastica, Fornecido E Instalado Em Subcoletor
89856 | A¢reo De Esgoto Sanitario. Af 12/2014 I UGEL e
301 Sinapi / ND_Mai_22  |Anel Borracha Para Tubo Esgoto Predial, Dn 100 Mm (Nbr 5688) un 1,00 3,22 3,22
3899 Sinapi / ND_Mai_22 Luva Simples, Pvc, Soldavel, Dn 100 Mm, Serie Normal, Para Esgoto Predial un 1,00 6,78 6,78
20078 Sinapi / ND_Mai_22 Pasta Lubrificante Parq Tybos E Conexoes Com Junta Elastica, Embalagem De *400* Gr un 0,05 20,88 1,37
(Uso Em Pvc, Aco, Polietileno E Outros)
88248 Sinapi / ND_Mai_22  |Auxiliar De Encanador Ou Bombeiro Hidraulico Com Encargos Complementares h 0,16 20,04 3,20
88267 Sinapi / ND_Mai_22 Encanador Ou Bombeiro Hidraulico Com Encargos Complementares h 0,16 26,41 4,22
Té Com Bucha De Latao Na Bolsa Central, Pvc, Soldavel, Dn 25Mm X 3/4, Instalado Em Ramal Ou Sub-Ramal De Agua -
90374 . = un Total 25,12
Fornecimento E Instalacdo. Af_03/2015
122 Sinapi / ND_Mai_22 Adesivo Plastico Para Pvc, Frasco Com *850* Gr | un 0,01 72,40 0,79
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Te Pvc, Soldavel, Com Bucha De Latao Na Bolsa Central, 90 Graus, 25 Mm X 3/4", Para

7122 Sinapi / ND_Mai_22 " N un 1,00 13,92 13,92
Agua Fria Predial
20083 Sinapi / ND_Mai_22 Solucao Preparadora / Limpadora Para Pvc, Frasco Com 1000 Cm3 un 0,01 82,03 0,98
38383 Sinapi / ND_Mai_22 Lixa D'Agua Em Folha, Grao 100 un 0,08 2,13 0,15
88248 Sinapi / ND_Mai_22  |Auxiliar De Encanador Ou Bombeiro Hidraulico Com Encargos Complementares h 0,20 20,04 4,00
88267 Sinapi / ND_Mai_22 Encanador Ou Bombeiro Hidraulico Com Encargos Complementares h 0,20 26,41 5,28
Joelho 45 Graus, Em Ferro Galvanizado, Conexao Rosqueada, Dn 20 (3/4"), Ir lado Em R is E Sub-R e Gas -
92700 |Fornecimento E Instalagzo. Af_10/2020 I ot S
3148 Sinapi / ND_Mai_22 Fita Veda Rosca Em Rolos De 18 Mm X 50 M (L X C) un 0,01 12,90 0,14
3442 Sinapi / ND_Mai_22 Cotovelo 45 Graus De Ferro Galvanizado, Com Rosca Bsp, De 3/4" un 1,00 14,45 14,45
7307 Sinapi / ND_Mai_22 Fundo Anticorrosivo Para Metais Ferrosos (Zarcao) | 0,00 39,67 0,11
88248 Sinapi / ND_Mai_22 Auxiliar De Encanador Ou Bombeiro Hidraulico Com Encargos Complementares h 0,45 20,04 8,91
88267 Sinapi / ND_Mai_22 Encanador Ou Bombeiro Hidraulico Com Encargos Complementares h 0,45 26,41 11,75
94672 Joelho 90 Graus Com Bucha De Latéo, Pvc, Soldavel, Dn 25 Mm, X 3/4 Instalado Em Reservacao De Agua De Edificacao Total 11.56
Que Possua Reservatoério De Fibra/Fibrocimento Fornecimento E Instalagdo. Af_06/2016 un ota ?
3522 Sinapi / ND_Mai_22 Joelho Pvc, Soldavel Com Rosca, 90 Graus, 25 Mm X 3/4", Para Agua Fria Predial un 1,00 4,22 4,22
20080 Sinapi / ND_Mai_22 Adesivo Plastico Para Pvc, Frasco Com 175 Gr un 0,04 23,63 0,94
20083 Sinapi / ND_Mai_22 Solucao Preparadora / Limpadora Para Pvc, Frasco Com 1000 Cm3 un 0,01 82,03 0,82
38383 Sinapi / ND_Mai_22 Lixa D'Agua Em Folha, Grao 100 un 0,01 2,13 0,02
88248 Sinapi / ND_Mai_22  |Auxiliar De Encanador Ou Bombeiro Hidraulico Com Encargos Complementares h 0,12 20,04 2,40
88267 Sinapi / ND_Mai_22 Encanador Ou Bombeiro Hidraulico Com Encargos Complementares h 0,12 26,41 3,16
Caixa De Gordura Simples (Capacidade: 36L), Retangular, Em Alvenaria Com Tijolos Ceramicos Macicos, Dimensoes
98104 |} nternas = 0,2X0,4 M, Altura Interna = 0,8 M. Af_12/2020 — e SR
2692 Sinapi / ND_Mai_22 Desmoldante Protetor Para Formas De Madeira, De Base Oleosa Emulsionada Em Agua | 0,00 6,34 0,01
4491 Sinapi / ND_Mai_22 Pontalete *7,5 X 7,5* Cm Em Pinus, Mista Ou Equivalente Da Regiao - Bruta m 0,06 6,99 0,41
4517 Sinapi / ND_Mai_22 Sarrafo *2,5 X 7,5* Cm Em Pinus, Mista Ou Equivalente Da Regiao - Bruta m 0,07 2,44 0,17
5069 Sinapi / ND_Mai_22 Prego De Aco Polido Com Cabeca 17 X 27 (2 1/2 X 11) kg 0,01 22,55 0,13
6193 Sinapi / ND_Mai_22 Tabga Nao Aparelhada *2,5 X 20* Cm, Em Macaranduba, Angelim Ou Equivalente Da m 022 1851 408
Regiao - Bruta
7258 Sinapi / ND_Mai_22 Tijolo Ceramico Macico Comum *5 X 10 X 20* Cm (L X A X C) un 102,60 0,97 99,51
— . Argamassa Trago 1:4 (Em Volume De Cimento E Areia Grossa Umida) Para Chapisco
87316 Sinapi / ND_Mai 22 Convencional, Preparo Mecanico Com Betoneira 400 L. Af 08/2019 m3 0,01 475,52 546
88309 Sinapi / ND_Mai_22 Pedreiro Com Encargos Complementares h 3,81 27,42 104,54
88316 Sinapi / ND_Mai_22 Servente Com Encargos Complementares h 3,00 20,40 61,11
— . Concreto Fck = 20Mpa, Trago 1:2,7:3 (Em Massa Seca De Cimento/ Areia Média/ Brita 1) -
94070 Sinapi/ND_Mai.22 5 o/ 210 Mecanico Com Betoneira 600 L. Af_05/2021 m3 0.02 455,28 10,15
— . Peca Retangular Pré-Moldada, Volume De Concreto De Até 10 Litros, Taxa De Ago
97733 Sinapi / ND_Mai_22 Aproximada De 30KaQ/M?. Af 01/2018 m3 0,01 3.566,49 47,07
- . Argamassa Trago 1:3 (Em Volume De Cimento E Areia Média Umida) Com Adigéo De
100475 Sinapi / ND_Mai_22 Impermeabilizante, Preparo Mecénico Com Betoneira 400 L. Af 08/2019 m3 008 695,35 58,96
101616 Sinapi / ND_Mai_22 i;egg/rgotz)g Fundo De Vala Com Largura Menor Que 1,5 M (Acerto Do Solo Natural). m2 035 6.12 214
102608 |Caixa D’Agua Em Polietileno, 1500 Litros - Fornecimento E Instalagao. Af_06/2021 un Total 824,25
34639 Sinapi / ND_Mai_22 Caixa D'Agua Em Polietileno 1500 Litros, Com Tampa un 1,00 814,93 814,93
88248 Sinapi / ND_Mai_22  |Auxiliar De Encanador Ou Bombeiro Hidraulico Com Encargos Complementares h 0,20 20,04 4,02
88267 Sinapi / ND_Mai_22 Encanador Ou Bombeiro Hidraulico Com Encargos Complementares h 0,20 26,41 5,30
86900 |Cuba De Embutir Retangular De Aco Inoxidavel, 46 X 30 X 12 Cm - Fornecimento E Instalagado. Af_01/2020 un Total 171,42
1743 Sinapi / ND_Mai_22 Cuba Aco Inox (Aisi 304) De Embutir Com Valvula 3 1/2 ", De *46 X 30 X 12* Cm un 1,00 145,03 145,03
4823 Sinapi / ND_Mai_22 Massa Plastica Para Marmore/Granito kg 0,30 44,52 13,24
88274 Sinapi / ND_Mai_22 Marmorista/Graniteiro Com Encargos Complementares h 0,48 21,14 10,09
88316 Sinapi / ND_Mai_22 Servente Com Encargos Complementares h 0,15 20,40 3,06
Torneira Cromada Tubo Mével, De Parede, 1/2 Ou 3/4, Para Pia De Cozinha, Padrao Médio - Fornecimento E Instalagao.
86910 un Total 111,08
Af_01/2020
3146 Sinapi / ND_Mai_22 Fita Veda Rosca Em Rolos De 18 Mm X 10 M (L X C) un 0,02 3,50 0,07
— . Torneira Metalica Cromada De Parede, Para Cozinha, Bica Movel, Com Arejador, 1/2" Ou
11773 Sinapi / ND_Mai_22 3/4" (Ref 1167 / 1168) un 1,00 107,20 107,20
88267 Sinapi / ND_Mai_22 Encanador Ou Bombeiro Hidraulico Com Encargos Complementares h 0,12 26,41 3,07
88316 Sinapi / ND_Mai_22 Servente Com Encargos Complementares h 0,04 20,40 0,74
Vaso Sanitario Sifonado Com Caixa Acoplada Louca Branca - Padrdo Médio, Incluso Engate Flexivel Em Metal
86932 | ¢ omado, 1/2 X 40Cm - Fornecimento E Instalacio. Af_01/2020 un eEL e
86887 Sinapi / ND_Mai_22 Engate Flexivel Em Inox, 1/2 X 40Cm - Fornecimento E Instalagdo. Af_01/2020 un 1,00 57,39 57,39
86888 Sinapi / ND_Mai_22 Xzfas(; /Sze:)r;gmo Sifonado Com Caixa Acoplada Louga Branca - Fornecimento E Instalagéo. un 1,00 434,35 434,35
Cuba De Embutir Oval Em Louga Branca, 35 X 50Cm Ou Equivalente, Incluso Valvula E Sifao Tipo Garrafa Em Metal
ClRE Cromado - Fornecimento E Instalagdo. Af_01/2020 un eEL CkAE
N . Valvula Em Metal Cromado 1.1/2 X 1.1/2 Para Tanque Ou Lavatério, Com Ou Sem Ladréo -
86877 Sinapi / ND_Mai_22 Fornecimento E Instalacdo. Af 01/2020 un 1,00 71,44 71,44
86881 Sinapi / ND_Mai_22  |Sifdo Do Tipo Garrafa Em Metal Cromado 1 X 1.1/2 - Fornecimento E Instalagdo. Af_01/2020| un 1,00 217,54 217,54
86901 Sinapi / ND_Mai_22 Cuba D% Embutir Oval Em Louga Branca, 35 X 50Cm Ou Equivalente - Fornecimento E un 1,00 126,28 126,28
Instalacdo. Af 01/2020
Lavatério Louga Branca Suspenso, 29,5 X 39Cm Ou Equivalente, Padrao Popular, Incluso Sifao Tipo Garrafa Em Pvc,
86942 |Valvula E Engate Flexivel 30Cm Em Plastico E Torneira Cromada De Mesa, Padrao Popular - Fornecimento E Instalagao. un Total 247,62
Af_01/2020
86879 Sinapi / ND_Mai_22 Valvula Enj Plastico 1 Para Pia, Tanque Ou Lavatdrio, Com Ou Sem Ladréo - Fornecimento un 1,00 7.35 735
E Instalacdo. Af 01/2020
86882 Sinapi / ND_Mai_22 Sifao Do Tipo Garrafa/Copo Em Pvc 1.1/4 X 1.1/2 - Fornecimento E Instalacdo. Af_01/2020 un 1,00 20,57 20,57
86884 Sinapi / ND_Mai_22 Engate Flexivel Em Plastico Branco, 1/2 X 30Cm - Fornecimento E Instalagdo. Af_01/2020 un 1,00 9,08 9,08
I . Lavatério Louga Branca Suspenso, 29,5 X 39Cm Ou Equivalente, Padrdo Popular -
86904 Sinapi / ND_Mai_22 Fornecimento E Instalacdo. Af 01/2020 un 1,00 145,51 145,51
86906 Sinapi / ND_Mai_22 Tornelra_Cromada De Mesa, 1/2 Ou 3/4, Para Lavatorio, Padrao Popular - Fornecimento E un 1,00 65,11 65,11
Instalacdo. Af 01/2020
05547 Saboneteira Plastica Tipo Dispenser Para Sabonete Liquido Com Reservatorio 800 A 1500 MI, Incluso Fixagao. un Total 60,28

Af_01/2020
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Saboneteira Plastica Tipo Dispenser Para Sabonete Liquido Com Reservatorio 800 A 1500

11758 Sinapi / ND_Mai_22 I un 1,00 49,90 49,90
88267 Sinapi / ND_Mai_22 Encanador Ou Bombeiro Hidraulico Com Encargos Complementares h 0,32 26,41 8,35
88316 Sinapi / ND_Mai_22 Servente Com Encargos Complementares h 0,10 20,40 2,03
100849 |Assento Sanitario Convencional - Fornecimento E Instalacao. Af_01/2020 un Total 42,93
377 Sinapi / ND_Mai_22 Assento Sanitario De Plastico, Tipo Convencional un 1,00 37,90 37,90
88267 Sinapi / ND_Mai_22 Encanador Ou Bombeiro Hidraulico Com Encargos Complementares h 0,15 26,41 4,05
88316 Sinapi / ND_Mai_22 Servente Com Encargos Complementares h 0,05 20,40 0,98
100859 [Mictério Sifonado Louga Branca Para Entrada De Agua Embutida Padrio Alto Fornecimento E Instalagdo. Af_01/2020 un Total 856,16
— . Parafuso Niquelado 3 1/2" Com Acabamento Cromado Para Fixar Peca Sanitaria, Inclui
4351 Sinapi / ND_Mai 22 Porca Cega, Arruela E Bucha De Nylon Tamanho S-8 un 200 2642 52,84
6142 Sinapi / ND_Mai_22 Conjunto De Ligacao Para Bacia Sanitaria Ajustavel, Em Plastico Branco, Com Tubo, un 1,00 7.94 7.94
Canopla E Espude
44020 Sinapi / ND_Mai_22 l;/l:;t:)arg)plﬂ((i’|V|dual, Sifonado, Valvula Embutida, De Louca Branca, Sem Complementos - un 1,00 725.93 725,93
88267 Sinapi / ND_Mai_22 Encanador Ou Bombeiro Hidraulico Com Encargos Complementares h 2,12 26,41 55,86
88316 Sinapi / ND_Mai_22 Servente Com Encargos Complementares h 0,67 20,40 13,59
100867 Barra De Apoio Reta, Em Aco Inox Polido, Comprimento 70 Cm, Fixada Na Parede - Fornecimento E Instalagao. un Total 330,83
Af_01/2020
— . Parafuso Niquelado 3 1/2" Com Acabamento Cromado Para Fixar Peca Sanitaria, Inclui
4351 Sinapi / ND_Mai_22 Porca Cega, Arruela E Bucha De Nylon Tamanho S-8 un 6,00 26,42 158,52
36205 Sinapi / ND_Mai_22 Barra De Apoio Reta, Em Aco Inox Polido, Comprimento 70Cm, Diametro Minimo 3 Cm un 1,00 141,18 141,18
88267 Sinapi / ND_Mai_22 Encanador Ou Bombeiro Hidraulico Com Encargos Complementares h 0,95 26,41 25,04
88316 Sinapi / ND_Mai_22 Servente Com Encargos Complementares h 0,30 20,40 6,09
100868 Barra De Apoio Reta, Em Aco Inox Polido, Comprimento 80 Cm, Fixada Na Parede - Fornecimento E Instalacao. un Total 340,19
Af_01/2020
— . Parafuso Niquelado 3 1/2" Com Acabamento Cromado Para Fixar Peca Sanitaria, Inclui
4351 Sinapi / ND_Mai_22 Porca Cega, Arruela E Bucha De Nylon Tamanho S-8 un 6,00 26,42 158,52
36081 Sinapi / ND_Mai_22 Barra De Apoio Reta, Em Aco Inox Polido, Comprimento 80Cm, Diametro Minimo 3 Cm un 1,00 150,54 150,54
88267 Sinapi / ND_Mai_22 Encanador Ou Bombeiro Hidraulico Com Encargos Complementares h 0,95 26,41 25,04
88316 Sinapi / ND_Mai_22 Servente Com Encargos Complementares h 0,30 20,40 6,09
Sumidouro Retangular, Em Alvenaria Com Tijolos Ceramicos Macicos, Dimensdes Internas: 0,8 X 1,4 X 3,0 M, Area De
98078 || filtragdo: 13,2 M? (Para 5 Contribuintes). Af_12/2020 (0 eEL Ik
4720 Sinapi / ND_Mai_22 Pedra Britada N. 0, Ou Pedrisco (4,8 A 9,5 Mm) Posto Pedreira/Fornecedor, Sem Frete m3 0,37 101,64 37,56
Retroescavadeira Sobre Rodas Com Carregadeira, Tragao 4X4, Poténcia Liq. 88 Hp,
5678 Sinapi / ND_Mai_22 Cagamba Carreg. Cap. Min. 1 M3, Cagamba Retro Cap. 0,26 M3, Peso Operacional Min. chp 0,12 147,43 17,60
6.674 Kg, Profundidade Escavacéo Max. 4,37 M - Chp Diurno. Af 06/2014
Retroescavadeira Sobre Rodas Com Carregadeira, Tragao 4X4, Poténcia Liq. 88 Hp,
5679 Sinapi / ND_Mai_22 Cagamba Carreg. Cap. Min. 1 M3, Cagamba Retro Cap. 0,26 M3, Peso Operacional Min. chi 0,24 57,10 13,88
6.674 Kg, Profundidade Escavacdo Max. 4,37 M - Chi Diurno. Af 06/2014
7258 Sinapi / ND_Mai_22 Tijolo Ceramico Macico Comum *5 X 10 X 20* Cm (L X A X C) un 2.198,02 0,97 2.132,08
88309 Sinapi / ND_Mai_22 Pedreiro Com Encargos Complementares h 31,15 27,42 854,01
88316 Sinapi / ND_Mai_22 Servente Com Encargos Complementares h 24 47 20,40 499,22
89995 Sinapi / ND_Mai_22 Grauteamento De Cinta Superior Ou De Verga Em Alvenaria Estrutural. Af_09/2021 m3 0,10 956,38 99,46
89998 Sinapi / ND_Mai_22 Armacéo De Cinta De Alvenaria Estrutural; Didmetro De 10,0 Mm. Af_09/2021 kg 3,21 12,33 39,55
— . Fabricagdo, Montagem E Desmontagem De Férma Para Viga Baldrame, Em Madeira
96536 Sinapi /ND_Mal 22 | - 4a. E=25 Mm. 4 Utilizacdes. Af 06/2017 m2 1,04 7733 80,42
— . Peca Retangular Pré-Moldada, Volume De Concreto De 10 A 30 Litros, Taxa De Ago
97734 Sinapi / ND_Mai_22 Aproximada De 30KaQ/M?. Af 01/2018 m3 0,03 3.054,41 76,97
I . Peca Retangular Pré-Moldada, Volume De Concreto De 30 A 100 Litros, Taxa De Ago
97735 Sinapi / ND_Mai_22 Aproximada De 30Kg/ME. Af 01/2018 m3 0,13 2.537,98 319,78
_— . Argamassa Trago 1:3 (Em Volume De Cimento E Areia Média Umida) Com Adigéo De
100475 Sinapi / ND_Mai 22 Impermeabilizante, Preparo Mecanico Com Betoneira 400 L. Af 08/2019 m3 102 695,35 709,32
- . Preparo De Fundo De Vala Com Largura Maior Ou Igual A 1,5 M E Menor Que 2,5 M, Com
101625 Sinapi / ND_Mai_22 Camada De Areia, Langamento Mecanizado. Af 08/2020 m3 0.19 191,85 35,87
89987 Registro De Gaveta Bruto, Latdao, Roscavel, 3/4", Com Acabamento E Canopla Cromados - Fornecimento E Instalacao. un Total 76,48
Af_08/2021
3148 Sinapi / ND_Mai_22 Fita Veda Rosca Em Rolos De 18 Mm X 50 M (L X C) un 0,01 12,90 0,13
6005 Sinapi / ND_Mai_22 Registro Gaveta Com Acabamento E Canopla Cromados, Simples, Bitola 3/4 " (Ref 1509) un 1,00 66,08 66,08
88248 Sinapi / ND_Mai_22 Auxiliar De Encanador Ou Bombeiro Hidraulico Com Encargos Complementares h 0,22 20,04 4,43
88267 Sinapi / ND_Mai_22 Encanador Ou Bombeiro Hidraulico Com Encargos Complementares h 0,22 26,41 5,84
94489 |Registro De Esfera, Pvc, Soldavel, Com Volante, Dn 25 Mm - Fornecimento E Instalagao. Af_08/2021 un Total 30,05
11674 Sinapi / ND_Mai_22 Registro De Esfera, Pvc, Com Volante, Vs, Soldavel, Dn 25 Mm, Com Corpo Dividido un 1,00 24,65 24,65
20080 Sinapi / ND_Mai_22 Adesivo Plastico Para Pvc, Frasco Com 175 Gr un 0,04 23,63 0,94
20083 Sinapi / ND_Mai_22 Solucao Preparadora / Limpadora Para Pvc, Frasco Com 1000 Cm3 un 0,01 82,03 0,77
38383 Sinapi / ND_Mai_22 Lixa D'Agua Em Folha, Grao 100 un 0,01 2,13 0,01
88248 Sinapi / ND_Mai_22  |Auxiliar De Encanador Ou Bombeiro Hidraulico Com Encargos Complementares h 0,08 20,04 1,59
88267 Sinapi / ND_Mai_22 Encanador Ou Bombeiro Hidraulico Com Encargos Complementares h 0,08 26,41 2,09
94490 |Registro De Esfera, Pvc, Soldavel, Com Volante, Dn 32 Mm - Fornecimento E Instalagao. Af_08/2021 un Total 44,53
11675 Sinapi / ND_Mai_22 Registro De Esfera, Pvc, Com Volante, Vs, Soldavel, Dn 32 Mm, Com Corpo Dividido un 1,00 39,13 39,13
20080 Sinapi / ND_Mai_22  |Adesivo Plastico Para Pvc, Frasco Com 175 Gr un 0,04 23,63 0,94
20083 Sinapi / ND_Mai_22 Solucao Preparadora / Limpadora Para Pvc, Frasco Com 1000 Cm3 un 0,01 82,03 0,77
38383 Sinapi / ND_Mai_22 |Lixa D'Agua Em Folha, Grao 100 un 0,01 2,13 0,01
88248 Sinapi / ND_Mai_22 Auxiliar De Encanador Ou Bombeiro Hidraulico Com Encargos Complementares h 0,08 20,04 1,59
88267 Sinapi / ND_Mai_22 Encanador Ou Bombeiro Hidraulico Com Encargos Complementares h 0,08 26,41 2,09
94796 |Torneira De Boia Para Caixa D'Agua, Roscavel, 3/4" - Fornecimento E Instalagio. Af_08/2021 un Total 39,91
3148 Sinapi / ND_Mai_22 Fita Veda Rosca Em Rolos De 18 Mm X 50 M (L X C) un 0,01 12,90 0,06
11830 Sinapi / ND_Mai_22 Tornglra De Boia Convgncnonal Para Caixa D'Agua, Agua Fria, 3/4", Com Haste E Torneira un 1,00 31,02 31,02
Metalicos E Balao Plastico
88248 Sinapi / ND_Mai_22  |Auxiliar De Encanador Ou Bombeiro Hidraulico Com Encargos Complementares h 0,19 20,04 3,81
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88267 Sinapi / ND_Mai_22 |Encanador Ou Bombeiro Hidraulico Com Encargos Complementares | h 0,19 26,41 5,02
Kit Cavalete Para Medigao De Agua - Entrada Principal, Em Ago Galvanizado Dn 25 (1) Fornecimento E Instalagéo
95636 | Exclusive Hidrometro). Af_11/2016 0 eEL T
3148 Sinapi / ND_Mai_22 Fita Veda Rosca Em Rolos De 18 Mm X 50 M (L X C) un 0,12 12,90 1,53
3472 Sinapi / ND_Mai_22 Cotovelo 90 Graus De Ferro Galvanizado, Com Rosca Bsp, De 1" un 4,00 18,20 72,80
4179 Sinapi / ND_Mai_22 Niple De Ferro Galvanizado, Com Rosca Bsp, De 1" un 2,00 13,50 27,00
6019 Sinapi / ND_Mai_22 Registro Gaveta Bruto Em Latao Forjado, Bitola 1 " (Ref 1509) un 1,00 42,75 42,75
6323 Sinapi / ND_Mai_22 Te De Ferro Galvanizado, De 1" un 1,00 25,24 25,24
7307 Sinapi / ND_Mai_22 Fundo Anticorrosivo Para Metais Ferrosos (Zarcao) | 0,03 39,67 1,13
40626 Sinapi / ND_Mai_22 ;I',\L‘JESSA&%%)GaIvamzado Com Costura, Classe Media, Dn 1", E = 3,38 Mm, Peso 2,50 Kg/M m 114 45,12 51,57
88248 Sinapi / ND_Mai_22  |Auxiliar De Encanador Ou Bombeiro Hidraulico Com Encargos Complementares h 3,28 20,04 65,74
88267 Sinapi / ND_Mai_22 Encanador Ou Bombeiro Hidraulico Com Encargos Complementares h 3,28 26,41 86,64
96525 Escavagdo Mecanizada Para Viga Baldrame Com Mini-Escavadeira (Incluindo Escavagédo Para Colocagao De Férmas). m3 Total 38,87
Af_06/2017
88309 Sinapi / ND_Mai_22 Pedreiro Com Encargos Complementares h 0,10 27,42 2,85
88316 Sinapi / ND_Mai_22 Servente Com Encargos Complementares h 0,07 20,40 1,50
— . Miniescavadeira Sobre Esteiras, Potencia Liquida De *30* Hp, Peso Operacional De *3.500*
96245 Sinapi / ND_Mai_22 Ka - Chp Diurno. Af 04/2017 chp 0,30 93,29 28,36
I . Miniescavadeira Sobre Esteiras, Potencia Liquida De *30* Hp, Peso Operacional De *3.500* .
96246 Sinapi / ND_Mai_22 Kq - Chi Diurno. Af 04/2017 chi 0,13 49,31 6,16
93382 |Reaterro Manual De Valas Com Compactagiao Mecanizada. Af_04/2016 m3 Total 31,64
88316 Sinapi / ND_Mai_22 |Servente Com Encargos Complementares h 0,65 20,40 13,26
- . Compactador De Solos De Percussao (Soquete) Com Motor A Gasolina 4 Tempos, Poténcia
91533 Sinapi / ND_Mai_22 4 Cv - Chp Diurno. Af 08/2015 chp 0,27 34,60 9,48
I . Compactador De Solos De Percusséo (Soquete) Com Motor A Gasolina 4 Tempos, Poténcia .
91534 Sinapi / ND_Mai_22 4 Cv - Chi Diurno. Af 08/2015 chi 0,25 26,25 6,66
95606 Sinapi / ND_Mai_22 Umidificagcdo De Material Para Valas Com Caminh&o Pipa 10000L. Af_11/2016 m3 1,00 2,24 2,24
Alvenaria De Vedagao De Blocos Ceramicos Furados Na Vertical De 14X19X39 Cm (Espessura 14 Cm) E Argamassa De
ez Assentamento Com Preparo Em Betoneira. Af_12/2021 2 el 22
- . Tela De Aco Soldada Galvanizada/Zincada Para Alvenaria, Fio D =*1,20 A 1,70* Mm, Malha
34547 Sinapi / ND_Mai_22 15 X 15 Mm. (C X L) *50 X 12* Cm m 0,42 5,21 2,18
37395 Sinapi / ND_Mai_22 Pino De Aco Com Furo, Haste = 27 Mm (Acao Direta) cento 0,01 42,28 0,42
37593 Sinapi / ND_Mai_22 Bloco Ceramico / Tijolo Vazado Para Alvenaria De Vedacao, Furos Na Vertical, 14 X 19 X 39 un 13,60 371 50,45
Cm (Nbr 15270)
Argamassa Trago 1:2:8 (Em Volume De Cimento, Cal E Areia Média Umida) Para
87292 Sinapi / ND_Mai_22 Embogo/Massa Unica/Assentamento De Alvenaria De Vedagao, Preparo Mecanico Com m3 0,01 493,86 5,82
Betoneira 400 L. Af 08/2019
88309 Sinapi / ND_Mai_22 Pedreiro Com Encargos Complementares h 0,86 27,42 23,58
88316 Sinapi / ND_Mai_22 Servente Com Encargos Complementares h 0,43 20,40 8,77
Alvenaria De Vedagao De Blocos Vazados De Concreto De 19X19X39 Cm (Espessura 19 Cm) E Argamassa De
jlIs=20 Assentamento Com Preparo Em Betoneira. Af_12/2021 [z ot UL
654 Sinapi / ND_Mai_22 Bloco De Vedacao De Concreto 19 X 19 X 39 Cm (Classe C - Nbr 6136) un 13,60 4,31 58,61
N . Tela De Aco Soldada Galvanizada/Zincada Para Alvenaria, Fio D = *1,20 A 1,70* Mm, Malha
34548 Sinapi / ND_Mai_22 15 X 15 Mm, (C X L) *50 X 17.5* Cm m 0,42 8,55 3,59
37395 Sinapi / ND_Mai_22 Pino De Aco Com Furo, Haste = 27 Mm (Acao Direta) cento 0,01 42,28 0,42
Argamassa Trago 1:2:8 (Em Volume De Cimento, Cal E Areia Média Umida) Para
87292 Sinapi / ND_Mai_22 Embogo/Massa Unica/Assentamento De Alvenaria De Vedagao, Preparo Mecanico Com m3 0,01 493,86 6,32
Betoneira 400 L. Af 08/2019
88309 Sinapi / ND_Mai_22 Pedreiro Com Encargos Complementares h 1,13 27,42 30,98
88316 Sinapi / ND_Mai_22 Servente Com Encargos Complementares h 0,57 20,40 11,52
100577 |Regularizagao E Compactacao De Subleito De Solo Predominantemente Arenoso. Af_11/2019 m2 Total 1,09
Caminhao Pipa 10.000 L Trucado, Peso Bruto Total 23.000 Kg, Carga Util Maxima 15.935
5901 Sinapi / ND_Mai_22 Kg, Distancia Entre Eixos 4,8 M, Poténcia 230 Cv, Inclusive Tanque De Ago Para Transporte | chp 0,00 316,86 0,31
De Agua - Chp Diurno. Af 06/2014
Caminhao Pipa 10.000 L Trucado, Peso Bruto Total 23.000 Kg, Carga Util Maxima 15.935
5903 Sinapi / ND_Mai_22 Kg, Distancia Entre Eixos 4,8 M, Poténcia 230 Cv, Inclusive Tanque De Ago Para Transporte | chi 0,00 56,56 0,11
De Agua - Chi Diurno. Af 06/2014
- . Motoniveladora Poténcia Basica Liquida (Primeira Marcha) 125 Hp, Peso Bruto 13032 Kg,
5932 Sinapi /ND_Mal 22 |, 0 2 Da Lamina De 3.7 M - Chp Diurno. Af 06/2014 chp 0.00 237,92 0,02
— . Motoniveladora Poténcia Basica Liquida (Primeira Marcha) 125 Hp, Peso Bruto 13032 Kg, )
5934 Sinapi/ND_Mai_22 |, . qura Da Lamina De 3.7 M- Chi Diurno. Af 06/2014 oh 0.00 7849 0.23
88316 Sinapi / ND_Mai_22 Servente Com Encargos Complementares h 0,00 20,40 0,06
_— . Rolo Compactador De Pneus, Estatico, Pressao Variavel, Potencia 110 Hp, Peso Sem/Com
96463 | Sinapi/ND_Mai 22 |, s 10,8/27 T, Largura De Rolagem 2,30 M - Chp Diurno. Af 06/2017 chp 0.00 21485 0.21
N . Rolo Compactador De Pneus, Estatico, Pressao Variavel, Potencia 110 Hp, Peso Sem/Com .
96464 Sinapi/ND_Mai._22 ], o6 10,8/27 T, Largura De Rolagem 2,30 M - Chi Diurno. Af_06/2017 cohi 0.00 78,55 0.15
88484 |Aplicagdo De Fundo Selador Acrilico Em Teto, Uma Deméao. Af_06/2014 m2 Total 2,91
6085 Sinapi / ND_Mai_22 Selador Acrilico Opaco Premium Interior/Exterior | 0,16 717 1,14
88310 Sinapi / ND_Mai_22 Pintor Com Encargos Complementares h 0,05 27,40 1,39
88316 Sinapi / ND_Mai_22 Servente Com Encargos Complementares h 0,02 20,40 0,38
88485 |[Aplicagao De Fundo Selador Acrilico Em Paredes, Uma Demao. Af_06/2014 m2 Total 2,48
6085 Sinapi / ND_Mai_22 Selador Acrilico Opaco Premium Interior/Exterior | 0,16 717 1,14
88310 Sinapi / ND_Mai_22 Pintor Com Encargos Complementares h 0,04 27,40 1,06
88316 Sinapi / ND_Mai_22 Servente Com Encargos Complementares h 0,01 20,40 0,28
88488 |Aplicacao Manual De Pintura Com Tinta Latex Acrilica Em Teto, Duas Demaos. Af_06/2014 m2 Total 16,39
7356 Sinapi / ND_Mai_22 Tinta Latex Acrilica Premium, Cor Branco Fosco | 0,33 23,94 7,90
88310 Sinapi / ND_Mai_22 Pintor Com Encargos Complementares h 0,24 27,40 6,68
88316 Sinapi / ND_Mai_22 Servente Com Encargos Complementares h 0,09 20,40 1,81
88489 |Aplicacao Manual De Pintura Com Tinta Latex Acrilica Em Paredes, Duas Demaos. Af_06/2014 m2 Total 14,42
7356 Sinapi / ND_Mai_22 Tinta Latex Acrilica Premium, Cor Branco Fosco | 0,33 23,94 7,90
88310 Sinapi / ND_Mai_22 Pintor Com Encargos Complementares h 0,19 27,40 5,12
88316 Sinapi / ND_Mai_22 Servente Com Encargos Complementares h 0,07 20,40 1,40
102197 |Pintura Fundo Nivelador Alquidico Branco Em Madeira. Af_01/2021 m2 Total 28,08
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3767 Sinapi / ND_Mai_22 Lixa Em Folha Para Parede Ou Madeira, Numero 120, Cor Vermelha un 0,40 1,34 0,53

5318 Sinapi / ND_Mai_22 Diluente Aguarras | 0,03 19,98 0,55
43653 Sinapi / ND_Mai_22 Fundo Sintetico Nivelador Branco Fosco Para Madeira | 0,50 38,95 19,32
88310 Sinapi / ND_Mai_22 Pintor Com Encargos Complementares h 0,28 27,40 7,68
102218 |Pintura Tinta De Acabamento (Pigmentada) Esmalte Sintético Fosco Em Madeira, 2 Demaos. Af_01/2021 m2 Total 15,51

5318 Sinapi / ND_Mai_22 Diluente Aguarras | 0,01 19,98 0,25

7288 Sinapi / ND_Mai_22 Tinta Esmalte Sintetico Premium Fosco | 0,13 37,28 4,84
88310 Sinapi / ND_Mai_22 Pintor Com Encargos Complementares h 0,38 27,40 10,42
102234 |Pintura Imunizante Para Madeira, 2 Demaos. Af_01/2021 m2 Total 21,14

7340 Sinapi / ND_Mai_22 Imunizante Para Madeira, Incolor | 0,33 26,86 8,74
88310 Sinapi / ND_Mai_22 Pintor Com Encargos Complementares h 0,45 27,40 12,40

Revestimento Ceramico Para Piso Com Placas Tipo Porcelanato De Dimensdes 60X60 Cm Aplicada Em Ambientes De

87263 | Area Maior Que 10 M. Af_06/2014 ’ ? 2 EE] Uik
34357 Sinapi / ND_Mai_22 Rejunte Cimenticio, Qualquer Cor kg 0,14 3,28 0,45
37595 Sinapi / ND_Mai_22  |Argamassa Colante Tipo Ac lii kg 8,62 1,72 14,82
38195 Sinapi / ND_Mai_22 Piso Porcelanato, Borda Reta, Extra, Formato Maior Que 2025 Cm2 m2 1,07 78,62 84,12
88256 Sinapi / ND_Mai_22  |Azulejista Ou Ladrilhista Com Encargos Complementares h 0,44 27,30 12,01
88316 Sinapi / ND_Mai_22 Servente Com Encargos Complementares h 0,20 20,40 4,08
101094 |Piso Podotatil, Direcional Ou Alerta, Assentado Sobre Argamassa. Af_05/2020 m Total 151,97

1379 Sinapi / ND_Mai_22 Cimento Portland Composto Cp [i-32 kg 0,24 0,73 0,17
37595 Sinapi / ND_Mai_22  |Argamassa Colante Tipo Ac lii kg 1,22 1,72 2,08
38186 Sinapi / ND_Mai_22 Piso Tatil De Alerta Ou Direcional, De Borracha, Colorido, 25 X 25 Cm, E = 12 Mm, Para m2 0.25 533.22 133,30

Argamassa

88309 Sinapi / ND_Mai_22 Pedreiro Com Encargos Complementares h 0,44 27,42 11,98
88316 Sinapi / ND_Mai_22 Servente Com Encargos Complementares h 0,22 20,40 4,44
88649 |Rodapé Ceramico De 7Cm De Altura Com Placas Tipo Esmaltada Extra De Dimensoes 45X45Cm. Af_06/2014 m Total 6,92

1287 Sinapi / ND_Mai_22 ?:102 Em Ceramica Esmaltada Extra, Pei Maior Ou Igual A 4, Formato Menor Ou Igual A 2025 m2 0.15 24,50 3,67

1381 Sinapi / ND_Mai_22  |Argamassa Colante Ac | Para Ceramicas kg 0,60 0,56 0,33
34357 Sinapi / ND_Mai_22 Rejunte Cimenticio, Qualquer Cor kg 0,08 3,28 0,27
88256 Sinapi / ND_Mai_22  |Azulejista Ou Ladrilhista Com Encargos Complementares h 0,07 27,30 2,02
88316 Sinapi / ND_Mai_22 Servente Com Encargos Complementares h 0,03 20,40 0,63

Execucgao De Passeio (Calgada) Ou Piso De Concreto Com Concreto Moldado In Loco, Feito Em Obra, Acabamento

94996 Convef\cional, Espess(ura (1}0 Cr)n, Armado. Af_07/2016 m2 Total 129,9

3777 Sinapi / ND_Mai_22 Lona Plastica Pesada Preta, E = 150 Micra m2 1,13 1,68 1,89
4460 Sinapi / ND_Mai_22 Sarr.afo Nao Aparelhado *2,5 X 10* Cm, Em Macaranduba, Angelim Ou Equivalente Da 025 9.24 2.31

Regiao - Bruta
4517 Sinapi / ND_Mai_22 Sarrafo *2,5 X 7,5* Cm Em Pinus, Mista Ou Equivalente Da Regiao - Bruta 0,20 2,44 0,48
N . Tela De Aco Soldada Nervurada, Ca-60, Q-196, (3,11 Kg/M2), Diametro Do Fio = 5,0 Mm,

7156 Sinapi / ND_Mai_22 Largura = 2,45 M, Espacamento Da Malhg= 10 )(( 10 Crg : m2 112 87,24 41,79
88262 Sinapi / ND_Mai_22 Carpinteiro De Formas Com Encargos Complementares h 0,23 27,99 6,31
88309 Sinapi / ND_Mai_22 Pedreiro Com Encargos Complementares h 0,33 27,42 9,09
88316 Sinapi / ND_Mai_22 Servente Com Encargos Complementares h 0,56 20,40 11,36

— . Concreto Fck = 20Mpa, Trago 1:2,7:3 (Em Massa Seca De Cimento/ Areia Média/ Brita 1) -
94964 Sinapi/ND_Mai.22 |5, o/ 210 Mecanico Com Betoneira 400(L. Af 05/2021 ) m3 0.12 467,22 56.67
88472 |Contrapiso Com Argamassa Autonivelante, Aplicado Sobre Laje, Nao Aderido, Espessura 5Cm. Af_07/2021 m2 Total 35,93
38546 Sinapi / ND_Mai_22 Argamassa Usinada Autoadensavel E Autonivelante Para Contrapiso, Inclui Bombeamento m3 0,06 503,02 30,68
88309 Sinapi / ND_Mai_22 Pedreiro Com Encargos Complementares h 0,14 27,42 3,83
88316 Sinapi / ND_Mai_22 Servente Com Encargos Complementares h 0,07 20,40 1,42
87871 Chapisco Apllcado-Sc.Jmente Em Estruturas De Concreto Em Alvenarias Internas, Com Desempenadeira Dentada. m2 Total 12.44
Argamassa Industrializada Com Preparo Manual. Af 06/2014 ?
87402 Sinapi / ND_Mai_22 Argamassa Industrializada Para Chapisco Colante, Preparo Manual. Af_08/2019 m3 0,00 2.596,21 8,30
88309 Sinapi / ND_Mai_22 Pedreiro Com Encargos Complementares h 0,14 27,42 3,86
88316 Sinapi / ND_Mai_22 Servente Com Encargos Complementares h 0,01 20,40 0,28
Chapisco Aplicado No Teto, Com Desempenadeira Dentada. Argamassa Industrializada Com Preparo Em Misturador
87887 |50 ng. Aféops,zm . B g 2 m2 Total 18,85
87396 Sinapi / ND_Mai_22 ﬁ;griazrgstsaslaD:ggztr'Lagh.z:?aozlazr(z)a1(;hap|sco Colante, Preparo Com Misturador De Eixo m3 0,00 2.360.72 755
88309 Sinapi / ND_Mai_22 Pedreiro Com Encargos Complementares h 0,38 27,42 10,52
88316 Sinapi / ND_Mai_22 Servente Com Encargos Complementares h 0,04 20,40 0,78
87529 Mas'sa Unica, Para Recebimento De Pintura, Em Argamassa Trago 1:2:8, Preparo Mecénic? Com BP:toneira 400L, m2 Total 3492
Aplicada Manualmente Em Faces Internas De Paredes, Espessura De 20Mm, Com Execucao De Taliscas. Af_06/2014 ?
Argamassa Tragp 1:2:8 (Em Volume De Cimento, Cal E Areia Média Umida) Para
87292 Sinapi / ND_Mai_22 Embogo/Massa Unica/Assentamento De Alvenaria De Vedagéo, Preparo Mecanico Com m3 0,04 493,86 18,56
Betoneira 400 L. Af 08/2019
88309 Sinapi / ND_Mai_22 Pedreiro Com Encargos Complementares h 0,47 27,42 12,88
88316 Sinapi / ND_Mai_22 Servente Com Encargos Complementares h 0,17 20,40 3,48
00406 Mas-sa Unica, Para Recebimento De Pintura, Em Argamassa Trago 1_:2:8, Pre|:.>aro Mecanico Com Betoneira 400L, m2 Total 46.11
Aplicada Manualmente Em Teto, Espessura De 20Mm, Com Execucao De Taliscas. Af_03/2015 ?
Argamassa Tragg 1:2:8 (Em Volume De Cimento, Cal E Areia Média Umida) Para
87292 Sinapi / ND_Mai_22 Embogo/Massa Unica/Assentamento De Alvenaria De Vedagéo, Preparo Mecanico Com m3 0,04 493,86 18,56
Betoneira 400 L. Af 08/2019
88309 Sinapi / ND_Mai_22 Pedreiro Com Encargos Complementares h 0,79 27,42 21,66
88316 Sinapi / ND_Mai_22 Servente Com Encargos Complementares h 0,29 20,40 5,89
87275 Revestin}ento Cerﬁ’mico Pa'ra Paredes Intern?s Com Placas Tipo Esmaltada Extra De Dimensdes 33X45 Cm Aplicadas m2 Total 71.86
Em Ambientes De Area Maior Que 5 M? A Meia Altura Das Paredes. Af_06/2014 ?
536 Sinapi / ND_Mai 22 Revestimento Em Ceramica Esmaltada Extra, Pei Menor Ou Igual A 3, Formato Menor Ou m2 1,09 30,73 33,49
Igual A 2025 Cm2

1381 Sinapi / ND_Mai_22 Argamassa Colante Ac | Para Ceramicas kg 6,14 0,56 3,43
34357 Sinapi / ND_Mai_22 Rejunte Cimenticio, Qualquer Cor kg 0,22 3,28 0,72
88256 Sinapi / ND_Mai_22 Azulejista Ou Ladrilhista Com Encargos Complementares h 0,91 27,30 24,84
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88316 Sinapi / ND_Mai_22 |Servente Com Encargos Complementares | h 0,46 20,40 9,38
Locacao Convencional De Obra, Utilizando Gabarito De Tabuas Corridas Pontaletadas A Cada 2,00M - 2 Utilizagées.
99059 m Total 57,2
Af_10/2018
4417 Sinapi / ND_Mai_22 Sarr.afo Nao Aparelhado *2,5 X 7* Cm, Em Macaranduba, Angelim Ou Equivalente Da m 074 713 5.30
Regiao - Bruta
4433 Sinapi / ND_Mai_22 Canbfo Nao Aparelhado *7,5 X 7,5* Cm, Em Macaranduba, Angelim Ou Equivalente Da m 0,41 25,61 10,56
Regiao - Bruta
5068 Sinapi / ND_Mai_22 Prego De Aco Polido Com Cabeca 17 X 21 (2 X 11) kg 0,11 22,13 2,45
7356 Sinapi / ND_Mai_22 Tinta Latex Acrilica Premium, Cor Branco Fosco | 0,03 23,94 0,61
10567 Sinapi / ND_Mai_22 Tabua *2,5 X 23* Cm Em Pinus, Mista Ou Equivalente Da Regiao - Bruta m 0,55 7,90 4,34
88239 Sinapi / ND_Mai_22 Ajudante De Carpinteiro Com Encargos Complementares h 0,36 21,36 7,61
88262 Sinapi / ND_Mai_22 Carpinteiro De Formas Com Encargos Complementares h 0,71 27,99 19,94
— . Serra Circular De Bancada Com Motor Elétrico Poténcia De 5Hp, Com Coifa Para Disco 10" -|
91692 Sinapi / ND_Mai_22 Chp Diurno. Af 08/2015 chp 0,00 26,55 0,10
N . Serra Circular De Bancada Com Motor Elétrico Poténcia De 5Hp, Com Coifa Para Disco 10" - .
91693 Sinapi / ND_Mai_22 Chi Diurno. Af 08/2015 chi 0,02 25,47 0,42
— . Concreto Magro Para Lastro, Trago 1:4,5:4,5 (Em Massa Seca De Cimento/ Areia Média/
94974 Sinapi / ND_Mai_22 Brita 1) - Preparo Manual. Af 05/2021 m3 0,00 447,32 2,05
99062 Sinapi / ND_Mai_22 Marcagéo De Pontos Em Gabarito Ou Cavalete. Af_10/2018 un 1,50 2,55 3,82
Transporte Com Caminhao Basculante De 10 M3, Em Via Urbana Pavimentada, Adicional Para Dmt Excedente A 30 Km
93590 | ynidade: M3Xkm). Af_07/2020 e e Bz
Caminh&o Basculante 10 M3, Trucado Cabine Simples, Peso Bruto Total 23.000 Kg, Carga
91386 Sinapi / ND_Mai_22 Util Maxima 15.935 Kg, Distancia Entre Eixos 4,80 M, Poténcia 230 Cv Inclusive Cagamba chp 0,00 258,00 0,85
Metalica - Chp Diurno. Af 06/2014
Caminh&o Basculante 10 M3, Trucado Cabine Simples, Peso Bruto Total 23.000 Kg, Carga
91387 Sinapi / ND_Mai_22 Util Maxima 15.935 Kg, Distancia Entre Eixos 4,80 M, Poténcia 230 Cv Inclusive Cagamba chi 0,00 54,60 0,07

Metalica - Chi Diurno. Af 06/2014
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COMPOSICOES

PREFEITURA MUNICIPAL DE XANXERE

Obra: BANHEIROS CAIC

RUA VISCONDE DE CAIRU

jan/1900

Data Base: Maio_2022 — NAO Desonerado

Area Total Construida = 14,00 m2

PRECO PRECO
cODIGO b p
TABELA BASE DESCRIGAO DO SERVIGO UNID. | iNDICE UNITARIO TOTAL
CPU | 4 Torneira com acionamento hidromecanico por alavanca, para PNE com fechamento automatico un
3 coT Torneira com amon'a.mento hidromecanico por alavanca, para PNE com un 1,000 1.410,880 1.410,88
fechamento automatico
3143 Sinapi / ND_Mai_22 Fita veda rosca em rolos de 18 mm x 25 m (I x c) un 0,400 7,9600 3,18
88267 Sinapi/ ND_Mai_22  |Encanador ou bombeiro hidraulico com encargos complementares h 1,230 26,4100 32,48
88248 Sinapi / ND_Mai_22 Auxiliar de encanador ou bombeiro hidraulico com encargos h 1,230 20,0400 24,64
- complementares
Total 1.471,18
CPU 5 Torneira cromada de mesa para lavatorio temporizada pressao bica baixa un
88267 Sinapi/ ND_Mai_22  |Encanador ou bombeiro hidraulico com encargos complementares h 0,300 26,4100 7,92
88248 Sinapi / ND_Mai_22 Auxiliar de encanador ou bombeiro hidraulico com encargos h 0,300 20,0400 6,01
complementares
36796 Sinapi/ ND_Mai_22  |Torneira cromada de mesa para lavatorio temporizada pressao bica baixa un 1,000 127,1300 127,13
3143 Sinapi / ND_Mai_22 [Fita veda rosca em rolos de 18 mm x 25 m (I x c) un 0,150 7,9600 1,19
Total 142,25
CPU | 7 Barras de apoio, com comprimento de 40 cm un
1063 coT Barras de apoio, com comprimento de 40 cm un 1,000 51,330 51,33
88267 Sinapi/ ND_Mai_22  |Encanador ou bombeiro hidraulico com encargos complementares h 0,650 26,4100 17,16
88248 Sinapi / ND_Mai_22 Auxiliar de encanador ou bombeiro hidraulico com encargos h 0,650 20,0400 13,02
complementares
Total 81,51
CPU | 26 [Hidrometro 1” un
12775 Sinapi/ ND_Mai_22 |Hidrometro multijato, vazao maxima de 7,0 m3/h, de 1" un 1,000 592,6000 592,60
88267 Sinapi/ ND_Mai_22  |Encanador ou bombeiro hidraulico com encargos complementares h 0,300 26,4100 7,92
U . Caminhonete cabine simples com motor 1.6 flex, cdmbio manual, poténcia
92145 ,
Sinapi/ND_Mai. 22 1401/104 cv, 2 portas - chp diumo. af 11/2015 chp 0,125 85,3000 1o
3146 Sinapi / ND_Mai_22 Fita veda rosca em rolos de 18 mm x 10 m (I x c) un 0,047 3,5000 0,16
Total 611,09
CPU 29 Juncao simples esgoto 100x50mm un
296 Sinapi / ND_Mai_22  |Anel Borracha Para Tubo Esgoto Predial Dn 50 Mm (Nbr 5688) un 1,000 1,8200 1,82
3659 Sinapi / ND_Mai_22 Juncao simples, pvc, dn 100 x 50 mm, serie normal para esgoto predial un 1,000 17,3900 17,39
— . Pasta Lubrificante Para Tubos E Conexoes Com Junta Elastica (Uso Em
20078
Sinapi / ND_Mai_22 Pvc, Aco, Polietileno E Outros) ( De *400* G) un 0,020 29,8800 0.59
88248 Sinapi / ND_Mai_22 Auxiliar De Encanador Ou Bombeiro Hidraulico Com Encargos h 0,040 20,0400 0,80
- = Complementares
88267 Sinapi / ND_Mai_22  |Encanador Ou Bombeiro Hidraulico Com Encargos Complementares h 0,040 26,4100 1,05
Total 21,65
CPU 50 Placa seta p/ extintor — POLI (17110 — 13x20cm) un
Placa de sinalizacao de seguranca contra incendio, fotoluminescente,
37539 Sinapi / ND_Mai_22 retangular, *13 x 26* cm, em pvc *2* mm anti-chamas (simbolos, cores e un 1,000 18,0000 18,00
pictogramas conforme nbr 13434)
88248 Sinapi / ND_Mai_22 Auxiliar de encanador ou bombeiro hidraulico com encargos h 0,200 20,0400 4,00
complementares
Total 22,00
CPU | 51 Placa proibido colocar materiais un
Placa de sinalizacao de seguranca contra incendio - alerta, triangular, base
37560 Sinapi / ND_Mai_22  [de *30* cm, em pvc *2* mm anti-chamas (simbolos, cores e pictogramas un 1,000 35,4300 35,43
conforme nbr 13434)
88248 Sinapi / ND_Mai_22 Auxiliar de encanador ou bombeiro hidraulico com encargos h 0,200 20,0400 4,00
- complementares
Total 39,43
CPU 54 Cabides com acabamento cromado para suporte. Protétipo comercial: Cabide duplo ou equivalente. un
88267 Sinapi/ ND_Mai_22  |Encanador ou bombeiro hidraulico com encargos complementares h 0,150 26,4100 3,96
88248 Sinapi / ND_Mai_22 Auxiliar de encanador ou bombeiro hidraulico com encargos h 0,150 20,0400 3.00
complementares
37399 Sinapi / ND_Mai_22 Cabide/gancho de banheiro simples em metal cromado un 1,000 22,0400 22,04
Total 29,00
CPU 109 Placa c/ furo Placa 2x4" un
7543 Sinapi / ND_Mai_22 Tampa cega em pvc para condulete 4 x 2" un 1,000 5,4200 5,42
88264 Sinapi/ ND_Mai_22 |Eletricista com encargos complementares h 0,070 34,5600 2,41
Total 7,83
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CPU | 111 [Caixa Sifonada c/Grelha Quadrada 150X150X50 un
122 Sinapi / ND_Mai_22  |Adesivo Plastico Para Pvc, Frasco Com 850 Gr un 0,015 72,4000 1,07
296 Sinapi / ND_Mai_22  |Anel Borracha Para Tubo Esgoto Predial Dn 50 Mm (Nbr 5688) un 1,000 1,8200 1,82
11712 Sinapi / ND_Mai 22 ggéza) sifonada pvc, 150 x 150 x 50 mm, com grelha quadrada branca (nbr un 1,000 45,0000 45,00
— . Pasta Lubrificante Para Tubos E Conexoes Com Junta Elastica (Uso Em
20078
Sinapi / ND_Mai_22 Pvc, Aco, Polietileno E Outros) ( De *400* G) un 0,020 29,8800 0.59
20083 Sinapi/ ND_Mai_22  |Solucao Limpadora Para Pvc, Frasco Com 1000 Cm3 un 0,023 82,0300 1,84
38383 Sinapi / ND_Mai_22 |Lixa D'Agua Em Folha, Grao 100 un 0,064 2,1300 0,13
88248 Sinapi / ND_Mai_22 Auxiliar De Encanador Ou Bombeiro Hidraulico Com Encargos h 0,250 20,0400 501
Complementares
88267 Sinapi / ND_Mai_22  |Encanador Ou Bombeiro Hidraulico Com Encargos Complementares h 0,250 26,4100 6,60
Total 62,06
CPU 142 [Bancada de granito Cinza Andorinha com suporte mao francesa m2
4823 Sinapi / ND_Mai_22 Massa Plastica Para Marmore/Granito kg 0,580 44,5200 25,82
- . Bucha De Nylon Sem Aba S10, Com Parafuso De 6,10 X 65 Mm Em Aco
7568 ’ ’
Sinapi / ND_Mai_22 Zincado Com Rosca Soberba, Cabeca Chata E Fenda Phillips un 6,670 0,6700 446
— . Granito Para Bancada, Polido, Tipo Andorinha/ Quartz/ Castelo/ Corumba
11795 § ’
Sinapi / ND_Mai_22 Ou Outros Equivalentes Da Regiao, E= *2,5* Cm m2 1122 633,9600 711,55
37329 Sinapi / ND_Mai_22  |Rejunte Epoxi, Qualquer Cor kg 0,020 69,2500 1,38
37591 Sinapi / ND_Mai 22 i:p;r:nl\clljo—Francesa Em Aco, Abas Iguais 40 Cm, Capacidade Minima 70 un 2.220 33,8500 75,14
88274 Sinapi / ND_Mai_22 Marmorista/Graniteiro Com Encargos Complementares h 1,600 21,1400 33,82
88316 Sinapi / ND_Mai_22 Servente Com Encargos Complementares h 1,000 20,4000 20,40
Total 872,57
CPU 154 Dispenser para papel toalha de 2 ou tres dobras un
37401 Sinapi / ND_Mai_22 |Toalheiro plastico tipo dispenser para papel toalha interfolhado un 1,000 51,9500 51,95
88309 Sinapi/ ND_Mai_22  |Pedreiro com encargos complementares h 0,250 27,4200 6,85
Total 58,80
CPU | 155 [Papeleira para papel higiénico de rolo un
37400 Sinapi / ND_Mai_22 |Papeleira plastica tipo dispenser para papel higienico rolao un 1,000 51,9500 51,95
88309 Sinapi / ND_Mai_22 Pedreiro com encargos complementares h 0,250 27,4200 6,85
Total 58,80
CPU 347 |Barro vermelho 301 — Camada para recebimento de grama m3
6081 Sinapi / ND_Mai_22  |Argila ou barro para aterro/reaterro (com transporte ate 10 km) m3 1,000 77,0700 77,07
88316 Sinapi/ ND_Mai_22  |Servente com encargos complementares h 0,230 20,4000 4,69
88441 Sinapi / ND_Mai_22  |Jardineiro com encargos complementares h 0,090 20,7200 1,86
Total 83,62
CPU 369 |Interruptor bipolar DR (fase/fase - In 30mA) - DIN 25 A un
10082 Deinfra / Janeiro_21 Interruptor bipolar dr (fase/fase - in 30ma) - din 25 a un 1,000 242,230 242,23
88247 Sinapi / ND_Mai_22  |Auxiliar de eletricista com encargos complementares h 0,300 26,1500 7,84
88264 Sinapi / ND_Mai_22  |Eletricista com encargos complementares h 0,300 34,5600 10,36
Total 260,43
CPU 371 Alarme de emergéncia para PCD, com uma botoeira, controle sem fio, parafusos, buchas e pilhas un
54 coT Alarme de emergéncia para PCD, com uma botoeira, controle sem fio, un 1,000 162,560 162,56
parafusos, buchas e pilhas
88264 Sinapi/ ND_Mai_22 |Eletricista com encargos complementares h 0,120 34,5600 4,14
Total 166,70
CPU | 430 |Fita de aco galvanizado ou de aluminio m
406 Sinapi / ND_Mai_22 |Fita aco inox para cintar poste, | = 19 mm, e = 0,5 mm (rolo de 30m) un 0,037 68,9000 2,54
88247 Sinapi / ND_Mai_22  |Auxiliar de eletricista com encargos complementares h 0,150 26,1500 3,92
Total 6,46
CPU 441 Diviséria em granito Branco Itaunas e=3cm — Fornecimento e Colocagao m2
10629 Sinapi / ND_Mai_22 (I?rlr\:lsorla em marmore, com duas faces polidas, branco comum, e= *3,0 m2 1,000 685,9300 685,93
4823 Sinapi/ ND_Mai_22 |Massa plastica kg 2,000 44,5200 89,04
88309 Sinapi / ND_Mai_22 Pedreiro com encargos complementares h 0,300 27,4200 8,22
88316 Sinapi/ ND_Mai_22  |Servente com encargos complementares h 0,300 20,4000 6,12
Total 789,31
CPU | 607 |Sinalizagdo de saida emergéncia com inscrigdo "saida", fotoluminescentes com indicagado para deficientes fisicos un
Placa de sinalizacao de seguranca contra incendio, fotoluminescente,
37558 Sinapi / ND_Mai_22  [retangular, *20 x 40* cm, em pvc *2* mm anti-chamas (simbolos, cores e un 1,000 33,5600 33,56
pictogramas conforme nbr 13434)
88247 Sinapi / ND_Mai_22  |Auxiliar de eletricista com encargos complementares h 0,083 26,1500 2,17
88264 Sinapi/ ND_Mai_22 |Eletricista com encargos complementares h 0,083 34,5600 2,88
Total 38,61
CPU | 677 |lsolador tipo roldana em porcelana para b.t. (380/220v) un
3398 Sinapi / ND_Mai 22 Isolaer de porcelana, tipo roldana, dimensoes de *72* x *72* mm, para uso un 1,000 6,0100 6,01
em baixa tensao
88264 Sinapi / ND_Mai_22  |Eletricista com encargos complementares h 0,150 34,5600 5,18
Total 11,19
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CPU | 745 Pigtail de cobre ou borracha f 6,4 mm — un — un
1101 COT Pigtail de cobre ou borracha f 6,4 mm un 1,000 46,510 46,51
88248 Sinapi / ND_Mai_22 Auxiliar de encanador ou bombeiro hidraulico com encargos h 1,000 20,0400 20,04
- complementares
Total 66,55
CPU 746 Placa p/Abrigo de gas com a inscrigdo “ Cuidado Abrigo de Gas” — un — un
Placa de sinalizacao de seguranca contra incendio - alerta, triangular, base
37560 Sinapi / ND_Mai_22 |de *30* cm, em pvc *2* mm anti-chamas (simbolos, cores e pictogramas un 1,000 35,4300 35,43
conforme nbr 13434)
88248 Sinapi / ND_Mai_22 Auxiliar de encanador ou bombeiro hidraulico com encargos h 0,150 20,0400 3.00
complementares
Total 38,43
CPU | 751 Regulador de alta pressao, d=28mm, tipo Fisher, classe 300, 1° estagio (instalagio gas) un
11756 Sinapi / ND_Mai_22  |Registro ou regulador de gas cozinha, vazao de 2 kg/h, 2,8 kpa un 1,000 31,5600 31,56
88267 Sinapi/ ND_Mai_22  |Encanador ou bombeiro hidraulico com encargos complementares h 0,500 26,4100 13,20
88248 Sinapi / ND_Mai_22 Auxiliar de encanador ou bombeiro hidraulico com encargos h 0,500 20,0400 10,02
complementares
Total 54,78
CPU | 776 [As Built m2
90773 Sinapi/ ND_Mai_22 |Desenhista copista com encargos complementares h 0,058 13,1000 0,75
Total 0,75
CPU | 836 |Refletor em LED 100W un
MERCADO ILUMINIM Refletor em led 100w un 1,000 179,910 179,91
88264 Sinapi / ND_Mai_22  |Eletricista com encargos complementares h 0,500 34,5600 17,28
88247 Sinapi/ ND_Mai_22  |Auxiliar de eletricista com encargos complementares h 0,500 26,1500 13,07
Total 210,26
CPU | 853 |Calhas/rufo em aluminio natural com corte 50cm espessura da chapa 0,7mm. m
12423 Deinfra / Janeiro_21 Calha / rufo de aluminio e acessorios m 1,000 31,480 31,48
88309 Sinapi / ND_Mai_22 Pedreiro com encargos complementares h 0,080 27,4200 2,19
88316 Sinapi/ ND_Mai_22  |Servente com encargos complementares h 0,080 20,4000 1,63
Total 31,48
CPU | 857 |impermeabilizacao de superficie com manta asfaltica (com polimeros tipo app), e=4 mm m2
511 Sinapi / ND_Mai 22 Primer Para Manta Asfalyca A Base De Asfalto Modificado Diluido Em | 0,615 12,5000 768
Solvente, Aplicacao A Frio
4015 Sinapi / ND_Mai_22 Manta asfaltica elastomerica em poliester 4 mm, tipo iii, classe b, m2 |1,1000000 67,8400 74,62
- acabamento pp (nbr 9952)
4226 Sinapi / ND_Mai_22 Gas De Cozinha - Glp kg 0,260 9,4100 2,44
88243 Sinapi / ND_Mai_22 Ajudante Especializado Com Encargos Complementares h 0,192 21,9200 4,20
88270 Sinapi/ ND_Mai_22  |Impermeabilizador Com Encargos Complementares h 0,948 27,4200 25,99
Total 114,93
CPU | 865 |Plug/ Tampao ferro galvanizado roscavel 1/2" un
4888 Sinapi / ND_Mai_22  [Plug ou bujao de ferro galvanizado, de 1/2" un 1,000 4,8100 4,81
88248 Sinapi / ND_Mai_22 Auxiliar de encanador ou bombeiro hidraulico com encargos h 0,100 20,0400 2,00
- complementares
88267 Sinapi/ ND_Mai_22  |Encanador ou bombeiro hidraulico com encargos complementares h 0,100 26,4100 2,64
Total 9,45
CPU | 1087 |Protegdo mecanica com argamassa de cimento e areia trago 1:4 com tela galvanizada m2
7167 Sinapi / ND_Mai 22 gezl? de arame galvanizado para viveiros, malha 5x5cm mat. m2 1,000000 m2 1,000 30,7500 30,75
1379 Sinapi / ND_Mai_22 Cimento portland composto cp ii-32 kg 9,450 0,7300 6,89
367 Sinapi/ ND_Mai_22  |Areia grossa lavada m3 0,055 126,6300 6,96
88316 Sinapi / ND_Mai_22 Servente com encargos complementares h 0,250 20,4000 5,10
88309 Sinapi/ ND_Mai_22  |Pedreiro com encargos complementares h 0,250 27,4200 6,85
Total 56,55
CPU | 1237 [Bucha de redugio Soldavel curta 32 x 25mm un
829 Sinapi / ND_Mai 22 Eruecdr;:lde reducao de pvc, soldavel, curta, com 32 x 25 mm, para agua fria un 1,000 1,1400 114
88267 Sinapi/ ND_Mai_22  |Encanador ou bombeiro hidraulico com encargos complementares h 0,090 26,4100 2,37
88248 Sinapi / ND_Mai_22 Auxiliar de encanador ou bombeiro hidraulico com encargos h 0,090 20,0400 1,80
complementares
Total 5,31
CPU | 1330 [Niple de ferro galvanizado, com rosca bsp, de %" un
4178 Sinapi / ND_Mai_22  [Niple de ferro galvanizado, com rosca bsp, de 3/4" un 1,000 9,1500 9,15
88248 Sinapi / ND_Mai_22 Auxiliar de encanador ou bombeiro hidraulico com encargos h 0,150 20,0400 3,00
- complementares
Total 12,15
CPU 1331 |Te de reducao de ferro galvanizado, com rosca bsp, de 3/4" un
6302 Sinapi/ ND_Mai_22 |Te de reducao de ferro galvanizado, com rosca bsp, de 3/4" x 1/2" un 1,000 18,2000 18,20
88248 Sinapi / ND_Mai_22 Auxiliar de encanador ou bombeiro hidraulico com encargos h 0,200 20,0400 4,00
complementares
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Total 22,20
CPU 1578 |Caixa de inspegdo 80x80x80cm em alvenaria un
43055 Sinapi / ND_Mai_22 Aco ca-50, 12,5 mm ou 16,0 mm, vergalhao kg 2,500 9,0000 22,50
370 Sinapi / ND_Mai_22 Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte) m3 0,250 125,0000 31,25
1379 Sinapi / ND_Mai_22 Cimento portland pozolanico cp iv- 32 kg 89,000 0,7300 64,97
4721 Sinapi/ ND_Mai_22  |Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete m3 0,130 88,0300 11,44
7271 Sinapi / ND_Mai_22  |Bloco ceramico (alvenaria de vedacao), 8 furos, de 9 x 19 x 19 cm un 72,000 1,1300 81,36
88309 Sinapi/ ND_Mai_22  |Pedreiro com encargos complementares h 3,630 27,4200 99,53
88316 Sinapi / ND_Mai_22 Servente com encargos complementares h 11,000 20,4000 224,40
Total 535,45
CPU 1643 |Dispositivo de protecao contra surto 275V - 80 KA un
2393 Sinapi / ND_Mai_22 Dispositivo de protecéo contra surto 275 v - 80 ka un 1,000 932,9100 932,91
88247 Sinapi/ ND_Mai_22  |Auxiliar de eletricista com encargos complementares h 0,900 26,1500 23,53
88264 Sinapi / ND_Mai_22  |Eletricista com encargos complementares h 0,900 34,5600 31,10
Total 987,54
CPU 2040 |Té sanitario Série R 100 mm - 50 mm un
122 Sinapi / ND_Mai_22  |Adesivo pvc em frasco de 850 gramas un 0,010 72,4000 0,72
11655 Sinapi/ ND_Mai_22 |Té sanitario série r 100 mm - 50 mm un 1,000 16,3100 16,31
20083 Sinapi / ND_Mai_22 Solucao limpadora para pvc, frasco com 1000 cm3 un 0,015 82,0300 1,23
88248 Sinapi / ND_Mai_22 Auxiliar de encanador ou bombeiro hidraulico com encargos h 0,140 20,0400 2,80
complementares
88267 Sinapi/ ND_Mai_22  |Encanador ou bombeiro hidraulico com encargos complementares h 0,140 26,4100 3,69
Total 24,75
CPU 2116 |Bucha de redugao termofusédo PPR curta 40 x 32mm un
122 Sinapi / ND_Mai_22  |Adesivo plastico para pvc, frasco com 850 gr un 0,007 72,4000 0,50
MERCADO LOJAMERC Bucha de redugéo termofusdo PPR curta 40 x 32mm un 1,000 7,430 7,43
20083 Sinapi / ND_Mai_22 Solucao limpadora para pvc, frasco com 1000 cm3 un 0,008 82,0300 0,65
38383 Sinapi/ ND_Mai_22 |Lixa d'agua em folha, grao 100 un 0,013 2,1300 0,02
88248 Sinapi / ND_Mai_22 Auxiliar de encanador ou bombeiro hidraulico com encargos h 0,040 20,0400 0.80
- complementares
88267 Sinapi/ ND_Mai_22 |Encanador ou bombeiro hidraulico com encargos complementares h 0,040 26,4100 1,05
Total 10,45
CPU | 2165 [Placa 2x4” p/ 1 fungio un
38092 Sinapi/ ND_Mai_22  |Placa 2x4” p/ 1 fung&o un 1,000 2,7100 2,71
88264 Sinapi / ND_Mai_22  |Eletricista com encargos complementares h 0,070 34,5600 2,41
Total 5,12
CPU 2228 |Limpeza final da obra m2
3 Sinapi / ND_Mai_22 Acido muriatico, diluicao 10% a 12% para uso em limpeza | 0,050 15,1700 0,75
88316 Sinapi/ ND_Mai_22  |Servente com encargos complementares h 0,140 20,4000 2,85
Total 3,60
CPU | 2274 |Poste concreto armado comprimento 6,0m un
121.05.20.05.0005 IPPUJ / Maio_22 Poste concreto armado comprimento 6,0m un 1,000 623,020 623,02
88316 Sinapi / ND_Mai_22 Servente com encargos complementares h 6,000 20,4000 122,40
Guindauto hidraulico, capacidade maxima de carga 6500 kg, momento
91634 Sinapi/ ND_Mai_22  |maximo de carga 5,8 tm, alcance maximo horizontal 7,60 m, inclusive chp 1,250 230,8700 288,58
caminhao toco pbt 9.700 kg, poténcia de 160 cv - chp diurno. Af_08/2015
103670 Sinapi / ND_Mai_22 Langamento com uso de baldes, adensamento e acabamento de concreto m3 0.150 2889100 4333
- em estruturas. Af 12/2015
N . Concreto fck = 15mpa, trago 1:3,4:3,5 (cimento/ areia média/ brita 1) -
94969
Sinapi / ND_Mai_22 preparo mecéanico com betoneira 600 I. Af 07/2016 m3 0,150 423,0600 63,45
Total 1.140,78
CPU | 2277 |Prolongador esgoto 100mm un
249 coT Prolongador esgoto tigre un 1,000 92,630 92,63
88248 Sinapi / ND_Mai_22 Auxiliar de encanador ou bombeiro hidraulico com encargos h 0,230 20,0400 4,60
- complementares
88267 Sinapi/ ND_Mai_22  |Encanador ou bombeiro hidraulico com encargos complementares h 0,230 26,4100 6,07
Total 103,30
CPU | 2361 |Zoysia Japonica Grama Esmeralda m2
3123 Sinapi / ND_Mai_22 Fertilizante npk - 4: 14: 8 kg 1,100 4,7400 5,21
3322 Sinapi/ ND_Mai_22 |Grama esmeralda ou sao carlos ou curitibana, em placas, sem plantio m2 1,050 11,1000 11,65
88316 Sinapi/ ND_Mai_22  |Servente com encargos complementares h 0,060 20,4000 1,22
88441 Sinapi / ND_Mai_22  |Jardineiro com encargos complementares h 0,060 20,7200 1,24
Total 19,32
CPU 2507 |Tampa do algapdo em ago galvanizado 70x70cm e lingueta interna para fechamento acabamento un
567 Sinapi / ND_Mai_22  [Cantoneira ferro galvanizado de abas iguais, 1" x 1/8" (I x e) , 1,20kg/m m 3,269 14,7600 48,25
1327 Sinapi/ ND_Mai_22 |Chapa de aco fina a frio bitola msg 24, e = 0,60 mm (4,80 kg/m2) kg 0,490 13,9900 6,85
11447 Sinapi / ND_Mai_22 Dobradica em latao, 3" x 2 1/2", e= 1,9 a 2 mm, com anel, cromado, un 2722 33.8300 92,09

tampa bola, com parafusos
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88309 Sinapi/ ND_Mai_22  |Pedreiro com encargos complementares h 0,395 27,4200 10,82
88315 Sinapi / ND_Mai_22 Serralheiro com encargos complementares h 0,490 27,2400 13,34
88316 Sinapi/ ND_Mai_22  |Servente com encargos complementares h 0,885 20,4000 18,04
88631 Sinapi/ ND_Mai_22  |Argamassa trago 1:4 (cimento e areia média), preparo manual. Af_08/2014 | m3 0,003 597,2200 1,64
Total 191,03
Laje trelicada unidirecional com espessura final: 13 cm, (inclusive: enchimento ceramico, altura da laje: 8 cm, concreto fck 30Mpa,
CPU 2744 m2
langamento do concreto, capeamento 5cm)
Tela de aco soldada nervurada, ca-60, g-92, (1,48 kg/m2), diametro do fio =
21141 Sinapi / ND_Mai_22  |4,2 mm, largura = 2,45 x 60 m de comprimento, espacamento da malha = m2 1,100 17,4100 19,15
15x15¢cm
— . Laje Pre-Moldada Convencional (Lajotas + Vigotas) Para Piso,
3743
Sinapi / ND_Mai_22 Unidirecional, Sobrecarga De 200 Kg/M2, Vao Ate 3,50 M (Sem Colocacao) m2 1,000 607600 60.76
6193 Sinapi / ND_Mai_22 Tabya Nao Aparelhada 2,5 X 20* Cm, Em Macaranduba, Angelim Ou m 1,870 18,5100 34,61
-~ Equivalente Da Regiao - Bruta
40304 Sinapi / ND_Mai_22  [Prego De Aco Polido Com Cabeca Dupla 17 X 27 (2 1/2 X 11) kg 0,040 27,3100 1,09
88262 Sinapi / ND_Mai_22 |Carpinteiro De Formas Com Encargos Complementares h 0,501 27,9900 14,02
88316 Sinapi/ ND_Mai_22  |Servente Com Encargos Complementares h 0,354 20,4000 7,22
- ) Fabricagé@o De Escoras Do Tipo Pontalete, Em Madeira, Para Pé-Direito
92273
Sinapi / ND_Mai_22 Simples. Af 09/2020 m 0,970 13,5700 13,16
— . Concretagem de vigas e lajes, fck=25 mpa, para lajes premoldadas com
103674
Sinapi / ND_Mai_22 uso de bomba - langamento, adensamento e acabamento. Af_02/2022 m3 0,060 626,9100 37,61
Total 187,62
CPU | 3038 [Caixa de inspecgao 0,30 x 0,30 x 0,40 m, com tampa de concreto un
U . Fabricagdo de forma para pilares e estruturas similares, em chapa de
92264
Sinapi / ND_Mai_22 madeira compensada plastificada, e = 18 mm. Af 12/2015 m2 0,306 262,5100 80,32
— . Concreto fck = 15mpa, trago 1:3,4:3,5 (cimento/ areia média/ brita 1) -
94963
Sinapi / ND_Mai_22 preparo mecanico com betoneira 400 |. Af 07/2016 m3 0,038 429,1600 16,30
96545 Sinapi / ND_Mai 22 Armacéo de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando ago ca-50 de 8 mm - kg 0,770 17,5800 13,53
montagem. Af 06/2017
Alvenaria de vedagéo de blocos ceramicos furados na vertical de
103324 Sinapi / ND_Mai_22 j4x19x390m (esp(::ssura 14cm) de paredes com area liquida outubror ou m2 0,640 91,2200 58,38
- = igual a 6m? sem vaos e argamassa de assentamento com preparo em
betoneira. Af 06/2014
93358 Sinapi / ND_Mai 22 Escavagéo manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m. m3 0.125 80,7000 10,08
Af 03/2016
Chapisco aplicado somente em estruturas de concreto em alvenarias
87871 Sinapi / ND_Mai_22 |internas, com desempenadeira dentada. Argamassa industrializada com m2 0,180 12,4400 2,23
preparo manual. Af 06/2014
Massa Unica, para recebimento de pintura, em argamassa trago 1:2:8,
87529 Sinapi / ND_Mai 22 preparo mecanico com betoneira 400I, aplicada manual~mente em faces m2 0,480 34,9200 16,76
internas de paredes, espessura de 20mm, com execugao de taliscas.
Af 06/2014
Total 197,60
CPU | 3185 |Armacao secundaria de 1 estribo 110x125mm em ago galvanizado a fogo un
88264 Sinapi/ ND_Mai_22 |Eletricista com encargos complementares h 0,333 34,5600 11,52
88247 Sinapi / ND_Mai_22  |Auxiliar de eletricista com encargos complementares h 0,333 26,1500 8,71
1094 Sinapi / ND_Mai 22 Arm?cao vert|ca|lcom hastle e contra-pino, em chapa de aco galvanizado un 1,000 42,7700 4277
3/16", com 1 estribo, sem isolador
Total 63,00
CPU | 4115 |Torneira cromada com bico para jardim/tanque 1/2 " ou 3/4 " un
11762 Sinapi / ND_Mai_22 Torneira cromada com bico para jardim/tanque 1/2 " ou 3/4 " (ref 1153) un 1,000 50,8400 50,84
3148 Sinapi / ND_Mai_22 Fita veda rosca em rolos de 18 mm x 50 m (I x c) un 0,019 12,9000 0,24
88267 Sinapi/ ND_Mai_22 |Encanador ou bombeiro hidraulico com encargos complementares h 0,450 26,4100 11,88
88248 Sinapi / ND_Mai_22 Auxiliar de encanador ou bombeiro hidraulico com encargos h 0,450 20,0400 9,01
- complementares
Total 71,97
CPU 5689 [Parafuso, auto atarrachante, cabeca chata, fenda simples, 1/4 (6,35 mm) x 25 mm un
40552 Sinapi / ND_Mai 22 2Pgr:]f;so, auto atarrachante, cabeca chata, fenda simples, 1/4 (6,35 mm) x cento 0,100 74,2400 7.42
4376 Sinapi/ ND_Mai_22  |Bucha de nylon sem aba s8 un 1,000 0,2100 0,21
39997 Sinapi/ ND_Mai_22 |Porca zincada, sextavada, diametro 1/4" un 1,000 0,4800 0,48
88316 Sinapi/ ND_Mai_22  |Servente com encargos complementares h 0,150 20,4000 3,06
Total 11,17
CPU | 5710 |[Placa de obra em chapa de ago m?
4417 Sinapi / ND_Mai 22 Sarl.'afo nao aparelhado 2,5 x 7* cm, em macaranduba, angelim ou m 1,000 7.1300 713
equivalente da regiao - bruta
4491 Sinapi/ ND_Mai_22  |Pontalete *7,5 x 7,5* cm em pinus, mista ou equivalente da regiao - bruta m 4,000 6,9900 27,96
4813 Sinapi / ND_Mai 22 Placa de obra (*para conftrucao civil) em chapalgalvanlzada n. 22*, m2 1,000 315,0000 315,00
adesivada, de *2,4 x 1,2* m (sem postes para fixacao)
5075 Sinapi / ND_Mai_22 Prego de aco polido com cabeca 18 x 30 (2 3/4 x 10) kg 0,110 22,1300 2,43
88262 Sinapi / ND_Mai_22 |Carpinteiro de formas com encargos complementares h 1,000 27,9900 27,99
88316 Sinapi / ND_Mai_22 Servente com encargos complementares h 2,000 20,4000 40,80
94962 Sinapi / ND_Mai 22 Concreto magro para lastro, trago 1:4,5:4,5 (em massa seca de cimento/ m3 0,010 387,8600 3.87

areia média/ brita 1) - preparo mecanico com betoneira 400 I. Af_05/2021
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[ Total 425,18
CPU 6057 |Escada tipo marinheiro em aco ca-50 9,52mm incluso pintura com fundo anticorrosivo tipo zarcao m
42862 Deinfra / Janeiro_21 Escada tipo marinheiro m | 1,050 213,600 224,28
Total 224,28
CPU 6099 |Espelho Cristal Espessura 4Mm, Com Moldura Em Aluminio E Compensado 6Mm Plastificado Colado m?
587 Sinapi / ND_Mai_22 Cantoneira aluminio abas desiguais 1"x 3/4", e = 1/8" kg 1,54 55,3000 85,16
1360 Sinapi / ND_Mai 22 ?hapa de madeira compensada naval (com cola fenolica), e = 6 mm, de m2 1,05 68,6700 72,10
1,60 x 2,20* m
7334 Sinapi / ND_Mai_22  |Aditivo adesivo liquido para argamassas de revestimentos cimenticios | 0,18 14,3900 2,59
11186 Sinapi/ ND_Mai_22  |Espelho cristal e =4 mm m2 1,00 458,6600 458,66
88239 Sinapi / ND_Mai_22 Ajudante De Carpinteiro Com Encargos Complementares h 1,80 21,3600 38,44
88325 Sinapi/ ND_Mai_22 |Vidraceiro com encargos complementares h 1,80 21,5000 38,70
Total 695,65
CPU | 6251 [Soleira em granito branco Itatinas e=2cm m2
34357 Sinapi/ ND_Mai_22  |Rejunte colorido, cimenticio kg 0,036 3,2800 0,11
37595 Sinapi / ND_Mai_22 Argamassa colante tipo aciii kg 1,293 1,7200 2,22
88256 Sinapi/ ND_Mai_22  |Azulejista ou ladrilhista com encargos complementares h 0,142 27,3000 3,87
88316 Sinapi / ND_Mai_22 Servente com encargos complementares h 0,051 20,4000 1,04
10841 Sinapi / ND_Mai 22 Plsq em granito, pollldo, tipo marfim, dallas., caravelas ou outros - m2 1,050 316,9800 332,82
- = equivalentes da regiao, formato menor ou igual a 3025 cm2, e= *2* cm
Total 340,06
CPU | 6252 |Peitoril em granito Branco Itatiinas e=2cm com pingadeira no minimo 3cm m2
34357 Sinapi/ ND_Mai_22  |Rejunte colorido, cimenticio kg 0,036 3,2800 0,11
37595 Sinapi / ND_Mai_22 Argamassa colante tipo aciii kg 1,293 1,7200 2,22
88256 Sinapi/ ND_Mai_22  |Azulejista ou ladrilhista com encargos complementares h 0,142 27,3000 3,87
88316 Sinapi / ND_Mai_22 Servente com encargos complementares h 0,051 20,4000 1,04
10841 Sinapi / ND_Mai 22 Plsq em granito, pollldo, tipo marfim, dallas., caravelas ou outros - m2 1,050 316,9800 332,82
- = equivalentes da regiao, formato menor ou igual a 3025 cm2, e= *2* cm
Total 340,06
CPU | 6287 |Biodigestor 1500L un
1202 COT Biodigestor 1500L- un 1,000 2.959,470 2.959,47
88267 Sinapi/ ND_Mai_22  |Encanador ou bombeiro hidraulico com encargos complementares h 4,000 26,4100 105,64
88248 Sinapi / ND_Mai_22 Auxiliar de encanador ou bombeiro hidraulico com encargos h 4,000 20,0400 80,16
complementares
Total 3.145,27
(90 x 210) Porta de giro com 1 folha / madeira 100% sélida / fechadura para trafego intenso do tipo externa, maquina de 55mm, com
CPU 6302 . . - = . . . - UN
macaneta e roseta em inox aisi 304 cilindro em latdo acabamento cromo acetinado, com placa indicativa masculino / feminino
Porta de madeira, folha pesada (nbr 15930) de 90 x 210 cm, e = 35 mm,
39503 Sinapi/ ND_Mai_22  |nucleo solido, capa lisa em hdf, acabamento em laminado natural para un 1,000 420,6000 420,60
verniz
Guarnicao/ alizar/ vista macica, e= *1* cm, I= *4,5* cm, em cedrinho/
20017 Sinapi/ ND_Mai_22  |angelim comercial/ eucalipto/ curupixa/ peroba/ cumaru ou equivalente da m 5,100 8,3600 42,63
regiao
Batente/ portal/aduela/ marco macico, e= *3* cm, I= *15* cm, *60 cm a 120*
181 Sinapi / ND_Mai_22 cm x *210* cm, em cedrinho/ angelim comercial/ eucalipto/ curupixa/ jg 1,000 307,1600 307,16
peroba/ cumaru ou equivalente da regiao (nao inclui alizares)
88261 Sinapi / ND_Mai_22 |Carpinteiro esquadrias com encargos complementares h 5,370 26,5800 142,73
88239 Sinapi/ ND_Mai_22  |Ajudante de carpinteiro com encargos complementares h 4,180 21,3600 89,28
88309 Sinapi / ND_Mai_22 Pedreiro com encargos complementares h 0,850 27,4200 23,30
37559 Sinapi/ ND_Mai_22 |Placa indicativa un 1,000 25,5400 25,54
2433 Sinapi / ND_Mai 22 Dob.radlca em acofferro, 3" x 2 1/2", e= 1,2 a 1,8 mm, sem anel, cromado un 3,000 9.9700 29,91
- ou zincado, tampa chata, com parafusos
Fechadura de embutir para porta externa, maquina 55 mm, com cilindro,
38152 Sinapi/ ND_Mai_22 |macaneta alavanca e roseta redonda em metal cromado - nivel de un 1,000 133,0300 133,03
seguranca medio - completa
Total 1.214,18
CPU 6303 (90 x 210) Porta de giro abertura c/ 1 folha em madeira sélida placa pcd / puxador horiz. E chapa de inox inferior h=40cm UN
Porta de madeira, folha pesada (nbr 15930) de 90 x 210 cm, e = 35 mm,
39503 Sinapi / ND_Mai_22 nucleo solido, capa lisa em hdf, acabamento em laminado natural para un 1,000 420,6000 420,60
verniz
Guarnicao/ alizar/ vista macica, e= *1* cm, I= *4,5* cm, em cedrinho/
20017 Sinapi / ND_Mai_22  [angelim comercial/ eucalipto/ curupixa/ peroba/ cumaru ou equivalente da m 5,100 8,3600 42,63
regiao
Batente/ portal/aduela/ marco macico, e= *3* cm, I= *15* cm, *60 cm a 120*
181 Sinapi/ ND_Mai_22 |cm x *210* cm, em cedrinho/ angelim comercial/ eucalipto/ curupixa/ jg 1,000 307,1600 307,16
peroba/ cumaru ou equivalente da regiao (nao inclui alizares)
88261 Sinapi/ ND_Mai_22 |Carpinteiro esquadrias com encargos complementares h 5,370 26,5800 142,73
88239 Sinapi / ND_Mai_22 Ajudante de carpinteiro com encargos complementares h 4,180 21,3600 89,28
88309 Sinapi/ ND_Mai_22  |Pedreiro com encargos complementares h 0,850 27,4200 23,30
12759 Sinapi / ND_Mai_22 Chapa de inox inferior em “u” h=0,40m m2 0,360 774,9300 278,97
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1063 coT Barras de apoio, com comprimento de 40 cm un 1,000 51,330 51,33
37559 Sinapi / ND_Mai_22 Placa indicativa un 1,000 25,5400 25,54
2433 Sinapi / ND_Mai 22 Dobll'adma em acof/ferro, 3" x 2 1/2", e= 1,2 a 1,8 mm, sem anel, cromado un 3,000 9.9700 29,91
ou zincado, tampa chata, com parafusos
Fechadura de embutir para porta externa, maquina 55 mm, com cilindro,
38152 Sinapi/ ND_Mai_22 |macaneta alavanca e roseta redonda em metal cromado - nivel de un 1,000 133,0300 133,03
seguranca medio - completa
Total 1.544,48
cPU 6312 Bloco intertravado de concreto (paver) do tipo drenante, na cor natural, com espessura de 8cm, resisténcia de 30MPA e taxa de 2
permeabilidade acima de 90%. As pecas deverao ter formato retangular nas dimensdes de 10.5 x 21 x 8 cm, em base drenante. m
1256 COoT Paver Intertravado Drenante 10x20x8cm cor natural m2 1,000 52,680 52,68
1379 Sinapi / ND_Mai_22  |Cimento kg 11,860 0,7300 8,65
367 Sinapi / ND_Mai_22  |Areia grossa lavada m3 0,029 126,6300 3,67
88316 Sinapi / ND_Mai_22 Servente com encargos complementares h 0,600 20,4000 12,24
88260 Sinapi/ ND_Mai_22 |Calceteiro com encargos complementares h 0,300 27,2400 8,17
Total 85,41
cPU 7006 Janela com folhas de correr / requadro em aluminio com pintura eletrostatica branca / vidro liso comum incolor 6mm / grade fixa m?
em aluminio com pintura eletrostatica branca pelo lado externo
- . Parafuso De Aco Zincado Com Rosca Soberba, Cabeca Chata E Fenda
4377 ,
Sinapi / ND_Mai 22 Simples, Diametro 4,2 Mm, Comprimento * 32 * Mm un 8,200 0,2900 2,66
Janela De Correr Em Aluminio, 100 X 120 Cm (A X L), 2 FIs, Sem
36896 Sinapi / ND_Mai_22 Bandeira, Acabamento Acet Ou Brilhante, Batente/Requadro De 6 A 14 un 0,833 431,1600 359,28
Cm,
39961 Sinapi / ND_Mai_22  |Silicone Acetico Uso Geral Incolor 280 G un 0,623 20,9100 13,03
L . Instalagéo de vidro liso incolor, e = 6 mm, em esquadria de aluminio ou pvc,
102166 2
Sinapi / ND_Mai_22 fixado com baguete. Af 01/2021 p m 1,000 309,6100 309,61
43849 Deinfra / Janeiro_21 Grade em barra em aluminio m? 1,100 220,010 242,01
88309 Sinapi / ND_Mai_22 Pedreiro Com Encargos Complementares h 0,519 27,4200 14,23
88316 Sinapi/ ND_Mai_22  |Servente Com Encargos Complementares h 0,259 20,4000 5,28
Total 946,10
Luminaria sobrepor para lampadas 2XT5, com refletor em aluminio e pintura branca com tinta p6 plipester de alta resisténcia,
CPU 7228 N " un
equipada com duas lampada tubular led de 32W.
Luminaria tipo calha, de sobrepor, com 2 ldmpadas tubulares
97586 Sinapi/ ND_Mai_22 [fluorescentes de 36 w, com reator de partida rapida - fornecimento e un 1,000 227,5000 227,50
instalagdo. Af_02/2020
97618 Sinapi / ND_Mai 22 .Lampad_a tubular fluorescente t5 de 14 w, base g13 - fornecimento e un 2,000 73,2900 146,58
instalacdo. Af 02/2020 p
88264 Sinapi / ND_Mai_22  |Eletricista com encargos complementares h 0,500 34,5600 17,28
88247 Sinapi/ ND_Mai_22  |Auxiliar de eletricista com encargos complementares h 0,500 26,1500 13,07
Total 404,43
Administracao local (custos de mobilizagao, desmobilizagao, limpeza permanente de obra, equipamentos de seguranca coletiva,
CPU 7237 . N P . % = H N N UN
treinamentos, ensaios técnicos e demais custos para operagao e manutencao de obra) — C.Multiuso B.Santos Dias — Xanxeré/SC
90777 Sinapi/ ND_Mai_22  |Engenheiro Civil de obra com encargos complementares h 133,118 108,4700 14.439,31
90772 Sinapi / ND_Mai_22  |Auxiliar de escritério com encargos complementares h 133,118 24,3700 3.244,08
90780 Sinapi/ ND_Mai_22 |Mestre de Obras com encargos complementares h 384,563 50,0700 19.255,08
88326 Sinapi / ND_Mai_22 Vigia noturno com encargos complementares h 384,563 26,4600 10.175,54
2705 Sinapi/ ND_Mai_22  |Energia elétrica ate 2000kwh sem demanda kw/h 473,309 0,7600 359,71
4221 Sinapi / ND_Mai_22 |Oleo diesel combustivel comum | 118,327 6,7200 795,15
92137 Sinapi / ND_Mai 22 Camlnhoniate com motor a diesel, poténcia 180 cv, cabine dupla, 4x4 - h 157770 39,5800 6.244,52
manutencéo. Af 11/2015
89957 Sinapi / ND_Mai_22 Z:r;tg r(i]emconsumo terminal de agua fria (subramal) com tubulagao de pvc, mes 12,000 144,4200 1.733,04
Total 56.246,43
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COTAGCOES

PREFEITURA MUNICIPAL DE XANXERE

Obra: BANHEIROS CAIC

RUA VISCONDE DE CAIRU Area Total Construida = 14,00 m2
Data Base: Maio_2022 — NAO Desonerado
FONTE cODIGO DESCRICAO UNID DATA DA COTAGAO MEDIA
TORNEIRA COM ACIONAMENTO HIDROMECANICO POR ALAVANCA, PARA PNE
cor 3 COM FECHAMENTO AUTOMATICO un 14n2/21 1.410.88
CNPJ NOME DA EMPRESA CONTATO VALOR RS UNITARIO
10.490.181/0001-35 MADEIRAMADEIRA COMERCIO ELETRONICO S/A Site 1.442,87
63.004.030.0030-20 C & C CASA E CONSTRUCAO LTDA. Site 1.346,90
01.438.784/0001-05 LEROY MERLIN COMPANHIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM Site 1.442,87
ALARME DE EMERGENCIA PARA PCD, COM UMA BOTOEIRA, CONTROLE SEM FIO,

cor 4 PARAFUSOS. BUCHAS E PILHAS un e 162,56
CNPJ NOME DA EMPRESA CONTATO VALOR RS UNITARIO
00.502.754/0001-40 ELETROLUZ MAT. ELETRICOS Site 150,60
29.302.348/0001-15 LOJA DO MECANICO Site 149,89
49.474.398/0008-63 SANTIL COMERCIAL ELETRICA EIRELI(16,50/3M) Site 187,20

cot | 249 PROLONGADOR ESGOTO TIGRE un [ 15112121 92,63
CNPJ NOME DA EMPRESA CONTATO VALOR RS UNITARIO
05.660.952/0001-55 BARRA FORTE CASA E CONSTRUGAO Site 84,99
75.400.218/0027-71.  |CASSOL CENTER LAR Site 83,01
03.840.986/0056-70 TELHANORTE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA Site 109,90

cotr | 1063 BARRAS DE APOIO, COM COMPRIMENTO DE 40 CM un | 1001/22 51,33
CNPJ NOME DA EMPRESA CONTATO VALOR RS UNITARIO
26.439.834/0001-91 BAZAR DAS TORNEIRAS Site 55,00
01.438.784/0048-60 LEROY MERLIN COMPANHIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM Site 52,00
30.496.173/0001-0 CASA DOS METAIS Site 47,00

cotr [ 1101 PIGTAIL DE COBRE OU BORRACHA F 6,4 MM un [ 11101722 46,51
CNPJ NOME DA EMPRESA CONTATO VALOR RS UNITARIO
10.498.304/0001-84 MULTISEG Site 52,50
10.490.181/0001-35 MADEIRAMADEIRA COMERCIO ELETRONICO S/A Site 49,03
34.294.122/0001-50 ENGECOL Site 38,00
cotr | 1202 BIODIGESTOR 1500L- un | o707/21 2.959,47

CNPJ NOME DA EMPRESA CONTATO VALOR RS UNITARIO
01.438.784/0001-05 LEROY MERLIN COMPANHIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM Site 3.199,00
34.229.157/0001-05 EFIZI Site 2.749,00
65.369.985/0003-34 HIDRAULICA TATETI Site 2.930,43

cot | 1256 Paver Intertravado Drenante 10x20x6, cor natural m2 | 01/11/21 52,68
CNPJ NOME DA EMPRESA CONTATO VALOR RS UNITARIO
01.640.338/0001-70 Bloco Fantinato Site 52,68

Site
Site
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PREFEITURA MUNICIPAL DE XANXERE

Obra: BANHEIROS CAIC

RUA VISCONDE DE CAIRU

COMPOSICAO DA PARCELA DE BDI (BONIFICACAO E DESPESAS INDIRETAS) PARA CUSTOS UNITARIOS DE SERVIGOS

BDI - CONSTRUGAO

ITENS RELATIVOS A ADMINISTRAGAO DA OBRA %SOBRE CD
AC — Administragdo Central 3,00%
DF — Despesas Financeiras 1,00%
R — Riscos 1,27%
SG — Seguro e Garantia 1,00%
Sub-Total 1 6,27%
LUCRO
L — Lucro / Remuneragéo 8,96%
Sub-total 2 8,96%
TRIBUTOS
ISS 3,00%
PIS 0,65%
COFINS 3,00%
CPRB - Contribuigdo Previdenciaria sobre a receita bruta 0,00%
Sub-total 3 6,65%

CALCULO DO VALOR DE BDI

De acordo com a equacéo:
FikiE (((]+(_—\C0R‘SvG))( 1+DF){ 1*1,)) u),\ o6

(1-1I)

Onde:
AC € a taxa de rateio da administrago central;

R corresponde aos riscos;

S € uma taxa representativa de Seguros;

G & a taxa que representa o Gnus das garantias exigidas em edital;
DF & a taxa representativa das despesas financeiras;

L corresponde ao lucro/remunerac3o bruta do construtor e;

I é a taxa representativa dos tributos incidentes sobre o preco de venda (PIS, Cofins,
CPRB e ISS)

VALOR TOTAL BDI

24,10%
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