
24,10%

ITEM
Nº

CÓDIGO TABELA BASE DESCRIÇÃO DO SERVIÇO UN. BDI QUANT.
CUSTO

UNITÁRIO
PREÇO

UNITÁRIO
PREÇO
TOTAL

%
TOTAL

1
1.1 SERVIÇOS INICIAIS
1.1.1 5710 CPU Placa de obra em chapa de aco galvanizado m² BDI 1 4,00 425,18 527,64 2.110,56 3,23%

1.1.2 98458 Sinapi / ND_Mai_22 Tapume com compensado de madeira. Af_05/2018 m2 BDI 1 9,87 157,04 194,88 1.923,46 2,95%

TOTAL 4.034,02 6,18%

1.2 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA PARA ENCANAMENTO
1.2.1 96525 Sinapi / ND_Mai_22 Escavaçao manual para encanamento de esgoto - ate encontrar rede existente m3 BDI 1 3,00 38,87 48,23 144,69 0,22%

1.2.2 93382 Sinapi / ND_Mai_22 Reaterro manual de valas com compactação mecanizada. Af_04/2016 m3 BDI 1 2,00 31,64 39,26 78,52 0,12%

TOTAL 223,21 0,34%

1.3 PAREDES E  FECHAMENTOS
1.3.1 96358 Sinapi / ND_2023 Parede em placas de drywall RU -  verde - para areas umidas e- 12,5mm m2 BDI 1 47,00 162,00 201,04 9.448,88 14,48%

1.3.2 98554 Sinapi / ND_Mai_22 impermeabilizacao de todas as placas Drywall RU - parte interna m2 BDI 1 47,00 49,70 61,67 2.898,49 4,44%

TOTAL 12.347,37 18,92%

1.4.1 JANELAS
1.4.1 7006 CPU J1(50x50) Janela basculante Vidro e aluminio – 03un m² BDI 1 0,75 946,10 1.174,11 880,58 1,35%

TOTAL 880,58 1,35%

1.4.2 PORTAS
1.4.2.1 91341 Sinapi / ND_2023 P1(80x210) Porta de aluminio completa com fechadura e dobradiças 02 unid m2 BDI 1 5,04 975,00 1.209,97 6.098,24 9,34%

1.4.2.2 91341 Sinapi / ND_2023 P2(90x210) Porta de aluminio completa com fechadura e dobradiças 01 unid UN BDI 1 1,89 975,00 1.209,97 2.286,84 3,50%

TOTAL 8.385,08 12,85%

1.4.3 SOLEIRA E PEITORIL
1.4.3.1 6252 CPU Peitoril em granito Branco Itaúnas e=2cm com pingadeira no mínimo 3cm m2 BDI 1 5,06 340,06 422,01 2.135,37 3,27%

1.4.3.2 6251 CPU Soleira em granito branco Itaúnas e=2cm m2 BDI 1 2,77 340,06 422,01 1.168,96 1,79%

TOTAL 3.304,33 5,06%

1.5 FORROS NA PARTE INFERIOR 
1.5.1 92540 Sinapi / ND_Mai_22 Trama em madeira para insalacao em forro em PVC 50x50cm m² BDI 1 12,75 86,87 107,80 1.374,45 2,11%

1.5.2 96485 Sinapi / ND_2023 Forro em PVC lamina de 10 cm e= 1cm un BDI 1 12,75 75,00 93,07 1.186,64 1,82%

TOTAL 2.561,09 3,92%

1.6 REVESTIMENTO PAREDES

1.6.1 87275 Sinapi / ND_Mai_22
Revestimento cerâmico para paredes internas com placas tipo esmaltada extra , nas dimensões conforme projeto aplicadas 
em ambientes de área maior que 5 m² a meia altura das paredes. Af_06/2014 com argamassa ACIII

m2 BDI 1 81,00 71,86 89,17 7.222,77 11,07%

1.6.2 88649 Sinapi / ND_Mai_22 Rodapé cerâmico de 7cm de altura com placas tipo esmaltada extra de dimensões 45x45cm. Af_06/2014 m BDI 1 7,50 6,92 8,58 64,35 0,10%

TOTAL 7.287,12 11,16%

1.7 PINTURAS PAREDE
1.7.1 88485 Sinapi / ND_Mai_22 Aplicação de fundo selador acrílico em paredes, uma demão. Af_06/2014 m2 BDI 1 25,00 2,48 3,07 76,75 0,12%

1.7.2 88489 Sinapi / ND_Mai_22 Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos. Af_06/2014 m2 BDI 1 25,00 14,42 17,89 447,25 0,69%

1.7.3 102197 Sinapi / ND_Mai_22 Fundo sintetico nivelador branco m2 BDI 1 10,08 28,08 34,84 351,18 0,54%

1.7.4 102218 Sinapi / ND_Mai_22 Pintura esmalte fosca 2 demãos para madeira (esquadrias) m² BDI 1 10,08 15,51 19,24 193,93 0,30%

TOTAL 1.069,11 1,64%

1.7.2 PINTURAS TETO
1.7.2.1 88484 Sinapi / ND_Mai_22 Aplicação de fundo selador acrílico em teto, uma demão. Af_06/2014 m2 BDI 1 13,75 2,91 3,61 49,63 0,08%

1.7.2.2 88488 Sinapi / ND_Mai_22 Pintura tinta acrílica 2 demãos na cor branco neve m2 BDI 1 13,75 16,39 20,33 279,53 0,43%

TOTAL 329,16 0,50%

1.8 PAVIMENTAÇÕES
#REF! 88472 Sinapi / ND_Mai_22 Contrapiso com argamassa autonivelante, aplicado sobre laje, não aderido, espessura 5cm. Af_07/2021 m² BDI 1 13,75 35,93 44,58 612,97 0,94%

#REF! 87263 Sinapi / ND_Mai_22
Revestimento cerâmico para piso com placas tipo porcelanato de dimensões 60x60 cm aplicada em ambientes de área maior 
que 10 m². Af_06/2014

m² BDI 1 13,75 115,48 143,31 1.970,51 3,02%

TOTAL 2.583,48 3,96%

1.9 IMPERMEABILIZAÇÕES
1.9.1 98557 Sinapi / ND_Mai_22 Impermeabilização áreas molhadas – emulsão asfáltica elastomérica – piso banheiros mais 0,50cm laterais m2 BDI 1 20,00 40,08 49,73 994,60 1,52%

TOTAL 994,60 1,52%

1.10 LOUÇAS    

Data Base: Maio_2022 – NÃO Desonerado Área Total Construída =  14,00 m2

Obra: BANHEIROS CAIC 

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE XANXERÊ

Obra: BANHEIROS CAIC BDI 1
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1.10.1 86932 Sinapi / ND_Mai_22
Vaso sanitário sifonado com caixa acoplada louça branca - padrão médio, incluso engate flexível em metal cromado, 1/2  x 
40cm - fornecimento e instalação. Af_01/2020

un BDI 1 3,00 491,74 610,24 1.830,72 2,80%

1.10.2 86938 Sinapi / ND_Mai_22
Cuba de embutir oval em louça branca, 35 x 50cm ou equivalente, incluso válvula e sifão tipo garrafa em metal cromado - 
fornecimento e instalação. Af_01/2020

un BDI 1 2,00 415,26 515,33 1.030,66 1,58%

1.10.3 100849 Sinapi / ND_Mai_22 Assento sanitário convencional - fornecimento e instalacao. Af_01/2020 un BDI 1 3,00 42,93 53,27 159,81 0,24%

1.10.4 86942 Sinapi / ND_Mai_22
Lavatório louça branca suspenso, 29,5 x 39cm ou equivalente, padrão popular, incluso sifão tipo garrafa em pvc, válvula e 
engate flexível 30cm em plástico e torneira cromada de mesa, padrão popular - fornecimento e instalação. Af_01/2020

un BDI 1 1,00 247,62 307,29 307,29 0,47%

TOTAL 3.328,48 5,10%

1.10.2 METAIS
1.10.2.1 5 CPU Torneira cromada de mesa para lavatorio temporizada pressao bica baixa un BDI 1 2,00 142,25 176,53 353,06 0,54%

1.10.2.2 4 CPU Torneira com acionamento hidromecânico por alavanca, para PNE com fechamento automático  un BDI 1 1,00 1.471,18 1.825,73 1.825,73 2,80%

TOTAL 2.178,79 3,34%

1.10.3 ACESSÓRIOS

1.10.3.1 95547 Sinapi / ND_Mai_22 Saboneteira plastica tipo dispenser para sabonete liquido com reservatorio 800 a 1500 ml, incluso fixação. Af_01/2020 un BDI 1 3,00 60,28 74,80 224,40 0,34%

1.10.3.2 154 CPU Dispenser para papel toalha de 2 ou tres dobras un BDI 1 3,00 58,80 72,97 218,91 0,34%

1.10.3.3 155 CPU Papeleira para papel higiênico de rolo un BDI 1 3,00 58,80 72,97 218,91 0,34%

1.10.3.4 371 CPU Alarme de emergência para PCD, com uma botoeira, controle sem fio, parafusos, buchas e pilhas un BDI 1 1,00 166,70 206,87 206,87 0,32%

1.10.3.5 7 CPU Barras de apoio, com comprimento de 40 cm un BDI 1 1,00 81,51 101,15 101,15 0,15%

1.10.3.6 100867 Sinapi / ND_Mai_22 Barra de apoio reta, em aco inox polido, comprimento 70 cm,  fixada na parede - fornecimento e instalação. Af_01/2020 un BDI 1 3,00 330,83 410,56 1.231,68 1,89%

1.10.3.7 100868 Sinapi / ND_Mai_22 Barra de apoio reta, em aco inox polido, comprimento 80 cm,  fixada na parede - fornecimento e instalação. Af_01/2020 un BDI 1 2,00 340,19 422,17 844,34 1,29%

1.10.3.8 6099 CPU Espelho Cristal Espessura 4Mm, Com Moldura Em Aluminio E Compensado 6Mm Plastificado Colado m² BDI 1 3,00 695,65 863,30 2.589,90 3,97%

TOTAL 5.636,16 8,63%

1.10.4 BANCADAS E DIVISORIA EM  GRANITO E PRATELEIRA
1.10.4.1 142 CPU Bancada de granito Cinza Andorinha com suporte mão francesa m² BDI 1 1,20 872,57 1.082,85 1.299,42 1,99%

TOTAL 1.299,42 1,99%

1.11 INSTALAÇÕES

1.11.1 89987 Sinapi / ND_Mai_22 Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 3/4", com acabamento e canopla cromados - fornecimento e instalação. Af_08/2021 un BDI 1 3,00 76,48 94,91 284,73 0,44%

1.11.2 1237 CPU Bucha de redução Soldável curta 32 x 25mm un BDI 1 3,00 5,31 6,58 19,74 0,03%

1.11.3 89485 Sinapi / ND_Mai_22 Joelho 45 graus, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. Af_12/2014 un BDI 1 5,00 5,84 7,24 36,20 0,06%

1.11.4 89481 Sinapi / ND_Mai_22 Joelho 90 graus, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. Af_12/2014 un BDI 1 5,00 4,88 6,05 30,25 0,05%

1.11.5 94672 Sinapi / ND_Mai_22
Joelho 90 graus com bucha de latão, pvc, soldável, dn  25 mm, x 3/4  instalado em reservação de água de edificação que 
possua reservatório de fibra/fibrocimento   fornecimento e instalação. Af_06/2016

un BDI 1 6,00 11,56 14,34 86,04 0,13%

1.11.6 90374 Sinapi / ND_Mai_22
Tê com bucha de latão na bolsa central, pvc, soldável, dn 25mm x 3/4 , instalado em ramal ou sub-ramal de água - 
fornecimento e instalação. Af_03/2015

un BDI 1 4,00 25,12 31,17 124,68 0,19%

1.11.7 89440 Sinapi / ND_Mai_22 Te, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação. Af_12/2014 un BDI 1 4,00 8,99 11,15 44,60 0,07%

1.11.8 89446 Sinapi / ND_Mai_22 Tubo, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. Af_12/2014 m BDI 1 56,00 5,72 7,09 397,04 0,61%

TOTAL 1.023,28 1,57%

1.11.2 ESGOTO SANITÁRIO E PLUVIAL

1.11.2.1 89802 Sinapi / ND_Mai_22
Joelho 45 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em prumada de esgoto 
sanitário ou ventilação. Af_12/2014

un BDI 1 6,00 7,61 9,44 56,64 0,09%

1.11.2.2 89801 Sinapi / ND_Mai_22
Joelho 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em prumada de esgoto 
sanitário ou ventilação. Af_12/2014

un BDI 1 6,00 6,95 8,62 51,72 0,08%

1.11.2.3 89810 Sinapi / ND_Mai_22
Joelho 45 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em prumada de esgoto 
sanitário ou ventilação. Af_12/2014

un BDI 1 6,00 18,98 23,55 141,30 0,22%

1.11.2.4 89850 Sinapi / ND_Mai_22
Joelho 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em subcoletor aéreo de 
esgoto sanitário. Af_12/2014

un BDI 1 6,00 24,61 30,54 183,24 0,28%

1.11.2.5 89546 Sinapi / ND_Mai_22
Bucha de redução longa, pvc, serie r, água pluvial, dn 50 x 40 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de 
encaminhamento. Af_12/2014

un BDI 1 3,00 12,24 15,18 45,54 0,07%

1.11.2.6 89827 Sinapi / ND_Mai_22
Junção simples, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 x 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em prumada de esgoto 
sanitário ou ventilação. Af_12/2014

un BDI 1 0,00 17,07 21,18 0,00 0,00%

1.11.2.7 29 CPU Juncao simples esgoto 100x50mm un BDI 1 3,00 21,65 26,86 80,58 0,12%

1.11.2.8 89797 Sinapi / ND_Mai_22
Junção simples, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 x 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de 
descarga ou ramal de esgoto sanitário. Af_12/2014

un BDI 1 6,00 47,63 59,10 354,60 0,54%

1.11.2.9 2040 CPU Tê sanitário Série R 100 mm - 50 mm un BDI 1 3,00 24,75 30,71 92,13 #REF!

1.11.2.10 89833 Sinapi / ND_Mai_22
Te, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 x 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário 
ou ventilação. Af_12/2014

un BDI 1 3,00 33,68 41,79 125,37 #REF!

1.11.2.11 89753 Sinapi / ND_Mai_22
Luva simples, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou 
ramal de esgoto sanitário. Af_12/2014

un BDI 1 12,00 9,21 11,42 137,04 0,21%

1.11.2.12 89856 Sinapi / ND_Mai_22
Luva simples, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em subcoletor aéreo de 
esgoto sanitário. Af_12/2014

un BDI 1 8,00 18,79 23,31 186,48 0,29%

1.11.2.13 89712 Sinapi / ND_Mai_22
Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. 
Af_12/2014

m BDI 1 26,00 30,10 37,35 971,10 1,49%

1.11.2.14 89714 Sinapi / ND_Mai_22
Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. 
Af_12/2014

m BDI 1 20,00 58,78 72,94 1.458,80 2,23%

1.11.2.15 1578 CPU Caixa de inspeção 80x80x80cm em alvenaria un BDI 1 1,00 535,45 664,49 664,49 1,02%

1.11.2.16 2277 CPU Prolongador esgoto 100mm un BDI 1 2,00 103,30 128,19 256,38 0,39%

TOTAL 4.805,41 7,36%

1.12 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
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1.12.1 91926 Sinapi / ND_Mai_22
Cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. 
Af_12/2015

m BDI 1 100,00 4,33 5,37 537,00 0,82%

TOTAL 537,00 0,82%

1.12.2 DISPOSITIVO ELÉTRICO – EMBUTIDO
1.12.2.1 91953 Sinapi / ND_Mai_22 Interruptor simples (1 módulo), 10a/250v, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. Af_12/2015 un BDI 1 3,00 31,26 38,79 116,37 0,18%

1.12.2.2 109 CPU Caixa pvc 4x2" c/ tampa c/ furo un BDI 1 1,00 7,83 9,71 9,71 0,01%

1.12.2.3 2165 CPU Placa 2x4” p/ 1 função un BDI 1 3,00 5,12 6,35 19,05 0,03%

1.12.2.4 91997 Sinapi / ND_Mai_22 Tomada  de embutir, 2p+t 10A, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. un BDI 1 3,00 40,00 49,64 148,92 0,23%

TOTAL 294,05 0,45%

1.12.3 DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO
1.12.3.1 93653 Sinapi / ND_Mai_22 Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 10a - fornecimento e instalação. Af_10/2020 un BDI 1 1,00 12,14 15,06 15,06 0,02%

TOTAL 15,06 0,02%

1.12.4 ELETRODUTO FLEXÍVEL

1.12.4.1 91834 Sinapi / ND_Mai_22
Eletroduto flexível corrugado, pvc, dn 25 mm (3/4"), para circuitos terminais, instalado em forro - fornecimento e instalação. 
Af_12/2015

m BDI 1 20,00 9,65 11,97 239,40 0,37%

#REF! 239,40 0,37%

1.12.5 LUMINÁRIAS

1.12.5.1 7228 CPU
Luminária sobrepor para lâmpadas 2XT5,  com refletor em  alumínio e pintura branca com tinta pó plipester de alta 
resistência, equipada com duas lâmpada tubular led de 32W.

un BDI 1 3,00 404,43 501,89 1.505,67 2,31%

TOTAL 1.505,67 2,31%

1.12.6 ACESSÓRIOS P/ ELETRODUTOS
1.12.6.1 91940 Sinapi / ND_Mai_22 Caixa retangular 4" x 2" média (1,30 m do piso), pvc, instalada em parede - fornecimento e instalação. Af_12/2015 pç BDI 1 3,00 17,97 22,30 66,90 0,10%

1.12.6.2 91907 Sinapi / ND_Mai_22
Curva 180 graus para eletroduto, pvc, roscável, dn 32 mm (1 ), para circuitos terminais, instalada em laje - fornecimento e 
instalação. Af_12/2015

pç BDI 1 2,00 21,47 26,64 53,28 0,08%

1.12.6.3 91917 Sinapi / ND_Mai_22
Curva 90 graus para eletroduto, pvc, roscável, dn 32 mm (1"), para circuitos terminais, instalada em parede - fornecimento e 
instalação. Af_12/2015

pç BDI 1 4,00 20,78 25,78 103,12 0,16%

1.12.6.4 91885 Sinapi / ND_Mai_22
Luva para eletroduto, pvc, roscável, dn 32 mm (1"), para circuitos terminais, instalada em parede - fornecimento e instalação. 
Af_12/2015

pç BDI 1 8,00 12,71 15,77 126,16 0,19%

TOTAL 349,46 0,54%

1.13 COMPLEMENTAÇÃO DA OBRA
1.13.1 2228 CPU Limpeza final da obra m2 BDI 1 13,75 3,60 4,46 61,32 0,09%

TOTAL 61,32 0,09%

65.272,65 100,00%
XANXERE, 02/10/2023

TOTAL REFORMA
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