
CÓDIGO Tabela base DESCRIÇÃO DO SERVIÇO UNID. ÍNDICE
PREÇO 

UNITÁRIO
PREÇO
TOTAL

93210 m2 Total 628,59

3080 Sinapi / ND_Mai_22
Fechadura Espelho Para Porta Externa, Em Aco Inox (Maquina, Testa E Contra-Testa) E Em 
Zamac (Macaneta, Lingueta E Trincos) Com Acabamento Cromado, Maquina De 40 Mm, 
Incluindo Chave Tipo Cilindro

cj 0,03 63,45 1,70

10886 Sinapi / ND_Mai_22 Extintor De Incendio Portatil Com Carga De Agua Pressurizada De 10 L, Classe A un 0,03 182,65 4,89

10891 Sinapi / ND_Mai_22 Extintor De Incendio Portatil Com Carga De Po Quimico Seco (Pqs) De 4 Kg, Classe Bc un 0,03 176,63 4,73

11587 Sinapi / ND_Mai_22
Forro De Pvc Liso, Branco, Regua De 10 Cm, Espessura De 8 Mm A 10 Mm (Com 
Colocacao / Sem Estrutura Metalica)

m2 1,00 85,14 85,14

37525 Sinapi / ND_Mai_22
Tela Plastica Tecida Listrada Branca E Laranja, Tipo Guarda Corpo, Em Polietileno 
Monofilado, Rolo 1,20 X 50 M (L X C)

m 1,28 4,36 5,57

86934 Sinapi / ND_Mai_22
Bancada De Mármore Sintético 120 X 60Cm, Com Cuba Integrada, Incluso Sifão Tipo 
Flexível Em Pvc, Válvula Em Plástico Cromado Tipo Americana E Torneira Cromada Longa, 
De Parede, Padrão Popular - Fornecimento E Instalação. Af_01/2020

un 0,03 390,71 10,47

86943 Sinapi / ND_Mai_22
Lavatório Louça Branca Suspenso, 29,5 X 39Cm Ou Equivalente, Padrão Popular, Incluso 
Sifão Flexível Em Pvc, Válvula E Engate Flexível 30Cm Em Plástico E Torneira Cromada De 
Mesa, Padrão Popular - Fornecimento E Instalação. Af_01/2020

un 0,03 238,83 6,40

88262 Sinapi / ND_Mai_22 Carpinteiro De Formas Com Encargos Complementares h 1,12 27,99 31,22

88489 Sinapi / ND_Mai_22
Aplicação Manual De Pintura Com Tinta Látex Acrílica Em Paredes, Duas Demãos. 
Af_06/2014

m2 1,43 14,42 20,61

89711 Sinapi / ND_Mai_22
Tubo Pvc, Serie Normal, Esgoto Predial, Dn 40 Mm, Fornecido E Instalado Em Ramal De 
Descarga Ou Ramal De Esgoto Sanitário. Af_12/2014

m 0,09 20,06 1,77

89714 Sinapi / ND_Mai_22
Tubo Pvc, Serie Normal, Esgoto Predial, Dn 100 Mm, Fornecido E Instalado Em Ramal De 
Descarga Ou Ramal De Esgoto Sanitário. Af_12/2014

m 0,14 58,78 8,36

89724 Sinapi / ND_Mai_22
Joelho 90 Graus, Pvc, Serie Normal, Esgoto Predial, Dn 40 Mm, Junta Soldável, Fornecido E 
Instalado Em Ramal De Descarga Ou Ramal De Esgoto Sanitário. Af_12/2014

un 0,05 10,53 0,56

89957 Sinapi / ND_Mai_22
Ponto De Consumo Terminal De Água Fria (Subramal) Com Tubulação De Pvc, Dn 25 Mm, 
Instalado Em Ramal De Água, Inclusos Rasgo E Chumbamento Em Alvenaria. Af_12/2014

un 0,05 144,42 7,75

90822 Sinapi / ND_Mai_22
Porta De Madeira Para Pintura, Semi-Oca (Leve Ou Média), 80X210Cm, Espessura De 
3,5Cm, Incluso Dobradiças - Fornecimento E Instalação. Af_12/2019

un 0,03 340,45 9,12

91170 Sinapi / ND_Mai_22
Fixação De Tubos Horizontais De Pvc, Cpvc Ou Cobre Diâmetros Menores Ou Iguais A 40 
Mm Ou Eletrocalhas Até 150Mm De Largura, Com Abraçadeira Metálica Rígida Tipo D 1/2 , 
Fixada Em Perfilado Em Laje. Af_05/2015

m 0,32 2,59 0,83

91173 Sinapi / ND_Mai_22
Fixação De Tubos Verticais De Ppr Diâmetros Menores Ou Iguais A 40 Mm Com 
Abraçadeira Metálica Rígida Tipo D 1/2", Fixada Em Perfilado Em Alvenaria. Af_05/2015

m 0,54 1,31 0,70

91862 Sinapi / ND_Mai_22
Eletroduto Rígido Roscável, Pvc, Dn 20 Mm (1/2"), Para Circuitos Terminais, Instalado Em 
Forro - Fornecimento E Instalação. Af_12/2015

m 0,32 10,51 3,38

91870 Sinapi / ND_Mai_22
Eletroduto Rígido Roscável, Pvc, Dn 20 Mm (1/2"), Para Circuitos Terminais, Instalado Em 
Parede - Fornecimento E Instalação. Af_12/2015

m 0,54 13,21 7,09

91911 Sinapi / ND_Mai_22
Curva 90 Graus Para Eletroduto, Pvc, Roscável, Dn 20 Mm (1/2"), Para Circuitos Terminais, 
Instalada Em Parede - Fornecimento E Instalação. Af_12/2015

un 0,11 15,80 1,69

91924 Sinapi / ND_Mai_22
Cabo De Cobre Flexível Isolado, 1,5 Mm², Anti-Chama 450/750 V, Para Circuitos Terminais - 
Fornecimento E Instalação. Af_12/2015

m 0,86 3,03 2,60

91926 Sinapi / ND_Mai_22
Cabo De Cobre Flexível Isolado, 2,5 Mm², Anti-Chama 450/750 V, Para Circuitos Terminais - 
Fornecimento E Instalação. Af_12/2015

m 2,55 4,33 11,04

91937 Sinapi / ND_Mai_22 Caixa Octogonal 3" X 3", Pvc, Instalada Em Laje - Fornecimento E Instalação. Af_12/2015 un 0,16 12,97 2,08

92000 Sinapi / ND_Mai_22
Tomada Baixa De Embutir (1 Módulo), 2P+T 10 A, Incluindo Suporte E Placa - Fornecimento 
E Instalação. Af_12/2015

un 0,03 32,99 0,88

92008 Sinapi / ND_Mai_22
Tomada Baixa De Embutir (2 Módulos), 2P+T 10 A, Incluindo Suporte E Placa - 
Fornecimento E Instalação. Af_12/2015

un 0,13 52,78 7,08

92023 Sinapi / ND_Mai_22
Interruptor Simples (1 Módulo) Com 1 Tomada De Embutir 2P+T 10 A,  Incluindo Suporte E 
Placa - Fornecimento E Instalação. Af_12/2015

un 0,03 55,49 1,48

92543 Sinapi / ND_Mai_22
Trama De Madeira Composta Por Terças Para Telhados De Até 2 Águas Para Telha 
Ondulada De Fibrocimento, Metálica, Plástica Ou Termoacústica, Incluso Transporte 
Vertical. Af_07/2019

m2 1,45 23,18 33,63

93358 Sinapi / ND_Mai_22 Escavação Manual De Vala Com Profundidade Menor Ou Igual A 1,30 M. Af_02/2021 m3 0,04 80,70 3,14

94210 Sinapi / ND_Mai_22
Telhamento Com Telha Ondulada De Fibrocimento E = 6 Mm, Com Recobrimento Lateral De 
1 1/4 De Onda Para Telhado Com Inclinação Máxima De 10°, Com Até 2 Águas, Incluso 
Içamento. Af_07/2019

m2 1,45 48,81 70,82

95240 Sinapi / ND_Mai_22
Lastro De Concreto Magro, Aplicado Em Pisos, Lajes Sobre Solo Ou Radiers, Espessura De 
3 Cm. Af_07/2016

m2 0,01 18,41 0,16

95241 Sinapi / ND_Mai_22
Lastro De Concreto Magro, Aplicado Em Pisos, Lajes Sobre Solo Ou Radiers, Espessura De 
5 Cm. Af_07/2016

m2 1,45 30,69 44,53

95805 Sinapi / ND_Mai_22
Condulete De Pvc, Tipo B, Para Eletroduto De Pvc Soldável Dn 25 Mm (3/4''), Aparente - 
Fornecimento E Instalação. Af_11/2016

un 0,19 28,07 5,27

95811 Sinapi / ND_Mai_22
Condulete De Pvc, Tipo Lb, Para Eletroduto De Pvc Soldável Dn 25 Mm (3/4''), Aparente - 
Fornecimento E Instalação. Af_11/2016

un 0,03 16,90 0,45

96995 Sinapi / ND_Mai_22 Reaterro Manual Apiloado Com Soquete. Af_10/2017 m3 0,01 48,93 0,48

97586 Sinapi / ND_Mai_22
Luminária Tipo Calha, De Sobrepor, Com 2 Lâmpadas Tubulares Fluorescentes De 36 W, 
Com Reator De Partida Rápida - Fornecimento E Instalação. Af_02/2020

un 0,16 227,50 36,65

Data Base: Maio_2022 – NÃO Desonerado Área Total Construída =  14,00 m2

Execução De Refeitório Em Canteiro De Obra Em Chapa De Madeira Compensada, Não Incluso Mobiliário E 
Equipamentos. Af_02/2016
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97906 Sinapi / ND_Mai_22
Caixa Enterrada Hidráulica Retangular, Em Alvenaria Com Blocos De Concreto, Dimensões 
Internas: 0,6X0,6X0,6 M Para Rede De Esgoto. Af_12/2020

un 0,03 434,84 11,65

98102 Sinapi / ND_Mai_22
Caixa De Gordura Simples, Circular, Em Concreto Pré-Moldado, Diâmetro Interno = 0,4 M, 
Altura Interna = 0,4 M. Af_12/2020

un 0,03 135,82 3,63

98441 Sinapi / ND_Mai_22
Parede De Madeira Compensada Para Construção Temporária Em Chapa Simples, Externa, 
Com Área Líquida Maior Ou Igual A 6 M², Sem Vão. Af_05/2018

m2 0,14 162,80 23,58

98442 Sinapi / ND_Mai_22
Parede De Madeira Compensada Para Construção Temporária Em Chapa Simples, Externa, 
Com Área Líquida Menor Que 6 M², Sem Vão. Af_05/2018

m2 0,17 166,22 27,72

98445 Sinapi / ND_Mai_22
Parede De Madeira Compensada Para Construção Temporária Em Chapa Simples, Externa, 
Com Área Líquida Maior Ou Igual A 6 M², Com Vão. Af_05/2018

m2 0,23 193,79 43,87

98446 Sinapi / ND_Mai_22
Parede De Madeira Compensada Para Construção Temporária Em Chapa Simples, Externa, 
Com Área Líquida Menor Que 6 M², Com Vão. Af_05/2018

m2 0,18 245,81 43,38

101165 Sinapi / ND_Mai_22
Alvenaria De Embasamento Com Bloco Estrutural De Concreto, De 14X19X29Cm E 
Argamassa De Assentamento Com Preparo Em Betoneira. Af_05/2020

m3 0,04 911,25 36,45

101876 Sinapi / ND_Mai_22
Quadro De Distribuição De Energia Em Pvc, De Embutir, Sem Barramento, Para 6 
Disjuntores - Fornecimento E Instalação. Af_10/2020

un 0,03 107,67 2,88

101891 Sinapi / ND_Mai_22
Disjuntor Monopolar Tipo Nema, Corrente Nominal De 35 Até 50A - Fornecimento E 
Instalação. Af_10/2020

un 0,11 29,51 3,16

93212 m2 Total 1044,14

3080 Sinapi / ND_Mai_22
Fechadura Espelho Para Porta Externa, Em Aco Inox (Maquina, Testa E Contra-Testa) E Em 
Zamac (Macaneta, Lingueta E Trincos) Com Acabamento Cromado, Maquina De 40 Mm, 
Incluindo Chave Tipo Cilindro

cj 0,03 63,45 2,20

3659 Sinapi / ND_Mai_22 Juncao Simples, Pvc, Dn 100 X 50 Mm, Serie Normal Para Esgoto Predial un 0,02 17,39 0,30

3670 Sinapi / ND_Mai_22 Juncao Simples, Pvc, 45 Graus, Dn 100 X 100 Mm, Serie Normal Para Esgoto Predial un 0,03 23,13 0,80

11587 Sinapi / ND_Mai_22
Forro De Pvc Liso, Branco, Regua De 10 Cm, Espessura De 8 Mm A 10 Mm (Com 
Colocacao / Sem Estrutura Metalica)

m2 0,98 85,14 83,11

11697 Sinapi / ND_Mai_22 Mictorio Coletivo Aco Inox (Aisi 304), E = 0,8 Mm, De *100 X 40 X 30* Cm (C X A X P) un 0,02 557,10 9,69

11712 Sinapi / ND_Mai_22 Caixa Sifonada, Pvc, 150 X 150 X 50 Mm, Com Grelha Quadrada, Branca (Nbr 5688) un 0,03 45,00 1,56

21112 Sinapi / ND_Mai_22
Valvula De Descarga Em Metal Cromado Para Mictorio Com Acionamento Por Pressao E 
Fechamento Automatico

un 0,02 197,63 3,43

43777 Sinapi / ND_Mai_22
Porta De Madeira, Folha Leve (Nbr 15930), De 600 X 2100 Mm, E = 35 Mm, Nucleo 
Colmeia, Capa Lisa Em Hdf, Acabamento Melaminico Em Padrao Madeira

un 0,04 208,72 9,34

86888 Sinapi / ND_Mai_22
Vaso Sanitário Sifonado Com Caixa Acoplada Louça Branca - Fornecimento E Instalação. 
Af_01/2020

un 0,05 434,35 22,67

86943 Sinapi / ND_Mai_22
Lavatório Louça Branca Suspenso, 29,5 X 39Cm Ou Equivalente, Padrão Popular, Incluso 
Sifão Flexível Em Pvc, Válvula E Engate Flexível 30Cm Em Plástico E Torneira Cromada De 
Mesa, Padrão Popular - Fornecimento E Instalação. Af_01/2020

un 0,05 238,83 12,46

87548 Sinapi / ND_Mai_22
Massa Única, Para Recebimento De Pintura, Em Argamassa Traço 1:2:8, Preparo Manual, 
Aplicada Manualmente Em Faces Internas De Paredes, Espessura De 10Mm, Com 
Execução De Taliscas. Af_06/2014

m2 0,19 25,42 4,81

87777 Sinapi / ND_Mai_22
Emboço Ou Massa Única Em Argamassa Traço 1:2:8, Preparo Manual, Aplicada 
Manualmente Em Panos De Fachada Com Presença De Vãos, Espessura De 25 Mm. 
Af_06/2014

m2 0,17 60,11 10,10

87877 Sinapi / ND_Mai_22
Chapisco Aplicado Em Alvenarias E Estruturas De Concreto Internas, Com Rolo Para 
Textura Acrílica.  Argamassa Industrializada Com Preparo Em Misturador 300 Kg. 
Af_06/2014

m2 0,77 6,85 5,26

87903 Sinapi / ND_Mai_22
Chapisco Aplicado Em Alvenaria (Com Presença De Vãos) E Estruturas De Concreto De 
Fachada, Com Rolo Para Textura Acrílica.  Argamassa Industrializada Com Preparo Em 
Misturador 300 Kg. Af_06/2014

m2 0,17 9,68 1,62

88489 Sinapi / ND_Mai_22
Aplicação Manual De Pintura Com Tinta Látex Acrílica Em Paredes, Duas Demãos. 
Af_06/2014

m2 2,44 14,42 35,24

89171 Sinapi / ND_Mai_22
(Composição Representativa) Do Serviço De Revestimento Cerâmico Para Piso Com Placas 
Tipo Esmaltada Extra De Dimensões 35X35 Cm, Para Edificação Habitacional Unifamiliar 
(Casa) E Edificação Pública Padrão. Af_11/2014

m2 0,46 41,89 19,38

89173 Sinapi / ND_Mai_22
(Composição Representativa) Do Serviço De Emboço/Massa Única, Aplicado Manualmente, 
Traço 1:2:8, Em Betoneira De 400L, Paredes Internas, Com Execução De Taliscas, 
Edificação Habitacional Unifamiliar (Casas) E Edificação Pública Padrão. Af_12/2014

m2 0,77 35,12 26,96

89709 Sinapi / ND_Mai_22
Ralo Sifonado, Pvc, Dn 100 X 40 Mm, Junta Soldável, Fornecido E Instalado Em Ramal De 
Descarga Ou Em Ramal De Esgoto Sanitário. Af_12/2014

un 0,07 16,29 1,13

89711 Sinapi / ND_Mai_22
Tubo Pvc, Serie Normal, Esgoto Predial, Dn 40 Mm, Fornecido E Instalado Em Ramal De 
Descarga Ou Ramal De Esgoto Sanitário. Af_12/2014

m 0,16 20,06 3,27

89712 Sinapi / ND_Mai_22
Tubo Pvc, Serie Normal, Esgoto Predial, Dn 50 Mm, Fornecido E Instalado Em Ramal De 
Descarga Ou Ramal De Esgoto Sanitário. Af_12/2014

m 0,22 30,10 6,72

89714 Sinapi / ND_Mai_22
Tubo Pvc, Serie Normal, Esgoto Predial, Dn 100 Mm, Fornecido E Instalado Em Ramal De 
Descarga Ou Ramal De Esgoto Sanitário. Af_12/2014

m 0,05 58,78 2,76

89724 Sinapi / ND_Mai_22
Joelho 90 Graus, Pvc, Serie Normal, Esgoto Predial, Dn 40 Mm, Junta Soldável, Fornecido E 
Instalado Em Ramal De Descarga Ou Ramal De Esgoto Sanitário. Af_12/2014

un 0,17 10,53 1,83

89731 Sinapi / ND_Mai_22
Joelho 90 Graus, Pvc, Serie Normal, Esgoto Predial, Dn 50 Mm, Junta Elástica, Fornecido E 
Instalado Em Ramal De Descarga Ou Ramal De Esgoto Sanitário. Af_12/2014

un 0,02 11,13 0,19

89748 Sinapi / ND_Mai_22
Curva Curta 90 Graus, Pvc, Serie Normal, Esgoto Predial, Dn 100 Mm, Junta Elástica, 
Fornecido E Instalado Em Ramal De Descarga Ou Ramal De Esgoto Sanitário. Af_12/2014

un 0,05 39,74 2,07

89784 Sinapi / ND_Mai_22
Te, Pvc, Serie Normal, Esgoto Predial, Dn 50 X 50 Mm, Junta Elástica, Fornecido E 
Instalado Em Ramal De Descarga Ou Ramal De Esgoto Sanitário. Af_12/2014

un 0,02 20,29 0,35

89957 Sinapi / ND_Mai_22
Ponto De Consumo Terminal De Água Fria (Subramal) Com Tubulação De Pvc, Dn 25 Mm, 
Instalado Em Ramal De Água, Inclusos Rasgo E Chumbamento Em Alvenaria. Af_12/2014

un 0,17 144,42 25,12

89970 Sinapi / ND_Mai_22
Kit De Registro De Pressão Bruto De Latão ¾", Inclusive Conexões, Roscável, Instalado Em 
Ramal De Água Fria - Fornecimento E Instalação. Af_12/2014

un 0,07 41,91 2,91

90443 Sinapi / ND_Mai_22
Rasgo Em Alvenaria Para Ramais/ Distribuição Com Diametros Menores Ou Iguais A 40 
Mm. Af_05/2015

m 0,07 13,25 0,95

90466 Sinapi / ND_Mai_22
Chumbamento Linear Em Alvenaria Para Ramais/Distribuição Com Diâmetros Menores Ou 
Iguais A 40 Mm. Af_05/2015

m 0,07 13,40 0,96

90822 Sinapi / ND_Mai_22
Porta De Madeira Para Pintura, Semi-Oca (Leve Ou Média), 80X210Cm, Espessura De 
3,5Cm, Incluso Dobradiças - Fornecimento E Instalação. Af_12/2019

un 0,03 340,45 11,84

Execução De Sanitário E Vestiário Em Canteiro De Obra Em Chapa De Madeira Compensada, Não Incluso Mobiliário. 
Af_02/2016
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91170 Sinapi / ND_Mai_22
Fixação De Tubos Horizontais De Pvc, Cpvc Ou Cobre Diâmetros Menores Ou Iguais A 40 
Mm Ou Eletrocalhas Até 150Mm De Largura, Com Abraçadeira Metálica Rígida Tipo D 1/2 , 
Fixada Em Perfilado Em Laje. Af_05/2015

m 0,46 2,59 1,19

91173 Sinapi / ND_Mai_22
Fixação De Tubos Verticais De Ppr Diâmetros Menores Ou Iguais A 40 Mm Com 
Abraçadeira Metálica Rígida Tipo D 1/2", Fixada Em Perfilado Em Alvenaria. Af_05/2015

m 0,18 1,31 0,23

91305 Sinapi / ND_Mai_22
Fechadura De Embutir Para Porta De Banheiro, Completa, Acabamento Padrão Popular, 
Incluso Execução De Furo - Fornecimento E Instalação. Af_12/2019

un 0,05 99,25 5,18

91862 Sinapi / ND_Mai_22
Eletroduto Rígido Roscável, Pvc, Dn 20 Mm (1/2"), Para Circuitos Terminais, Instalado Em 
Forro - Fornecimento E Instalação. Af_12/2015

m 0,33 10,51 3,47

91863 Sinapi / ND_Mai_22
Eletroduto Rígido Roscável, Pvc, Dn 25 Mm (3/4"), Para Circuitos Terminais, Instalado Em 
Forro - Fornecimento E Instalação. Af_12/2015

m 0,13 12,53 1,63

91870 Sinapi / ND_Mai_22
Eletroduto Rígido Roscável, Pvc, Dn 20 Mm (1/2"), Para Circuitos Terminais, Instalado Em 
Parede - Fornecimento E Instalação. Af_12/2015

m 0,16 13,21 2,06

91871 Sinapi / ND_Mai_22
Eletroduto Rígido Roscável, Pvc, Dn 25 Mm (3/4"), Para Circuitos Terminais, Instalado Em 
Parede - Fornecimento E Instalação. Af_12/2015

m 0,03 15,28 0,39

91875 Sinapi / ND_Mai_22
Luva Para Eletroduto, Pvc, Roscável, Dn 25 Mm (3/4"), Para Circuitos Terminais, Instalada 
Em Forro - Fornecimento E Instalação. Af_12/2015

un 0,03 7,69 0,26

91882 Sinapi / ND_Mai_22
Luva Para Eletroduto, Pvc, Roscável, Dn 20 Mm (1/2"), Para Circuitos Terminais, Instalada 
Em Parede - Fornecimento E Instalação. Af_12/2015

un 0,03 9,49 0,33

91890 Sinapi / ND_Mai_22
Curva 90 Graus Para Eletroduto, Pvc, Roscável, Dn 25 Mm (3/4"), Para Circuitos Terminais, 
Instalada Em Forro - Fornecimento E Instalação. Af_12/2015

un 0,02 12,48 0,21

91911 Sinapi / ND_Mai_22
Curva 90 Graus Para Eletroduto, Pvc, Roscável, Dn 20 Mm (1/2"), Para Circuitos Terminais, 
Instalada Em Parede - Fornecimento E Instalação. Af_12/2015

un 0,07 15,80 1,09

91924 Sinapi / ND_Mai_22
Cabo De Cobre Flexível Isolado, 1,5 Mm², Anti-Chama 450/750 V, Para Circuitos Terminais - 
Fornecimento E Instalação. Af_12/2015

m 1,25 3,03 3,79

91926 Sinapi / ND_Mai_22
Cabo De Cobre Flexível Isolado, 2,5 Mm², Anti-Chama 450/750 V, Para Circuitos Terminais - 
Fornecimento E Instalação. Af_12/2015

m 0,47 4,33 2,03

91928 Sinapi / ND_Mai_22
Cabo De Cobre Flexível Isolado, 4 Mm², Anti-Chama 450/750 V, Para Circuitos Terminais - 
Fornecimento E Instalação. Af_12/2015

m 1,04 6,89 7,19

91937 Sinapi / ND_Mai_22 Caixa Octogonal 3" X 3", Pvc, Instalada Em Laje - Fornecimento E Instalação. Af_12/2015 un 0,14 12,97 1,80

91959 Sinapi / ND_Mai_22
Interruptor Simples (2 Módulos), 10A/250V, Incluindo Suporte E Placa - Fornecimento E 
Instalação. Af_12/2015

un 0,02 49,38 0,85

91967 Sinapi / ND_Mai_22
Interruptor Simples (3 Módulos), 10A/250V, Incluindo Suporte E Placa - Fornecimento E 
Instalação. Af_12/2015

un 0,02 67,52 1,17

92000 Sinapi / ND_Mai_22
Tomada Baixa De Embutir (1 Módulo), 2P+T 10 A, Incluindo Suporte E Placa - Fornecimento 
E Instalação. Af_12/2015

un 0,03 32,99 1,14

92543 Sinapi / ND_Mai_22
Trama De Madeira Composta Por Terças Para Telhados De Até 2 Águas Para Telha 
Ondulada De Fibrocimento, Metálica, Plástica Ou Termoacústica, Incluso Transporte 
Vertical. Af_07/2019

m2 1,36 23,18 31,44

92981 Sinapi / ND_Mai_22
Cabo De Cobre Flexível Isolado, 16 Mm², Anti-Chama 450/750 V, Para Distribuição - 
Fornecimento E Instalação. Af_12/2015

m 0,26 14,89 3,88

93358 Sinapi / ND_Mai_22 Escavação Manual De Vala Com Profundidade Menor Ou Igual A 1,30 M. Af_02/2021 m3 0,03 80,70 2,25

94210 Sinapi / ND_Mai_22
Telhamento Com Telha Ondulada De Fibrocimento E = 6 Mm, Com Recobrimento Lateral De 
1 1/4 De Onda Para Telhado Com Inclinação Máxima De 10°, Com Até 2 Águas, Incluso 
Içamento. Af_07/2019

m2 1,36 48,81 66,21

94559 Sinapi / ND_Mai_22
Janela De Aço Tipo Basculante Para Vidros, Com Batente, Ferragens E Pintura 
Anticorrosiva. Exclusive Vidros, Acabamento, Alizar E Contramarco. Fornecimento E 
Instalação. Af_12/2019

m2 0,09 822,38 74,42

95240 Sinapi / ND_Mai_22
Lastro De Concreto Magro, Aplicado Em Pisos, Lajes Sobre Solo Ou Radiers, Espessura De 
3 Cm. Af_07/2016

m2 0,01 18,41 0,11

95241 Sinapi / ND_Mai_22
Lastro De Concreto Magro, Aplicado Em Pisos, Lajes Sobre Solo Ou Radiers, Espessura De 
5 Cm. Af_07/2016

m2 1,33 30,69 40,90

95805 Sinapi / ND_Mai_22
Condulete De Pvc, Tipo B, Para Eletroduto De Pvc Soldável Dn 25 Mm (3/4''), Aparente - 
Fornecimento E Instalação. Af_11/2016

un 0,02 28,07 0,48

95811 Sinapi / ND_Mai_22
Condulete De Pvc, Tipo Lb, Para Eletroduto De Pvc Soldável Dn 25 Mm (3/4''), Aparente - 
Fornecimento E Instalação. Af_11/2016

un 0,05 16,90 0,88

96985 Sinapi / ND_Mai_22 Haste De Aterramento 5/8  Para Spda - Fornecimento E Instalação. Af_12/2017 un 0,05 85,63 4,46

96995 Sinapi / ND_Mai_22 Reaterro Manual Apiloado Com Soquete. Af_10/2017 m3 0,01 48,93 0,35

97586 Sinapi / ND_Mai_22
Luminária Tipo Calha, De Sobrepor, Com 2 Lâmpadas Tubulares Fluorescentes De 36 W, 
Com Reator De Partida Rápida - Fornecimento E Instalação. Af_02/2020

un 0,14 227,50 31,66

97886 Sinapi / ND_Mai_22
Caixa Enterrada Elétrica Retangular, Em Alvenaria Com Tijolos Cerâmicos Maciços, Fundo 
Com Brita, Dimensões Internas: 0,3X0,3X0,3 M. Af_12/2020

un 0,05 176,65 9,22

97906 Sinapi / ND_Mai_22
Caixa Enterrada Hidráulica Retangular, Em Alvenaria Com Blocos De Concreto, Dimensões 
Internas: 0,6X0,6X0,6 M Para Rede De Esgoto. Af_12/2020

un 0,03 434,84 15,13

98441 Sinapi / ND_Mai_22
Parede De Madeira Compensada Para Construção Temporária Em Chapa Simples, Externa, 
Com Área Líquida Maior Ou Igual A 6 M², Sem Vão. Af_05/2018

m2 0,26 162,80 42,52

98442 Sinapi / ND_Mai_22
Parede De Madeira Compensada Para Construção Temporária Em Chapa Simples, Externa, 
Com Área Líquida Menor Que 6 M², Sem Vão. Af_05/2018

m2 0,30 166,22 49,98

98443 Sinapi / ND_Mai_22
Parede De Madeira Compensada Para Construção Temporária Em Chapa Simples, Interna, 
Com Área Líquida Maior Ou Igual A 6 M², Sem Vão. Af_05/2018

m2 0,08 143,54 11,91

98444 Sinapi / ND_Mai_22
Parede De Madeira Compensada Para Construção Temporária Em Chapa Simples, Interna, 
Com Área Líquida Menor Que 6 M², Sem Vão. Af_05/2018

m2 0,10 145,98 13,95

98445 Sinapi / ND_Mai_22
Parede De Madeira Compensada Para Construção Temporária Em Chapa Simples, Externa, 
Com Área Líquida Maior Ou Igual A 6 M², Com Vão. Af_05/2018

m2 0,41 193,79 79,08

98446 Sinapi / ND_Mai_22
Parede De Madeira Compensada Para Construção Temporária Em Chapa Simples, Externa, 
Com Área Líquida Menor Que 6 M², Com Vão. Af_05/2018

m2 0,32 245,81 78,21

98447 Sinapi / ND_Mai_22
Parede De Madeira Compensada Para Construção Temporária Em Chapa Simples, Interna, 
Com Área Líquida Maior Ou Igual A 6 M², Com Vão. Af_05/2018

m2 0,13 167,01 21,66

98448 Sinapi / ND_Mai_22
Parede De Madeira Compensada Para Construção Temporária Em Chapa Simples, Interna, 
Com Área Líquida Menor Que 6 M², Com Vão. Af_05/2018

m2 0,10 207,28 20,95

98679 Sinapi / ND_Mai_22
Piso Cimentado, Traço 1:3 (Cimento E Areia), Acabamento Liso, Espessura 2,0 Cm, Preparo 
Mecânico Da Argamassa. Af_09/2020

m2 0,51 36,22 18,59

100860 Sinapi / ND_Mai_22
Chuveiro Elétrico Comum Corpo Plástico, Tipo Ducha   Fornecimento E Instalação. 
Af_01/2020

un 0,07 82,73 5,75

101165 Sinapi / ND_Mai_22
Alvenaria De Embasamento Com Bloco Estrutural De Concreto, De 14X19X29Cm E 
Argamassa De Assentamento Com Preparo Em Betoneira. Af_05/2020

m3 0,03 911,25 26,06

101876 Sinapi / ND_Mai_22
Quadro De Distribuição De Energia Em Pvc, De Embutir, Sem Barramento, Para 6 
Disjuntores - Fornecimento E Instalação. Af_10/2020

un 0,02 107,67 1,87

101891 Sinapi / ND_Mai_22
Disjuntor Monopolar Tipo Nema, Corrente Nominal De 35 Até 50A - Fornecimento E 
Instalação. Af_10/2020

un 0,10 29,51 3,08
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103328 Sinapi / ND_Mai_22
Alvenaria De Vedação De Blocos Cerâmicos Furados Na Horizontal De 9X19X19 Cm 
(Espessura 9 Cm) E Argamassa De Assentamento Com Preparo Em Betoneira. Af_12/2021

m2 0,47 98,63 46,10

93582 m2 Total 299,21

10886 Sinapi / ND_Mai_22 Extintor De Incendio Portatil Com Carga De Agua Pressurizada De 10 L, Classe A un 0,02 182,65 3,03

10891 Sinapi / ND_Mai_22 Extintor De Incendio Portatil Com Carga De Po Quimico Seco (Pqs) De 4 Kg, Classe Bc un 0,02 176,63 2,93

88489 Sinapi / ND_Mai_22
Aplicação Manual De Pintura Com Tinta Látex Acrílica Em Paredes, Duas Demãos. 
Af_06/2014

m2 0,48 14,42 6,97

91170 Sinapi / ND_Mai_22
Fixação De Tubos Horizontais De Pvc, Cpvc Ou Cobre Diâmetros Menores Ou Iguais A 40 
Mm Ou Eletrocalhas Até 150Mm De Largura, Com Abraçadeira Metálica Rígida Tipo D 1/2 , 
Fixada Em Perfilado Em Laje. Af_05/2015

m 0,22 2,59 0,57

91862 Sinapi / ND_Mai_22
Eletroduto Rígido Roscável, Pvc, Dn 20 Mm (1/2"), Para Circuitos Terminais, Instalado Em 
Forro - Fornecimento E Instalação. Af_12/2015

m 0,34 10,51 3,57

91870 Sinapi / ND_Mai_22
Eletroduto Rígido Roscável, Pvc, Dn 20 Mm (1/2"), Para Circuitos Terminais, Instalado Em 
Parede - Fornecimento E Instalação. Af_12/2015

m 0,22 13,21 2,93

91924 Sinapi / ND_Mai_22
Cabo De Cobre Flexível Isolado, 1,5 Mm², Anti-Chama 450/750 V, Para Circuitos Terminais - 
Fornecimento E Instalação. Af_12/2015

m 0,93 3,03 2,82

91926 Sinapi / ND_Mai_22
Cabo De Cobre Flexível Isolado, 2,5 Mm², Anti-Chama 450/750 V, Para Circuitos Terminais - 
Fornecimento E Instalação. Af_12/2015

m 0,95 4,33 4,10

91959 Sinapi / ND_Mai_22
Interruptor Simples (2 Módulos), 10A/250V, Incluindo Suporte E Placa - Fornecimento E 
Instalação. Af_12/2015

un 0,02 49,38 0,81

92000 Sinapi / ND_Mai_22
Tomada Baixa De Embutir (1 Módulo), 2P+T 10 A, Incluindo Suporte E Placa - Fornecimento 
E Instalação. Af_12/2015

un 0,03 32,99 1,09

92001 Sinapi / ND_Mai_22
Tomada Baixa De Embutir (1 Módulo), 2P+T 20 A, Incluindo Suporte E Placa - Fornecimento 
E Instalação. Af_12/2015

un 0,03 35,57 1,17

92543 Sinapi / ND_Mai_22
Trama De Madeira Composta Por Terças Para Telhados De Até 2 Águas Para Telha 
Ondulada De Fibrocimento, Metálica, Plástica Ou Termoacústica, Incluso Transporte 
Vertical. Af_07/2019

m2 1,25 23,18 28,89

92981 Sinapi / ND_Mai_22
Cabo De Cobre Flexível Isolado, 16 Mm², Anti-Chama 450/750 V, Para Distribuição - 
Fornecimento E Instalação. Af_12/2015

m 0,17 14,89 2,46

93358 Sinapi / ND_Mai_22 Escavação Manual De Vala Com Profundidade Menor Ou Igual A 1,30 M. Af_02/2021 m3 0,00 80,70 0,10

94210 Sinapi / ND_Mai_22
Telhamento Com Telha Ondulada De Fibrocimento E = 6 Mm, Com Recobrimento Lateral De 
1 1/4 De Onda Para Telhado Com Inclinação Máxima De 10°, Com Até 2 Águas, Incluso 
Içamento. Af_07/2019

m2 1,25 48,81 60,85

95241 Sinapi / ND_Mai_22
Lastro De Concreto Magro, Aplicado Em Pisos, Lajes Sobre Solo Ou Radiers, Espessura De 
5 Cm. Af_07/2016

m2 1,25 30,69 38,26

95805 Sinapi / ND_Mai_22
Condulete De Pvc, Tipo B, Para Eletroduto De Pvc Soldável Dn 25 Mm (3/4''), Aparente - 
Fornecimento E Instalação. Af_11/2016

un 0,07 28,07 1,85

96985 Sinapi / ND_Mai_22 Haste De Aterramento 5/8  Para Spda - Fornecimento E Instalação. Af_12/2017 un 0,03 85,63 2,83

97586 Sinapi / ND_Mai_22
Luminária Tipo Calha, De Sobrepor, Com 2 Lâmpadas Tubulares Fluorescentes De 36 W, 
Com Reator De Partida Rápida - Fornecimento E Instalação. Af_02/2020

un 0,13 227,50 30,14

97886 Sinapi / ND_Mai_22
Caixa Enterrada Elétrica Retangular, Em Alvenaria Com Tijolos Cerâmicos Maciços, Fundo 
Com Brita, Dimensões Internas: 0,3X0,3X0,3 M. Af_12/2020

un 0,03 176,65 5,84

98441 Sinapi / ND_Mai_22
Parede De Madeira Compensada Para Construção Temporária Em Chapa Simples, Externa, 
Com Área Líquida Maior Ou Igual A 6 M², Sem Vão. Af_05/2018

m2 0,10 162,80 15,97

98442 Sinapi / ND_Mai_22
Parede De Madeira Compensada Para Construção Temporária Em Chapa Simples, Externa, 
Com Área Líquida Menor Que 6 M², Sem Vão. Af_05/2018

m2 0,11 166,22 18,76

98445 Sinapi / ND_Mai_22
Parede De Madeira Compensada Para Construção Temporária Em Chapa Simples, Externa, 
Com Área Líquida Maior Ou Igual A 6 M², Com Vão. Af_05/2018

m2 0,15 193,79 29,68

98446 Sinapi / ND_Mai_22
Parede De Madeira Compensada Para Construção Temporária Em Chapa Simples, Externa, 
Com Área Líquida Menor Que 6 M², Com Vão. Af_05/2018

m2 0,12 245,81 29,37

101876 Sinapi / ND_Mai_22
Quadro De Distribuição De Energia Em Pvc, De Embutir, Sem Barramento, Para 6 
Disjuntores - Fornecimento E Instalação. Af_10/2020

un 0,02 107,67 1,78

101891 Sinapi / ND_Mai_22
Disjuntor Monopolar Tipo Nema, Corrente Nominal De 35 Até 50A - Fornecimento E 
Instalação. Af_10/2020

un 0,08 29,51 2,44

93584 m2 Total 998,01

11455 Sinapi / ND_Mai_22
Ferrolho Com Fecho / Trinco Redondo, Em Aco Galvanizado / Zincado, De Sobrepor, Com 
Comprimento De 8" E Espessura Minima Da Chapa De 1,50 Mm

un 0,07 17,50 1,15

88489 Sinapi / ND_Mai_22
Aplicação Manual De Pintura Com Tinta Látex Acrílica Em Paredes, Duas Demãos. 
Af_06/2014

m2 5,06 14,42 73,03

91170 Sinapi / ND_Mai_22
Fixação De Tubos Horizontais De Pvc, Cpvc Ou Cobre Diâmetros Menores Ou Iguais A 40 
Mm Ou Eletrocalhas Até 150Mm De Largura, Com Abraçadeira Metálica Rígida Tipo D 1/2 , 
Fixada Em Perfilado Em Laje. Af_05/2015

m 0,13 2,59 0,34

91173 Sinapi / ND_Mai_22
Fixação De Tubos Verticais De Ppr Diâmetros Menores Ou Iguais A 40 Mm Com 
Abraçadeira Metálica Rígida Tipo D 1/2", Fixada Em Perfilado Em Alvenaria. Af_05/2015

m 0,17 1,31 0,22

91341 Sinapi / ND_Mai_22
Porta Em Alumínio De Abrir Tipo Veneziana Com Guarnição, Fixação Com Parafusos - 
Fornecimento E Instalação. Af_12/2019

m2 0,15 894,65 136,88

91852 Sinapi / ND_Mai_22
Eletroduto Flexível Corrugado, Pvc, Dn 20 Mm (1/2"), Para Circuitos Terminais, Instalado Em 
Parede - Fornecimento E Instalação. Af_12/2015

m 0,07 10,23 0,67

91862 Sinapi / ND_Mai_22
Eletroduto Rígido Roscável, Pvc, Dn 20 Mm (1/2"), Para Circuitos Terminais, Instalado Em 
Forro - Fornecimento E Instalação. Af_12/2015

m 0,13 10,51 1,39

91870 Sinapi / ND_Mai_22
Eletroduto Rígido Roscável, Pvc, Dn 20 Mm (1/2"), Para Circuitos Terminais, Instalado Em 
Parede - Fornecimento E Instalação. Af_12/2015

m 0,17 13,21 2,27

91924 Sinapi / ND_Mai_22
Cabo De Cobre Flexível Isolado, 1,5 Mm², Anti-Chama 450/750 V, Para Circuitos Terminais - 
Fornecimento E Instalação. Af_12/2015

m 0,68 3,03 2,04

92023 Sinapi / ND_Mai_22
Interruptor Simples (1 Módulo) Com 1 Tomada De Embutir 2P+T 10 A,  Incluindo Suporte E 
Placa - Fornecimento E Instalação. Af_12/2015

un 0,07 55,49 3,67

92543 Sinapi / ND_Mai_22
Trama De Madeira Composta Por Terças Para Telhados De Até 2 Águas Para Telha 
Ondulada De Fibrocimento, Metálica, Plástica Ou Termoacústica, Incluso Transporte 
Vertical. Af_07/2019

m2 1,72 23,18 39,85

93358 Sinapi / ND_Mai_22 Escavação Manual De Vala Com Profundidade Menor Ou Igual A 1,30 M. Af_02/2021 m3 0,04 80,70 3,26

94210 Sinapi / ND_Mai_22
Telhamento Com Telha Ondulada De Fibrocimento E = 6 Mm, Com Recobrimento Lateral De 
1 1/4 De Onda Para Telhado Com Inclinação Máxima De 10°, Com Até 2 Águas, Incluso 
Içamento. Af_07/2019

m2 1,72 48,81 83,91

94559 Sinapi / ND_Mai_22
Janela De Aço Tipo Basculante Para Vidros, Com Batente, Ferragens E Pintura 
Anticorrosiva. Exclusive Vidros, Acabamento, Alizar E Contramarco. Fornecimento E 
Instalação. Af_12/2019

m2 0,07 822,38 54,44

Execução De Central De Armadura Em Canteiro De Obra, Não Incluso Mobiliário E Equipamentos. Af_04/2016

Execução De Depósito Em Canteiro De Obra Em Chapa De Madeira Compensada, Não Incluso Mobiliário. Af_04/2016
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95240 Sinapi / ND_Mai_22
Lastro De Concreto Magro, Aplicado Em Pisos, Lajes Sobre Solo Ou Radiers, Espessura De 
3 Cm. Af_07/2016

m2 0,01 18,41 0,17

95241 Sinapi / ND_Mai_22
Lastro De Concreto Magro, Aplicado Em Pisos, Lajes Sobre Solo Ou Radiers, Espessura De 
5 Cm. Af_07/2016

m2 1,51 30,69 46,37

95805 Sinapi / ND_Mai_22
Condulete De Pvc, Tipo B, Para Eletroduto De Pvc Soldável Dn 25 Mm (3/4''), Aparente - 
Fornecimento E Instalação. Af_11/2016

un 0,13 28,07 3,71

96995 Sinapi / ND_Mai_22 Reaterro Manual Apiloado Com Soquete. Af_10/2017 m3 0,01 48,93 0,51

97586 Sinapi / ND_Mai_22
Luminária Tipo Calha, De Sobrepor, Com 2 Lâmpadas Tubulares Fluorescentes De 36 W, 
Com Reator De Partida Rápida - Fornecimento E Instalação. Af_02/2020

un 0,07 227,50 15,06

98441 Sinapi / ND_Mai_22
Parede De Madeira Compensada Para Construção Temporária Em Chapa Simples, Externa, 
Com Área Líquida Maior Ou Igual A 6 M², Sem Vão. Af_05/2018

m2 0,51 162,80 83,61

98442 Sinapi / ND_Mai_22
Parede De Madeira Compensada Para Construção Temporária Em Chapa Simples, Externa, 
Com Área Líquida Menor Que 6 M², Sem Vão. Af_05/2018

m2 0,59 166,22 98,25

98445 Sinapi / ND_Mai_22
Parede De Madeira Compensada Para Construção Temporária Em Chapa Simples, Externa, 
Com Área Líquida Maior Ou Igual A 6 M², Com Vão. Af_05/2018

m2 0,80 193,79 155,47

98446 Sinapi / ND_Mai_22
Parede De Madeira Compensada Para Construção Temporária Em Chapa Simples, Externa, 
Com Área Líquida Menor Que 6 M², Com Vão. Af_05/2018

m2 0,63 245,81 153,75

101165 Sinapi / ND_Mai_22
Alvenaria De Embasamento Com Bloco Estrutural De Concreto, De 14X19X29Cm E 
Argamassa De Assentamento Com Preparo Em Betoneira. Af_05/2020

m3 0,04 911,25 37,99

98458 m2 Total 157,04

3992 Sinapi / ND_Mai_22 Tabua Aparelhada *2,5 X 30* Cm, Em Macaranduba, Angelim Ou Equivalente Da Regiao m 1,69 30,39 51,42

4433 Sinapi / ND_Mai_22
Caibro Nao Aparelhado  *7,5 X 7,5* Cm, Em Macaranduba, Angelim Ou Equivalente Da 
Regiao -  Bruta

m 1,23 25,61 31,43

5061 Sinapi / ND_Mai_22 Prego De Aco Polido Com Cabeca 18 X 27 (2 1/2 X 10) kg 0,04 21,75 0,93

43681 Sinapi / ND_Mai_22
Chapa/Painel De Madeira Compensada Resinada (Madeirite Resinado Rosa) Para Forma De 
Concreto, De 2200 X 1100 Mm, E = 8 A 12 Mm

m2 1,05 48,10 50,50

88239 Sinapi / ND_Mai_22 Ajudante De Carpinteiro Com Encargos Complementares h 0,20 21,36 4,36

88262 Sinapi / ND_Mai_22 Carpinteiro De Formas Com Encargos Complementares h 0,61 27,99 17,14

91692 Sinapi / ND_Mai_22
Serra Circular De Bancada Com Motor Elétrico Potência De 5Hp, Com Coifa Para Disco 10" - 
Chp Diurno. Af_08/2015

chp 0,00 26,55 0,11

91693 Sinapi / ND_Mai_22
Serra Circular De Bancada Com Motor Elétrico Potência De 5Hp, Com Coifa Para Disco 10" - 
Chi Diurno. Af_08/2015

chi 0,02 25,47 0,48

94974 Sinapi / ND_Mai_22
Concreto Magro Para Lastro, Traço 1:4,5:4,5 (Em Massa Seca De Cimento/ Areia Média/ 
Brita 1) - Preparo Manual. Af_05/2021

m3 0,00 447,32 0,67

92540 m2 Total 86,87

4408 Sinapi / ND_Mai_22
Ripa Nao Aparelhada,  *1,5 X 5* Cm, Em Macaranduba, Angelim Ou Equivalente Da Regiao -  
Bruta

m 3,31 2,49 8,24

4425 Sinapi / ND_Mai_22
Viga Nao Aparelhada  *6 X 12* Cm, Em Macaranduba, Angelim Ou Equivalente Da Regiao - 
Bruta

m 0,66 27,71 18,37

4430 Sinapi / ND_Mai_22
Caibro Nao Aparelhado *5 X 6* Cm, Em Macaranduba, Angelim Ou Equivalente Da Regiao -  
Bruta

m 1,98 13,10 25,88

20247 Sinapi / ND_Mai_22 Prego De Aco Polido Com Cabeca 15 X 15 (1 1/4 X 13) kg 0,07 24,50 1,71

39027 Sinapi / ND_Mai_22 Prego De Aco Polido Com Cabeca 19  X 36 (3 1/4  X  9) kg 0,05 22,10 1,10

40568 Sinapi / ND_Mai_22 Prego De Aco Polido Com Cabeca 22 X 48 (4 1/4 X 5) kg 0,03 22,29 0,66

88239 Sinapi / ND_Mai_22 Ajudante De Carpinteiro Com Encargos Complementares h 0,48 21,36 10,33

88262 Sinapi / ND_Mai_22 Carpinteiro De Formas Com Encargos Complementares h 0,64 27,99 17,94

93281 Sinapi / ND_Mai_22
Guincho Elétrico De Coluna, Capacidade 400 Kg, Com Moto Freio, Motor Trifásico De 1,25 
Cv - Chp Diurno. Af_03/2016

chp 0,04 26,09 1,13

93282 Sinapi / ND_Mai_22
Guincho Elétrico De Coluna, Capacidade 400 Kg, Com Moto Freio, Motor Trifásico De 1,25 
Cv - Chi Diurno. Af_03/2016

chi 0,06 25,21 1,51

92552 un Total 2647,96

4344 Sinapi / ND_Mai_22
Parafuso Frances Metrico Zincado, Diametro 12 Mm, Comprimento 150 Mm, Com Porca 
Sextavada E Arruela De Pressao Media

un 4,00 32,51 130,04

4400 Sinapi / ND_Mai_22
Caibro Nao Aparelhado,  *6 X 8* Cm,  Em Macaranduba, Angelim Ou Equivalente Da Regiao 
-  Bruta

m 8,00 20,85 166,80

4415 Sinapi / ND_Mai_22
Sarrafo Nao Aparelhado 2,5 X 5 Cm, Em Macaranduba, Angelim Ou Equivalente Da Regiao -  
Bruta

m 5,00 4,95 24,75

4425 Sinapi / ND_Mai_22
Viga Nao Aparelhada  *6 X 12* Cm, Em Macaranduba, Angelim Ou Equivalente Da Regiao - 
Bruta

m 12,50 27,71 346,37

4472 Sinapi / ND_Mai_22
Viga Nao Aparelhada *6 X 16* Cm, Em Macaranduba, Angelim Ou Equivalente Da Regiao -  
Bruta

m 11,00 34,61 380,71

6193 Sinapi / ND_Mai_22
Tabua  Nao  Aparelhada  *2,5 X 20* Cm, Em Macaranduba, Angelim Ou Equivalente Da 
Regiao - Bruta

m 3,00 18,51 55,53

21142 Sinapi / ND_Mai_22
Estribo Com Parafuso Em Chapa De Ferro Fundido De 2" X 3/16" X 35 Cm, Secao "U", Para 
Madeiramento De Telhado

un 1,00 36,53 36,53

39027 Sinapi / ND_Mai_22 Prego De Aco Polido Com Cabeca 19  X 36 (3 1/4  X  9) kg 3,00 22,10 66,30

40623 Sinapi / ND_Mai_22
Chapa Para Emenda De Viga, Em Aco Grosso, Qualidade Estrutural, Bitola 3/16 ", E= 4,75 
Mm, 4 Furos, Largura 45 Mm, Comprimento 500 Mm

par 1,00 131,72 131,72

88239 Sinapi / ND_Mai_22 Ajudante De Carpinteiro Com Encargos Complementares h 4,32 21,36 92,33

88262 Sinapi / ND_Mai_22 Carpinteiro De Formas Com Encargos Complementares h 18,74 27,99 524,39

92262 Sinapi / ND_Mai_22
Instalação De Tesoura (Inteira Ou Meia), Biapoiada, Em Madeira Não Aparelhada, Para Vãos 
Maiores Ou Iguais A 10,0 M E Menores Que 12,0 M, Incluso Içamento. Af_07/2019

un 1,00 692,49 692,49

94192 m2 Total 40,88

40741 Sinapi / ND_Mai_22
Telha De Concreto Tipo Classica, Cor Cinza, Comprimento De *42* Cm,  Rendimento De 
*10* Telhas/M2

un 11,48 2,88 33,07

88316 Sinapi / ND_Mai_22 Servente Com Encargos Complementares h 0,21 20,40 4,22

88323 Sinapi / ND_Mai_22 Telhadista Com Encargos Complementares h 0,10 27,68 2,65

93281 Sinapi / ND_Mai_22
Guincho Elétrico De Coluna, Capacidade 400 Kg, Com Moto Freio, Motor Trifásico De 1,25 
Cv - Chp Diurno. Af_03/2016

chp 0,02 26,09 0,40

93282 Sinapi / ND_Mai_22
Guincho Elétrico De Coluna, Capacidade 400 Kg, Com Moto Freio, Motor Trifásico De 1,25 
Cv - Chi Diurno. Af_03/2016

chi 0,02 25,21 0,54

90788 un Total 707,58

38124 Sinapi / ND_Mai_22 Espuma Expansiva De Poliuretano, Aplicacao Manual - 500 Ml un 0,39 34,86 13,45

Tapume Com Compensado De Madeira. Af_05/2018

Trama De Madeira Composta Por Ripas, Caibros E Terças Para Telhados De Mais Que 2 Águas Para Telha De Encaixe 
De Cerâmica Ou De Concreto, Incluso Transporte Vertical. Af_07/2019

Fabricação E Instalação De Tesoura Inteira Em Madeira Não Aparelhada, Vão De 10 M, Para Telha Cerâmica Ou De 
Concreto, Incluso Içamento. Af_07/2019

Telhamento Com Telha De Concreto De Encaixe, Com Mais De 2 Águas, Incluso Transporte Vertical. Af_07/2019

Kit De Porta-Pronta De Madeira Em Acabamento Melamínico Branco, Folha Leve Ou Média, 60X210Cm, Exclusive 
Fechadura, Fixação Com Preenchimento Parcial De Espuma Expansiva - Fornecimento E Instalação. Af_12/2019
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39490 Sinapi / ND_Mai_22

Kit Porta Pronta De Madeira, Folha Media (Nbr 15930) De 600 X 2100 Mm Ou 700 X 2100 
Mm, De 35 Mm A 40 Mm De Espessura, Nucleo Semi-Solido (Sarrafeado), Estrutura 
Usinada Para Fechadura, Capa Lisa Em Hdf, Acabamento Melaminico Branco (Inclui Marco, 
Alizares E Dobradicas)

un 1,00 677,22 677,22

88261 Sinapi / ND_Mai_22 Carpinteiro De Esquadria Com Encargos Complementares h 0,46 26,58 12,22

88316 Sinapi / ND_Mai_22 Servente Com Encargos Complementares h 0,23 20,40 4,69

91341 m2 Total 894,65

142 Sinapi / ND_Mai_22 Selante Elastico Monocomponente A Base De Poliuretano (Pu) Para Juntas Diversas 310ml 0,88 31,65 27,94

7568 Sinapi / ND_Mai_22
Bucha De Nylon Sem Aba S10, Com Parafuso De 6,10 X 65 Mm Em Aco Zincado Com 
Rosca Soberba, Cabeca Chata E Fenda Phillips

un 4,82 0,67 3,22

36888 Sinapi / ND_Mai_22
Guarnicao / Moldura / Arremate De Acabamento Para Esquadria, Em Aluminio Perfil 25, 
Acabamento Anodizado Branco Ou Brilhante, Para 1 Face

m 6,85 31,61 216,54

39025 Sinapi / ND_Mai_22
Porta De Abrir Em Aluminio Tipo Veneziana, Acabamento Anodizado Natural, Sem 
Guarnicao/Alizar/Vista, 87 X 210 Cm

un 0,55 1.155,81 632,57

88309 Sinapi / ND_Mai_22 Pedreiro Com Encargos Complementares h 0,38 27,42 10,49

88316 Sinapi / ND_Mai_22 Servente Com Encargos Complementares h 0,19 20,40 3,89

100702 m2 Total 670,85

142 Sinapi / ND_Mai_22 Selante Elastico Monocomponente A Base De Poliuretano (Pu) Para Juntas Diversas 310ml 0,06 31,65 2,01

4922 Sinapi / ND_Mai_22
Porta De Correr Em Aluminio, Duas Folhas Moveis Com Vidro, Fechadura E Puxador 
Embutido, Acabamento Anodizado Natural, Sem Guarnicao/Alizar/Vista

m2 1,00 585,48 585,48

7568 Sinapi / ND_Mai_22
Bucha De Nylon Sem Aba S10, Com Parafuso De 6,10 X 65 Mm Em Aco Zincado Com 
Rosca Soberba, Cabeca Chata E Fenda Phillips

un 4,72 0,67 3,16

36888 Sinapi / ND_Mai_22
Guarnicao / Moldura / Arremate De Acabamento Para Esquadria, Em Aluminio Perfil 25, 
Acabamento Anodizado Branco Ou Brilhante, Para 1 Face

m 2,20 31,61 69,60

88309 Sinapi / ND_Mai_22 Pedreiro Com Encargos Complementares h 0,28 27,42 7,73

88316 Sinapi / ND_Mai_22 Servente Com Encargos Complementares h 0,14 20,40 2,87

100705 un Total 81,46

11457 Sinapi / ND_Mai_22 Tarjeta Livre / Ocupado Para Porta De Banheiro, Corpo Em Zamac E Espelho Em Latao un 1,00 47,85 47,85

88261 Sinapi / ND_Mai_22 Carpinteiro De Esquadria Com Encargos Complementares h 0,91 26,58 24,29

88316 Sinapi / ND_Mai_22 Servente Com Encargos Complementares h 0,46 20,40 9,32

96616 m3 Total 639,64

88309 Sinapi / ND_Mai_22 Pedreiro Com Encargos Complementares h 6,21 27,42 170,33

88316 Sinapi / ND_Mai_22 Servente Com Encargos Complementares h 1,69 20,40 34,55

94968 Sinapi / ND_Mai_22
Concreto Magro Para Lastro, Traço 1:4,5:4,5 (Em Massa Seca De Cimento/ Areia Média/ 
Brita 1) - Preparo Mecânico Com Betoneira 600 L. Af_05/2021

m3 1,13 384,75 434,76

92421 m2 Total 111,46

2692 Sinapi / ND_Mai_22 Desmoldante Protetor Para Formas De Madeira, De Base Oleosa Emulsionada Em Agua l 0,01 6,34 0,06

40271 Sinapi / ND_Mai_22
Locacao De Aprumador Metalico De Pilar, Com Altura E Angulo Regulaveis, Extensao De 
*1,50* A *2,80* M

mes 0,20 13,65 2,67

40275 Sinapi / ND_Mai_22
Locacao De Viga Sanduiche Metalica Vazada Para Travamento De Pilares, Altura De *8* 
Cm, Largura De *6* Cm E Extensao De 2 M

mes 0,39 21,00 8,25

40287 Sinapi / ND_Mai_22
Locacao De Barra De Ancoragem De 0,80 A 1,20 M De Extensao, Com Rosca De 5/8", 
Incluindo Porca E Flange

mes 0,79 5,25 4,12

40304 Sinapi / ND_Mai_22 Prego De Aco Polido Com Cabeca Dupla 17 X 27 (2 1/2 X 11) kg 0,02 27,31 0,51

88239 Sinapi / ND_Mai_22 Ajudante De Carpinteiro Com Encargos Complementares h 0,26 21,36 5,57

88262 Sinapi / ND_Mai_22 Carpinteiro De Formas Com Encargos Complementares h 1,42 27,99 39,85

92263 Sinapi / ND_Mai_22
Fabricação De Fôrma Para Pilares E Estruturas Similares, Em Chapa De Madeira 
Compensada Resinada, E = 17 Mm. Af_09/2020

m2 0,26 191,77 50,43

96543 kg Total 20,34

39017 Sinapi / ND_Mai_22
Espacador / Distanciador Circular Com Entrada Lateral, Em Plastico, Para Vergalhao *4,2 A 
12,5* Mm, Cobrimento 20 Mm

un 1,97 0,17 0,33

43132 Sinapi / ND_Mai_22 Arame Recozido 16 Bwg, D = 1,65 Mm (0,016 Kg/M) Ou 18 Bwg, D = 1,25 Mm (0,01 Kg/M) kg 0,03 28,00 0,70

88238 Sinapi / ND_Mai_22 Ajudante De Armador Com Encargos Complementares h 0,06 19,24 1,22

88245 Sinapi / ND_Mai_22 Armador Com Encargos Complementares h 0,19 27,24 5,29

92791 Sinapi / ND_Mai_22
Corte E Dobra De Aço Ca-60, Diâmetro De 5,0 Mm, Utilizado Em Estruturas Diversas, 
Exceto Lajes. Af_12/2015

kg 1,00 12,80 12,80

92775 kg Total 20,51

39017 Sinapi / ND_Mai_22
Espacador / Distanciador Circular Com Entrada Lateral, Em Plastico, Para Vergalhao *4,2 A 
12,5* Mm, Cobrimento 20 Mm

un 1,19 0,17 0,20

43132 Sinapi / ND_Mai_22 Arame Recozido 16 Bwg, D = 1,65 Mm (0,016 Kg/M) Ou 18 Bwg, D = 1,25 Mm (0,01 Kg/M) kg 0,03 28,00 0,70

88238 Sinapi / ND_Mai_22 Ajudante De Armador Com Encargos Complementares h 0,04 19,24 0,70

88245 Sinapi / ND_Mai_22 Armador Com Encargos Complementares h 0,22 27,24 6,11

92791 Sinapi / ND_Mai_22
Corte E Dobra De Aço Ca-60, Diâmetro De 5,0 Mm, Utilizado Em Estruturas Diversas, 
Exceto Lajes. Af_12/2015

kg 1,00 12,80 12,80

92776 kg Total 19,02

39017 Sinapi / ND_Mai_22
Espacador / Distanciador Circular Com Entrada Lateral, Em Plastico, Para Vergalhao *4,2 A 
12,5* Mm, Cobrimento 20 Mm

un 0,97 0,17 0,16

43132 Sinapi / ND_Mai_22 Arame Recozido 16 Bwg, D = 1,65 Mm (0,016 Kg/M) Ou 18 Bwg, D = 1,25 Mm (0,01 Kg/M) kg 0,03 28,00 0,70

88238 Sinapi / ND_Mai_22 Ajudante De Armador Com Encargos Complementares h 0,03 19,24 0,53

88245 Sinapi / ND_Mai_22 Armador Com Encargos Complementares h 0,17 27,24 4,66

92792 Sinapi / ND_Mai_22
Corte E Dobra De Aço Ca-50, Diâmetro De 6,3 Mm, Utilizado Em Estruturas Diversas, 
Exceto Lajes. Af_12/2015

kg 1,00 12,97 12,97

92777 kg Total 17,6

39017 Sinapi / ND_Mai_22
Espacador / Distanciador Circular Com Entrada Lateral, Em Plastico, Para Vergalhao *4,2 A 
12,5* Mm, Cobrimento 20 Mm

un 0,74 0,17 0,12

Armação De Pilar Ou Viga De Uma Estrutura Convencional De Concreto Armado Em Uma Edificação Térrea Ou Sobrado 
Utilizando Aço Ca-50 De 6,3 Mm - Montagem. Af_12/2015

Armação De Pilar Ou Viga De Uma Estrutura Convencional De Concreto Armado Em Uma Edificação Térrea Ou Sobrado 
Utilizando Aço Ca-50 De 8,0 Mm - Montagem. Af_12/2015

Porta De Correr De Alumínio, Com Duas Folhas Para Vidro, Incluso Vidro Liso Incolor, Fechadura E Puxador, Sem 
Alizar. Af_12/2019

Tarjeta Tipo Livre/Ocupado Para Porta De Banheiro. Af_12/2019

Lastro De Concreto Magro, Aplicado Em Blocos De Coroamento Ou Sapatas. Af_08/2017

Montagem E Desmontagem De Fôrma De Pilares Retangulares E Estruturas Similares, Pé-Direito Duplo, Em Chapa De 
Madeira Compensada Resinada, 4 Utilizações. Af_09/2020

Armação De Bloco, Viga Baldrame E Sapata Utilizando Aço Ca-60 De 5 Mm - Montagem. Af_06/2017

Armação De Pilar Ou Viga De Uma Estrutura Convencional De Concreto Armado Em Uma Edificação Térrea Ou Sobrado 
Utilizando Aço Ca-60 De 5,0 Mm - Montagem. Af_12/2015

Porta Em Alumínio De Abrir Tipo Veneziana Com Guarnição, Fixação Com Parafusos - Fornecimento E Instalação. 
Af_12/2019
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43132 Sinapi / ND_Mai_22 Arame Recozido 16 Bwg, D = 1,65 Mm (0,016 Kg/M) Ou 18 Bwg, D = 1,25 Mm (0,01 Kg/M) kg 0,03 28,00 0,70

88238 Sinapi / ND_Mai_22 Ajudante De Armador Com Encargos Complementares h 0,02 19,24 0,40

88245 Sinapi / ND_Mai_22 Armador Com Encargos Complementares h 0,13 27,24 3,48

92793 Sinapi / ND_Mai_22
Corte E Dobra De Aço Ca-50, Diâmetro De 8,0 Mm, Utilizado Em Estruturas Diversas, 
Exceto Lajes. Af_12/2015

kg 1,00 12,90 12,90

92778 kg Total 15,59

39017 Sinapi / ND_Mai_22
Espacador / Distanciador Circular Com Entrada Lateral, Em Plastico, Para Vergalhao *4,2 A 
12,5* Mm, Cobrimento 20 Mm

un 0,54 0,17 0,09

43132 Sinapi / ND_Mai_22 Arame Recozido 16 Bwg, D = 1,65 Mm (0,016 Kg/M) Ou 18 Bwg, D = 1,25 Mm (0,01 Kg/M) kg 0,03 28,00 0,70

88238 Sinapi / ND_Mai_22 Ajudante De Armador Com Encargos Complementares h 0,02 19,24 0,30

88245 Sinapi / ND_Mai_22 Armador Com Encargos Complementares h 0,10 27,24 2,60

92794 Sinapi / ND_Mai_22
Corte E Dobra De Aço Ca-50, Diâmetro De 10,0 Mm, Utilizado Em Estruturas Diversas, 
Exceto Lajes. Af_12/2015

kg 1,00 11,90 11,90

92779 kg Total 13,06

39017 Sinapi / ND_Mai_22
Espacador / Distanciador Circular Com Entrada Lateral, Em Plastico, Para Vergalhao *4,2 A 
12,5* Mm, Cobrimento 20 Mm

un 0,37 0,17 0,06

43132 Sinapi / ND_Mai_22 Arame Recozido 16 Bwg, D = 1,65 Mm (0,016 Kg/M) Ou 18 Bwg, D = 1,25 Mm (0,01 Kg/M) kg 0,03 28,00 0,70

88238 Sinapi / ND_Mai_22 Ajudante De Armador Com Encargos Complementares h 0,01 19,24 0,21

88245 Sinapi / ND_Mai_22 Armador Com Encargos Complementares h 0,07 27,24 1,90

92795 Sinapi / ND_Mai_22
Corte E Dobra De Aço Ca-50, Diâmetro De 12,5 Mm, Utilizado Em Estruturas Diversas, 
Exceto Lajes. Af_12/2015

kg 1,00 10,19 10,19

92780 kg Total 12,24

39017 Sinapi / ND_Mai_22
Espacador / Distanciador Circular Com Entrada Lateral, Em Plastico, Para Vergalhao *4,2 A 
12,5* Mm, Cobrimento 20 Mm

un 0,21 0,17 0,03

43132 Sinapi / ND_Mai_22 Arame Recozido 16 Bwg, D = 1,65 Mm (0,016 Kg/M) Ou 18 Bwg, D = 1,25 Mm (0,01 Kg/M) kg 0,03 28,00 0,70

88238 Sinapi / ND_Mai_22 Ajudante De Armador Com Encargos Complementares h 0,01 19,24 0,14

88245 Sinapi / ND_Mai_22 Armador Com Encargos Complementares h 0,05 27,24 1,28

92796 Sinapi / ND_Mai_22
Corte E Dobra De Aço Ca-50, Diâmetro De 16,0 Mm, Utilizado Em Estruturas Diversas, 
Exceto Lajes. Af_12/2015

kg 1,00 10,09 10,09

92784 kg Total 17,99

39017 Sinapi / ND_Mai_22
Espacador / Distanciador Circular Com Entrada Lateral, Em Plastico, Para Vergalhao *4,2 A 
12,5* Mm, Cobrimento 20 Mm

un 2,12 0,17 0,36

43132 Sinapi / ND_Mai_22 Arame Recozido 16 Bwg, D = 1,65 Mm (0,016 Kg/M) Ou 18 Bwg, D = 1,25 Mm (0,01 Kg/M) kg 0,03 28,00 0,70

88238 Sinapi / ND_Mai_22 Ajudante De Armador Com Encargos Complementares h 0,03 19,24 0,48

88245 Sinapi / ND_Mai_22 Armador Com Encargos Complementares h 0,15 27,24 4,21

92800 Sinapi / ND_Mai_22 Corte E Dobra De Aço Ca-60, Diâmetro De 5,0 Mm, Utilizado Em Laje. Af_12/2015 kg 1,00 12,24 12,24

92785 kg Total 17,1

39017 Sinapi / ND_Mai_22
Espacador / Distanciador Circular Com Entrada Lateral, Em Plastico, Para Vergalhao *4,2 A 
12,5* Mm, Cobrimento 20 Mm

un 1,33 0,17 0,22

43132 Sinapi / ND_Mai_22 Arame Recozido 16 Bwg, D = 1,65 Mm (0,016 Kg/M) Ou 18 Bwg, D = 1,25 Mm (0,01 Kg/M) kg 0,03 28,00 0,70

88238 Sinapi / ND_Mai_22 Ajudante De Armador Com Encargos Complementares h 0,02 19,24 0,36

88245 Sinapi / ND_Mai_22 Armador Com Encargos Complementares h 0,12 27,24 3,18

92801 Sinapi / ND_Mai_22 Corte E Dobra De Aço Ca-50, Diâmetro De 6,3 Mm, Utilizado Em Laje. Af_12/2015 kg 1,00 12,64 12,64

92786 kg Total 16,12

39017 Sinapi / ND_Mai_22
Espacador / Distanciador Circular Com Entrada Lateral, Em Plastico, Para Vergalhao *4,2 A 
12,5* Mm, Cobrimento 20 Mm

un 0,73 0,17 0,12

43132 Sinapi / ND_Mai_22 Arame Recozido 16 Bwg, D = 1,65 Mm (0,016 Kg/M) Ou 18 Bwg, D = 1,25 Mm (0,01 Kg/M) kg 0,03 28,00 0,70

88238 Sinapi / ND_Mai_22 Ajudante De Armador Com Encargos Complementares h 0,01 19,24 0,26

88245 Sinapi / ND_Mai_22 Armador Com Encargos Complementares h 0,09 27,24 2,33

92802 Sinapi / ND_Mai_22 Corte E Dobra De Aço Ca-50, Diâmetro De 8,0 Mm, Utilizado Em Laje. Af_12/2015 kg 1,00 12,71 12,71

92787 kg Total 14,44

39017 Sinapi / ND_Mai_22
Espacador / Distanciador Circular Com Entrada Lateral, Em Plastico, Para Vergalhao *4,2 A 
12,5* Mm, Cobrimento 20 Mm

un 0,36 0,17 0,06

43132 Sinapi / ND_Mai_22 Arame Recozido 16 Bwg, D = 1,65 Mm (0,016 Kg/M) Ou 18 Bwg, D = 1,25 Mm (0,01 Kg/M) kg 0,03 28,00 0,70

88238 Sinapi / ND_Mai_22 Ajudante De Armador Com Encargos Complementares h 0,01 19,24 0,19

88245 Sinapi / ND_Mai_22 Armador Com Encargos Complementares h 0,06 27,24 1,71

92803 Sinapi / ND_Mai_22 Corte E Dobra De Aço Ca-50, Diâmetro De 10,0 Mm, Utilizado Em Laje. Af_12/2015 kg 1,00 11,78 11,78

92788 kg Total 12,2

39017 Sinapi / ND_Mai_22
Espacador / Distanciador Circular Com Entrada Lateral, Em Plastico, Para Vergalhao *4,2 A 
12,5* Mm, Cobrimento 20 Mm

un 0,15 0,17 0,02

43132 Sinapi / ND_Mai_22 Arame Recozido 16 Bwg, D = 1,65 Mm (0,016 Kg/M) Ou 18 Bwg, D = 1,25 Mm (0,01 Kg/M) kg 0,03 28,00 0,70

88238 Sinapi / ND_Mai_22 Ajudante De Armador Com Encargos Complementares h 0,01 19,24 0,14

88245 Sinapi / ND_Mai_22 Armador Com Encargos Complementares h 0,04 27,24 1,21

92804 Sinapi / ND_Mai_22 Corte E Dobra De Aço Ca-50, Diâmetro De 12,5 Mm, Utilizado Em Laje. Af_12/2015 kg 1,00 10,13 10,13

92789 kg Total 11,61

43132 Sinapi / ND_Mai_22 Arame Recozido 16 Bwg, D = 1,65 Mm (0,016 Kg/M) Ou 18 Bwg, D = 1,25 Mm (0,01 Kg/M) kg 0,03 28,00 0,70

88238 Sinapi / ND_Mai_22 Ajudante De Armador Com Encargos Complementares h 0,00 19,24 0,09

Armação De Laje De Uma Estrutura Convencional De Concreto Armado Em Uma Edificação Térrea Ou Sobrado 
Utilizando Aço Ca-50 De 6,3 Mm - Montagem. Af_12/2015

Armação De Laje De Uma Estrutura Convencional De Concreto Armado Em Uma Edificação Térrea Ou Sobrado 
Utilizando Aço Ca-50 De 8,0 Mm - Montagem. Af_12/2015

Armação De Laje De Uma Estrutura Convencional De Concreto Armado Em Uma Edificação Térrea Ou Sobrado 
Utilizando Aço Ca-50 De 10,0 Mm - Montagem. Af_12/2015

Armação De Laje De Uma Estrutura Convencional De Concreto Armado Em Uma Edificação Térrea Ou Sobrado 
Utilizando Aço Ca-50 De 12,5 Mm - Montagem. Af_12/2015

Armação De Laje De Uma Estrutura Convencional De Concreto Armado Em Uma Edificação Térrea Ou Sobrado 
Utilizando Aço Ca-50 De 16,0 Mm - Montagem. Af_12/2015

Armação De Pilar Ou Viga De Uma Estrutura Convencional De Concreto Armado Em Uma Edificação Térrea Ou Sobrado 
Utilizando Aço Ca-50 De 10,0 Mm - Montagem. Af_12/2015

Armação De Pilar Ou Viga De Uma Estrutura Convencional De Concreto Armado Em Uma Edificação Térrea Ou Sobrado 
Utilizando Aço Ca-50 De 12,5 Mm - Montagem. Af_12/2015

Armação De Pilar Ou Viga De Uma Estrutura Convencional De Concreto Armado Em Uma Edificação Térrea Ou Sobrado 
Utilizando Aço Ca-50 De 16,0 Mm - Montagem. Af_12/2015

Armação De Laje De Uma Estrutura Convencional De Concreto Armado Em Uma Edificação Térrea Ou Sobrado 
Utilizando Aço Ca-60 De 5,0 Mm - Montagem. Af_12/2015
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88245 Sinapi / ND_Mai_22 Armador Com Encargos Complementares h 0,03 27,24 0,77

92805 Sinapi / ND_Mai_22 Corte E Dobra De Aço Ca-50, Diâmetro De 16,0 Mm, Utilizado Em Laje. Af_12/2015 kg 1,00 10,05 10,05

96544 kg Total 18,92

39017 Sinapi / ND_Mai_22
Espacador / Distanciador Circular Com Entrada Lateral, Em Plastico, Para Vergalhao *4,2 A 
12,5* Mm, Cobrimento 20 Mm

un 1,19 0,17 0,20

43132 Sinapi / ND_Mai_22 Arame Recozido 16 Bwg, D = 1,65 Mm (0,016 Kg/M) Ou 18 Bwg, D = 1,25 Mm (0,01 Kg/M) kg 0,03 28,00 0,70

88238 Sinapi / ND_Mai_22 Ajudante De Armador Com Encargos Complementares h 0,05 19,24 0,94

88245 Sinapi / ND_Mai_22 Armador Com Encargos Complementares h 0,15 27,24 4,11

92792 Sinapi / ND_Mai_22
Corte E Dobra De Aço Ca-50, Diâmetro De 6,3 Mm, Utilizado Em Estruturas Diversas, 
Exceto Lajes. Af_12/2015

kg 1,00 12,97 12,97

96545 kg Total 17,58

39017 Sinapi / ND_Mai_22
Espacador / Distanciador Circular Com Entrada Lateral, Em Plastico, Para Vergalhao *4,2 A 
12,5* Mm, Cobrimento 20 Mm

un 0,72 0,17 0,12

43132 Sinapi / ND_Mai_22 Arame Recozido 16 Bwg, D = 1,65 Mm (0,016 Kg/M) Ou 18 Bwg, D = 1,25 Mm (0,01 Kg/M) kg 0,03 28,00 0,70

88238 Sinapi / ND_Mai_22 Ajudante De Armador Com Encargos Complementares h 0,04 19,24 0,72

88245 Sinapi / ND_Mai_22 Armador Com Encargos Complementares h 0,12 27,24 3,14

92793 Sinapi / ND_Mai_22
Corte E Dobra De Aço Ca-50, Diâmetro De 8,0 Mm, Utilizado Em Estruturas Diversas, 
Exceto Lajes. Af_12/2015

kg 1,00 12,90 12,90

96546 kg Total 15,64

39017 Sinapi / ND_Mai_22
Espacador / Distanciador Circular Com Entrada Lateral, Em Plastico, Para Vergalhao *4,2 A 
12,5* Mm, Cobrimento 20 Mm

un 0,47 0,17 0,07

43132 Sinapi / ND_Mai_22 Arame Recozido 16 Bwg, D = 1,65 Mm (0,016 Kg/M) Ou 18 Bwg, D = 1,25 Mm (0,01 Kg/M) kg 0,03 28,00 0,70

88238 Sinapi / ND_Mai_22 Ajudante De Armador Com Encargos Complementares h 0,03 19,24 0,55

88245 Sinapi / ND_Mai_22 Armador Com Encargos Complementares h 0,09 27,24 2,42

92794 Sinapi / ND_Mai_22
Corte E Dobra De Aço Ca-50, Diâmetro De 10,0 Mm, Utilizado Em Estruturas Diversas, 
Exceto Lajes. Af_12/2015

kg 1,00 11,90 11,90

96547 kg Total 13,21

39017 Sinapi / ND_Mai_22
Espacador / Distanciador Circular Com Entrada Lateral, Em Plastico, Para Vergalhao *4,2 A 
12,5* Mm, Cobrimento 20 Mm

un 0,31 0,17 0,05

43132 Sinapi / ND_Mai_22 Arame Recozido 16 Bwg, D = 1,65 Mm (0,016 Kg/M) Ou 18 Bwg, D = 1,25 Mm (0,01 Kg/M) kg 0,03 28,00 0,70

88238 Sinapi / ND_Mai_22 Ajudante De Armador Com Encargos Complementares h 0,02 19,24 0,42

88245 Sinapi / ND_Mai_22 Armador Com Encargos Complementares h 0,07 27,24 1,85

92795 Sinapi / ND_Mai_22
Corte E Dobra De Aço Ca-50, Diâmetro De 12,5 Mm, Utilizado Em Estruturas Diversas, 
Exceto Lajes. Af_12/2015

kg 1,00 10,19 10,19

96548 kg Total 12,46

39017 Sinapi / ND_Mai_22
Espacador / Distanciador Circular Com Entrada Lateral, Em Plastico, Para Vergalhao *4,2 A 
12,5* Mm, Cobrimento 20 Mm

un 0,20 0,17 0,03

43132 Sinapi / ND_Mai_22 Arame Recozido 16 Bwg, D = 1,65 Mm (0,016 Kg/M) Ou 18 Bwg, D = 1,25 Mm (0,01 Kg/M) kg 0,03 28,00 0,70

88238 Sinapi / ND_Mai_22 Ajudante De Armador Com Encargos Complementares h 0,02 19,24 0,30

88245 Sinapi / ND_Mai_22 Armador Com Encargos Complementares h 0,05 27,24 1,34

92796 Sinapi / ND_Mai_22
Corte E Dobra De Aço Ca-50, Diâmetro De 16,0 Mm, Utilizado Em Estruturas Diversas, 
Exceto Lajes. Af_12/2015

kg 1,00 10,09 10,09

94972 m3 Total 495,32

370 Sinapi / ND_Mai_22 Areia Media - Posto Jazida/Fornecedor (Retirado Na Jazida, Sem Transporte) m3 0,71 125,00 88,98

1379 Sinapi / ND_Mai_22 Cimento Portland Composto Cp Ii-32 kg 391,17 0,73 285,55

4721 Sinapi / ND_Mai_22 Pedra Britada N. 1 (9,5 A 19 Mm) Posto Pedreira/Fornecedor, Sem Frete m3 0,59 88,03 52,17

88316 Sinapi / ND_Mai_22 Servente Com Encargos Complementares h 1,96 20,40 40,05

88377 Sinapi / ND_Mai_22 Operador De Betoneira Estacionária/Misturador Com Encargos Complementares h 1,24 19,98 24,77

89225 Sinapi / ND_Mai_22
Betoneira Capacidade Nominal De 600 L, Capacidade De Mistura 360 L, Motor Elétrico 
Trifásico Potência De 4 Cv, Sem Carregador - Chp Diurno. Af_11/2014

chp 0,64 4,66 2,97

89226 Sinapi / ND_Mai_22
Betoneira Capacidade Nominal De 600 L, Capacidade De Mistura 360 L, Motor Elétrico 
Trifásico Potência De 4 Cv, Sem Carregador - Chi Diurno. Af_11/2014

chi 0,60 1,39 0,83

103673 m3 Total 40,02

88262 Sinapi / ND_Mai_22 Carpinteiro De Formas Com Encargos Complementares h 0,22 27,99 6,26

88309 Sinapi / ND_Mai_22 Pedreiro Com Encargos Complementares h 0,22 27,42 6,14

88316 Sinapi / ND_Mai_22 Servente Com Encargos Complementares h 1,35 20,40 27,43

90586 Sinapi / ND_Mai_22
Vibrador De Imersão, Diâmetro De Ponteira 45Mm, Motor Elétrico Trifásico Potência De 2 Cv 
- Chp Diurno. Af_06/2015

chp 0,09 1,34 0,12

90587 Sinapi / ND_Mai_22
Vibrador De Imersão, Diâmetro De Ponteira 45Mm, Motor Elétrico Trifásico Potência De 2 Cv 
- Chi Diurno. Af_06/2015

chi 0,13 0,56 0,07

93186 m Total 90,44

2692 Sinapi / ND_Mai_22 Desmoldante Protetor Para Formas De Madeira, De Base Oleosa Emulsionada Em Agua l 0,01 6,34 0,03

4491 Sinapi / ND_Mai_22 Pontalete *7,5 X 7,5* Cm Em Pinus, Mista Ou Equivalente Da Regiao - Bruta m 0,35 6,99 2,46

39017 Sinapi / ND_Mai_22
Espacador / Distanciador Circular Com Entrada Lateral, Em Plastico, Para Vergalhao *4,2 A 
12,5* Mm, Cobrimento 20 Mm

un 6,00 0,17 1,02

88309 Sinapi / ND_Mai_22 Pedreiro Com Encargos Complementares h 0,38 27,42 10,30

88316 Sinapi / ND_Mai_22 Servente Com Encargos Complementares h 0,19 20,40 3,83

92270 Sinapi / ND_Mai_22 Fabricação De Fôrma Para Vigas, Com Madeira Serrada, E = 25 Mm. Af_09/2020 m2 0,35 166,48 58,26

92792 Sinapi / ND_Mai_22
Corte E Dobra De Aço Ca-50, Diâmetro De 6,3 Mm, Utilizado Em Estruturas Diversas, 
Exceto Lajes. Af_12/2015

kg 0,49 12,97 6,35

94970 Sinapi / ND_Mai_22
Concreto Fck = 20Mpa, Traço 1:2,7:3 (Em Massa Seca De Cimento/ Areia Média/ Brita 1) - 
Preparo Mecânico Com Betoneira 600 L. Af_05/2021

m3 0,02 455,28 8,19

93188 m Total 83,44

2692 Sinapi / ND_Mai_22 Desmoldante Protetor Para Formas De Madeira, De Base Oleosa Emulsionada Em Agua l 0,01 6,34 0,03

4491 Sinapi / ND_Mai_22 Pontalete *7,5 X 7,5* Cm Em Pinus, Mista Ou Equivalente Da Regiao - Bruta m 1,22 6,99 8,54

39017 Sinapi / ND_Mai_22
Espacador / Distanciador Circular Com Entrada Lateral, Em Plastico, Para Vergalhao *4,2 A 
12,5* Mm, Cobrimento 20 Mm

un 6,00 0,17 1,02

88309 Sinapi / ND_Mai_22 Pedreiro Com Encargos Complementares h 0,39 27,42 10,58

Verga Moldada In Loco Em Concreto Para Janelas Com Até 1,5 M De Vão. Af_03/2016

Verga Moldada In Loco Em Concreto Para Portas Com Até 1,5 M De Vão. Af_03/2016

Armação De Bloco, Viga Baldrame Ou Sapata Utilizando Aço Ca-50 De 8 Mm - Montagem. Af_06/2017

Armação De Bloco, Viga Baldrame Ou Sapata Utilizando Aço Ca-50 De 10 Mm - Montagem. Af_06/2017

Armação De Bloco, Viga Baldrame Ou Sapata Utilizando Aço Ca-50 De 12,5 Mm - Montagem. Af_06/2017

Armação De Bloco, Viga Baldrame Ou Sapata Utilizando Aço Ca-50 De 16 Mm - Montagem. Af_06/2017

Concreto Fck = 30Mpa, Traço 1:2,1:2,5 (Em Massa Seca De Cimento/ Areia Média/ Brita 1) - Preparo Mecânico Com 
Betoneira 600 L. Af_05/2021

Lançamento Com Uso De Bomba, Adensamento E Acabamento De Concreto Em Estruturas. Af_02/2022

Armação De Bloco, Viga Baldrame Ou Sapata Utilizando Aço Ca-50 De 6,3 Mm - Montagem. Af_06/2017
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88316 Sinapi / ND_Mai_22 Servente Com Encargos Complementares h 0,19 20,40 3,93

92270 Sinapi / ND_Mai_22 Fabricação De Fôrma Para Vigas, Com Madeira Serrada, E = 25 Mm. Af_09/2020 m2 0,30 166,48 49,94

92791 Sinapi / ND_Mai_22
Corte E Dobra De Aço Ca-60, Diâmetro De 5,0 Mm, Utilizado Em Estruturas Diversas, 
Exceto Lajes. Af_12/2015

kg 0,31 12,80 3,94

94970 Sinapi / ND_Mai_22
Concreto Fck = 20Mpa, Traço 1:2,7:3 (Em Massa Seca De Cimento/ Areia Média/ Brita 1) - 
Preparo Mecânico Com Betoneira 600 L. Af_05/2021

m3 0,01 455,28 5,46

93189 m Total 104,56

2692 Sinapi / ND_Mai_22 Desmoldante Protetor Para Formas De Madeira, De Base Oleosa Emulsionada Em Agua l 0,01 6,34 0,04

4491 Sinapi / ND_Mai_22 Pontalete *7,5 X 7,5* Cm Em Pinus, Mista Ou Equivalente Da Regiao - Bruta m 0,38 6,99 2,64

39017 Sinapi / ND_Mai_22
Espacador / Distanciador Circular Com Entrada Lateral, Em Plastico, Para Vergalhao *4,2 A 
12,5* Mm, Cobrimento 20 Mm

un 6,00 0,17 1,02

88309 Sinapi / ND_Mai_22 Pedreiro Com Encargos Complementares h 0,35 27,42 9,59

88316 Sinapi / ND_Mai_22 Servente Com Encargos Complementares h 0,18 20,40 3,57

92270 Sinapi / ND_Mai_22 Fabricação De Fôrma Para Vigas, Com Madeira Serrada, E = 25 Mm. Af_09/2020 m2 0,40 166,48 66,59

92793 Sinapi / ND_Mai_22
Corte E Dobra De Aço Ca-50, Diâmetro De 8,0 Mm, Utilizado Em Estruturas Diversas, 
Exceto Lajes. Af_12/2015

kg 0,79 12,90 10,19

94970 Sinapi / ND_Mai_22
Concreto Fck = 20Mpa, Traço 1:2,7:3 (Em Massa Seca De Cimento/ Areia Média/ Brita 1) - 
Preparo Mecânico Com Betoneira 600 L. Af_05/2021

m3 0,02 455,28 10,92

93196 m Total 87,98

2692 Sinapi / ND_Mai_22 Desmoldante Protetor Para Formas De Madeira, De Base Oleosa Emulsionada Em Agua l 0,01 6,34 0,03

39017 Sinapi / ND_Mai_22
Espacador / Distanciador Circular Com Entrada Lateral, Em Plastico, Para Vergalhao *4,2 A 
12,5* Mm, Cobrimento 20 Mm

un 6,00 0,17 1,02

88309 Sinapi / ND_Mai_22 Pedreiro Com Encargos Complementares h 0,38 27,42 10,30

88316 Sinapi / ND_Mai_22 Servente Com Encargos Complementares h 0,19 20,40 3,83

92270 Sinapi / ND_Mai_22 Fabricação De Fôrma Para Vigas, Com Madeira Serrada, E = 25 Mm. Af_09/2020 m2 0,35 166,48 58,26

92792 Sinapi / ND_Mai_22
Corte E Dobra De Aço Ca-50, Diâmetro De 6,3 Mm, Utilizado Em Estruturas Diversas, 
Exceto Lajes. Af_12/2015

kg 0,49 12,97 6,35

94970 Sinapi / ND_Mai_22
Concreto Fck = 20Mpa, Traço 1:2,7:3 (Em Massa Seca De Cimento/ Areia Média/ Brita 1) - 
Preparo Mecânico Com Betoneira 600 L. Af_05/2021

m3 0,02 455,28 8,19

93203 m Total 16,77

38124 Sinapi / ND_Mai_22 Espuma Expansiva De Poliuretano, Aplicacao Manual - 500 Ml un 0,41 34,86 14,36

88309 Sinapi / ND_Mai_22 Pedreiro Com Encargos Complementares h 0,09 27,42 2,41

98546 m2 Total 102,46

511 Sinapi / ND_Mai_22
Primer Para Manta Asfaltica A Base De Asfalto Modificado Diluido Em Solvente, Aplicacao A 
Frio

l 0,62 12,50 7,68

4014 Sinapi / ND_Mai_22
Manta Asfaltica Elastomerica Em Poliester 3 Mm, Tipo Iii, Classe B, Acabamento Pp (Nbr 
9952)

m2 1,13 55,25 62,15

4226 Sinapi / ND_Mai_22 Gas De Cozinha - Glp kg 0,26 9,41 2,44

88243 Sinapi / ND_Mai_22 Ajudante Especializado Com Encargos Complementares h 0,19 21,92 4,20

88270 Sinapi / ND_Mai_22 Impermeabilizador Com Encargos Complementares h 0,95 27,42 25,99

98557 m2 Total 40,08

626 Sinapi / ND_Mai_22
Manta Liquida De Base Asfaltica Modificada Com A Adicao De Elastomeros Diluidos Em 
Solvente Organico, Aplicacao A Frio (Membrana Impermeabilizante Asfastica)

kg 1,50 17,77 26,65

88243 Sinapi / ND_Mai_22 Ajudante Especializado Com Encargos Complementares h 0,09 21,92 1,86

88270 Sinapi / ND_Mai_22 Impermeabilizador Com Encargos Complementares h 0,42 27,42 11,57

91834 m Total 9,65

2688 Sinapi / ND_Mai_22 Eletroduto Pvc Flexivel Corrugado, Cor Amarela, De 25 Mm m 1,10 2,57 2,82

88247 Sinapi / ND_Mai_22 Auxiliar De Eletricista Com Encargos Complementares h 0,07 26,15 1,83

88264 Sinapi / ND_Mai_22 Eletricista Com Encargos Complementares h 0,07 34,56 2,41

91170 Sinapi / ND_Mai_22
Fixação De Tubos Horizontais De Pvc, Cpvc Ou Cobre Diâmetros Menores Ou Iguais A 40 
Mm Ou Eletrocalhas Até 150Mm De Largura, Com Abraçadeira Metálica Rígida Tipo D 1/2 , 
Fixada Em Perfilado Em Laje. Af_05/2015

m 1,00 2,59 2,59

91840 m Total 13,74

39247 Sinapi / ND_Mai_22
Eletroduto/Duto Pead Flexivel Parede Simples, Corrugacao Helicoidal, Cor Preta, Sem 
Rosca, De 1 1/4", Para Cabeamento Subterraneo (Nbr 15715)

m 1,10 3,91 4,30

88247 Sinapi / ND_Mai_22 Auxiliar De Eletricista Com Encargos Complementares h 0,11 26,15 2,95

88264 Sinapi / ND_Mai_22 Eletricista Com Encargos Complementares h 0,11 34,56 3,90

91170 Sinapi / ND_Mai_22
Fixação De Tubos Horizontais De Pvc, Cpvc Ou Cobre Diâmetros Menores Ou Iguais A 40 
Mm Ou Eletrocalhas Até 150Mm De Largura, Com Abraçadeira Metálica Rígida Tipo D 1/2 , 
Fixada Em Perfilado Em Laje. Af_05/2015

m 1,00 2,59 2,59

91863 m Total 12,53

2674 Sinapi / ND_Mai_22 Eletroduto De Pvc Rigido Roscavel De 3/4 ", Sem Luva m 1,02 4,89 4,97

88247 Sinapi / ND_Mai_22 Auxiliar De Eletricista Com Encargos Complementares h 0,08 26,15 2,14

88264 Sinapi / ND_Mai_22 Eletricista Com Encargos Complementares h 0,08 34,56 2,83

91170 Sinapi / ND_Mai_22
Fixação De Tubos Horizontais De Pvc, Cpvc Ou Cobre Diâmetros Menores Ou Iguais A 40 
Mm Ou Eletrocalhas Até 150Mm De Largura, Com Abraçadeira Metálica Rígida Tipo D 1/2 , 
Fixada Em Perfilado Em Laje. Af_05/2015

m 1,00 2,59 2,59

91864 m Total 16,8

2685 Sinapi / ND_Mai_22 Eletroduto De Pvc Rigido Roscavel De 1 ", Sem Luva m 1,02 7,65 7,78

88247 Sinapi / ND_Mai_22 Auxiliar De Eletricista Com Encargos Complementares h 0,11 26,15 2,77

88264 Sinapi / ND_Mai_22 Eletricista Com Encargos Complementares h 0,11 34,56 3,66

91170 Sinapi / ND_Mai_22
Fixação De Tubos Horizontais De Pvc, Cpvc Ou Cobre Diâmetros Menores Ou Iguais A 40 
Mm Ou Eletrocalhas Até 150Mm De Largura, Com Abraçadeira Metálica Rígida Tipo D 1/2 , 
Fixada Em Perfilado Em Laje. Af_05/2015

m 1,00 2,59 2,59

91885 un Total 12,71

1892 Sinapi / ND_Mai_22 Luva Em Pvc Rigido Roscavel, De 1", Para Eletroduto un 1,00 1,68 1,68

88247 Sinapi / ND_Mai_22 Auxiliar De Eletricista Com Encargos Complementares h 0,18 26,15 4,75

88264 Sinapi / ND_Mai_22 Eletricista Com Encargos Complementares h 0,18 34,56 6,28

91907 un Total 21,47
Curva 180 Graus Para Eletroduto, Pvc, Roscável, Dn 32 Mm (1 ), Para Circuitos Terminais, Instalada Em Laje - 
Fornecimento E Instalação. Af_12/2015

Impermeabilização De Superfície Com Emulsão Asfáltica, 2 Demãos Af_06/2018

Eletroduto Flexível Corrugado, Pvc, Dn 25 Mm (3/4"), Para Circuitos Terminais, Instalado Em Forro - Fornecimento E 
Instalação. Af_12/2015

Eletroduto Flexível Corrugado, Pead, Dn 40 Mm (1 1/4"), Para Circuitos Terminais, Instalado Em Forro - Fornecimento E 
Instalação. Af_12/2015

Eletroduto Rígido Roscável, Pvc, Dn 25 Mm (3/4"), Para Circuitos Terminais, Instalado Em Forro - Fornecimento E 
Instalação. Af_12/2015

Eletroduto Rígido Roscável, Pvc, Dn 32 Mm (1"), Para Circuitos Terminais, Instalado Em Forro - Fornecimento E 
Instalação. Af_12/2015

Luva Para Eletroduto, Pvc, Roscável, Dn 32 Mm (1"), Para Circuitos Terminais, Instalada Em Parede - Fornecimento E 
Instalação. Af_12/2015

Verga Moldada In Loco Em Concreto Para Portas Com Mais De 1,5 M De Vão. Af_03/2016

Contraverga Moldada In Loco Em Concreto Para Vãos De Até 1,5 M De Comprimento. Af_03/2016

Fixação (Encunhamento) De Alvenaria De Vedação Com Espuma De Poliuretano Expansiva. Af_03/2016

Impermeabilização De Superfície Com Manta Asfáltica, Uma Camada, Inclusive Aplicação De Primer Asfáltico, E=3Mm. 
Af_06/2018

Página 9



39276 Sinapi / ND_Mai_22 Curva 180 Graus, De Pvc Rigido Roscavel, De 1", Para Eletroduto un 1,00 6,24 6,24

88247 Sinapi / ND_Mai_22 Auxiliar De Eletricista Com Encargos Complementares h 0,25 26,15 6,56

88264 Sinapi / ND_Mai_22 Eletricista Com Encargos Complementares h 0,25 34,56 8,67

91917 un Total 20,78

1884 Sinapi / ND_Mai_22 Curva 90 Graus, Longa, De Pvc Rigido Roscavel, De 1", Para Eletroduto un 1,00 4,22 4,22

88247 Sinapi / ND_Mai_22 Auxiliar De Eletricista Com Encargos Complementares h 0,27 26,15 7,13

88264 Sinapi / ND_Mai_22 Eletricista Com Encargos Complementares h 0,27 34,56 9,43

91926 m Total 4,33

1014 Sinapi / ND_Mai_22
Cabo De Cobre, Flexivel, Classe 4 Ou 5, Isolacao Em Pvc/A, Antichama Bwf-B, 1 Condutor, 
450/750 V, Secao Nominal 2,5 Mm2

m 1,19 2,08 2,47

21127 Sinapi / ND_Mai_22 Fita Isolante Adesiva Antichama, Uso Ate 750 V, Em Rolo De 19 Mm X 5 M un 0,01 6,08 0,05

88247 Sinapi / ND_Mai_22 Auxiliar De Eletricista Com Encargos Complementares h 0,03 26,15 0,78

88264 Sinapi / ND_Mai_22 Eletricista Com Encargos Complementares h 0,03 34,56 1,03

91933 m Total 16,26

1020 Sinapi / ND_Mai_22
Cabo De Cobre, Flexivel, Classe 4 Ou 5, Isolacao Em Pvc/A, Antichama Bwf-B, Cobertura 
Pvc-St1, Antichama Bwf-B, 1 Condutor, 0,6/1 Kv, Secao Nominal 10 Mm2

m 1,19 9,70 11,54

21127 Sinapi / ND_Mai_22 Fita Isolante Adesiva Antichama, Uso Ate 750 V, Em Rolo De 19 Mm X 5 M un 0,01 6,08 0,05

88247 Sinapi / ND_Mai_22 Auxiliar De Eletricista Com Encargos Complementares h 0,08 26,15 2,01

88264 Sinapi / ND_Mai_22 Eletricista Com Encargos Complementares h 0,08 34,56 2,66

91937 un Total 12,97

1871 Sinapi / ND_Mai_22 Caixa Octogonal De Fundo Movel, Em Pvc, De 3" X 3", Para Eletroduto Flexivel Corrugado un 1,00 4,30 4,30

88247 Sinapi / ND_Mai_22 Auxiliar De Eletricista Com Encargos Complementares h 0,14 26,15 3,73

88264 Sinapi / ND_Mai_22 Eletricista Com Encargos Complementares h 0,14 34,56 4,94

91940 un Total 17,97

1872 Sinapi / ND_Mai_22 Caixa De Passagem, Em Pvc, De 4" X 2", Para Eletroduto Flexivel Corrugado un 1,00 2,40 2,40

88247 Sinapi / ND_Mai_22 Auxiliar De Eletricista Com Encargos Complementares h 0,25 26,15 6,45

88264 Sinapi / ND_Mai_22 Eletricista Com Encargos Complementares h 0,25 34,56 8,53

88629 Sinapi / ND_Mai_22
Argamassa Traço 1:3 (Em Volume De Cimento E Areia Média Úmida), Preparo Manual. 
Af_08/2019

m3 0,00 661,13 0,59

93653 un Total 12,14

1570 Sinapi / ND_Mai_22
Terminal A Compressao Em Cobre Estanhado Para Cabo 2,5 Mm2, 1 Furo E 1 Compressao, 
Para Parafuso De Fixacao M5

un 1,00 0,88 0,88

34653 Sinapi / ND_Mai_22 Disjuntor Tipo Din/Iec, Monopolar De 6  Ate  32A un 1,00 9,13 9,13

88247 Sinapi / ND_Mai_22 Auxiliar De Eletricista Com Encargos Complementares h 0,04 26,15 0,92

88264 Sinapi / ND_Mai_22 Eletricista Com Encargos Complementares h 0,04 34,56 1,21

93654 un Total 12,89

1570 Sinapi / ND_Mai_22
Terminal A Compressao Em Cobre Estanhado Para Cabo 2,5 Mm2, 1 Furo E 1 Compressao, 
Para Parafuso De Fixacao M5

un 1,00 0,88 0,88

34653 Sinapi / ND_Mai_22 Disjuntor Tipo Din/Iec, Monopolar De 6  Ate  32A un 1,00 9,13 9,13

88247 Sinapi / ND_Mai_22 Auxiliar De Eletricista Com Encargos Complementares h 0,05 26,15 1,24

88264 Sinapi / ND_Mai_22 Eletricista Com Encargos Complementares h 0,05 34,56 1,64

93665 un Total 70,9

1574 Sinapi / ND_Mai_22
Terminal A Compressao Em Cobre Estanhado Para Cabo 10 Mm2, 1 Furo E 1 Compressao, 
Para Parafuso De Fixacao M6

un 2,00 1,47 2,94

34623 Sinapi / ND_Mai_22 Disjuntor Tipo Din/Iec, Bipolar 40 Ate 50A un 1,00 51,55 51,55

88247 Sinapi / ND_Mai_22 Auxiliar De Eletricista Com Encargos Complementares h 0,27 26,15 7,07

88264 Sinapi / ND_Mai_22 Eletricista Com Encargos Complementares h 0,27 34,56 9,34

93666 un Total 78,01

1575 Sinapi / ND_Mai_22
Terminal A Compressao Em Cobre Estanhado Para Cabo 16 Mm2, 1 Furo E 1 Compressao, 
Para Parafuso De Fixacao M6

un 2,00 1,75 3,50

34623 Sinapi / ND_Mai_22 Disjuntor Tipo Din/Iec, Bipolar 40 Ate 50A un 1,00 51,55 51,55

88247 Sinapi / ND_Mai_22 Auxiliar De Eletricista Com Encargos Complementares h 0,38 26,15 9,89

88264 Sinapi / ND_Mai_22 Eletricista Com Encargos Complementares h 0,38 34,56 13,07

101875 un Total 487,88

13393 Sinapi / ND_Mai_22
Quadro De Distribuicao Com Barramento Trifasico, De Embutir, Em Chapa De Aco 
Galvanizado, Para 12 Disjuntores Din, 100 A

un 1,00 451,19 451,19

87367 Sinapi / ND_Mai_22
Argamassa Traço 1:1:6 (Em Volume De Cimento, Cal E Areia Média Úmida) Para 
Emboço/Massa Única/Assentamento De Alvenaria De Vedação, Preparo Manual. 
Af_08/2019

m3 0,01 640,92 7,49

88247 Sinapi / ND_Mai_22 Auxiliar De Eletricista Com Encargos Complementares h 0,48 26,15 12,58

88264 Sinapi / ND_Mai_22 Eletricista Com Encargos Complementares h 0,48 34,56 16,62

91953 un Total 31,26

91946 Sinapi / ND_Mai_22
Suporte Parafusado Com Placa De Encaixe 4" X 2" Médio (1,30 M Do Piso) Para Ponto 
Elétrico - Fornecimento E Instalação. Af_12/2015

un 1,00 9,50 9,50

91952 Sinapi / ND_Mai_22
Interruptor Simples (1 Módulo), 10A/250V, Sem Suporte E Sem Placa - Fornecimento E 
Instalação. Af_12/2015

un 1,00 21,76 21,76

91997 un Total 40

91946 Sinapi / ND_Mai_22
Suporte Parafusado Com Placa De Encaixe 4" X 2" Médio (1,30 M Do Piso) Para Ponto 
Elétrico - Fornecimento E Instalação. Af_12/2015

un 1,00 9,50 9,50

91995 Sinapi / ND_Mai_22
Tomada Média De Embutir (1 Módulo), 2P+T 20 A, Sem Suporte E Sem Placa - 
Fornecimento E Instalação. Af_12/2015

un 1,00 30,50 30,50

97599 un Total 27,87

38774 Sinapi / ND_Mai_22 Luminaria De Emergencia 30 Leds, Potencia 2 W, Bateria De Litio, Autonomia De 6 Horas un 1,00 19,72 19,72

88247 Sinapi / ND_Mai_22 Auxiliar De Eletricista Com Encargos Complementares h 0,07 26,15 1,95

88264 Sinapi / ND_Mai_22 Eletricista Com Encargos Complementares h 0,18 34,56 6,20

96985 un Total 85,63

Tomada Média De Embutir (1 Módulo), 2P+T 20 A, Incluindo Suporte E Placa - Fornecimento E Instalação. Af_12/2015

Luminária De Emergência, Com 30 Lâmpadas Led De 2 W, Sem Reator - Fornecimento E Instalação. Af_02/2020

Haste De Aterramento 5/8  Para Spda - Fornecimento E Instalação. Af_12/2017

Disjuntor Monopolar Tipo Din, Corrente Nominal De 10A - Fornecimento E Instalação. Af_10/2020

Disjuntor Monopolar Tipo Din, Corrente Nominal De 16A - Fornecimento E Instalação. Af_10/2020

Disjuntor Bipolar Tipo Din, Corrente Nominal De 40A - Fornecimento E Instalação. Af_10/2020

Disjuntor Bipolar Tipo Din, Corrente Nominal De 50A - Fornecimento E Instalação. Af_10/2020

Quadro De Distribuição De Energia Em Chapa De Aço Galvanizado, De Embutir, Com Barramento Trifásico, Para 12 
Disjuntores Din 100A - Fornecimento E Instalação. Af_10/2020

Interruptor Simples (1 Módulo), 10A/250V, Incluindo Suporte E Placa - Fornecimento E Instalação. Af_12/2015

Curva 90 Graus Para Eletroduto, Pvc, Roscável, Dn 32 Mm (1"), Para Circuitos Terminais, Instalada Em Parede - 
Fornecimento E Instalação. Af_12/2015

Cabo De Cobre Flexível Isolado, 2,5 Mm², Anti-Chama 450/750 V, Para Circuitos Terminais - Fornecimento E Instalação. 
Af_12/2015

Cabo De Cobre Flexível Isolado, 10 Mm², Anti-Chama 0,6/1,0 Kv, Para Circuitos Terminais - Fornecimento E Instalação. 
Af_12/2015

Caixa Octogonal 3" X 3", Pvc, Instalada Em Laje - Fornecimento E Instalação. Af_12/2015

Caixa Retangular 4" X 2" Média (1,30 M Do Piso), Pvc, Instalada Em Parede - Fornecimento E Instalação. Af_12/2015
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3379 Sinapi / ND_Mai_22
!Em Processo De Desativacao! Haste De Aterramento Em Aco Com 3,00 M De 
Comprimento E Dn = 5/8", Revestida Com Baixa Camada De Cobre, Sem Conector

un 1,00 70,28 70,28

88247 Sinapi / ND_Mai_22 Auxiliar De Eletricista Com Encargos Complementares h 0,25 26,15 6,61

88264 Sinapi / ND_Mai_22 Eletricista Com Encargos Complementares h 0,25 34,56 8,74

101908 un Total 199,88

4350 Sinapi / ND_Mai_22
Bucha De Nylon, Diametro Do Furo 8 Mm, Comprimento 40 Mm, Com Parafuso De Rosca 
Soberba, Cabeca Chata, Fenda Simples, 4,8 X 50 Mm

un 2,00 1,01 2,02

10891 Sinapi / ND_Mai_22 Extintor De Incendio Portatil Com Carga De Po Quimico Seco (Pqs) De 4 Kg, Classe Bc un 1,00 176,63 176,63

88248 Sinapi / ND_Mai_22 Auxiliar De Encanador Ou Bombeiro Hidráulico Com Encargos Complementares h 0,46 20,04 9,16

88267 Sinapi / ND_Mai_22 Encanador Ou Bombeiro Hidráulico Com Encargos Complementares h 0,46 26,41 12,07

89446 m Total 5,72

9868 Sinapi / ND_Mai_22 Tubo Pvc, Soldavel, Dn 25 Mm, Agua Fria (Nbr-5648) m 1,06 4,70 4,98

88248 Sinapi / ND_Mai_22 Auxiliar De Encanador Ou Bombeiro Hidráulico Com Encargos Complementares h 0,02 20,04 0,32

88267 Sinapi / ND_Mai_22 Encanador Ou Bombeiro Hidráulico Com Encargos Complementares h 0,02 26,41 0,42

89447 m Total 12,11

9869 Sinapi / ND_Mai_22 Tubo Pvc, Soldavel, Dn 32 Mm, Agua Fria (Nbr-5648) m 1,06 10,55 11,19

88248 Sinapi / ND_Mai_22 Auxiliar De Encanador Ou Bombeiro Hidráulico Com Encargos Complementares h 0,02 20,04 0,40

88267 Sinapi / ND_Mai_22 Encanador Ou Bombeiro Hidráulico Com Encargos Complementares h 0,02 26,41 0,52

89712 m Total 30,1

122 Sinapi / ND_Mai_22 Adesivo Plastico Para Pvc, Frasco Com *850* Gr un 0,01 72,40 0,78

9838 Sinapi / ND_Mai_22 Tubo Pvc Serie Normal, Dn 50 Mm, Para Esgoto Predial (Nbr 5688) m 1,05 9,60 10,08

20083 Sinapi / ND_Mai_22 Solucao Preparadora / Limpadora Para Pvc, Frasco Com 1000 Cm3 un 0,02 82,03 1,33

38383 Sinapi / ND_Mai_22 Lixa D'Agua Em Folha, Grao 100 un 0,13 2,13 0,27

88248 Sinapi / ND_Mai_22 Auxiliar De Encanador Ou Bombeiro Hidráulico Com Encargos Complementares h 0,38 20,04 7,61

88267 Sinapi / ND_Mai_22 Encanador Ou Bombeiro Hidráulico Com Encargos Complementares h 0,38 26,41 10,03

89714 m Total 58,78

122 Sinapi / ND_Mai_22 Adesivo Plastico Para Pvc, Frasco Com *850* Gr un 0,04 72,40 2,62

9836 Sinapi / ND_Mai_22 Tubo Pvc  Serie Normal, Dn 100 Mm, Para Esgoto  Predial (Nbr 5688) m 1,05 15,64 16,42

20083 Sinapi / ND_Mai_22 Solucao Preparadora / Limpadora Para Pvc, Frasco Com 1000 Cm3 un 0,06 82,03 4,86

38383 Sinapi / ND_Mai_22 Lixa D'Agua Em Folha, Grao 100 un 0,25 2,13 0,52

88248 Sinapi / ND_Mai_22 Auxiliar De Encanador Ou Bombeiro Hidráulico Com Encargos Complementares h 0,74 20,04 14,82

88267 Sinapi / ND_Mai_22 Encanador Ou Bombeiro Hidráulico Com Encargos Complementares h 0,74 26,41 19,54

92688 m Total 45,38

7700 Sinapi / ND_Mai_22
Tubo Aco Galvanizado Com Costura, Classe Media, Dn 3/4", E = *2,65* Mm, Peso *1,58* 
Kg/M (Nbr 5580)

m 1,04 30,41 31,59

88248 Sinapi / ND_Mai_22 Auxiliar De Encanador Ou Bombeiro Hidráulico Com Encargos Complementares h 0,30 20,04 5,95

88267 Sinapi / ND_Mai_22 Encanador Ou Bombeiro Hidráulico Com Encargos Complementares h 0,30 26,41 7,84

89440 un Total 8,99

122 Sinapi / ND_Mai_22 Adesivo Plastico Para Pvc, Frasco Com *850* Gr un 0,01 72,40 0,79

7139 Sinapi / ND_Mai_22 Te Soldavel, Pvc, 90 Graus, 25 Mm, Para Agua Fria Predial (Nbr 5648) un 1,00 1,57 1,57

20083 Sinapi / ND_Mai_22 Solucao Preparadora / Limpadora Para Pvc, Frasco Com 1000 Cm3 un 0,01 82,03 0,98

38383 Sinapi / ND_Mai_22 Lixa D'Agua Em Folha, Grao 100 un 0,05 2,13 0,09

88248 Sinapi / ND_Mai_22 Auxiliar De Encanador Ou Bombeiro Hidráulico Com Encargos Complementares h 0,12 20,04 2,40

88267 Sinapi / ND_Mai_22 Encanador Ou Bombeiro Hidráulico Com Encargos Complementares h 0,12 26,41 3,16

89443 un Total 14,37

122 Sinapi / ND_Mai_22 Adesivo Plastico Para Pvc, Frasco Com *850* Gr un 0,01 72,40 1,01

7140 Sinapi / ND_Mai_22 Te Soldavel, Pvc, 90 Graus, 32 Mm, Para Agua Fria Predial (Nbr 5648) un 1,00 5,23 5,23

20083 Sinapi / ND_Mai_22 Solucao Preparadora / Limpadora Para Pvc, Frasco Com 1000 Cm3 un 0,02 82,03 1,39

38383 Sinapi / ND_Mai_22 Lixa D'Agua Em Folha, Grao 100 un 0,05 2,13 0,11

88248 Sinapi / ND_Mai_22 Auxiliar De Encanador Ou Bombeiro Hidráulico Com Encargos Complementares h 0,14 20,04 2,86

88267 Sinapi / ND_Mai_22 Encanador Ou Bombeiro Hidráulico Com Encargos Complementares h 0,14 26,41 3,77

89481 un Total 4,88

122 Sinapi / ND_Mai_22 Adesivo Plastico Para Pvc, Frasco Com *850* Gr un 0,01 72,40 0,50

3529 Sinapi / ND_Mai_22 Joelho Pvc, Soldavel, 90 Graus, 25 Mm, Para Agua Fria Predial un 1,00 0,93 0,93

20083 Sinapi / ND_Mai_22 Solucao Preparadora / Limpadora Para Pvc, Frasco Com 1000 Cm3 un 0,01 82,03 0,65

38383 Sinapi / ND_Mai_22 Lixa D'Agua Em Folha, Grao 100 un 0,01 2,13 0,02

88248 Sinapi / ND_Mai_22 Auxiliar De Encanador Ou Bombeiro Hidráulico Com Encargos Complementares h 0,06 20,04 1,20

88267 Sinapi / ND_Mai_22 Encanador Ou Bombeiro Hidráulico Com Encargos Complementares h 0,06 26,41 1,58

89485 un Total 5,84

122 Sinapi / ND_Mai_22 Adesivo Plastico Para Pvc, Frasco Com *850* Gr un 0,01 72,40 0,50

3500 Sinapi / ND_Mai_22 Joelho, Pvc Soldavel, 45 Graus, 25 Mm, Para Agua Fria Predial un 1,00 1,89 1,89

20083 Sinapi / ND_Mai_22 Solucao Preparadora / Limpadora Para Pvc, Frasco Com 1000 Cm3 un 0,01 82,03 0,65

38383 Sinapi / ND_Mai_22 Lixa D'Agua Em Folha, Grao 100 un 0,01 2,13 0,02

88248 Sinapi / ND_Mai_22 Auxiliar De Encanador Ou Bombeiro Hidráulico Com Encargos Complementares h 0,06 20,04 1,20

88267 Sinapi / ND_Mai_22 Encanador Ou Bombeiro Hidráulico Com Encargos Complementares h 0,06 26,41 1,58

89492 un Total 7,73

122 Sinapi / ND_Mai_22 Adesivo Plastico Para Pvc, Frasco Com *850* Gr un 0,01 72,40 0,65

3536 Sinapi / ND_Mai_22 Joelho Pvc, Soldavel, 90 Graus, 32 Mm, Para Agua Fria Predial un 1,00 2,77 2,77

20083 Sinapi / ND_Mai_22 Solucao Preparadora / Limpadora Para Pvc, Frasco Com 1000 Cm3 un 0,01 82,03 0,90

38383 Sinapi / ND_Mai_22 Lixa D'Agua Em Folha, Grao 100 un 0,02 2,13 0,03

88248 Sinapi / ND_Mai_22 Auxiliar De Encanador Ou Bombeiro Hidráulico Com Encargos Complementares h 0,07 20,04 1,46

88267 Sinapi / ND_Mai_22 Encanador Ou Bombeiro Hidráulico Com Encargos Complementares h 0,07 26,41 1,92

Joelho 45 Graus, Pvc, Soldável, Dn 25Mm, Instalado Em Prumada De Água - Fornecimento E Instalação. Af_12/2014

Joelho 90 Graus, Pvc, Soldável, Dn 32Mm, Instalado Em Prumada De Água - Fornecimento E Instalação. Af_12/2014

Tubo Pvc, Serie Normal, Esgoto Predial, Dn 50 Mm, Fornecido E Instalado Em Ramal De Descarga Ou Ramal De Esgoto 
Sanitário. Af_12/2014

Tubo Pvc, Serie Normal, Esgoto Predial, Dn 100 Mm, Fornecido E Instalado Em Ramal De Descarga Ou Ramal De 
Esgoto Sanitário. Af_12/2014

Tubo De Aço Galvanizado Com Costura, Classe Média, Conexão Rosqueada, Dn 20 (3/4"), Instalado Em Ramais E Sub-
Ramais De Gás - Fornecimento E Instalação. Af_10/2020

Te, Pvc, Soldável, Dn 25Mm, Instalado Em Ramal De Distribuição De Água - Fornecimento E Instalação. Af_12/2014

Te, Pvc, Soldável, Dn 32Mm, Instalado Em Ramal De Distribuição De Água - Fornecimento E Instalação. Af_12/2014

Joelho 90 Graus, Pvc, Soldável, Dn 25Mm, Instalado Em Prumada De Água - Fornecimento E Instalação. Af_12/2014

Extintor De Incêndio Portátil Com Carga De Pqs De 4 Kg, Classe Bc - Fornecimento E Instalação. Af_10/2020_P

Tubo, Pvc, Soldável, Dn 25Mm, Instalado Em Prumada De Água - Fornecimento E Instalação. Af_12/2014

Tubo, Pvc, Soldável, Dn 32Mm, Instalado Em Prumada De Água - Fornecimento E Instalação. Af_12/2014
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89546 un Total 12,24

20078 Sinapi / ND_Mai_22
Pasta Lubrificante Para Tubos E Conexoes Com Junta Elastica, Embalagem De *400* Gr 
(Uso Em Pvc, Aco, Polietileno E Outros)

un 0,02 29,88 0,59

20085 Sinapi / ND_Mai_22 Anel Borracha, Dn 50 Mm, Para Tubo Serie Reforcada Esgoto Predial un 1,00 2,39 2,39

38418 Sinapi / ND_Mai_22
Bucha De Reducao, Pvc, Longa, Serie R, Dn 50 X 40 Mm, Para Esgoto Ou Aguas Pluviais 
Prediais

un 1,00 7,18 7,18

88248 Sinapi / ND_Mai_22 Auxiliar De Encanador Ou Bombeiro Hidráulico Com Encargos Complementares h 0,05 20,04 0,90

88267 Sinapi / ND_Mai_22 Encanador Ou Bombeiro Hidráulico Com Encargos Complementares h 0,05 26,41 1,18

89753 un Total 9,21

296 Sinapi / ND_Mai_22 Anel Borracha Para Tubo Esgoto Predial, Dn 50 Mm (Nbr 5688) un 1,00 1,82 1,82

3875 Sinapi / ND_Mai_22 Luva Simples, Pvc, Soldavel, Dn 50 Mm, Serie Normal, Para Esgoto Predial un 1,00 3,09 3,09

20078 Sinapi / ND_Mai_22
Pasta Lubrificante Para Tubos E Conexoes Com Junta Elastica, Embalagem De *400* Gr 
(Uso Em Pvc, Aco, Polietileno E Outros)

un 0,02 29,88 0,59

88248 Sinapi / ND_Mai_22 Auxiliar De Encanador Ou Bombeiro Hidráulico Com Encargos Complementares h 0,08 20,04 1,60

88267 Sinapi / ND_Mai_22 Encanador Ou Bombeiro Hidráulico Com Encargos Complementares h 0,08 26,41 2,11

89797 un Total 47,63

301 Sinapi / ND_Mai_22 Anel Borracha Para Tubo Esgoto Predial, Dn 100 Mm (Nbr 5688) un 2,00 3,22 6,44

3670 Sinapi / ND_Mai_22 Juncao Simples, Pvc, 45 Graus, Dn 100 X 100 Mm, Serie Normal Para Esgoto Predial un 1,00 23,13 23,13

20078 Sinapi / ND_Mai_22
Pasta Lubrificante Para Tubos E Conexoes Com Junta Elastica, Embalagem De *400* Gr 
(Uso Em Pvc, Aco, Polietileno E Outros)

un 0,09 29,88 2,74

88248 Sinapi / ND_Mai_22 Auxiliar De Encanador Ou Bombeiro Hidráulico Com Encargos Complementares h 0,33 20,04 6,61

88267 Sinapi / ND_Mai_22 Encanador Ou Bombeiro Hidráulico Com Encargos Complementares h 0,33 26,41 8,71

89801 un Total 6,95

296 Sinapi / ND_Mai_22 Anel Borracha Para Tubo Esgoto Predial, Dn 50 Mm (Nbr 5688) un 1,00 1,82 1,82

3526 Sinapi / ND_Mai_22 Joelho Pvc, Soldavel, Pb, 90 Graus, Dn 50 Mm, Para Esgoto Predial un 1,00 2,69 2,69

20078 Sinapi / ND_Mai_22
Pasta Lubrificante Para Tubos E Conexoes Com Junta Elastica, Embalagem De *400* Gr 
(Uso Em Pvc, Aco, Polietileno E Outros)

un 0,02 29,88 0,59

88248 Sinapi / ND_Mai_22 Auxiliar De Encanador Ou Bombeiro Hidráulico Com Encargos Complementares h 0,04 20,04 0,80

88267 Sinapi / ND_Mai_22 Encanador Ou Bombeiro Hidráulico Com Encargos Complementares h 0,04 26,41 1,05

89802 un Total 7,61

296 Sinapi / ND_Mai_22 Anel Borracha Para Tubo Esgoto Predial, Dn 50 Mm (Nbr 5688) un 1,00 1,82 1,82

3518 Sinapi / ND_Mai_22 Joelho Pvc, Soldavel, Pb, 45 Graus, Dn 50 Mm, Para Esgoto Predial un 1,00 3,35 3,35

20078 Sinapi / ND_Mai_22
Pasta Lubrificante Para Tubos E Conexoes Com Junta Elastica, Embalagem De *400* Gr 
(Uso Em Pvc, Aco, Polietileno E Outros)

un 0,02 29,88 0,59

88248 Sinapi / ND_Mai_22 Auxiliar De Encanador Ou Bombeiro Hidráulico Com Encargos Complementares h 0,04 20,04 0,80

88267 Sinapi / ND_Mai_22 Encanador Ou Bombeiro Hidráulico Com Encargos Complementares h 0,04 26,41 1,05

89810 un Total 18,98

301 Sinapi / ND_Mai_22 Anel Borracha Para Tubo Esgoto Predial, Dn 100 Mm (Nbr 5688) un 1,00 3,22 3,22

3528 Sinapi / ND_Mai_22 Joelho Pvc, Soldavel, Pb, 45 Graus, Dn 100 Mm, Para Esgoto Predial un 1,00 8,83 8,83

20078 Sinapi / ND_Mai_22
Pasta Lubrificante Para Tubos E Conexoes Com Junta Elastica, Embalagem De *400* Gr 
(Uso Em Pvc, Aco, Polietileno E Outros)

un 0,05 29,88 1,37

88248 Sinapi / ND_Mai_22 Auxiliar De Encanador Ou Bombeiro Hidráulico Com Encargos Complementares h 0,12 20,04 2,40

88267 Sinapi / ND_Mai_22 Encanador Ou Bombeiro Hidráulico Com Encargos Complementares h 0,12 26,41 3,16

89827 un Total 17,07

296 Sinapi / ND_Mai_22 Anel Borracha Para Tubo Esgoto Predial, Dn 50 Mm (Nbr 5688) un 2,00 1,82 3,64

3662 Sinapi / ND_Mai_22 Juncao Simples, Pvc, Dn 50 X 50 Mm, Serie Normal Para Esgoto Predial un 1,00 9,46 9,46

20078 Sinapi / ND_Mai_22
Pasta Lubrificante Para Tubos E Conexoes Com Junta Elastica, Embalagem De *400* Gr 
(Uso Em Pvc, Aco, Polietileno E Outros)

un 0,04 29,88 1,19

88248 Sinapi / ND_Mai_22 Auxiliar De Encanador Ou Bombeiro Hidráulico Com Encargos Complementares h 0,06 20,04 1,20

88267 Sinapi / ND_Mai_22 Encanador Ou Bombeiro Hidráulico Com Encargos Complementares h 0,06 26,41 1,58

89833 un Total 33,68

301 Sinapi / ND_Mai_22 Anel Borracha Para Tubo Esgoto Predial, Dn 100 Mm (Nbr 5688) un 2,00 3,22 6,44

7091 Sinapi / ND_Mai_22 Te Sanitario, Pvc, Dn 100 X 100 Mm, Serie Normal, Para Esgoto Predial un 1,00 17,08 17,08

20078 Sinapi / ND_Mai_22
Pasta Lubrificante Para Tubos E Conexoes Com Junta Elastica, Embalagem De *400* Gr 
(Uso Em Pvc, Aco, Polietileno E Outros)

un 0,09 29,88 2,74

88248 Sinapi / ND_Mai_22 Auxiliar De Encanador Ou Bombeiro Hidráulico Com Encargos Complementares h 0,16 20,04 3,20

88267 Sinapi / ND_Mai_22 Encanador Ou Bombeiro Hidráulico Com Encargos Complementares h 0,16 26,41 4,22

89850 un Total 24,61

301 Sinapi / ND_Mai_22 Anel Borracha Para Tubo Esgoto Predial, Dn 100 Mm (Nbr 5688) un 1,00 3,22 3,22

3520 Sinapi / ND_Mai_22 Joelho Pvc, Soldavel, Pb, 90 Graus, Dn 100 Mm, Para Esgoto Predial un 1,00 8,89 8,89

20078 Sinapi / ND_Mai_22
Pasta Lubrificante Para Tubos E Conexoes Com Junta Elastica, Embalagem De *400* Gr 
(Uso Em Pvc, Aco, Polietileno E Outros)

un 0,05 29,88 1,37

88248 Sinapi / ND_Mai_22 Auxiliar De Encanador Ou Bombeiro Hidráulico Com Encargos Complementares h 0,24 20,04 4,80

88267 Sinapi / ND_Mai_22 Encanador Ou Bombeiro Hidráulico Com Encargos Complementares h 0,24 26,41 6,33

89856 un Total 18,79

301 Sinapi / ND_Mai_22 Anel Borracha Para Tubo Esgoto Predial, Dn 100 Mm (Nbr 5688) un 1,00 3,22 3,22

3899 Sinapi / ND_Mai_22 Luva Simples, Pvc, Soldavel, Dn 100 Mm, Serie Normal, Para Esgoto Predial un 1,00 6,78 6,78

20078 Sinapi / ND_Mai_22
Pasta Lubrificante Para Tubos E Conexoes Com Junta Elastica, Embalagem De *400* Gr 
(Uso Em Pvc, Aco, Polietileno E Outros)

un 0,05 29,88 1,37

88248 Sinapi / ND_Mai_22 Auxiliar De Encanador Ou Bombeiro Hidráulico Com Encargos Complementares h 0,16 20,04 3,20

88267 Sinapi / ND_Mai_22 Encanador Ou Bombeiro Hidráulico Com Encargos Complementares h 0,16 26,41 4,22

90374 un Total 25,12

122 Sinapi / ND_Mai_22 Adesivo Plastico Para Pvc, Frasco Com *850* Gr un 0,01 72,40 0,79

Tê Com Bucha De Latão Na Bolsa Central, Pvc, Soldável, Dn 25Mm X 3/4 , Instalado Em Ramal Ou Sub-Ramal De Água - 
Fornecimento E Instalação. Af_03/2015

Joelho 45 Graus, Pvc, Serie Normal, Esgoto Predial, Dn 50 Mm, Junta Elástica, Fornecido E Instalado Em Prumada De 
Esgoto Sanitário Ou Ventilação. Af_12/2014

Joelho 45 Graus, Pvc, Serie Normal, Esgoto Predial, Dn 100 Mm, Junta Elástica, Fornecido E Instalado Em Prumada De 
Esgoto Sanitário Ou Ventilação. Af_12/2014

Junção Simples, Pvc, Serie Normal, Esgoto Predial, Dn 50 X 50 Mm, Junta Elástica, Fornecido E Instalado Em Prumada 
De Esgoto Sanitário Ou Ventilação. Af_12/2014

Te, Pvc, Serie Normal, Esgoto Predial, Dn 100 X 100 Mm, Junta Elástica, Fornecido E Instalado Em Prumada De Esgoto 
Sanitário Ou Ventilação. Af_12/2014

Joelho 90 Graus, Pvc, Serie Normal, Esgoto Predial, Dn 100 Mm, Junta Elástica, Fornecido E Instalado Em Subcoletor 
Aéreo De Esgoto Sanitário. Af_12/2014

Luva Simples, Pvc, Serie Normal, Esgoto Predial, Dn 100 Mm, Junta Elástica, Fornecido E Instalado Em Subcoletor 
Aéreo De Esgoto Sanitário. Af_12/2014

Bucha De Redução Longa, Pvc, Serie R, Água Pluvial, Dn 50 X 40 Mm, Junta Elástica, Fornecido E Instalado Em Ramal 
De Encaminhamento. Af_12/2014

Luva Simples, Pvc, Serie Normal, Esgoto Predial, Dn 50 Mm, Junta Elástica, Fornecido E Instalado Em Ramal De 
Descarga Ou Ramal De Esgoto Sanitário. Af_12/2014

Junção Simples, Pvc, Serie Normal, Esgoto Predial, Dn 100 X 100 Mm, Junta Elástica, Fornecido E Instalado Em Ramal 
De Descarga Ou Ramal De Esgoto Sanitário. Af_12/2014

Joelho 90 Graus, Pvc, Serie Normal, Esgoto Predial, Dn 50 Mm, Junta Elástica, Fornecido E Instalado Em Prumada De 
Esgoto Sanitário Ou Ventilação. Af_12/2014
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7122 Sinapi / ND_Mai_22
Te Pvc, Soldavel, Com Bucha De Latao Na Bolsa Central, 90 Graus, 25 Mm X 3/4", Para 
Agua Fria Predial

un 1,00 13,92 13,92

20083 Sinapi / ND_Mai_22 Solucao Preparadora / Limpadora Para Pvc, Frasco Com 1000 Cm3 un 0,01 82,03 0,98

38383 Sinapi / ND_Mai_22 Lixa D'Agua Em Folha, Grao 100 un 0,08 2,13 0,15

88248 Sinapi / ND_Mai_22 Auxiliar De Encanador Ou Bombeiro Hidráulico Com Encargos Complementares h 0,20 20,04 4,00

88267 Sinapi / ND_Mai_22 Encanador Ou Bombeiro Hidráulico Com Encargos Complementares h 0,20 26,41 5,28

92700 un Total 35,36

3148 Sinapi / ND_Mai_22 Fita Veda Rosca Em Rolos De 18 Mm X 50 M (L X C) un 0,01 12,90 0,14

3442 Sinapi / ND_Mai_22 Cotovelo 45 Graus De Ferro Galvanizado, Com Rosca Bsp, De 3/4" un 1,00 14,45 14,45

7307 Sinapi / ND_Mai_22 Fundo Anticorrosivo Para Metais Ferrosos (Zarcao) l 0,00 39,67 0,11

88248 Sinapi / ND_Mai_22 Auxiliar De Encanador Ou Bombeiro Hidráulico Com Encargos Complementares h 0,45 20,04 8,91

88267 Sinapi / ND_Mai_22 Encanador Ou Bombeiro Hidráulico Com Encargos Complementares h 0,45 26,41 11,75

94672 un Total 11,56

3522 Sinapi / ND_Mai_22 Joelho Pvc,  Soldavel Com Rosca, 90 Graus, 25 Mm X 3/4", Para Agua Fria Predial un 1,00 4,22 4,22

20080 Sinapi / ND_Mai_22 Adesivo Plastico Para Pvc, Frasco Com 175 Gr un 0,04 23,63 0,94

20083 Sinapi / ND_Mai_22 Solucao Preparadora / Limpadora Para Pvc, Frasco Com 1000 Cm3 un 0,01 82,03 0,82

38383 Sinapi / ND_Mai_22 Lixa D'Agua Em Folha, Grao 100 un 0,01 2,13 0,02

88248 Sinapi / ND_Mai_22 Auxiliar De Encanador Ou Bombeiro Hidráulico Com Encargos Complementares h 0,12 20,04 2,40

88267 Sinapi / ND_Mai_22 Encanador Ou Bombeiro Hidráulico Com Encargos Complementares h 0,12 26,41 3,16

98104 un Total 393,74

2692 Sinapi / ND_Mai_22 Desmoldante Protetor Para Formas De Madeira, De Base Oleosa Emulsionada Em Agua l 0,00 6,34 0,01

4491 Sinapi / ND_Mai_22 Pontalete *7,5 X 7,5* Cm Em Pinus, Mista Ou Equivalente Da Regiao - Bruta m 0,06 6,99 0,41

4517 Sinapi / ND_Mai_22 Sarrafo *2,5 X 7,5* Cm Em Pinus, Mista Ou Equivalente Da Regiao - Bruta m 0,07 2,44 0,17

5069 Sinapi / ND_Mai_22 Prego De Aco Polido Com Cabeca 17 X 27 (2 1/2 X 11) kg 0,01 22,55 0,13

6193 Sinapi / ND_Mai_22
Tabua  Nao  Aparelhada  *2,5 X 20* Cm, Em Macaranduba, Angelim Ou Equivalente Da 
Regiao - Bruta

m 0,22 18,51 4,08

7258 Sinapi / ND_Mai_22 Tijolo Ceramico Macico Comum *5 X 10 X 20* Cm (L X A X C) un 102,60 0,97 99,51

87316 Sinapi / ND_Mai_22
Argamassa Traço 1:4 (Em Volume De Cimento E Areia Grossa Úmida) Para Chapisco 
Convencional, Preparo Mecânico Com Betoneira 400 L. Af_08/2019

m3 0,01 475,52 5,46

88309 Sinapi / ND_Mai_22 Pedreiro Com Encargos Complementares h 3,81 27,42 104,54

88316 Sinapi / ND_Mai_22 Servente Com Encargos Complementares h 3,00 20,40 61,11

94970 Sinapi / ND_Mai_22
Concreto Fck = 20Mpa, Traço 1:2,7:3 (Em Massa Seca De Cimento/ Areia Média/ Brita 1) - 
Preparo Mecânico Com Betoneira 600 L. Af_05/2021

m3 0,02 455,28 10,15

97733 Sinapi / ND_Mai_22
Peça Retangular Pré-Moldada, Volume De Concreto De Até 10 Litros, Taxa De Aço 
Aproximada De 30Kg/M³. Af_01/2018

m3 0,01 3.566,49 47,07

100475 Sinapi / ND_Mai_22
Argamassa Traço 1:3 (Em Volume De Cimento E Areia Média Úmida) Com Adição De 
Impermeabilizante, Preparo Mecânico Com Betoneira 400 L. Af_08/2019

m3 0,08 695,35 58,96

101616 Sinapi / ND_Mai_22
Preparo De Fundo De Vala Com Largura Menor Que 1,5 M (Acerto Do Solo Natural). 
Af_08/2020

m2 0,35 6,12 2,14

102608 un Total 824,25

34639 Sinapi / ND_Mai_22 Caixa D'Agua Em Polietileno 1500 Litros, Com Tampa un 1,00 814,93 814,93

88248 Sinapi / ND_Mai_22 Auxiliar De Encanador Ou Bombeiro Hidráulico Com Encargos Complementares h 0,20 20,04 4,02

88267 Sinapi / ND_Mai_22 Encanador Ou Bombeiro Hidráulico Com Encargos Complementares h 0,20 26,41 5,30

86900 un Total 171,42

1743 Sinapi / ND_Mai_22 Cuba Aco Inox (Aisi 304) De Embutir Com Valvula 3 1/2 ", De *46 X 30 X 12* Cm un 1,00 145,03 145,03

4823 Sinapi / ND_Mai_22 Massa Plastica Para Marmore/Granito kg 0,30 44,52 13,24

88274 Sinapi / ND_Mai_22 Marmorista/Graniteiro Com Encargos Complementares h 0,48 21,14 10,09

88316 Sinapi / ND_Mai_22 Servente Com Encargos Complementares h 0,15 20,40 3,06

86910 un Total 111,08

3146 Sinapi / ND_Mai_22 Fita Veda Rosca Em Rolos De 18 Mm X 10 M (L X C) un 0,02 3,50 0,07

11773 Sinapi / ND_Mai_22
Torneira Metalica Cromada De Parede, Para Cozinha, Bica Movel, Com Arejador, 1/2 " Ou 
3/4 " (Ref 1167 / 1168)

un 1,00 107,20 107,20

88267 Sinapi / ND_Mai_22 Encanador Ou Bombeiro Hidráulico Com Encargos Complementares h 0,12 26,41 3,07

88316 Sinapi / ND_Mai_22 Servente Com Encargos Complementares h 0,04 20,40 0,74

86932 un Total 491,74

86887 Sinapi / ND_Mai_22 Engate Flexível Em Inox, 1/2  X 40Cm - Fornecimento E Instalação. Af_01/2020 un 1,00 57,39 57,39

86888 Sinapi / ND_Mai_22
Vaso Sanitário Sifonado Com Caixa Acoplada Louça Branca - Fornecimento E Instalação. 
Af_01/2020

un 1,00 434,35 434,35

86938 un Total 415,26

86877 Sinapi / ND_Mai_22
Válvula Em Metal Cromado 1.1/2   X 1.1/2 Para Tanque Ou Lavatório, Com Ou Sem Ladrão - 
Fornecimento E Instalação. Af_01/2020

un 1,00 71,44 71,44

86881 Sinapi / ND_Mai_22 Sifão Do Tipo Garrafa Em Metal Cromado 1 X 1.1/2  - Fornecimento E Instalação. Af_01/2020 un 1,00 217,54 217,54

86901 Sinapi / ND_Mai_22
Cuba De Embutir Oval Em Louça Branca, 35 X 50Cm Ou Equivalente - Fornecimento E 
Instalação. Af_01/2020

un 1,00 126,28 126,28

86942 un Total 247,62

86879 Sinapi / ND_Mai_22
Válvula Em Plástico 1  Para Pia, Tanque Ou Lavatório, Com Ou Sem Ladrão - Fornecimento 
E Instalação. Af_01/2020

un 1,00 7,35 7,35

86882 Sinapi / ND_Mai_22 Sifão Do Tipo Garrafa/Copo Em Pvc 1.1/4  X 1.1/2  - Fornecimento E Instalação. Af_01/2020 un 1,00 20,57 20,57

86884 Sinapi / ND_Mai_22 Engate Flexível Em Plástico Branco, 1/2  X 30Cm - Fornecimento E Instalação. Af_01/2020 un 1,00 9,08 9,08

86904 Sinapi / ND_Mai_22
Lavatório Louça Branca Suspenso, 29,5 X 39Cm Ou Equivalente, Padrão Popular - 
Fornecimento E Instalação. Af_01/2020

un 1,00 145,51 145,51

86906 Sinapi / ND_Mai_22
Torneira Cromada De Mesa, 1/2   Ou 3/4, Para Lavatório, Padrão Popular - Fornecimento E 
Instalação. Af_01/2020

un 1,00 65,11 65,11

95547 un Total 60,28

Torneira Cromada Tubo Móvel, De Parede, 1/2   Ou 3/4, Para Pia De Cozinha, Padrão Médio - Fornecimento E Instalação. 
Af_01/2020

Vaso Sanitário Sifonado Com Caixa Acoplada Louça Branca - Padrão Médio, Incluso Engate Flexível Em Metal 
Cromado, 1/2  X 40Cm - Fornecimento E Instalação. Af_01/2020

Cuba De Embutir Oval Em Louça Branca, 35 X 50Cm Ou Equivalente, Incluso Válvula E Sifão Tipo Garrafa Em Metal 
Cromado - Fornecimento E Instalação. Af_01/2020

Lavatório Louça Branca Suspenso, 29,5 X 39Cm Ou Equivalente, Padrão Popular, Incluso Sifão Tipo Garrafa Em Pvc, 
Válvula E Engate Flexível 30Cm Em Plástico E Torneira Cromada De Mesa, Padrão Popular - Fornecimento E Instalação. 
Af_01/2020

Saboneteira Plastica Tipo Dispenser Para Sabonete Liquido Com Reservatorio 800 A 1500 Ml, Incluso Fixação. 
Af_01/2020

Joelho 45 Graus, Em Ferro Galvanizado, Conexão Rosqueada, Dn 20 (3/4"), Instalado Em Ramais E Sub-Ramais De Gás - 
Fornecimento E Instalação. Af_10/2020

Joelho 90 Graus Com Bucha De Latão, Pvc, Soldável, Dn  25 Mm, X 3/4  Instalado Em Reservação De Água De Edificação 
Que Possua Reservatório De Fibra/Fibrocimento   Fornecimento E Instalação. Af_06/2016

Caixa De Gordura Simples (Capacidade: 36L), Retangular, Em Alvenaria Com Tijolos Cerâmicos Maciços, Dimensões 
Internas = 0,2X0,4 M, Altura Interna = 0,8 M. Af_12/2020

Caixa D´Água Em Polietileno, 1500 Litros - Fornecimento E Instalação. Af_06/2021

Cuba De Embutir Retangular De Aço Inoxidável, 46 X 30 X 12 Cm - Fornecimento E Instalação. Af_01/2020
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11758 Sinapi / ND_Mai_22
Saboneteira Plastica Tipo Dispenser Para Sabonete Liquido Com Reservatorio 800 A 1500 
Ml

un 1,00 49,90 49,90

88267 Sinapi / ND_Mai_22 Encanador Ou Bombeiro Hidráulico Com Encargos Complementares h 0,32 26,41 8,35

88316 Sinapi / ND_Mai_22 Servente Com Encargos Complementares h 0,10 20,40 2,03

100849 un Total 42,93

377 Sinapi / ND_Mai_22 Assento Sanitario De Plastico, Tipo Convencional un 1,00 37,90 37,90

88267 Sinapi / ND_Mai_22 Encanador Ou Bombeiro Hidráulico Com Encargos Complementares h 0,15 26,41 4,05

88316 Sinapi / ND_Mai_22 Servente Com Encargos Complementares h 0,05 20,40 0,98

100859 un Total 856,16

4351 Sinapi / ND_Mai_22
Parafuso Niquelado 3 1/2" Com Acabamento Cromado Para Fixar Peca Sanitaria, Inclui 
Porca Cega, Arruela E Bucha De Nylon Tamanho S-8

un 2,00 26,42 52,84

6142 Sinapi / ND_Mai_22
Conjunto De Ligacao Para Bacia Sanitaria Ajustavel, Em Plastico Branco, Com Tubo, 
Canopla E Espude

un 1,00 7,94 7,94

44020 Sinapi / ND_Mai_22
Mictorio Individual, Sifonado, Valvula Embutida, De Louca Branca, Sem Complementos - 
Padrao Alto

un 1,00 725,93 725,93

88267 Sinapi / ND_Mai_22 Encanador Ou Bombeiro Hidráulico Com Encargos Complementares h 2,12 26,41 55,86

88316 Sinapi / ND_Mai_22 Servente Com Encargos Complementares h 0,67 20,40 13,59

100867 un Total 330,83

4351 Sinapi / ND_Mai_22
Parafuso Niquelado 3 1/2" Com Acabamento Cromado Para Fixar Peca Sanitaria, Inclui 
Porca Cega, Arruela E Bucha De Nylon Tamanho S-8

un 6,00 26,42 158,52

36205 Sinapi / ND_Mai_22 Barra De Apoio Reta, Em Aco Inox Polido, Comprimento 70Cm, Diametro Minimo 3 Cm un 1,00 141,18 141,18

88267 Sinapi / ND_Mai_22 Encanador Ou Bombeiro Hidráulico Com Encargos Complementares h 0,95 26,41 25,04

88316 Sinapi / ND_Mai_22 Servente Com Encargos Complementares h 0,30 20,40 6,09

100868 un Total 340,19

4351 Sinapi / ND_Mai_22
Parafuso Niquelado 3 1/2" Com Acabamento Cromado Para Fixar Peca Sanitaria, Inclui 
Porca Cega, Arruela E Bucha De Nylon Tamanho S-8

un 6,00 26,42 158,52

36081 Sinapi / ND_Mai_22 Barra De Apoio Reta, Em Aco Inox Polido, Comprimento 80Cm, Diametro Minimo 3 Cm un 1,00 150,54 150,54

88267 Sinapi / ND_Mai_22 Encanador Ou Bombeiro Hidráulico Com Encargos Complementares h 0,95 26,41 25,04

88316 Sinapi / ND_Mai_22 Servente Com Encargos Complementares h 0,30 20,40 6,09

98078 un Total 4915,72

4720 Sinapi / ND_Mai_22 Pedra Britada N. 0, Ou Pedrisco (4,8 A 9,5 Mm) Posto Pedreira/Fornecedor, Sem Frete m3 0,37 101,64 37,56

5678 Sinapi / ND_Mai_22
Retroescavadeira Sobre Rodas Com Carregadeira, Tração 4X4, Potência Líq. 88 Hp, 
Caçamba Carreg. Cap. Mín. 1 M3, Caçamba Retro Cap. 0,26 M3, Peso Operacional Mín. 
6.674 Kg, Profundidade Escavação Máx. 4,37 M - Chp Diurno. Af_06/2014

chp 0,12 147,43 17,60

5679 Sinapi / ND_Mai_22
Retroescavadeira Sobre Rodas Com Carregadeira, Tração 4X4, Potência Líq. 88 Hp, 
Caçamba Carreg. Cap. Mín. 1 M3, Caçamba Retro Cap. 0,26 M3, Peso Operacional Mín. 
6.674 Kg, Profundidade Escavação Máx. 4,37 M - Chi Diurno. Af_06/2014

chi 0,24 57,10 13,88

7258 Sinapi / ND_Mai_22 Tijolo Ceramico Macico Comum *5 X 10 X 20* Cm (L X A X C) un 2.198,02 0,97 2.132,08

88309 Sinapi / ND_Mai_22 Pedreiro Com Encargos Complementares h 31,15 27,42 854,01

88316 Sinapi / ND_Mai_22 Servente Com Encargos Complementares h 24,47 20,40 499,22

89995 Sinapi / ND_Mai_22 Grauteamento De Cinta Superior Ou De Verga Em Alvenaria Estrutural. Af_09/2021 m3 0,10 956,38 99,46

89998 Sinapi / ND_Mai_22 Armação De Cinta De Alvenaria Estrutural; Diâmetro De 10,0 Mm. Af_09/2021 kg 3,21 12,33 39,55

96536 Sinapi / ND_Mai_22
Fabricação, Montagem E Desmontagem De Fôrma Para Viga Baldrame, Em Madeira 
Serrada, E=25 Mm, 4 Utilizações. Af_06/2017

m2 1,04 77,33 80,42

97734 Sinapi / ND_Mai_22
Peça Retangular Pré-Moldada, Volume De Concreto De 10 A 30 Litros, Taxa De Aço 
Aproximada De 30Kg/M³. Af_01/2018

m3 0,03 3.054,41 76,97

97735 Sinapi / ND_Mai_22
Peça Retangular Pré-Moldada, Volume De Concreto De 30 A 100 Litros, Taxa De Aço 
Aproximada De 30Kg/M³. Af_01/2018

m3 0,13 2.537,98 319,78

100475 Sinapi / ND_Mai_22
Argamassa Traço 1:3 (Em Volume De Cimento E Areia Média Úmida) Com Adição De 
Impermeabilizante, Preparo Mecânico Com Betoneira 400 L. Af_08/2019

m3 1,02 695,35 709,32

101625 Sinapi / ND_Mai_22
Preparo De Fundo De Vala Com Largura Maior Ou Igual A 1,5 M E Menor Que 2,5 M, Com 
Camada De Areia, Lançamento Mecanizado. Af_08/2020

m3 0,19 191,85 35,87

89987 un Total 76,48

3148 Sinapi / ND_Mai_22 Fita Veda Rosca Em Rolos De 18 Mm X 50 M (L X C) un 0,01 12,90 0,13

6005 Sinapi / ND_Mai_22 Registro Gaveta Com Acabamento E Canopla Cromados, Simples, Bitola 3/4 " (Ref 1509) un 1,00 66,08 66,08

88248 Sinapi / ND_Mai_22 Auxiliar De Encanador Ou Bombeiro Hidráulico Com Encargos Complementares h 0,22 20,04 4,43

88267 Sinapi / ND_Mai_22 Encanador Ou Bombeiro Hidráulico Com Encargos Complementares h 0,22 26,41 5,84

94489 un Total 30,05

11674 Sinapi / ND_Mai_22 Registro De Esfera, Pvc, Com Volante, Vs, Soldavel, Dn 25 Mm, Com Corpo Dividido un 1,00 24,65 24,65

20080 Sinapi / ND_Mai_22 Adesivo Plastico Para Pvc, Frasco Com 175 Gr un 0,04 23,63 0,94

20083 Sinapi / ND_Mai_22 Solucao Preparadora / Limpadora Para Pvc, Frasco Com 1000 Cm3 un 0,01 82,03 0,77

38383 Sinapi / ND_Mai_22 Lixa D'Agua Em Folha, Grao 100 un 0,01 2,13 0,01

88248 Sinapi / ND_Mai_22 Auxiliar De Encanador Ou Bombeiro Hidráulico Com Encargos Complementares h 0,08 20,04 1,59

88267 Sinapi / ND_Mai_22 Encanador Ou Bombeiro Hidráulico Com Encargos Complementares h 0,08 26,41 2,09

94490 un Total 44,53

11675 Sinapi / ND_Mai_22 Registro De Esfera, Pvc, Com Volante, Vs, Soldavel, Dn 32 Mm, Com Corpo Dividido un 1,00 39,13 39,13

20080 Sinapi / ND_Mai_22 Adesivo Plastico Para Pvc, Frasco Com 175 Gr un 0,04 23,63 0,94

20083 Sinapi / ND_Mai_22 Solucao Preparadora / Limpadora Para Pvc, Frasco Com 1000 Cm3 un 0,01 82,03 0,77

38383 Sinapi / ND_Mai_22 Lixa D'Agua Em Folha, Grao 100 un 0,01 2,13 0,01

88248 Sinapi / ND_Mai_22 Auxiliar De Encanador Ou Bombeiro Hidráulico Com Encargos Complementares h 0,08 20,04 1,59

88267 Sinapi / ND_Mai_22 Encanador Ou Bombeiro Hidráulico Com Encargos Complementares h 0,08 26,41 2,09

94796 un Total 39,91

3148 Sinapi / ND_Mai_22 Fita Veda Rosca Em Rolos De 18 Mm X 50 M (L X C) un 0,01 12,90 0,06

11830 Sinapi / ND_Mai_22
Torneira De Boia Convencional Para Caixa D'Agua, Agua Fria, 3/4", Com Haste E Torneira 
Metalicos E Balao Plastico

un 1,00 31,02 31,02

88248 Sinapi / ND_Mai_22 Auxiliar De Encanador Ou Bombeiro Hidráulico Com Encargos Complementares h 0,19 20,04 3,81

Registro De Esfera, Pvc, Soldável, Com Volante, Dn  32 Mm - Fornecimento E Instalação. Af_08/2021

Torneira De Boia Para Caixa D'Água, Roscável, 3/4" - Fornecimento E Instalação. Af_08/2021

Mictório Sifonado Louça Branca Para Entrada De Água Embutida   Padrão Alto   Fornecimento E Instalação. Af_01/2020

Barra De Apoio Reta, Em Aco Inox Polido, Comprimento 70 Cm,  Fixada Na Parede - Fornecimento E Instalação. 
Af_01/2020

Barra De Apoio Reta, Em Aco Inox Polido, Comprimento 80 Cm,  Fixada Na Parede - Fornecimento E Instalação. 
Af_01/2020

Sumidouro Retangular, Em Alvenaria Com Tijolos Cerâmicos Maciços, Dimensões Internas: 0,8 X 1,4 X 3,0 M, Área De 
Infiltração: 13,2 M² (Para 5 Contribuintes). Af_12/2020

Registro De Gaveta Bruto, Latão, Roscável, 3/4", Com Acabamento E Canopla Cromados - Fornecimento E Instalação. 
Af_08/2021

Registro De Esfera, Pvc, Soldável, Com Volante, Dn  25 Mm - Fornecimento E Instalação. Af_08/2021

Assento Sanitário Convencional - Fornecimento E Instalacao. Af_01/2020
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88267 Sinapi / ND_Mai_22 Encanador Ou Bombeiro Hidráulico Com Encargos Complementares h 0,19 26,41 5,02

95636 un Total 374,4

3148 Sinapi / ND_Mai_22 Fita Veda Rosca Em Rolos De 18 Mm X 50 M (L X C) un 0,12 12,90 1,53

3472 Sinapi / ND_Mai_22 Cotovelo 90 Graus De Ferro Galvanizado, Com Rosca Bsp, De 1" un 4,00 18,20 72,80

4179 Sinapi / ND_Mai_22 Niple De Ferro Galvanizado, Com Rosca Bsp, De 1" un 2,00 13,50 27,00

6019 Sinapi / ND_Mai_22 Registro Gaveta Bruto Em Latao Forjado, Bitola 1 " (Ref 1509) un 1,00 42,75 42,75

6323 Sinapi / ND_Mai_22 Te De Ferro Galvanizado, De 1" un 1,00 25,24 25,24

7307 Sinapi / ND_Mai_22 Fundo Anticorrosivo Para Metais Ferrosos (Zarcao) l 0,03 39,67 1,13

40626 Sinapi / ND_Mai_22
Tubo Aco Galvanizado Com Costura, Classe Media, Dn 1", E = 3,38 Mm, Peso 2,50 Kg/M 
(Nbr 5580)

m 1,14 45,12 51,57

88248 Sinapi / ND_Mai_22 Auxiliar De Encanador Ou Bombeiro Hidráulico Com Encargos Complementares h 3,28 20,04 65,74

88267 Sinapi / ND_Mai_22 Encanador Ou Bombeiro Hidráulico Com Encargos Complementares h 3,28 26,41 86,64

96525 m3 Total 38,87

88309 Sinapi / ND_Mai_22 Pedreiro Com Encargos Complementares h 0,10 27,42 2,85

88316 Sinapi / ND_Mai_22 Servente Com Encargos Complementares h 0,07 20,40 1,50

96245 Sinapi / ND_Mai_22
Miniescavadeira Sobre Esteiras, Potencia Liquida De *30* Hp, Peso Operacional De *3.500* 
Kg - Chp Diurno. Af_04/2017

chp 0,30 93,29 28,36

96246 Sinapi / ND_Mai_22
Miniescavadeira Sobre Esteiras, Potencia Liquida De *30* Hp, Peso Operacional De *3.500* 
Kg - Chi Diurno. Af_04/2017

chi 0,13 49,31 6,16

93382 m3 Total 31,64

88316 Sinapi / ND_Mai_22 Servente Com Encargos Complementares h 0,65 20,40 13,26

91533 Sinapi / ND_Mai_22
Compactador De Solos De Percussão (Soquete) Com Motor A Gasolina 4 Tempos, Potência 
4 Cv - Chp Diurno. Af_08/2015

chp 0,27 34,60 9,48

91534 Sinapi / ND_Mai_22
Compactador De Solos De Percussão (Soquete) Com Motor A Gasolina 4 Tempos, Potência 
4 Cv - Chi Diurno. Af_08/2015

chi 0,25 26,25 6,66

95606 Sinapi / ND_Mai_22 Umidificação De Material Para Valas Com Caminhão Pipa 10000L. Af_11/2016 m3 1,00 2,24 2,24

103324 m2 Total 91,22

34547 Sinapi / ND_Mai_22
Tela De Aco Soldada Galvanizada/Zincada Para Alvenaria, Fio  D = *1,20 A 1,70* Mm, Malha 
15 X 15 Mm, (C X L) *50 X 12* Cm

m 0,42 5,21 2,18

37395 Sinapi / ND_Mai_22 Pino De Aco Com Furo, Haste = 27 Mm (Acao Direta) cento 0,01 42,28 0,42

37593 Sinapi / ND_Mai_22
Bloco Ceramico / Tijolo Vazado Para Alvenaria De Vedacao, Furos Na Vertical, 14 X 19 X 39 
Cm (Nbr 15270)

un 13,60 3,71 50,45

87292 Sinapi / ND_Mai_22
Argamassa Traço 1:2:8 (Em Volume De Cimento, Cal E Areia Média Úmida) Para 
Emboço/Massa Única/Assentamento De Alvenaria De Vedação, Preparo Mecânico Com 
Betoneira 400 L. Af_08/2019

m3 0,01 493,86 5,82

88309 Sinapi / ND_Mai_22 Pedreiro Com Encargos Complementares h 0,86 27,42 23,58

88316 Sinapi / ND_Mai_22 Servente Com Encargos Complementares h 0,43 20,40 8,77

103320 m2 Total 111,44

654 Sinapi / ND_Mai_22 Bloco De Vedacao De Concreto 19 X 19 X 39 Cm (Classe C - Nbr 6136) un 13,60 4,31 58,61

34548 Sinapi / ND_Mai_22
Tela De Aco Soldada Galvanizada/Zincada Para Alvenaria, Fio  D = *1,20 A 1,70* Mm, Malha 
15 X 15 Mm, (C X L) *50 X 17,5* Cm

m 0,42 8,55 3,59

37395 Sinapi / ND_Mai_22 Pino De Aco Com Furo, Haste = 27 Mm (Acao Direta) cento 0,01 42,28 0,42

87292 Sinapi / ND_Mai_22
Argamassa Traço 1:2:8 (Em Volume De Cimento, Cal E Areia Média Úmida) Para 
Emboço/Massa Única/Assentamento De Alvenaria De Vedação, Preparo Mecânico Com 
Betoneira 400 L. Af_08/2019

m3 0,01 493,86 6,32

88309 Sinapi / ND_Mai_22 Pedreiro Com Encargos Complementares h 1,13 27,42 30,98

88316 Sinapi / ND_Mai_22 Servente Com Encargos Complementares h 0,57 20,40 11,52

100577 m2 Total 1,09

5901 Sinapi / ND_Mai_22
Caminhão Pipa 10.000 L Trucado, Peso Bruto Total 23.000 Kg, Carga Útil Máxima 15.935 
Kg, Distância Entre Eixos 4,8 M, Potência 230 Cv, Inclusive Tanque De Aço Para Transporte 
De Água - Chp Diurno. Af_06/2014

chp 0,00 316,86 0,31

5903 Sinapi / ND_Mai_22
Caminhão Pipa 10.000 L Trucado, Peso Bruto Total 23.000 Kg, Carga Útil Máxima 15.935 
Kg, Distância Entre Eixos 4,8 M, Potência 230 Cv, Inclusive Tanque De Aço Para Transporte 
De Água - Chi Diurno. Af_06/2014

chi 0,00 56,56 0,11

5932 Sinapi / ND_Mai_22
Motoniveladora Potência Básica Líquida (Primeira Marcha) 125 Hp, Peso Bruto 13032 Kg, 
Largura Da Lâmina De 3,7 M - Chp Diurno. Af_06/2014

chp 0,00 237,92 0,02

5934 Sinapi / ND_Mai_22
Motoniveladora Potência Básica Líquida (Primeira Marcha) 125 Hp, Peso Bruto 13032 Kg, 
Largura Da Lâmina De 3,7 M - Chi Diurno. Af_06/2014

chi 0,00 78,49 0,23

88316 Sinapi / ND_Mai_22 Servente Com Encargos Complementares h 0,00 20,40 0,06

96463 Sinapi / ND_Mai_22
Rolo Compactador De Pneus, Estatico, Pressao Variavel, Potencia 110 Hp, Peso Sem/Com 
Lastro 10,8/27 T, Largura De Rolagem 2,30 M - Chp Diurno. Af_06/2017

chp 0,00 214,85 0,21

96464 Sinapi / ND_Mai_22
Rolo Compactador De Pneus, Estatico, Pressao Variavel, Potencia 110 Hp, Peso Sem/Com 
Lastro 10,8/27 T, Largura De Rolagem 2,30 M - Chi Diurno. Af_06/2017

chi 0,00 78,55 0,15

88484 m2 Total 2,91

6085 Sinapi / ND_Mai_22 Selador Acrilico Opaco Premium Interior/Exterior l 0,16 7,17 1,14

88310 Sinapi / ND_Mai_22 Pintor Com Encargos Complementares h 0,05 27,40 1,39

88316 Sinapi / ND_Mai_22 Servente Com Encargos Complementares h 0,02 20,40 0,38

88485 m2 Total 2,48

6085 Sinapi / ND_Mai_22 Selador Acrilico Opaco Premium Interior/Exterior l 0,16 7,17 1,14

88310 Sinapi / ND_Mai_22 Pintor Com Encargos Complementares h 0,04 27,40 1,06

88316 Sinapi / ND_Mai_22 Servente Com Encargos Complementares h 0,01 20,40 0,28

88488 m2 Total 16,39

7356 Sinapi / ND_Mai_22 Tinta Latex Acrilica Premium, Cor Branco Fosco l 0,33 23,94 7,90

88310 Sinapi / ND_Mai_22 Pintor Com Encargos Complementares h 0,24 27,40 6,68

88316 Sinapi / ND_Mai_22 Servente Com Encargos Complementares h 0,09 20,40 1,81

88489 m2 Total 14,42

7356 Sinapi / ND_Mai_22 Tinta Latex Acrilica Premium, Cor Branco Fosco l 0,33 23,94 7,90

88310 Sinapi / ND_Mai_22 Pintor Com Encargos Complementares h 0,19 27,40 5,12

88316 Sinapi / ND_Mai_22 Servente Com Encargos Complementares h 0,07 20,40 1,40

102197 m2 Total 28,08Pintura Fundo Nivelador Alquídico Branco Em Madeira. Af_01/2021

Alvenaria De Vedação De Blocos Vazados De Concreto De 19X19X39 Cm (Espessura 19 Cm) E Argamassa De 
Assentamento Com Preparo Em Betoneira. Af_12/2021

Regularização E Compactação De Subleito De Solo Predominantemente Arenoso. Af_11/2019

Aplicação De Fundo Selador Acrílico Em Teto, Uma Demão. Af_06/2014

Aplicação De Fundo Selador Acrílico Em Paredes, Uma Demão. Af_06/2014

Aplicação Manual De Pintura Com Tinta Látex Acrílica Em Teto, Duas Demãos. Af_06/2014

Aplicação Manual De Pintura Com Tinta Látex Acrílica Em Paredes, Duas Demãos. Af_06/2014

Kit Cavalete Para Medição De Água - Entrada Principal, Em Aço Galvanizado Dn 25 (1 )   Fornecimento E Instalação 
(Exclusive Hidrômetro). Af_11/2016

Escavação Mecanizada Para Viga Baldrame Com Mini-Escavadeira (Incluindo Escavação Para Colocação De Fôrmas). 
Af_06/2017

Reaterro Manual De Valas Com Compactação Mecanizada. Af_04/2016

Alvenaria De Vedação De Blocos Cerâmicos Furados Na Vertical De 14X19X39 Cm (Espessura 14 Cm) E Argamassa De 
Assentamento Com Preparo Em Betoneira. Af_12/2021
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3767 Sinapi / ND_Mai_22 Lixa Em Folha Para Parede Ou Madeira, Numero 120, Cor Vermelha un 0,40 1,34 0,53

5318 Sinapi / ND_Mai_22 Diluente Aguarras l 0,03 19,98 0,55

43653 Sinapi / ND_Mai_22 Fundo Sintetico Nivelador Branco Fosco Para Madeira l 0,50 38,95 19,32

88310 Sinapi / ND_Mai_22 Pintor Com Encargos Complementares h 0,28 27,40 7,68

102218 m2 Total 15,51

5318 Sinapi / ND_Mai_22 Diluente Aguarras l 0,01 19,98 0,25

7288 Sinapi / ND_Mai_22 Tinta Esmalte Sintetico Premium Fosco l 0,13 37,28 4,84

88310 Sinapi / ND_Mai_22 Pintor Com Encargos Complementares h 0,38 27,40 10,42

102234 m2 Total 21,14

7340 Sinapi / ND_Mai_22 Imunizante Para Madeira, Incolor l 0,33 26,86 8,74

88310 Sinapi / ND_Mai_22 Pintor Com Encargos Complementares h 0,45 27,40 12,40

87263 m2 Total 115,48

34357 Sinapi / ND_Mai_22 Rejunte Cimenticio, Qualquer Cor kg 0,14 3,28 0,45

37595 Sinapi / ND_Mai_22 Argamassa Colante Tipo Ac Iii kg 8,62 1,72 14,82

38195 Sinapi / ND_Mai_22 Piso Porcelanato, Borda Reta, Extra, Formato Maior Que 2025 Cm2 m2 1,07 78,62 84,12

88256 Sinapi / ND_Mai_22 Azulejista Ou Ladrilhista Com Encargos Complementares h 0,44 27,30 12,01

88316 Sinapi / ND_Mai_22 Servente Com Encargos Complementares h 0,20 20,40 4,08

101094 m Total 151,97

1379 Sinapi / ND_Mai_22 Cimento Portland Composto Cp Ii-32 kg 0,24 0,73 0,17

37595 Sinapi / ND_Mai_22 Argamassa Colante Tipo Ac Iii kg 1,22 1,72 2,08

38186 Sinapi / ND_Mai_22
Piso Tatil De Alerta Ou Direcional, De Borracha, Colorido, 25 X 25 Cm, E = 12 Mm, Para 
Argamassa

m2 0,25 533,22 133,30

88309 Sinapi / ND_Mai_22 Pedreiro Com Encargos Complementares h 0,44 27,42 11,98

88316 Sinapi / ND_Mai_22 Servente Com Encargos Complementares h 0,22 20,40 4,44

88649 m Total 6,92

1287 Sinapi / ND_Mai_22
Piso Em Ceramica Esmaltada Extra, Pei Maior Ou Igual A 4, Formato Menor Ou Igual A 2025 
Cm2

m2 0,15 24,50 3,67

1381 Sinapi / ND_Mai_22 Argamassa Colante Ac I Para Ceramicas kg 0,60 0,56 0,33

34357 Sinapi / ND_Mai_22 Rejunte Cimenticio, Qualquer Cor kg 0,08 3,28 0,27

88256 Sinapi / ND_Mai_22 Azulejista Ou Ladrilhista Com Encargos Complementares h 0,07 27,30 2,02

88316 Sinapi / ND_Mai_22 Servente Com Encargos Complementares h 0,03 20,40 0,63

94996 m2 Total 129,9

3777 Sinapi / ND_Mai_22 Lona Plastica Pesada Preta, E = 150 Micra m2 1,13 1,68 1,89

4460 Sinapi / ND_Mai_22
Sarrafo Nao Aparelhado *2,5 X 10* Cm, Em Macaranduba, Angelim Ou Equivalente Da 
Regiao -  Bruta

m 0,25 9,24 2,31

4517 Sinapi / ND_Mai_22 Sarrafo *2,5 X 7,5* Cm Em Pinus, Mista Ou Equivalente Da Regiao - Bruta m 0,20 2,44 0,48

7156 Sinapi / ND_Mai_22
Tela De Aco Soldada Nervurada, Ca-60, Q-196, (3,11 Kg/M2), Diametro Do Fio = 5,0 Mm, 
Largura = 2,45 M, Espacamento Da Malha = 10 X 10 Cm

m2 1,12 37,24 41,79

88262 Sinapi / ND_Mai_22 Carpinteiro De Formas Com Encargos Complementares h 0,23 27,99 6,31

88309 Sinapi / ND_Mai_22 Pedreiro Com Encargos Complementares h 0,33 27,42 9,09

88316 Sinapi / ND_Mai_22 Servente Com Encargos Complementares h 0,56 20,40 11,36

94964 Sinapi / ND_Mai_22
Concreto Fck = 20Mpa, Traço 1:2,7:3 (Em Massa Seca De Cimento/ Areia Média/ Brita 1) - 
Preparo Mecânico Com Betoneira 400 L. Af_05/2021

m3 0,12 467,22 56,67

88472 m2 Total 35,93

38546 Sinapi / ND_Mai_22 Argamassa Usinada Autoadensavel E Autonivelante Para Contrapiso, Inclui Bombeamento m3 0,06 503,02 30,68

88309 Sinapi / ND_Mai_22 Pedreiro Com Encargos Complementares h 0,14 27,42 3,83

88316 Sinapi / ND_Mai_22 Servente Com Encargos Complementares h 0,07 20,40 1,42

87871 m2 Total 12,44

87402 Sinapi / ND_Mai_22 Argamassa Industrializada Para Chapisco Colante, Preparo Manual. Af_08/2019 m3 0,00 2.596,21 8,30

88309 Sinapi / ND_Mai_22 Pedreiro Com Encargos Complementares h 0,14 27,42 3,86

88316 Sinapi / ND_Mai_22 Servente Com Encargos Complementares h 0,01 20,40 0,28

87887 m2 Total 18,85

87396 Sinapi / ND_Mai_22
Argamassa Industrializada Para Chapisco Colante, Preparo Com Misturador De Eixo 
Horizontal De 300 Kg. Af_08/2019

m3 0,00 2.360,72 7,55

88309 Sinapi / ND_Mai_22 Pedreiro Com Encargos Complementares h 0,38 27,42 10,52

88316 Sinapi / ND_Mai_22 Servente Com Encargos Complementares h 0,04 20,40 0,78

87529 m2 Total 34,92

87292 Sinapi / ND_Mai_22
Argamassa Traço 1:2:8 (Em Volume De Cimento, Cal E Areia Média Úmida) Para 
Emboço/Massa Única/Assentamento De Alvenaria De Vedação, Preparo Mecânico Com 
Betoneira 400 L. Af_08/2019

m3 0,04 493,86 18,56

88309 Sinapi / ND_Mai_22 Pedreiro Com Encargos Complementares h 0,47 27,42 12,88

88316 Sinapi / ND_Mai_22 Servente Com Encargos Complementares h 0,17 20,40 3,48

90406 m2 Total 46,11

87292 Sinapi / ND_Mai_22
Argamassa Traço 1:2:8 (Em Volume De Cimento, Cal E Areia Média Úmida) Para 
Emboço/Massa Única/Assentamento De Alvenaria De Vedação, Preparo Mecânico Com 
Betoneira 400 L. Af_08/2019

m3 0,04 493,86 18,56

88309 Sinapi / ND_Mai_22 Pedreiro Com Encargos Complementares h 0,79 27,42 21,66

88316 Sinapi / ND_Mai_22 Servente Com Encargos Complementares h 0,29 20,40 5,89

87275 m2 Total 71,86

536 Sinapi / ND_Mai_22
Revestimento Em Ceramica Esmaltada Extra, Pei Menor Ou Igual A 3, Formato Menor Ou 
Igual A 2025 Cm2

m2 1,09 30,73 33,49

1381 Sinapi / ND_Mai_22 Argamassa Colante Ac I Para Ceramicas kg 6,14 0,56 3,43

34357 Sinapi / ND_Mai_22 Rejunte Cimenticio, Qualquer Cor kg 0,22 3,28 0,72

88256 Sinapi / ND_Mai_22 Azulejista Ou Ladrilhista Com Encargos Complementares h 0,91 27,30 24,84

Revestimento Cerâmico Para Paredes Internas Com Placas Tipo Esmaltada Extra  De Dimensões 33X45 Cm Aplicadas 
Em Ambientes De Área Maior Que 5 M² A Meia Altura Das Paredes. Af_06/2014

Execução De Passeio (Calçada) Ou Piso De Concreto Com Concreto Moldado In Loco, Feito Em Obra, Acabamento 
Convencional, Espessura 10 Cm, Armado. Af_07/2016

Contrapiso Com Argamassa Autonivelante, Aplicado Sobre Laje, Não Aderido, Espessura 5Cm. Af_07/2021

Chapisco Aplicado Somente Em Estruturas De Concreto Em Alvenarias Internas, Com Desempenadeira Dentada. 
Argamassa Industrializada Com Preparo Manual. Af_06/2014

Chapisco Aplicado No Teto, Com Desempenadeira Dentada. Argamassa Industrializada Com Preparo Em Misturador 
300 Kg. Af_06/2014

Massa Única, Para Recebimento De Pintura, Em Argamassa Traço 1:2:8, Preparo Mecânico Com Betoneira 400L, 
Aplicada Manualmente Em Faces Internas De Paredes, Espessura De 20Mm, Com Execução De Taliscas. Af_06/2014

Massa Única, Para Recebimento De Pintura, Em Argamassa Traço 1:2:8, Preparo Mecânico Com Betoneira 400L, 
Aplicada Manualmente Em Teto, Espessura De 20Mm, Com Execução De Taliscas. Af_03/2015

Pintura Tinta De Acabamento (Pigmentada) Esmalte Sintético Fosco Em Madeira, 2 Demãos. Af_01/2021

Pintura Imunizante Para Madeira, 2 Demãos. Af_01/2021

Revestimento Cerâmico Para Piso Com Placas Tipo Porcelanato De Dimensões 60X60 Cm Aplicada Em Ambientes De 
Área Maior Que 10 M². Af_06/2014

Piso Podotátil, Direcional Ou Alerta, Assentado Sobre Argamassa. Af_05/2020

Rodapé Cerâmico De 7Cm De Altura Com Placas Tipo Esmaltada Extra De Dimensões 45X45Cm. Af_06/2014
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88316 Sinapi / ND_Mai_22 Servente Com Encargos Complementares h 0,46 20,40 9,38

99059 m Total 57,2

4417 Sinapi / ND_Mai_22
Sarrafo Nao Aparelhado *2,5 X 7* Cm, Em Macaranduba, Angelim Ou Equivalente Da 
Regiao -  Bruta

m 0,74 7,13 5,30

4433 Sinapi / ND_Mai_22
Caibro Nao Aparelhado  *7,5 X 7,5* Cm, Em Macaranduba, Angelim Ou Equivalente Da 
Regiao -  Bruta

m 0,41 25,61 10,56

5068 Sinapi / ND_Mai_22 Prego De Aco Polido Com Cabeca 17 X 21 (2 X 11) kg 0,11 22,13 2,45

7356 Sinapi / ND_Mai_22 Tinta Latex Acrilica Premium, Cor Branco Fosco l 0,03 23,94 0,61

10567 Sinapi / ND_Mai_22 Tabua *2,5 X 23* Cm Em Pinus, Mista Ou Equivalente Da Regiao - Bruta m 0,55 7,90 4,34

88239 Sinapi / ND_Mai_22 Ajudante De Carpinteiro Com Encargos Complementares h 0,36 21,36 7,61

88262 Sinapi / ND_Mai_22 Carpinteiro De Formas Com Encargos Complementares h 0,71 27,99 19,94

91692 Sinapi / ND_Mai_22
Serra Circular De Bancada Com Motor Elétrico Potência De 5Hp, Com Coifa Para Disco 10" - 
Chp Diurno. Af_08/2015

chp 0,00 26,55 0,10

91693 Sinapi / ND_Mai_22
Serra Circular De Bancada Com Motor Elétrico Potência De 5Hp, Com Coifa Para Disco 10" - 
Chi Diurno. Af_08/2015

chi 0,02 25,47 0,42

94974 Sinapi / ND_Mai_22
Concreto Magro Para Lastro, Traço 1:4,5:4,5 (Em Massa Seca De Cimento/ Areia Média/ 
Brita 1) - Preparo Manual. Af_05/2021

m3 0,00 447,32 2,05

99062 Sinapi / ND_Mai_22 Marcação De Pontos Em Gabarito Ou Cavalete. Af_10/2018 un 1,50 2,55 3,82

93590 m3xkm Total 0,92

91386 Sinapi / ND_Mai_22
Caminhão Basculante 10 M3, Trucado Cabine Simples, Peso Bruto Total 23.000 Kg, Carga 
Útil Máxima 15.935 Kg, Distância Entre Eixos 4,80 M, Potência 230 Cv Inclusive Caçamba 
Metálica - Chp Diurno. Af_06/2014

chp 0,00 258,00 0,85

91387 Sinapi / ND_Mai_22
Caminhão Basculante 10 M3, Trucado Cabine Simples, Peso Bruto Total 23.000 Kg, Carga 
Útil Máxima 15.935 Kg, Distância Entre Eixos 4,80 M, Potência 230 Cv Inclusive Caçamba 
Metálica - Chi Diurno. Af_06/2014

chi 0,00 54,60 0,07

Locacao Convencional De Obra, Utilizando Gabarito De Tábuas Corridas Pontaletadas A Cada 2,00M -  2 Utilizações. 
Af_10/2018

Transporte Com Caminhão Basculante De 10 M³, Em Via Urbana Pavimentada, Adicional Para Dmt Excedente A 30 Km 
(Unidade: M3Xkm). Af_07/2020
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