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1. INTRODUÇÃO 

O presente memorial descrit ivo tem por final idade especificar a 
execução dos serviços e emprego dos materiais que farão parte da 
obra de reforma dos banheiros da EMEB Vista Alegre – CAIC.  

Trata-se de serviços prel iminares e básicos (placa de obra, 
demolições, remoções e l impeza), execução do sanitário acessível, 
instalação de novos sanitários no segundo pavimento. 

 

2. LOCAL DA OBRA 

 A obra em questão será realizada na EMEB Vista Alegre, s ituada 
na Rua Visconde de Cairú, nº 150, Bairro Vista Alegre, no município 
de Xanxerê-SC. 

 

3. DISPOSIÇÕES GERAIS 

A execução de todos os serviços necessários para a reforma em 
questão f icará a cargo da empresa contratada, após processo 
l icitatório, que deverá providenciar a Anotação de Responsabil idade 
Técnica de execução da obra junto ao Conselho Regional de 
Engenharia e Agronomia – CREA local ou ao Conselho de Arquitetura 
e Urbanismo – CAU, e atender todas as especif icações contidas neste 
memorial descritivo, bem como as constantes no projeto, orçamento 
e no contrato de prestação de serviço que será celebrado entre a 
contratada e a Prefeitura Municipal de Xanxerê (contratante).   

Para a execução dos serviços serão necessários ainda os 
procedimentos normais de regularização do Responsável Técnico da 
Contratada junto ao contratante, com relação ao comando da obra, 
diário de obra, l icenças e alvarás. 

 

4. NORMAS GERAIS 

Nos preços unitários apresentados deverão estar incluídas todas 
as despesas com material, maquinário, mão de obra, leis sociais, 
administração, despesas indiretas, encargos diversos, etc., assim 
compreendendo a sua forma de pagamento. 

Para eventual necessidade de alterações de materiais e (ou) dos 
serviços propostos, bem como de projeto, pela contratada, tais 
alterações deverão ser previamente apreciados pelos responsáveis 
técnicos pela fiscalização da obra da Prefeitura de Xanxerê. 
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4.1 Obrigações da Contratada e responsável técnico 

A contratada deverá iniciar a execução do serviço 
imediatamente e ininterruptamente após a entrega da autorização 
de fornecimento (assinatura da ordem de serviço). 

São obrigações da empresa contratada e do seu responsável 
técnico:  

Obediência às Normas da ABNT e das Normas Regulamentadoras 
do Ministério do Trabalho e Emprego. 

Visitar previamente o local da obra onde serão 
executados os serviços, a fim de verificar as suas condições 
atuais e avaliar o estado das edificações, adaptações as 
estruturas existentes e demais serviços a serem executados 
na obra. 

Corrigir, às suas expensas, quaisquer vícios ou defeitos 
ocorridos na execução da obra, objeto do contrato, 
responsabil izando-se por quaisquer danos causados ao convenente, 
as redes da Casan, telecomunicações, concessionária de energia 
elétrica e a terceiros, decorrentes de negligência, imperícia ou 
omissão, bem como reparar tais danos a suas expensas. 

Empregar operários devidamente uniformizados e 
especializados nos serviços a serem executados, em número 
compatível com a natureza e cronograma da obra. 

Na fase de execução da obra, caso sejam verif icadas 
divergências e inconsistências no projeto, comunicar ao responsável 
técnico pela f iscal ização da Prefeitura de Xanxerê, para que as 
devidas providências sejam tomadas. 

Manter atualizados no canteiro de obra: diário, alvará, 
certidões, l icenças, evitando interrupções por embargos. 

Estabelecer um serviço ininterrupto de vigilância da obra, até 
sua entrega definitiva, responsabil izando-se por quaisquer danos 
decorrentes da execução que por ventura venham a ocorrer nela.  

Manter l impo o local da obra, com remoção de l ixos e entulhos 
para fora do canteiro e disposição final em local adequado. 

Providenciar a colocação das placas de sinal ização da obra 
conforme exigências legais (placa de obra, responsável técnico pela 
execução, CREA ou CAU local), bem como a sinal ização do local e 
proximidades onde estiverem sendo executadas as obras. 
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Apresentar, ao final da obra, toda a documentação prevista no 
contrato da obra. 

Para execução da obra, objeto destas especificações, ficará a 
cargo da contratada o fornecimento de todo o material, mão de obra, 
leis sociais, equipamentos e tudo o mais que se fizer necessário para 
o bom andamento e execução de todos os serviços previstos, 
inclusive fornecimento de equipamentos de proteção coletiva e 
individual de seus colaboradores. 

Fornecer a Anotação de Responsabil idade Técnica - ART ou RRT 
referente a execução das obras devidamente quitada. 

A empresa executora deverá apresentar uma cópia plotada e 
em forma digital de todos os projetos “as built” (como construído) 
antes da emissão do último boletim de medição, em caso de 
necessidade de alteração de projeto. Deve constar no selo dos 
projetos o título “Projeto as built”,  sendo os custos deste projeto 
da contratada. 

 

 

4.2 Fiscalização 

A Fiscalização dos serviços será feita pela Prefeitura Municipal 
de Xanxerê, por meio do seu responsável técnico e preposto, 
portanto, em qualquer ocasião, a contratada deverá submeter-se ao 
que for determinado pelo f iscal. 

 

5. MATERIAIS E MÃO DE OBRA 

As normas aprovadas ou recomendadas, as especificações, os 
métodos e ensaios, os padrões da ABNT referentes aos materiais já 
normalizados, a mão de obra e execução de serviços especificados, 
serão rigorosamente exigidos. 

Em caso de dúvidas sobre a qual idade dos materiais, poderá a 
fiscalização exigir análise em instituto oficial, correndo as despesas 
por conta da contratada. 

A guarda e vigilância dos materiais e equipamentos necessários 
à execução das obras, de propriedade do convenente, assim como 
das já construídas e ainda não recebidas definit ivamente, serão de 
total responsabil idade da contratada. 
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6. INSTALAÇÕES DA OBRA 

Ficarão a cargo exclusivo da contratada todas as providências e 
despesas correspondentes às instalações provisórias da obra, 
compreendendo o aparelhamento, mão de obra, maquinaria e 
ferramentas necessárias à execução dos serviços provisórios tais 
como: barracão; andaimes, tapumes, instalações de sanitários, de 
luz e telefone, de água, etc.  

 

7. SERVIÇOS PRELIMINARES 

A contratada deverá executar, às suas expensas, as redes 
provisórias de energia elétrica e água potável (se necessário). 

A contratada deverá providenciar a colocação das placas de 
identificação da obra (Padrão do Governo), assim como aquelas 
determinadas pelo CREA ou CAU. 

A l impeza e preparo do terreno ficará a cargo da contratada, 
com emprego de todo maquinário necessário e suficiente, e remoção 
do entulho resultante desta l impeza da obra e destinação a local 
adequado. 

Deverão ser providenciados pela contratada os isolamentos do 
perímetro da obra necessários a proteção dos usuários da edificação 
e via pública, tais como tapumes e telas de proteção, bem como 
placas indicativas de obras.  

Os locais de trabalho deverão ser protegidos e sinal izados de 
maneira a evitar o acesso a pessoal não autorizado, uma vez que se 
trata de reforma em edificação existente, a qual permanecerá em 
uso durante os trabalhos. 

Deverão ser executados barracões provisórios para depósito, 
escritório, sanitários, etc., conforme necessário. 

Ficará a cargo da contratada todas as demolições e remoções 
necessárias à execução da obra, bem como a remoção de todo o 
entulho e resíduos do local da obra e destinação a local adequado.  

Deverá ser realizada a l impeza de todas as paredes e demais 
superfícies internas e externas da edificação, muros e grades 
existentes antes da aplicação da nova pintura. 

 

 



  
 

 

Rua José de Miranda Ramos, n°455  
Centro - Xanxerê/SC - CEP: 89.820-000 

Telefone: (49) 3441-8500 
xanxere.sc.gov.br 

 
 

 

 

5 
 

8. BANHEIROS 

 

8.1 Generalidades 

O presente item tem por finalidade estabelecer as condições e 
critérios que orientarão os serviços de execução das melhorias nos 
banheiros no piso térreo da EMEB Vista Alegre. 

Os banheiros masculino, pcd e feminino serão executados novos 
sendo que será uti l izado divisória de gesso acartonado RU, própria 
para áreas molhada, contarão com um sanitário acessível, de modo 
a atender as necessidades dos usuários do prédio. Os banheiros 
contarão com vaso sanitário com caixa acoplada, cuba com granito, 
cuba de canto no pcd, torneiras, todas paredes receberão 
revestimento cerâmico bem como o piso, devera ser feita toda 
instalação de água e esgoto l igando na rede existente. 

  A l impeza e preparo das superf ícies ficará a cargo da 
contratada, com emprego de todo maquinário e mão de obra 
necessário e suficiente a realização deste serviço, procedendo 
inclusive a remoção do entulho/sujeira resultante desta l impeza e 
destinação adequada. 

Deverão ser providenciados pela contratada os isolamentos e 
proteções de todas as estruturas e demais elementos que não devem 
ser pintados, sejam caixilhos ou marcos de esquadrias, pisos, 
rodapés, forros de PVC, móveis, utensíl ios, equipamentos, entre 
outros, devendo ser removido qualquer pintura, manchas, respingos 
de tinta ou sujeira destas superfícies em caso de falhas no 
isolamento e proteções. 

 

A contratada devera fazer o isolamento do local para segurança 
das crianças e funcionários no local. 

 

8.2 Revestimento Cerâmico Piso 

Deverá ocorrer a remoção do revestimento existente no piso 
existente, seguido de l impeza da superfície 

 Será executado revestimento cerâmico em todo piso dos 
banheiros masculino, pcd e feminino, com cerâmica do tipo 
acetinada, preferencialmente, PEI maior ou igual a 4. O 
assentamento das peças no piso será com argamassa colante AC-II 
para revestimentos cerâmicos. O rejunte será colorido. As cores do 
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revestimento cerâmico e do rejunte serão escolhidos pela 
contratante (Município de Xanxerê). 

OBS: O revestimento cerâmico novo dos banheiros em questão deverá 
ter o nível final do piso do hall de acesso a eles (hall de circulação). 

 

8.3 Paredes de gesso acartonado – RU verde 

As paredes de gesso acartonado – R.U. – resistente à umidade 
(gesso verde) todas as paredes dos banheiros serão executadas em 
gesso acartonado. As placas R.U. devem apresentar uma taxa de 
absorção de água máxima de 5% e demais especificações conforme 
norma NBR14.717, que define as características fís icas das chapas 
de gesso acartonado. As placas R.U. serão de referência Drywall 
Placo ou equivalente, aparafusadas sobre estrutura de aço 
galvanizado e largura entre 90mm e 100mm, executadas conforme 
especif icações do fabricante. O acabamento deverá ser com 
argamassa ac III e aplicação de cerâmica nas paredes. Deverão ser 
aplicadas nas juntas entre as placas, fita kraft e gesso, formando 
uma superf ície uniforme. As paredes de gesso deverão ser 
impermeabil izadas em sua totalidade na parte interna antes da 
aplicação do revestimento. 

Nas descidas dos esgotos, dever ser feito uma mocheta com 
gesso acartonado para esconder o encanamento . 

 
 

8.5 Acessórios 

  Deverão ser instalados nos sanitários, lavatórios com bancada 
em granito, e torneiras nos banheiros masculino e feminino.  

Os sanitários e lavatórios serão em louça, cor branca. Os 
lavatórios terão válvula cromada e torneiras metálica ¼ de volta, de 
modo a facil i tar a uti l ização dos usuários.  

No sanitário acessível devera ser instalado cuba de canto e as 
barras de apoio conforme nbr 9050/2020. 

Também deverá ser instalados no sanitário pcd companhia de 
segurança.. 

OBS: As instalações hidrossanitárias (água fria e esgoto) 
deverão ser executadas levando em consideração as já existentes na 
edificação. A elaboração desta reforma não foi baseada no projeto 
hidrossanitário original da edif icação em questão. Logo, não houve 
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como projetar a exata locação das tubulações novas, sendo o 
quantitativo realizado por estimativa. Portanto, toda tubulação de 
água executada será proveniente dos ramais existentes, assim como 
toda tubulação de esgoto nova será l igada a tubulação existente 
nesta edificação. 

 

8.6 Instalações Hidrossanitárias 

Toda parte do hidrossanitário deverá obedecer aos projetos, 
respectivos memoriais e normas da ABNT. 

 Serão executadas as instalações de todos os componentes 
hidrául icos envolvidos nesta: vasos sanitários de louça cor branca e 
lavatórios de louça cor branca nos banheiros com bancadas em 
granito, partindo do barri lete já existente.   

Será executada todos os registros nos banheiros em questão. 

A tubulação de água potável e suas conexões será em tubo de 
PVC soldável, cor marrom, Ø = 25 mm. 

Será executada toda a tubulação de esgoto do banheiro 
(lavatórios e vasos sanitários) e direcionada para o sistema de 
esgoto já existente no local. A tubulação de esgoto e suas conexões 
será em tubo de PVC para esgoto, cor branca, com diâmetros 
variados, devera ser instalado uma caixa de passagem para junção 
do esgoto novo com o existente. 

Todas as instalações deverão ser bem executadas e possuir bom 
acabamento, de modo que o conjunto seja funcional, satisfatório e 
de boa qualidade. 

OBS: As instalações hidrossanitárias (água fr ia e esgoto) 
deverão ser executadas levando em consideração as já existentes na 
edificação. Para a elaboração desta reforma, não foi fornecido o 
projeto hidrossanitário do prédio em questão. Logo, não houve como 
projetar a exata locação das tubulações novas, sendo o quantitativo 
realizado por estimativa. Portanto, toda tubulação de água 
executada será proveniente dos ramais existentes, assim como toda 
tubulação de esgoto nova será l igada a tubulação existente nesta 
edificação. 

 

8.7 Esquadrias 

Deverão ser instaladas duas portas novas na entrada dos 
banheiros masculino e feminino nas dimensões de 80x210cm e 01 
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porta no sanitário PCD  nas dimensões de 90x210 cm. Serão de 
alumínio, de abrir. Deverão ser executadas de acordo com o projeto 
e estar perfeitamente prumadas e niveladas. 

 

8.8 Instalações Elétricas 

A alimentação das instalações elétricas será pela rede já 
existente no local. 

Deverão ser instalados todos os espelhos/placas cegas, tomadas 
e interruptores dos banheiros masculino, feminino e do banheiro 
pcd. 

 

  

9.0 PINTURA 
 

  Pintura acríl ica semi-bri lho sobre massa acríl ica cor 
branco gelo. 

  Pintura acríl ica semi-bri lho re massa acríl ica cor Verde 

petróleo (ver detalhamento). 

  Pintura acríl ica semi-bri lho sobre massa acríl ica 

Branco Neve (ver detalhamento). 

 
A tinta uti l izada deverá anteder a norma DIN 55649 ou outra norma 

de sustentabil idade; e deverá ser l ivre de solventes e odor, e ser de 

primeira l inha. 

As superfícies a pintar serão cuidadosamente l impas e 

convenientemente preparadas para o tipo de pintura a que se 

destinam. 

A eliminação da poeira deverá ser completa, tomando-se precauções 

especiais contra o levantamento de pó durante os trabalhos até que 

as tintas sequem inteiramente. 

As superfícies só poderão ser pintadas quando perfeitamente secas. 

Receberão duas demãos, sendo que, cada demão de tinta somente 
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poderá ser aplicada depois de obedecido a um intervalo de 24 

(vinte e quatro) horas entre demãos sucessivas, possibil i tando, 

assim, a perfeita secagem de cada uma delas. 

Serão adotadas precauções especiais e proteções, tais como o uso 

de fitas adesivas de PVC e lonas plásticas, no sentido de evitar 

respingos de tinta em superfícies não destinadas à pintura. 

As tintas apl icadas serão di luídas conforme orientação do 

fabricante e aplicadas nas proporções recomendadas. As camadas 

deverão ser uniformes, sem escorrimento, falhas ou marcas de 

pincéis. Pintura à base de látex acríl ico 

As paredes internas serão emassadas com massa acríl ica, seladas 

com líquido preparador de superfícies e pintadas com tinta látex 

acríl ico com acabamento fosco. 

Obs: As cores descritas são sugestivas, podendo ser alteradas a 

critério da instituição responsável pela obra. 

 

9.  CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O pagamento das parcelas será efetuado através de medição 
executada por responsável técnico do departamento de obras da 
prefeitura (fiscalização), em função da porcentagem de item de 
serviço concluído e em condições de aceitabil idade e de acordo com 
a correspondente cópia do diário de obra fornecido pela empresa 
executora a Prefeitura Municipal de Xanxerê. 

A empresa contratada deverá entregar a obra no prazo 
indicado/determinado em contrato (conforme cronograma da obra), 
sendo responsável pela qualidade dos materiais e serviços 
empregados na mesma.  

A contratada f ica responsável por todos os empregados que se 
fizerem presentes na obra seja por parte legal ou acidental. 

A obra deverá ser mantida completamente l impa, interna e 
externamente, sendo todo o entulho removido periodicamente da 
obra pela contratada e disponibil izado em local adequado. 
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A obra deverá ser entregue em perfeito estado de l impeza e 
conservação. Todos os equipamentos/serviços executados deverão 
apresentar funcionamento perfeito. 

Durante o desenvolvimento da obra será obrigatória a proteção 
da edificação e de demais elementos existentes no local. 

 

Xanxerê, 02 de outubro de 2023. 

 

 

 

 

_____________________________ 



083-21_016
01/06/2022

COMPOSIÇÕES SINAPI
COMPOSIÇÕES

COTAÇÕES
BDI

ORÇAMENTO
CRONOGRAMA

PREFEITURA MUNICIPAL
DE XANXERÊ

PREFEITURA MUNICIPAL DE
XANXERÊ

BANHEIROS CAIC



24,10%

ITEM
Nº

CÓDIGO TABELA BASE DESCRIÇÃO DO SERVIÇO UN. BDI QUANT.
CUSTO

UNITÁRIO
PREÇO

UNITÁRIO
PREÇO
TOTAL

%
TOTAL

1
1.1 SERVIÇOS INICIAIS
1.1.1 5710 CPU Placa de obra em chapa de aco galvanizado m² BDI 1 4,00 425,18 527,64 2.110,56 3,23%

1.1.2 98458 Sinapi / ND_Mai_22 Tapume com compensado de madeira. Af_05/2018 m2 BDI 1 9,87 157,04 194,88 1.923,46 2,95%

TOTAL 4.034,02 6,18%

1.2 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA PARA ENCANAMENTO
1.2.1 96525 Sinapi / ND_Mai_22 Escavaçao manual para encanamento de esgoto - ate encontrar rede existente m3 BDI 1 3,00 38,87 48,23 144,69 0,22%

1.2.2 93382 Sinapi / ND_Mai_22 Reaterro manual de valas com compactação mecanizada. Af_04/2016 m3 BDI 1 2,00 31,64 39,26 78,52 0,12%

TOTAL 223,21 0,34%

1.3 PAREDES E  FECHAMENTOS
1.3.1 96358 Sinapi / ND_2023 Parede em placas de drywall RU -  verde - para areas umidas e- 12,5mm m2 BDI 1 47,00 162,00 201,04 9.448,88 14,48%

1.3.2 98554 Sinapi / ND_Mai_22 impermeabilizacao de todas as placas Drywall RU - parte interna m2 BDI 1 47,00 49,70 61,67 2.898,49 4,44%

TOTAL 12.347,37 18,92%

1.4.1 JANELAS
1.4.1 7006 CPU J1(50x50) Janela basculante Vidro e aluminio – 03un m² BDI 1 0,75 946,10 1.174,11 880,58 1,35%

TOTAL 880,58 1,35%

1.4.2 PORTAS
1.4.2.1 91341 Sinapi / ND_2023 P1(80x210) Porta de aluminio completa com fechadura e dobradiças 02 unid m2 BDI 1 5,04 975,00 1.209,97 6.098,24 9,34%

1.4.2.2 91341 Sinapi / ND_2023 P2(90x210) Porta de aluminio completa com fechadura e dobradiças 01 unid UN BDI 1 1,89 975,00 1.209,97 2.286,84 3,50%

TOTAL 8.385,08 12,85%

1.4.3 SOLEIRA E PEITORIL
1.4.3.1 6252 CPU Peitoril em granito Branco Itaúnas e=2cm com pingadeira no mínimo 3cm m2 BDI 1 5,06 340,06 422,01 2.135,37 3,27%

1.4.3.2 6251 CPU Soleira em granito branco Itaúnas e=2cm m2 BDI 1 2,77 340,06 422,01 1.168,96 1,79%

TOTAL 3.304,33 5,06%

1.5 FORROS NA PARTE INFERIOR 
1.5.1 92540 Sinapi / ND_Mai_22 Trama em madeira para insalacao em forro em PVC 50x50cm m² BDI 1 12,75 86,87 107,80 1.374,45 2,11%

1.5.2 96485 Sinapi / ND_2023 Forro em PVC lamina de 10 cm e= 1cm un BDI 1 12,75 75,00 93,07 1.186,64 1,82%

TOTAL 2.561,09 3,92%

1.6 REVESTIMENTO PAREDES

1.6.1 87275 Sinapi / ND_Mai_22
Revestimento cerâmico para paredes internas com placas tipo esmaltada extra , nas dimensões conforme projeto aplicadas 
em ambientes de área maior que 5 m² a meia altura das paredes. Af_06/2014 com argamassa ACIII

m2 BDI 1 81,00 71,86 89,17 7.222,77 11,07%

1.6.2 88649 Sinapi / ND_Mai_22 Rodapé cerâmico de 7cm de altura com placas tipo esmaltada extra de dimensões 45x45cm. Af_06/2014 m BDI 1 7,50 6,92 8,58 64,35 0,10%

TOTAL 7.287,12 11,16%

1.7 PINTURAS PAREDE
1.7.1 88485 Sinapi / ND_Mai_22 Aplicação de fundo selador acrílico em paredes, uma demão. Af_06/2014 m2 BDI 1 25,00 2,48 3,07 76,75 0,12%

1.7.2 88489 Sinapi / ND_Mai_22 Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos. Af_06/2014 m2 BDI 1 25,00 14,42 17,89 447,25 0,69%

1.7.3 102197 Sinapi / ND_Mai_22 Fundo sintetico nivelador branco m2 BDI 1 10,08 28,08 34,84 351,18 0,54%

1.7.4 102218 Sinapi / ND_Mai_22 Pintura esmalte fosca 2 demãos para madeira (esquadrias) m² BDI 1 10,08 15,51 19,24 193,93 0,30%

TOTAL 1.069,11 1,64%

1.7.2 PINTURAS TETO
1.7.2.1 88484 Sinapi / ND_Mai_22 Aplicação de fundo selador acrílico em teto, uma demão. Af_06/2014 m2 BDI 1 13,75 2,91 3,61 49,63 0,08%

1.7.2.2 88488 Sinapi / ND_Mai_22 Pintura tinta acrílica 2 demãos na cor branco neve m2 BDI 1 13,75 16,39 20,33 279,53 0,43%

TOTAL 329,16 0,50%

1.8 PAVIMENTAÇÕES
#REF! 88472 Sinapi / ND_Mai_22 Contrapiso com argamassa autonivelante, aplicado sobre laje, não aderido, espessura 5cm. Af_07/2021 m² BDI 1 13,75 35,93 44,58 612,97 0,94%

#REF! 87263 Sinapi / ND_Mai_22
Revestimento cerâmico para piso com placas tipo porcelanato de dimensões 60x60 cm aplicada em ambientes de área maior 
que 10 m². Af_06/2014

m² BDI 1 13,75 115,48 143,31 1.970,51 3,02%

TOTAL 2.583,48 3,96%

1.9 IMPERMEABILIZAÇÕES
1.9.1 98557 Sinapi / ND_Mai_22 Impermeabilização áreas molhadas – emulsão asfáltica elastomérica – piso banheiros mais 0,50cm laterais m2 BDI 1 20,00 40,08 49,73 994,60 1,52%

TOTAL 994,60 1,52%

1.10 LOUÇAS    

Data Base: Maio_2022 – NÃO Desonerado Área Total Construída =  14,00 m2

Obra: BANHEIROS CAIC 

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE XANXERÊ

Obra: BANHEIROS CAIC BDI 1

RUA VISCONDE DE CAIRU
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1.10.1 86932 Sinapi / ND_Mai_22
Vaso sanitário sifonado com caixa acoplada louça branca - padrão médio, incluso engate flexível em metal cromado, 1/2  x 
40cm - fornecimento e instalação. Af_01/2020

un BDI 1 3,00 491,74 610,24 1.830,72 2,80%

1.10.2 86938 Sinapi / ND_Mai_22
Cuba de embutir oval em louça branca, 35 x 50cm ou equivalente, incluso válvula e sifão tipo garrafa em metal cromado - 
fornecimento e instalação. Af_01/2020

un BDI 1 2,00 415,26 515,33 1.030,66 1,58%

1.10.3 100849 Sinapi / ND_Mai_22 Assento sanitário convencional - fornecimento e instalacao. Af_01/2020 un BDI 1 3,00 42,93 53,27 159,81 0,24%

1.10.4 86942 Sinapi / ND_Mai_22
Lavatório louça branca suspenso, 29,5 x 39cm ou equivalente, padrão popular, incluso sifão tipo garrafa em pvc, válvula e 
engate flexível 30cm em plástico e torneira cromada de mesa, padrão popular - fornecimento e instalação. Af_01/2020

un BDI 1 1,00 247,62 307,29 307,29 0,47%

TOTAL 3.328,48 5,10%

1.10.2 METAIS
1.10.2.1 5 CPU Torneira cromada de mesa para lavatorio temporizada pressao bica baixa un BDI 1 2,00 142,25 176,53 353,06 0,54%

1.10.2.2 4 CPU Torneira com acionamento hidromecânico por alavanca, para PNE com fechamento automático  un BDI 1 1,00 1.471,18 1.825,73 1.825,73 2,80%

TOTAL 2.178,79 3,34%

1.10.3 ACESSÓRIOS

1.10.3.1 95547 Sinapi / ND_Mai_22 Saboneteira plastica tipo dispenser para sabonete liquido com reservatorio 800 a 1500 ml, incluso fixação. Af_01/2020 un BDI 1 3,00 60,28 74,80 224,40 0,34%

1.10.3.2 154 CPU Dispenser para papel toalha de 2 ou tres dobras un BDI 1 3,00 58,80 72,97 218,91 0,34%

1.10.3.3 155 CPU Papeleira para papel higiênico de rolo un BDI 1 3,00 58,80 72,97 218,91 0,34%

1.10.3.4 371 CPU Alarme de emergência para PCD, com uma botoeira, controle sem fio, parafusos, buchas e pilhas un BDI 1 1,00 166,70 206,87 206,87 0,32%

1.10.3.5 7 CPU Barras de apoio, com comprimento de 40 cm un BDI 1 1,00 81,51 101,15 101,15 0,15%

1.10.3.6 100867 Sinapi / ND_Mai_22 Barra de apoio reta, em aco inox polido, comprimento 70 cm,  fixada na parede - fornecimento e instalação. Af_01/2020 un BDI 1 3,00 330,83 410,56 1.231,68 1,89%

1.10.3.7 100868 Sinapi / ND_Mai_22 Barra de apoio reta, em aco inox polido, comprimento 80 cm,  fixada na parede - fornecimento e instalação. Af_01/2020 un BDI 1 2,00 340,19 422,17 844,34 1,29%

1.10.3.8 6099 CPU Espelho Cristal Espessura 4Mm, Com Moldura Em Aluminio E Compensado 6Mm Plastificado Colado m² BDI 1 3,00 695,65 863,30 2.589,90 3,97%

TOTAL 5.636,16 8,63%

1.10.4 BANCADAS E DIVISORIA EM  GRANITO E PRATELEIRA
1.10.4.1 142 CPU Bancada de granito Cinza Andorinha com suporte mão francesa m² BDI 1 1,20 872,57 1.082,85 1.299,42 1,99%

TOTAL 1.299,42 1,99%

1.11 INSTALAÇÕES

1.11.1 89987 Sinapi / ND_Mai_22 Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 3/4", com acabamento e canopla cromados - fornecimento e instalação. Af_08/2021 un BDI 1 3,00 76,48 94,91 284,73 0,44%

1.11.2 1237 CPU Bucha de redução Soldável curta 32 x 25mm un BDI 1 3,00 5,31 6,58 19,74 0,03%

1.11.3 89485 Sinapi / ND_Mai_22 Joelho 45 graus, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. Af_12/2014 un BDI 1 5,00 5,84 7,24 36,20 0,06%

1.11.4 89481 Sinapi / ND_Mai_22 Joelho 90 graus, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. Af_12/2014 un BDI 1 5,00 4,88 6,05 30,25 0,05%

1.11.5 94672 Sinapi / ND_Mai_22
Joelho 90 graus com bucha de latão, pvc, soldável, dn  25 mm, x 3/4  instalado em reservação de água de edificação que 
possua reservatório de fibra/fibrocimento   fornecimento e instalação. Af_06/2016

un BDI 1 6,00 11,56 14,34 86,04 0,13%

1.11.6 90374 Sinapi / ND_Mai_22
Tê com bucha de latão na bolsa central, pvc, soldável, dn 25mm x 3/4 , instalado em ramal ou sub-ramal de água - 
fornecimento e instalação. Af_03/2015

un BDI 1 4,00 25,12 31,17 124,68 0,19%

1.11.7 89440 Sinapi / ND_Mai_22 Te, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação. Af_12/2014 un BDI 1 4,00 8,99 11,15 44,60 0,07%

1.11.8 89446 Sinapi / ND_Mai_22 Tubo, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. Af_12/2014 m BDI 1 56,00 5,72 7,09 397,04 0,61%

TOTAL 1.023,28 1,57%

1.11.2 ESGOTO SANITÁRIO E PLUVIAL

1.11.2.1 89802 Sinapi / ND_Mai_22
Joelho 45 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em prumada de esgoto 
sanitário ou ventilação. Af_12/2014

un BDI 1 6,00 7,61 9,44 56,64 0,09%

1.11.2.2 89801 Sinapi / ND_Mai_22
Joelho 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em prumada de esgoto 
sanitário ou ventilação. Af_12/2014

un BDI 1 6,00 6,95 8,62 51,72 0,08%

1.11.2.3 89810 Sinapi / ND_Mai_22
Joelho 45 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em prumada de esgoto 
sanitário ou ventilação. Af_12/2014

un BDI 1 6,00 18,98 23,55 141,30 0,22%

1.11.2.4 89850 Sinapi / ND_Mai_22
Joelho 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em subcoletor aéreo de 
esgoto sanitário. Af_12/2014

un BDI 1 6,00 24,61 30,54 183,24 0,28%

1.11.2.5 89546 Sinapi / ND_Mai_22
Bucha de redução longa, pvc, serie r, água pluvial, dn 50 x 40 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de 
encaminhamento. Af_12/2014

un BDI 1 3,00 12,24 15,18 45,54 0,07%

1.11.2.6 89827 Sinapi / ND_Mai_22
Junção simples, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 x 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em prumada de esgoto 
sanitário ou ventilação. Af_12/2014

un BDI 1 0,00 17,07 21,18 0,00 0,00%

1.11.2.7 29 CPU Juncao simples esgoto 100x50mm un BDI 1 3,00 21,65 26,86 80,58 0,12%

1.11.2.8 89797 Sinapi / ND_Mai_22
Junção simples, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 x 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de 
descarga ou ramal de esgoto sanitário. Af_12/2014

un BDI 1 6,00 47,63 59,10 354,60 0,54%

1.11.2.9 2040 CPU Tê sanitário Série R 100 mm - 50 mm un BDI 1 3,00 24,75 30,71 92,13 #REF!

1.11.2.10 89833 Sinapi / ND_Mai_22
Te, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 x 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário 
ou ventilação. Af_12/2014

un BDI 1 3,00 33,68 41,79 125,37 #REF!

1.11.2.11 89753 Sinapi / ND_Mai_22
Luva simples, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou 
ramal de esgoto sanitário. Af_12/2014

un BDI 1 12,00 9,21 11,42 137,04 0,21%

1.11.2.12 89856 Sinapi / ND_Mai_22
Luva simples, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em subcoletor aéreo de 
esgoto sanitário. Af_12/2014

un BDI 1 8,00 18,79 23,31 186,48 0,29%

1.11.2.13 89712 Sinapi / ND_Mai_22
Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. 
Af_12/2014

m BDI 1 26,00 30,10 37,35 971,10 1,49%

1.11.2.14 89714 Sinapi / ND_Mai_22
Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. 
Af_12/2014

m BDI 1 20,00 58,78 72,94 1.458,80 2,23%

1.11.2.15 1578 CPU Caixa de inspeção 80x80x80cm em alvenaria un BDI 1 1,00 535,45 664,49 664,49 1,02%

1.11.2.16 2277 CPU Prolongador esgoto 100mm un BDI 1 2,00 103,30 128,19 256,38 0,39%

TOTAL 4.805,41 7,36%

1.12 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
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1.12.1 91926 Sinapi / ND_Mai_22
Cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. 
Af_12/2015

m BDI 1 100,00 4,33 5,37 537,00 0,82%

TOTAL 537,00 0,82%

1.12.2 DISPOSITIVO ELÉTRICO – EMBUTIDO
1.12.2.1 91953 Sinapi / ND_Mai_22 Interruptor simples (1 módulo), 10a/250v, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. Af_12/2015 un BDI 1 3,00 31,26 38,79 116,37 0,18%

1.12.2.2 109 CPU Caixa pvc 4x2" c/ tampa c/ furo un BDI 1 1,00 7,83 9,71 9,71 0,01%

1.12.2.3 2165 CPU Placa 2x4” p/ 1 função un BDI 1 3,00 5,12 6,35 19,05 0,03%

1.12.2.4 91997 Sinapi / ND_Mai_22 Tomada  de embutir, 2p+t 10A, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. un BDI 1 3,00 40,00 49,64 148,92 0,23%

TOTAL 294,05 0,45%

1.12.3 DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO
1.12.3.1 93653 Sinapi / ND_Mai_22 Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 10a - fornecimento e instalação. Af_10/2020 un BDI 1 1,00 12,14 15,06 15,06 0,02%

TOTAL 15,06 0,02%

1.12.4 ELETRODUTO FLEXÍVEL

1.12.4.1 91834 Sinapi / ND_Mai_22
Eletroduto flexível corrugado, pvc, dn 25 mm (3/4"), para circuitos terminais, instalado em forro - fornecimento e instalação. 
Af_12/2015

m BDI 1 20,00 9,65 11,97 239,40 0,37%

#REF! 239,40 0,37%

1.12.5 LUMINÁRIAS

1.12.5.1 7228 CPU
Luminária sobrepor para lâmpadas 2XT5,  com refletor em  alumínio e pintura branca com tinta pó plipester de alta 
resistência, equipada com duas lâmpada tubular led de 32W.

un BDI 1 3,00 404,43 501,89 1.505,67 2,31%

TOTAL 1.505,67 2,31%

1.12.6 ACESSÓRIOS P/ ELETRODUTOS
1.12.6.1 91940 Sinapi / ND_Mai_22 Caixa retangular 4" x 2" média (1,30 m do piso), pvc, instalada em parede - fornecimento e instalação. Af_12/2015 pç BDI 1 3,00 17,97 22,30 66,90 0,10%

1.12.6.2 91907 Sinapi / ND_Mai_22
Curva 180 graus para eletroduto, pvc, roscável, dn 32 mm (1 ), para circuitos terminais, instalada em laje - fornecimento e 
instalação. Af_12/2015

pç BDI 1 2,00 21,47 26,64 53,28 0,08%

1.12.6.3 91917 Sinapi / ND_Mai_22
Curva 90 graus para eletroduto, pvc, roscável, dn 32 mm (1"), para circuitos terminais, instalada em parede - fornecimento e 
instalação. Af_12/2015

pç BDI 1 4,00 20,78 25,78 103,12 0,16%

1.12.6.4 91885 Sinapi / ND_Mai_22
Luva para eletroduto, pvc, roscável, dn 32 mm (1"), para circuitos terminais, instalada em parede - fornecimento e instalação. 
Af_12/2015

pç BDI 1 8,00 12,71 15,77 126,16 0,19%

TOTAL 349,46 0,54%

1.13 COMPLEMENTAÇÃO DA OBRA
1.13.1 2228 CPU Limpeza final da obra m2 BDI 1 13,75 3,60 4,46 61,32 0,09%

TOTAL 61,32 0,09%

65.272,65 100,00%
XANXERE, 02/10/2023

TOTAL REFORMA
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% R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$

1 CONSTRUÇÃO 65.257,59

1.1 SERVIÇOS INICIAIS 4.034,02 100,00% 4.034,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.2 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA PARA ENCANAMENTO 223,21 100,00% 223,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.3 PAREDES E  FECHAMENTOS 12.347,37 100,00% 12.347,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.4 JANELAS 880,58 100,00% 880,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.5 PORTAS 8.385,08 100,00% 8.385,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.6 SOLEIRA E PEITORIL 3.304,33 100,00% 3.304,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.7 FORROS NA PARTE INFERIOR 2.561,09 100,00% 2.561,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.8 REVESTIMENTO PAREDES 7.287,12 100,00% 7.287,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.9 PINTURAS PAREDE 1.069,11 100,00% 1.069,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.10 PINTURAS PAREDE 329,16 100,00% 329,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.11 PAVIMENTAÇÕES 2.583,48 100,00% 2.583,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.14 IMPERMEABILIZAÇÕES 994,60 100,00% 994,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.15 LOUÇAS    3.328,48 100,00% 3.328,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.16 METAIS 2.178,79 100,00% 2.178,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.17 ACESSÓRIOS 5.636,16 100,00% 5.636,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.18 BANCADAS E DIVISORIA EM  GRANITO E PRATELEIRA 1.299,42 100,00% 1.299,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.19 INSTALAÇÕES 1.023,28 100,00% 1.023,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.20 ESGOTO SANITÁRIO E PLUVIAL 4.805,41 100,00% 4.805,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.21 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 537,00 100,00% 537,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.22 DISPOSITIVO ELÉTRICO – EMBUTIDO 294,05 100,00% 294,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.23 ELETRODUTO FLEXÍVEL 239,40 100,00% 239,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.24 LUMINÁRIAS 1.505,67 100,00% 1.505,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.25 ACESSÓRIOS P/ ELETRODUTOS 349,46 100,00% 349,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.26 COMPLEMENTAÇÃO DA OBRA 61,32 100,00% 61,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Total Global 65.257,59 100,00% 65.257,59 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 

Totais Acumulados 65.257,59 100,00% 65.257,59 100,00% 65.257,59 100,00% 65.257,59 100,00% 65.257,59 100,00% 65.257,59 100,00% 65.257,59 

04 MÊS 05 MÊS 06 MÊS
ITEM DESCRIÇÃO DO SERVIÇO TOTAL

01 MÊS 02 MÊS 03 MÊS

C       R       O       N       O       G       R       A       M       A
PREFEITURA MUNICIPAL DE XANXERÊ

Obra: BANHEIROS CAIC 

RUA VISCONDE DE CAIRU

Data Base: Maio_2022 – NÃO Desonerado Área Total Construída =  14,00 m2
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CÓDIGO Tabela base DESCRIÇÃO DO SERVIÇO UNID. ÍNDICE
PREÇO 

UNITÁRIO
PREÇO
TOTAL

93210 m2 Total 628,59

3080 Sinapi / ND_Mai_22
Fechadura Espelho Para Porta Externa, Em Aco Inox (Maquina, Testa E Contra-Testa) E Em 
Zamac (Macaneta, Lingueta E Trincos) Com Acabamento Cromado, Maquina De 40 Mm, 
Incluindo Chave Tipo Cilindro

cj 0,03 63,45 1,70

10886 Sinapi / ND_Mai_22 Extintor De Incendio Portatil Com Carga De Agua Pressurizada De 10 L, Classe A un 0,03 182,65 4,89

10891 Sinapi / ND_Mai_22 Extintor De Incendio Portatil Com Carga De Po Quimico Seco (Pqs) De 4 Kg, Classe Bc un 0,03 176,63 4,73

11587 Sinapi / ND_Mai_22
Forro De Pvc Liso, Branco, Regua De 10 Cm, Espessura De 8 Mm A 10 Mm (Com 
Colocacao / Sem Estrutura Metalica)

m2 1,00 85,14 85,14

37525 Sinapi / ND_Mai_22
Tela Plastica Tecida Listrada Branca E Laranja, Tipo Guarda Corpo, Em Polietileno 
Monofilado, Rolo 1,20 X 50 M (L X C)

m 1,28 4,36 5,57

86934 Sinapi / ND_Mai_22
Bancada De Mármore Sintético 120 X 60Cm, Com Cuba Integrada, Incluso Sifão Tipo 
Flexível Em Pvc, Válvula Em Plástico Cromado Tipo Americana E Torneira Cromada Longa, 
De Parede, Padrão Popular - Fornecimento E Instalação. Af_01/2020

un 0,03 390,71 10,47

86943 Sinapi / ND_Mai_22
Lavatório Louça Branca Suspenso, 29,5 X 39Cm Ou Equivalente, Padrão Popular, Incluso 
Sifão Flexível Em Pvc, Válvula E Engate Flexível 30Cm Em Plástico E Torneira Cromada De 
Mesa, Padrão Popular - Fornecimento E Instalação. Af_01/2020

un 0,03 238,83 6,40

88262 Sinapi / ND_Mai_22 Carpinteiro De Formas Com Encargos Complementares h 1,12 27,99 31,22

88489 Sinapi / ND_Mai_22
Aplicação Manual De Pintura Com Tinta Látex Acrílica Em Paredes, Duas Demãos. 
Af_06/2014

m2 1,43 14,42 20,61

89711 Sinapi / ND_Mai_22
Tubo Pvc, Serie Normal, Esgoto Predial, Dn 40 Mm, Fornecido E Instalado Em Ramal De 
Descarga Ou Ramal De Esgoto Sanitário. Af_12/2014

m 0,09 20,06 1,77

89714 Sinapi / ND_Mai_22
Tubo Pvc, Serie Normal, Esgoto Predial, Dn 100 Mm, Fornecido E Instalado Em Ramal De 
Descarga Ou Ramal De Esgoto Sanitário. Af_12/2014

m 0,14 58,78 8,36

89724 Sinapi / ND_Mai_22
Joelho 90 Graus, Pvc, Serie Normal, Esgoto Predial, Dn 40 Mm, Junta Soldável, Fornecido E 
Instalado Em Ramal De Descarga Ou Ramal De Esgoto Sanitário. Af_12/2014

un 0,05 10,53 0,56

89957 Sinapi / ND_Mai_22
Ponto De Consumo Terminal De Água Fria (Subramal) Com Tubulação De Pvc, Dn 25 Mm, 
Instalado Em Ramal De Água, Inclusos Rasgo E Chumbamento Em Alvenaria. Af_12/2014

un 0,05 144,42 7,75

90822 Sinapi / ND_Mai_22
Porta De Madeira Para Pintura, Semi-Oca (Leve Ou Média), 80X210Cm, Espessura De 
3,5Cm, Incluso Dobradiças - Fornecimento E Instalação. Af_12/2019

un 0,03 340,45 9,12

91170 Sinapi / ND_Mai_22
Fixação De Tubos Horizontais De Pvc, Cpvc Ou Cobre Diâmetros Menores Ou Iguais A 40 
Mm Ou Eletrocalhas Até 150Mm De Largura, Com Abraçadeira Metálica Rígida Tipo D 1/2 , 
Fixada Em Perfilado Em Laje. Af_05/2015

m 0,32 2,59 0,83

91173 Sinapi / ND_Mai_22
Fixação De Tubos Verticais De Ppr Diâmetros Menores Ou Iguais A 40 Mm Com 
Abraçadeira Metálica Rígida Tipo D 1/2", Fixada Em Perfilado Em Alvenaria. Af_05/2015

m 0,54 1,31 0,70

91862 Sinapi / ND_Mai_22
Eletroduto Rígido Roscável, Pvc, Dn 20 Mm (1/2"), Para Circuitos Terminais, Instalado Em 
Forro - Fornecimento E Instalação. Af_12/2015

m 0,32 10,51 3,38

91870 Sinapi / ND_Mai_22
Eletroduto Rígido Roscável, Pvc, Dn 20 Mm (1/2"), Para Circuitos Terminais, Instalado Em 
Parede - Fornecimento E Instalação. Af_12/2015

m 0,54 13,21 7,09

91911 Sinapi / ND_Mai_22
Curva 90 Graus Para Eletroduto, Pvc, Roscável, Dn 20 Mm (1/2"), Para Circuitos Terminais, 
Instalada Em Parede - Fornecimento E Instalação. Af_12/2015

un 0,11 15,80 1,69

91924 Sinapi / ND_Mai_22
Cabo De Cobre Flexível Isolado, 1,5 Mm², Anti-Chama 450/750 V, Para Circuitos Terminais - 
Fornecimento E Instalação. Af_12/2015

m 0,86 3,03 2,60

91926 Sinapi / ND_Mai_22
Cabo De Cobre Flexível Isolado, 2,5 Mm², Anti-Chama 450/750 V, Para Circuitos Terminais - 
Fornecimento E Instalação. Af_12/2015

m 2,55 4,33 11,04

91937 Sinapi / ND_Mai_22 Caixa Octogonal 3" X 3", Pvc, Instalada Em Laje - Fornecimento E Instalação. Af_12/2015 un 0,16 12,97 2,08

92000 Sinapi / ND_Mai_22
Tomada Baixa De Embutir (1 Módulo), 2P+T 10 A, Incluindo Suporte E Placa - Fornecimento 
E Instalação. Af_12/2015

un 0,03 32,99 0,88

92008 Sinapi / ND_Mai_22
Tomada Baixa De Embutir (2 Módulos), 2P+T 10 A, Incluindo Suporte E Placa - 
Fornecimento E Instalação. Af_12/2015

un 0,13 52,78 7,08

92023 Sinapi / ND_Mai_22
Interruptor Simples (1 Módulo) Com 1 Tomada De Embutir 2P+T 10 A,  Incluindo Suporte E 
Placa - Fornecimento E Instalação. Af_12/2015

un 0,03 55,49 1,48

92543 Sinapi / ND_Mai_22
Trama De Madeira Composta Por Terças Para Telhados De Até 2 Águas Para Telha 
Ondulada De Fibrocimento, Metálica, Plástica Ou Termoacústica, Incluso Transporte 
Vertical. Af_07/2019

m2 1,45 23,18 33,63

93358 Sinapi / ND_Mai_22 Escavação Manual De Vala Com Profundidade Menor Ou Igual A 1,30 M. Af_02/2021 m3 0,04 80,70 3,14

94210 Sinapi / ND_Mai_22
Telhamento Com Telha Ondulada De Fibrocimento E = 6 Mm, Com Recobrimento Lateral De 
1 1/4 De Onda Para Telhado Com Inclinação Máxima De 10°, Com Até 2 Águas, Incluso 
Içamento. Af_07/2019

m2 1,45 48,81 70,82

95240 Sinapi / ND_Mai_22
Lastro De Concreto Magro, Aplicado Em Pisos, Lajes Sobre Solo Ou Radiers, Espessura De 
3 Cm. Af_07/2016

m2 0,01 18,41 0,16

95241 Sinapi / ND_Mai_22
Lastro De Concreto Magro, Aplicado Em Pisos, Lajes Sobre Solo Ou Radiers, Espessura De 
5 Cm. Af_07/2016

m2 1,45 30,69 44,53

95805 Sinapi / ND_Mai_22
Condulete De Pvc, Tipo B, Para Eletroduto De Pvc Soldável Dn 25 Mm (3/4''), Aparente - 
Fornecimento E Instalação. Af_11/2016

un 0,19 28,07 5,27

95811 Sinapi / ND_Mai_22
Condulete De Pvc, Tipo Lb, Para Eletroduto De Pvc Soldável Dn 25 Mm (3/4''), Aparente - 
Fornecimento E Instalação. Af_11/2016

un 0,03 16,90 0,45

96995 Sinapi / ND_Mai_22 Reaterro Manual Apiloado Com Soquete. Af_10/2017 m3 0,01 48,93 0,48

97586 Sinapi / ND_Mai_22
Luminária Tipo Calha, De Sobrepor, Com 2 Lâmpadas Tubulares Fluorescentes De 36 W, 
Com Reator De Partida Rápida - Fornecimento E Instalação. Af_02/2020

un 0,16 227,50 36,65

Data Base: Maio_2022 – NÃO Desonerado Área Total Construída =  14,00 m2

Execução De Refeitório Em Canteiro De Obra Em Chapa De Madeira Compensada, Não Incluso Mobiliário E 
Equipamentos. Af_02/2016
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97906 Sinapi / ND_Mai_22
Caixa Enterrada Hidráulica Retangular, Em Alvenaria Com Blocos De Concreto, Dimensões 
Internas: 0,6X0,6X0,6 M Para Rede De Esgoto. Af_12/2020

un 0,03 434,84 11,65

98102 Sinapi / ND_Mai_22
Caixa De Gordura Simples, Circular, Em Concreto Pré-Moldado, Diâmetro Interno = 0,4 M, 
Altura Interna = 0,4 M. Af_12/2020

un 0,03 135,82 3,63

98441 Sinapi / ND_Mai_22
Parede De Madeira Compensada Para Construção Temporária Em Chapa Simples, Externa, 
Com Área Líquida Maior Ou Igual A 6 M², Sem Vão. Af_05/2018

m2 0,14 162,80 23,58

98442 Sinapi / ND_Mai_22
Parede De Madeira Compensada Para Construção Temporária Em Chapa Simples, Externa, 
Com Área Líquida Menor Que 6 M², Sem Vão. Af_05/2018

m2 0,17 166,22 27,72

98445 Sinapi / ND_Mai_22
Parede De Madeira Compensada Para Construção Temporária Em Chapa Simples, Externa, 
Com Área Líquida Maior Ou Igual A 6 M², Com Vão. Af_05/2018

m2 0,23 193,79 43,87

98446 Sinapi / ND_Mai_22
Parede De Madeira Compensada Para Construção Temporária Em Chapa Simples, Externa, 
Com Área Líquida Menor Que 6 M², Com Vão. Af_05/2018

m2 0,18 245,81 43,38

101165 Sinapi / ND_Mai_22
Alvenaria De Embasamento Com Bloco Estrutural De Concreto, De 14X19X29Cm E 
Argamassa De Assentamento Com Preparo Em Betoneira. Af_05/2020

m3 0,04 911,25 36,45

101876 Sinapi / ND_Mai_22
Quadro De Distribuição De Energia Em Pvc, De Embutir, Sem Barramento, Para 6 
Disjuntores - Fornecimento E Instalação. Af_10/2020

un 0,03 107,67 2,88

101891 Sinapi / ND_Mai_22
Disjuntor Monopolar Tipo Nema, Corrente Nominal De 35 Até 50A - Fornecimento E 
Instalação. Af_10/2020

un 0,11 29,51 3,16

93212 m2 Total 1044,14

3080 Sinapi / ND_Mai_22
Fechadura Espelho Para Porta Externa, Em Aco Inox (Maquina, Testa E Contra-Testa) E Em 
Zamac (Macaneta, Lingueta E Trincos) Com Acabamento Cromado, Maquina De 40 Mm, 
Incluindo Chave Tipo Cilindro

cj 0,03 63,45 2,20

3659 Sinapi / ND_Mai_22 Juncao Simples, Pvc, Dn 100 X 50 Mm, Serie Normal Para Esgoto Predial un 0,02 17,39 0,30

3670 Sinapi / ND_Mai_22 Juncao Simples, Pvc, 45 Graus, Dn 100 X 100 Mm, Serie Normal Para Esgoto Predial un 0,03 23,13 0,80

11587 Sinapi / ND_Mai_22
Forro De Pvc Liso, Branco, Regua De 10 Cm, Espessura De 8 Mm A 10 Mm (Com 
Colocacao / Sem Estrutura Metalica)

m2 0,98 85,14 83,11

11697 Sinapi / ND_Mai_22 Mictorio Coletivo Aco Inox (Aisi 304), E = 0,8 Mm, De *100 X 40 X 30* Cm (C X A X P) un 0,02 557,10 9,69

11712 Sinapi / ND_Mai_22 Caixa Sifonada, Pvc, 150 X 150 X 50 Mm, Com Grelha Quadrada, Branca (Nbr 5688) un 0,03 45,00 1,56

21112 Sinapi / ND_Mai_22
Valvula De Descarga Em Metal Cromado Para Mictorio Com Acionamento Por Pressao E 
Fechamento Automatico

un 0,02 197,63 3,43

43777 Sinapi / ND_Mai_22
Porta De Madeira, Folha Leve (Nbr 15930), De 600 X 2100 Mm, E = 35 Mm, Nucleo 
Colmeia, Capa Lisa Em Hdf, Acabamento Melaminico Em Padrao Madeira

un 0,04 208,72 9,34

86888 Sinapi / ND_Mai_22
Vaso Sanitário Sifonado Com Caixa Acoplada Louça Branca - Fornecimento E Instalação. 
Af_01/2020

un 0,05 434,35 22,67

86943 Sinapi / ND_Mai_22
Lavatório Louça Branca Suspenso, 29,5 X 39Cm Ou Equivalente, Padrão Popular, Incluso 
Sifão Flexível Em Pvc, Válvula E Engate Flexível 30Cm Em Plástico E Torneira Cromada De 
Mesa, Padrão Popular - Fornecimento E Instalação. Af_01/2020

un 0,05 238,83 12,46

87548 Sinapi / ND_Mai_22
Massa Única, Para Recebimento De Pintura, Em Argamassa Traço 1:2:8, Preparo Manual, 
Aplicada Manualmente Em Faces Internas De Paredes, Espessura De 10Mm, Com 
Execução De Taliscas. Af_06/2014

m2 0,19 25,42 4,81

87777 Sinapi / ND_Mai_22
Emboço Ou Massa Única Em Argamassa Traço 1:2:8, Preparo Manual, Aplicada 
Manualmente Em Panos De Fachada Com Presença De Vãos, Espessura De 25 Mm. 
Af_06/2014

m2 0,17 60,11 10,10

87877 Sinapi / ND_Mai_22
Chapisco Aplicado Em Alvenarias E Estruturas De Concreto Internas, Com Rolo Para 
Textura Acrílica.  Argamassa Industrializada Com Preparo Em Misturador 300 Kg. 
Af_06/2014

m2 0,77 6,85 5,26

87903 Sinapi / ND_Mai_22
Chapisco Aplicado Em Alvenaria (Com Presença De Vãos) E Estruturas De Concreto De 
Fachada, Com Rolo Para Textura Acrílica.  Argamassa Industrializada Com Preparo Em 
Misturador 300 Kg. Af_06/2014

m2 0,17 9,68 1,62

88489 Sinapi / ND_Mai_22
Aplicação Manual De Pintura Com Tinta Látex Acrílica Em Paredes, Duas Demãos. 
Af_06/2014

m2 2,44 14,42 35,24

89171 Sinapi / ND_Mai_22
(Composição Representativa) Do Serviço De Revestimento Cerâmico Para Piso Com Placas 
Tipo Esmaltada Extra De Dimensões 35X35 Cm, Para Edificação Habitacional Unifamiliar 
(Casa) E Edificação Pública Padrão. Af_11/2014

m2 0,46 41,89 19,38

89173 Sinapi / ND_Mai_22
(Composição Representativa) Do Serviço De Emboço/Massa Única, Aplicado Manualmente, 
Traço 1:2:8, Em Betoneira De 400L, Paredes Internas, Com Execução De Taliscas, 
Edificação Habitacional Unifamiliar (Casas) E Edificação Pública Padrão. Af_12/2014

m2 0,77 35,12 26,96

89709 Sinapi / ND_Mai_22
Ralo Sifonado, Pvc, Dn 100 X 40 Mm, Junta Soldável, Fornecido E Instalado Em Ramal De 
Descarga Ou Em Ramal De Esgoto Sanitário. Af_12/2014

un 0,07 16,29 1,13

89711 Sinapi / ND_Mai_22
Tubo Pvc, Serie Normal, Esgoto Predial, Dn 40 Mm, Fornecido E Instalado Em Ramal De 
Descarga Ou Ramal De Esgoto Sanitário. Af_12/2014

m 0,16 20,06 3,27

89712 Sinapi / ND_Mai_22
Tubo Pvc, Serie Normal, Esgoto Predial, Dn 50 Mm, Fornecido E Instalado Em Ramal De 
Descarga Ou Ramal De Esgoto Sanitário. Af_12/2014

m 0,22 30,10 6,72

89714 Sinapi / ND_Mai_22
Tubo Pvc, Serie Normal, Esgoto Predial, Dn 100 Mm, Fornecido E Instalado Em Ramal De 
Descarga Ou Ramal De Esgoto Sanitário. Af_12/2014

m 0,05 58,78 2,76

89724 Sinapi / ND_Mai_22
Joelho 90 Graus, Pvc, Serie Normal, Esgoto Predial, Dn 40 Mm, Junta Soldável, Fornecido E 
Instalado Em Ramal De Descarga Ou Ramal De Esgoto Sanitário. Af_12/2014

un 0,17 10,53 1,83

89731 Sinapi / ND_Mai_22
Joelho 90 Graus, Pvc, Serie Normal, Esgoto Predial, Dn 50 Mm, Junta Elástica, Fornecido E 
Instalado Em Ramal De Descarga Ou Ramal De Esgoto Sanitário. Af_12/2014

un 0,02 11,13 0,19

89748 Sinapi / ND_Mai_22
Curva Curta 90 Graus, Pvc, Serie Normal, Esgoto Predial, Dn 100 Mm, Junta Elástica, 
Fornecido E Instalado Em Ramal De Descarga Ou Ramal De Esgoto Sanitário. Af_12/2014

un 0,05 39,74 2,07

89784 Sinapi / ND_Mai_22
Te, Pvc, Serie Normal, Esgoto Predial, Dn 50 X 50 Mm, Junta Elástica, Fornecido E 
Instalado Em Ramal De Descarga Ou Ramal De Esgoto Sanitário. Af_12/2014

un 0,02 20,29 0,35

89957 Sinapi / ND_Mai_22
Ponto De Consumo Terminal De Água Fria (Subramal) Com Tubulação De Pvc, Dn 25 Mm, 
Instalado Em Ramal De Água, Inclusos Rasgo E Chumbamento Em Alvenaria. Af_12/2014

un 0,17 144,42 25,12

89970 Sinapi / ND_Mai_22
Kit De Registro De Pressão Bruto De Latão ¾", Inclusive Conexões, Roscável, Instalado Em 
Ramal De Água Fria - Fornecimento E Instalação. Af_12/2014

un 0,07 41,91 2,91

90443 Sinapi / ND_Mai_22
Rasgo Em Alvenaria Para Ramais/ Distribuição Com Diametros Menores Ou Iguais A 40 
Mm. Af_05/2015

m 0,07 13,25 0,95

90466 Sinapi / ND_Mai_22
Chumbamento Linear Em Alvenaria Para Ramais/Distribuição Com Diâmetros Menores Ou 
Iguais A 40 Mm. Af_05/2015

m 0,07 13,40 0,96

90822 Sinapi / ND_Mai_22
Porta De Madeira Para Pintura, Semi-Oca (Leve Ou Média), 80X210Cm, Espessura De 
3,5Cm, Incluso Dobradiças - Fornecimento E Instalação. Af_12/2019

un 0,03 340,45 11,84

Execução De Sanitário E Vestiário Em Canteiro De Obra Em Chapa De Madeira Compensada, Não Incluso Mobiliário. 
Af_02/2016
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91170 Sinapi / ND_Mai_22
Fixação De Tubos Horizontais De Pvc, Cpvc Ou Cobre Diâmetros Menores Ou Iguais A 40 
Mm Ou Eletrocalhas Até 150Mm De Largura, Com Abraçadeira Metálica Rígida Tipo D 1/2 , 
Fixada Em Perfilado Em Laje. Af_05/2015

m 0,46 2,59 1,19

91173 Sinapi / ND_Mai_22
Fixação De Tubos Verticais De Ppr Diâmetros Menores Ou Iguais A 40 Mm Com 
Abraçadeira Metálica Rígida Tipo D 1/2", Fixada Em Perfilado Em Alvenaria. Af_05/2015

m 0,18 1,31 0,23

91305 Sinapi / ND_Mai_22
Fechadura De Embutir Para Porta De Banheiro, Completa, Acabamento Padrão Popular, 
Incluso Execução De Furo - Fornecimento E Instalação. Af_12/2019

un 0,05 99,25 5,18

91862 Sinapi / ND_Mai_22
Eletroduto Rígido Roscável, Pvc, Dn 20 Mm (1/2"), Para Circuitos Terminais, Instalado Em 
Forro - Fornecimento E Instalação. Af_12/2015

m 0,33 10,51 3,47

91863 Sinapi / ND_Mai_22
Eletroduto Rígido Roscável, Pvc, Dn 25 Mm (3/4"), Para Circuitos Terminais, Instalado Em 
Forro - Fornecimento E Instalação. Af_12/2015

m 0,13 12,53 1,63

91870 Sinapi / ND_Mai_22
Eletroduto Rígido Roscável, Pvc, Dn 20 Mm (1/2"), Para Circuitos Terminais, Instalado Em 
Parede - Fornecimento E Instalação. Af_12/2015

m 0,16 13,21 2,06

91871 Sinapi / ND_Mai_22
Eletroduto Rígido Roscável, Pvc, Dn 25 Mm (3/4"), Para Circuitos Terminais, Instalado Em 
Parede - Fornecimento E Instalação. Af_12/2015

m 0,03 15,28 0,39

91875 Sinapi / ND_Mai_22
Luva Para Eletroduto, Pvc, Roscável, Dn 25 Mm (3/4"), Para Circuitos Terminais, Instalada 
Em Forro - Fornecimento E Instalação. Af_12/2015

un 0,03 7,69 0,26

91882 Sinapi / ND_Mai_22
Luva Para Eletroduto, Pvc, Roscável, Dn 20 Mm (1/2"), Para Circuitos Terminais, Instalada 
Em Parede - Fornecimento E Instalação. Af_12/2015

un 0,03 9,49 0,33

91890 Sinapi / ND_Mai_22
Curva 90 Graus Para Eletroduto, Pvc, Roscável, Dn 25 Mm (3/4"), Para Circuitos Terminais, 
Instalada Em Forro - Fornecimento E Instalação. Af_12/2015

un 0,02 12,48 0,21

91911 Sinapi / ND_Mai_22
Curva 90 Graus Para Eletroduto, Pvc, Roscável, Dn 20 Mm (1/2"), Para Circuitos Terminais, 
Instalada Em Parede - Fornecimento E Instalação. Af_12/2015

un 0,07 15,80 1,09

91924 Sinapi / ND_Mai_22
Cabo De Cobre Flexível Isolado, 1,5 Mm², Anti-Chama 450/750 V, Para Circuitos Terminais - 
Fornecimento E Instalação. Af_12/2015

m 1,25 3,03 3,79

91926 Sinapi / ND_Mai_22
Cabo De Cobre Flexível Isolado, 2,5 Mm², Anti-Chama 450/750 V, Para Circuitos Terminais - 
Fornecimento E Instalação. Af_12/2015

m 0,47 4,33 2,03

91928 Sinapi / ND_Mai_22
Cabo De Cobre Flexível Isolado, 4 Mm², Anti-Chama 450/750 V, Para Circuitos Terminais - 
Fornecimento E Instalação. Af_12/2015

m 1,04 6,89 7,19

91937 Sinapi / ND_Mai_22 Caixa Octogonal 3" X 3", Pvc, Instalada Em Laje - Fornecimento E Instalação. Af_12/2015 un 0,14 12,97 1,80

91959 Sinapi / ND_Mai_22
Interruptor Simples (2 Módulos), 10A/250V, Incluindo Suporte E Placa - Fornecimento E 
Instalação. Af_12/2015

un 0,02 49,38 0,85

91967 Sinapi / ND_Mai_22
Interruptor Simples (3 Módulos), 10A/250V, Incluindo Suporte E Placa - Fornecimento E 
Instalação. Af_12/2015

un 0,02 67,52 1,17

92000 Sinapi / ND_Mai_22
Tomada Baixa De Embutir (1 Módulo), 2P+T 10 A, Incluindo Suporte E Placa - Fornecimento 
E Instalação. Af_12/2015

un 0,03 32,99 1,14

92543 Sinapi / ND_Mai_22
Trama De Madeira Composta Por Terças Para Telhados De Até 2 Águas Para Telha 
Ondulada De Fibrocimento, Metálica, Plástica Ou Termoacústica, Incluso Transporte 
Vertical. Af_07/2019

m2 1,36 23,18 31,44

92981 Sinapi / ND_Mai_22
Cabo De Cobre Flexível Isolado, 16 Mm², Anti-Chama 450/750 V, Para Distribuição - 
Fornecimento E Instalação. Af_12/2015

m 0,26 14,89 3,88

93358 Sinapi / ND_Mai_22 Escavação Manual De Vala Com Profundidade Menor Ou Igual A 1,30 M. Af_02/2021 m3 0,03 80,70 2,25

94210 Sinapi / ND_Mai_22
Telhamento Com Telha Ondulada De Fibrocimento E = 6 Mm, Com Recobrimento Lateral De 
1 1/4 De Onda Para Telhado Com Inclinação Máxima De 10°, Com Até 2 Águas, Incluso 
Içamento. Af_07/2019

m2 1,36 48,81 66,21

94559 Sinapi / ND_Mai_22
Janela De Aço Tipo Basculante Para Vidros, Com Batente, Ferragens E Pintura 
Anticorrosiva. Exclusive Vidros, Acabamento, Alizar E Contramarco. Fornecimento E 
Instalação. Af_12/2019

m2 0,09 822,38 74,42

95240 Sinapi / ND_Mai_22
Lastro De Concreto Magro, Aplicado Em Pisos, Lajes Sobre Solo Ou Radiers, Espessura De 
3 Cm. Af_07/2016

m2 0,01 18,41 0,11

95241 Sinapi / ND_Mai_22
Lastro De Concreto Magro, Aplicado Em Pisos, Lajes Sobre Solo Ou Radiers, Espessura De 
5 Cm. Af_07/2016

m2 1,33 30,69 40,90

95805 Sinapi / ND_Mai_22
Condulete De Pvc, Tipo B, Para Eletroduto De Pvc Soldável Dn 25 Mm (3/4''), Aparente - 
Fornecimento E Instalação. Af_11/2016

un 0,02 28,07 0,48

95811 Sinapi / ND_Mai_22
Condulete De Pvc, Tipo Lb, Para Eletroduto De Pvc Soldável Dn 25 Mm (3/4''), Aparente - 
Fornecimento E Instalação. Af_11/2016

un 0,05 16,90 0,88

96985 Sinapi / ND_Mai_22 Haste De Aterramento 5/8  Para Spda - Fornecimento E Instalação. Af_12/2017 un 0,05 85,63 4,46

96995 Sinapi / ND_Mai_22 Reaterro Manual Apiloado Com Soquete. Af_10/2017 m3 0,01 48,93 0,35

97586 Sinapi / ND_Mai_22
Luminária Tipo Calha, De Sobrepor, Com 2 Lâmpadas Tubulares Fluorescentes De 36 W, 
Com Reator De Partida Rápida - Fornecimento E Instalação. Af_02/2020

un 0,14 227,50 31,66

97886 Sinapi / ND_Mai_22
Caixa Enterrada Elétrica Retangular, Em Alvenaria Com Tijolos Cerâmicos Maciços, Fundo 
Com Brita, Dimensões Internas: 0,3X0,3X0,3 M. Af_12/2020

un 0,05 176,65 9,22

97906 Sinapi / ND_Mai_22
Caixa Enterrada Hidráulica Retangular, Em Alvenaria Com Blocos De Concreto, Dimensões 
Internas: 0,6X0,6X0,6 M Para Rede De Esgoto. Af_12/2020

un 0,03 434,84 15,13

98441 Sinapi / ND_Mai_22
Parede De Madeira Compensada Para Construção Temporária Em Chapa Simples, Externa, 
Com Área Líquida Maior Ou Igual A 6 M², Sem Vão. Af_05/2018

m2 0,26 162,80 42,52

98442 Sinapi / ND_Mai_22
Parede De Madeira Compensada Para Construção Temporária Em Chapa Simples, Externa, 
Com Área Líquida Menor Que 6 M², Sem Vão. Af_05/2018

m2 0,30 166,22 49,98

98443 Sinapi / ND_Mai_22
Parede De Madeira Compensada Para Construção Temporária Em Chapa Simples, Interna, 
Com Área Líquida Maior Ou Igual A 6 M², Sem Vão. Af_05/2018

m2 0,08 143,54 11,91

98444 Sinapi / ND_Mai_22
Parede De Madeira Compensada Para Construção Temporária Em Chapa Simples, Interna, 
Com Área Líquida Menor Que 6 M², Sem Vão. Af_05/2018

m2 0,10 145,98 13,95

98445 Sinapi / ND_Mai_22
Parede De Madeira Compensada Para Construção Temporária Em Chapa Simples, Externa, 
Com Área Líquida Maior Ou Igual A 6 M², Com Vão. Af_05/2018

m2 0,41 193,79 79,08

98446 Sinapi / ND_Mai_22
Parede De Madeira Compensada Para Construção Temporária Em Chapa Simples, Externa, 
Com Área Líquida Menor Que 6 M², Com Vão. Af_05/2018

m2 0,32 245,81 78,21

98447 Sinapi / ND_Mai_22
Parede De Madeira Compensada Para Construção Temporária Em Chapa Simples, Interna, 
Com Área Líquida Maior Ou Igual A 6 M², Com Vão. Af_05/2018

m2 0,13 167,01 21,66

98448 Sinapi / ND_Mai_22
Parede De Madeira Compensada Para Construção Temporária Em Chapa Simples, Interna, 
Com Área Líquida Menor Que 6 M², Com Vão. Af_05/2018

m2 0,10 207,28 20,95

98679 Sinapi / ND_Mai_22
Piso Cimentado, Traço 1:3 (Cimento E Areia), Acabamento Liso, Espessura 2,0 Cm, Preparo 
Mecânico Da Argamassa. Af_09/2020

m2 0,51 36,22 18,59

100860 Sinapi / ND_Mai_22
Chuveiro Elétrico Comum Corpo Plástico, Tipo Ducha   Fornecimento E Instalação. 
Af_01/2020

un 0,07 82,73 5,75

101165 Sinapi / ND_Mai_22
Alvenaria De Embasamento Com Bloco Estrutural De Concreto, De 14X19X29Cm E 
Argamassa De Assentamento Com Preparo Em Betoneira. Af_05/2020

m3 0,03 911,25 26,06

101876 Sinapi / ND_Mai_22
Quadro De Distribuição De Energia Em Pvc, De Embutir, Sem Barramento, Para 6 
Disjuntores - Fornecimento E Instalação. Af_10/2020

un 0,02 107,67 1,87

101891 Sinapi / ND_Mai_22
Disjuntor Monopolar Tipo Nema, Corrente Nominal De 35 Até 50A - Fornecimento E 
Instalação. Af_10/2020

un 0,10 29,51 3,08
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103328 Sinapi / ND_Mai_22
Alvenaria De Vedação De Blocos Cerâmicos Furados Na Horizontal De 9X19X19 Cm 
(Espessura 9 Cm) E Argamassa De Assentamento Com Preparo Em Betoneira. Af_12/2021

m2 0,47 98,63 46,10

93582 m2 Total 299,21

10886 Sinapi / ND_Mai_22 Extintor De Incendio Portatil Com Carga De Agua Pressurizada De 10 L, Classe A un 0,02 182,65 3,03

10891 Sinapi / ND_Mai_22 Extintor De Incendio Portatil Com Carga De Po Quimico Seco (Pqs) De 4 Kg, Classe Bc un 0,02 176,63 2,93

88489 Sinapi / ND_Mai_22
Aplicação Manual De Pintura Com Tinta Látex Acrílica Em Paredes, Duas Demãos. 
Af_06/2014

m2 0,48 14,42 6,97

91170 Sinapi / ND_Mai_22
Fixação De Tubos Horizontais De Pvc, Cpvc Ou Cobre Diâmetros Menores Ou Iguais A 40 
Mm Ou Eletrocalhas Até 150Mm De Largura, Com Abraçadeira Metálica Rígida Tipo D 1/2 , 
Fixada Em Perfilado Em Laje. Af_05/2015

m 0,22 2,59 0,57

91862 Sinapi / ND_Mai_22
Eletroduto Rígido Roscável, Pvc, Dn 20 Mm (1/2"), Para Circuitos Terminais, Instalado Em 
Forro - Fornecimento E Instalação. Af_12/2015

m 0,34 10,51 3,57

91870 Sinapi / ND_Mai_22
Eletroduto Rígido Roscável, Pvc, Dn 20 Mm (1/2"), Para Circuitos Terminais, Instalado Em 
Parede - Fornecimento E Instalação. Af_12/2015

m 0,22 13,21 2,93

91924 Sinapi / ND_Mai_22
Cabo De Cobre Flexível Isolado, 1,5 Mm², Anti-Chama 450/750 V, Para Circuitos Terminais - 
Fornecimento E Instalação. Af_12/2015

m 0,93 3,03 2,82

91926 Sinapi / ND_Mai_22
Cabo De Cobre Flexível Isolado, 2,5 Mm², Anti-Chama 450/750 V, Para Circuitos Terminais - 
Fornecimento E Instalação. Af_12/2015

m 0,95 4,33 4,10

91959 Sinapi / ND_Mai_22
Interruptor Simples (2 Módulos), 10A/250V, Incluindo Suporte E Placa - Fornecimento E 
Instalação. Af_12/2015

un 0,02 49,38 0,81

92000 Sinapi / ND_Mai_22
Tomada Baixa De Embutir (1 Módulo), 2P+T 10 A, Incluindo Suporte E Placa - Fornecimento 
E Instalação. Af_12/2015

un 0,03 32,99 1,09

92001 Sinapi / ND_Mai_22
Tomada Baixa De Embutir (1 Módulo), 2P+T 20 A, Incluindo Suporte E Placa - Fornecimento 
E Instalação. Af_12/2015

un 0,03 35,57 1,17

92543 Sinapi / ND_Mai_22
Trama De Madeira Composta Por Terças Para Telhados De Até 2 Águas Para Telha 
Ondulada De Fibrocimento, Metálica, Plástica Ou Termoacústica, Incluso Transporte 
Vertical. Af_07/2019

m2 1,25 23,18 28,89

92981 Sinapi / ND_Mai_22
Cabo De Cobre Flexível Isolado, 16 Mm², Anti-Chama 450/750 V, Para Distribuição - 
Fornecimento E Instalação. Af_12/2015

m 0,17 14,89 2,46

93358 Sinapi / ND_Mai_22 Escavação Manual De Vala Com Profundidade Menor Ou Igual A 1,30 M. Af_02/2021 m3 0,00 80,70 0,10

94210 Sinapi / ND_Mai_22
Telhamento Com Telha Ondulada De Fibrocimento E = 6 Mm, Com Recobrimento Lateral De 
1 1/4 De Onda Para Telhado Com Inclinação Máxima De 10°, Com Até 2 Águas, Incluso 
Içamento. Af_07/2019

m2 1,25 48,81 60,85

95241 Sinapi / ND_Mai_22
Lastro De Concreto Magro, Aplicado Em Pisos, Lajes Sobre Solo Ou Radiers, Espessura De 
5 Cm. Af_07/2016

m2 1,25 30,69 38,26

95805 Sinapi / ND_Mai_22
Condulete De Pvc, Tipo B, Para Eletroduto De Pvc Soldável Dn 25 Mm (3/4''), Aparente - 
Fornecimento E Instalação. Af_11/2016

un 0,07 28,07 1,85

96985 Sinapi / ND_Mai_22 Haste De Aterramento 5/8  Para Spda - Fornecimento E Instalação. Af_12/2017 un 0,03 85,63 2,83

97586 Sinapi / ND_Mai_22
Luminária Tipo Calha, De Sobrepor, Com 2 Lâmpadas Tubulares Fluorescentes De 36 W, 
Com Reator De Partida Rápida - Fornecimento E Instalação. Af_02/2020

un 0,13 227,50 30,14

97886 Sinapi / ND_Mai_22
Caixa Enterrada Elétrica Retangular, Em Alvenaria Com Tijolos Cerâmicos Maciços, Fundo 
Com Brita, Dimensões Internas: 0,3X0,3X0,3 M. Af_12/2020

un 0,03 176,65 5,84

98441 Sinapi / ND_Mai_22
Parede De Madeira Compensada Para Construção Temporária Em Chapa Simples, Externa, 
Com Área Líquida Maior Ou Igual A 6 M², Sem Vão. Af_05/2018

m2 0,10 162,80 15,97

98442 Sinapi / ND_Mai_22
Parede De Madeira Compensada Para Construção Temporária Em Chapa Simples, Externa, 
Com Área Líquida Menor Que 6 M², Sem Vão. Af_05/2018

m2 0,11 166,22 18,76

98445 Sinapi / ND_Mai_22
Parede De Madeira Compensada Para Construção Temporária Em Chapa Simples, Externa, 
Com Área Líquida Maior Ou Igual A 6 M², Com Vão. Af_05/2018

m2 0,15 193,79 29,68

98446 Sinapi / ND_Mai_22
Parede De Madeira Compensada Para Construção Temporária Em Chapa Simples, Externa, 
Com Área Líquida Menor Que 6 M², Com Vão. Af_05/2018

m2 0,12 245,81 29,37

101876 Sinapi / ND_Mai_22
Quadro De Distribuição De Energia Em Pvc, De Embutir, Sem Barramento, Para 6 
Disjuntores - Fornecimento E Instalação. Af_10/2020

un 0,02 107,67 1,78

101891 Sinapi / ND_Mai_22
Disjuntor Monopolar Tipo Nema, Corrente Nominal De 35 Até 50A - Fornecimento E 
Instalação. Af_10/2020

un 0,08 29,51 2,44

93584 m2 Total 998,01

11455 Sinapi / ND_Mai_22
Ferrolho Com Fecho / Trinco Redondo, Em Aco Galvanizado / Zincado, De Sobrepor, Com 
Comprimento De 8" E Espessura Minima Da Chapa De 1,50 Mm

un 0,07 17,50 1,15

88489 Sinapi / ND_Mai_22
Aplicação Manual De Pintura Com Tinta Látex Acrílica Em Paredes, Duas Demãos. 
Af_06/2014

m2 5,06 14,42 73,03

91170 Sinapi / ND_Mai_22
Fixação De Tubos Horizontais De Pvc, Cpvc Ou Cobre Diâmetros Menores Ou Iguais A 40 
Mm Ou Eletrocalhas Até 150Mm De Largura, Com Abraçadeira Metálica Rígida Tipo D 1/2 , 
Fixada Em Perfilado Em Laje. Af_05/2015

m 0,13 2,59 0,34

91173 Sinapi / ND_Mai_22
Fixação De Tubos Verticais De Ppr Diâmetros Menores Ou Iguais A 40 Mm Com 
Abraçadeira Metálica Rígida Tipo D 1/2", Fixada Em Perfilado Em Alvenaria. Af_05/2015

m 0,17 1,31 0,22

91341 Sinapi / ND_Mai_22
Porta Em Alumínio De Abrir Tipo Veneziana Com Guarnição, Fixação Com Parafusos - 
Fornecimento E Instalação. Af_12/2019

m2 0,15 894,65 136,88

91852 Sinapi / ND_Mai_22
Eletroduto Flexível Corrugado, Pvc, Dn 20 Mm (1/2"), Para Circuitos Terminais, Instalado Em 
Parede - Fornecimento E Instalação. Af_12/2015

m 0,07 10,23 0,67

91862 Sinapi / ND_Mai_22
Eletroduto Rígido Roscável, Pvc, Dn 20 Mm (1/2"), Para Circuitos Terminais, Instalado Em 
Forro - Fornecimento E Instalação. Af_12/2015

m 0,13 10,51 1,39

91870 Sinapi / ND_Mai_22
Eletroduto Rígido Roscável, Pvc, Dn 20 Mm (1/2"), Para Circuitos Terminais, Instalado Em 
Parede - Fornecimento E Instalação. Af_12/2015

m 0,17 13,21 2,27

91924 Sinapi / ND_Mai_22
Cabo De Cobre Flexível Isolado, 1,5 Mm², Anti-Chama 450/750 V, Para Circuitos Terminais - 
Fornecimento E Instalação. Af_12/2015

m 0,68 3,03 2,04

92023 Sinapi / ND_Mai_22
Interruptor Simples (1 Módulo) Com 1 Tomada De Embutir 2P+T 10 A,  Incluindo Suporte E 
Placa - Fornecimento E Instalação. Af_12/2015

un 0,07 55,49 3,67

92543 Sinapi / ND_Mai_22
Trama De Madeira Composta Por Terças Para Telhados De Até 2 Águas Para Telha 
Ondulada De Fibrocimento, Metálica, Plástica Ou Termoacústica, Incluso Transporte 
Vertical. Af_07/2019

m2 1,72 23,18 39,85

93358 Sinapi / ND_Mai_22 Escavação Manual De Vala Com Profundidade Menor Ou Igual A 1,30 M. Af_02/2021 m3 0,04 80,70 3,26

94210 Sinapi / ND_Mai_22
Telhamento Com Telha Ondulada De Fibrocimento E = 6 Mm, Com Recobrimento Lateral De 
1 1/4 De Onda Para Telhado Com Inclinação Máxima De 10°, Com Até 2 Águas, Incluso 
Içamento. Af_07/2019

m2 1,72 48,81 83,91

94559 Sinapi / ND_Mai_22
Janela De Aço Tipo Basculante Para Vidros, Com Batente, Ferragens E Pintura 
Anticorrosiva. Exclusive Vidros, Acabamento, Alizar E Contramarco. Fornecimento E 
Instalação. Af_12/2019

m2 0,07 822,38 54,44

Execução De Central De Armadura Em Canteiro De Obra, Não Incluso Mobiliário E Equipamentos. Af_04/2016

Execução De Depósito Em Canteiro De Obra Em Chapa De Madeira Compensada, Não Incluso Mobiliário. Af_04/2016
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95240 Sinapi / ND_Mai_22
Lastro De Concreto Magro, Aplicado Em Pisos, Lajes Sobre Solo Ou Radiers, Espessura De 
3 Cm. Af_07/2016

m2 0,01 18,41 0,17

95241 Sinapi / ND_Mai_22
Lastro De Concreto Magro, Aplicado Em Pisos, Lajes Sobre Solo Ou Radiers, Espessura De 
5 Cm. Af_07/2016

m2 1,51 30,69 46,37

95805 Sinapi / ND_Mai_22
Condulete De Pvc, Tipo B, Para Eletroduto De Pvc Soldável Dn 25 Mm (3/4''), Aparente - 
Fornecimento E Instalação. Af_11/2016

un 0,13 28,07 3,71

96995 Sinapi / ND_Mai_22 Reaterro Manual Apiloado Com Soquete. Af_10/2017 m3 0,01 48,93 0,51

97586 Sinapi / ND_Mai_22
Luminária Tipo Calha, De Sobrepor, Com 2 Lâmpadas Tubulares Fluorescentes De 36 W, 
Com Reator De Partida Rápida - Fornecimento E Instalação. Af_02/2020

un 0,07 227,50 15,06

98441 Sinapi / ND_Mai_22
Parede De Madeira Compensada Para Construção Temporária Em Chapa Simples, Externa, 
Com Área Líquida Maior Ou Igual A 6 M², Sem Vão. Af_05/2018

m2 0,51 162,80 83,61

98442 Sinapi / ND_Mai_22
Parede De Madeira Compensada Para Construção Temporária Em Chapa Simples, Externa, 
Com Área Líquida Menor Que 6 M², Sem Vão. Af_05/2018

m2 0,59 166,22 98,25

98445 Sinapi / ND_Mai_22
Parede De Madeira Compensada Para Construção Temporária Em Chapa Simples, Externa, 
Com Área Líquida Maior Ou Igual A 6 M², Com Vão. Af_05/2018

m2 0,80 193,79 155,47

98446 Sinapi / ND_Mai_22
Parede De Madeira Compensada Para Construção Temporária Em Chapa Simples, Externa, 
Com Área Líquida Menor Que 6 M², Com Vão. Af_05/2018

m2 0,63 245,81 153,75

101165 Sinapi / ND_Mai_22
Alvenaria De Embasamento Com Bloco Estrutural De Concreto, De 14X19X29Cm E 
Argamassa De Assentamento Com Preparo Em Betoneira. Af_05/2020

m3 0,04 911,25 37,99

98458 m2 Total 157,04

3992 Sinapi / ND_Mai_22 Tabua Aparelhada *2,5 X 30* Cm, Em Macaranduba, Angelim Ou Equivalente Da Regiao m 1,69 30,39 51,42

4433 Sinapi / ND_Mai_22
Caibro Nao Aparelhado  *7,5 X 7,5* Cm, Em Macaranduba, Angelim Ou Equivalente Da 
Regiao -  Bruta

m 1,23 25,61 31,43

5061 Sinapi / ND_Mai_22 Prego De Aco Polido Com Cabeca 18 X 27 (2 1/2 X 10) kg 0,04 21,75 0,93

43681 Sinapi / ND_Mai_22
Chapa/Painel De Madeira Compensada Resinada (Madeirite Resinado Rosa) Para Forma De 
Concreto, De 2200 X 1100 Mm, E = 8 A 12 Mm

m2 1,05 48,10 50,50

88239 Sinapi / ND_Mai_22 Ajudante De Carpinteiro Com Encargos Complementares h 0,20 21,36 4,36

88262 Sinapi / ND_Mai_22 Carpinteiro De Formas Com Encargos Complementares h 0,61 27,99 17,14

91692 Sinapi / ND_Mai_22
Serra Circular De Bancada Com Motor Elétrico Potência De 5Hp, Com Coifa Para Disco 10" - 
Chp Diurno. Af_08/2015

chp 0,00 26,55 0,11

91693 Sinapi / ND_Mai_22
Serra Circular De Bancada Com Motor Elétrico Potência De 5Hp, Com Coifa Para Disco 10" - 
Chi Diurno. Af_08/2015

chi 0,02 25,47 0,48

94974 Sinapi / ND_Mai_22
Concreto Magro Para Lastro, Traço 1:4,5:4,5 (Em Massa Seca De Cimento/ Areia Média/ 
Brita 1) - Preparo Manual. Af_05/2021

m3 0,00 447,32 0,67

92540 m2 Total 86,87

4408 Sinapi / ND_Mai_22
Ripa Nao Aparelhada,  *1,5 X 5* Cm, Em Macaranduba, Angelim Ou Equivalente Da Regiao -  
Bruta

m 3,31 2,49 8,24

4425 Sinapi / ND_Mai_22
Viga Nao Aparelhada  *6 X 12* Cm, Em Macaranduba, Angelim Ou Equivalente Da Regiao - 
Bruta

m 0,66 27,71 18,37

4430 Sinapi / ND_Mai_22
Caibro Nao Aparelhado *5 X 6* Cm, Em Macaranduba, Angelim Ou Equivalente Da Regiao -  
Bruta

m 1,98 13,10 25,88

20247 Sinapi / ND_Mai_22 Prego De Aco Polido Com Cabeca 15 X 15 (1 1/4 X 13) kg 0,07 24,50 1,71

39027 Sinapi / ND_Mai_22 Prego De Aco Polido Com Cabeca 19  X 36 (3 1/4  X  9) kg 0,05 22,10 1,10

40568 Sinapi / ND_Mai_22 Prego De Aco Polido Com Cabeca 22 X 48 (4 1/4 X 5) kg 0,03 22,29 0,66

88239 Sinapi / ND_Mai_22 Ajudante De Carpinteiro Com Encargos Complementares h 0,48 21,36 10,33

88262 Sinapi / ND_Mai_22 Carpinteiro De Formas Com Encargos Complementares h 0,64 27,99 17,94

93281 Sinapi / ND_Mai_22
Guincho Elétrico De Coluna, Capacidade 400 Kg, Com Moto Freio, Motor Trifásico De 1,25 
Cv - Chp Diurno. Af_03/2016

chp 0,04 26,09 1,13

93282 Sinapi / ND_Mai_22
Guincho Elétrico De Coluna, Capacidade 400 Kg, Com Moto Freio, Motor Trifásico De 1,25 
Cv - Chi Diurno. Af_03/2016

chi 0,06 25,21 1,51

92552 un Total 2647,96

4344 Sinapi / ND_Mai_22
Parafuso Frances Metrico Zincado, Diametro 12 Mm, Comprimento 150 Mm, Com Porca 
Sextavada E Arruela De Pressao Media

un 4,00 32,51 130,04

4400 Sinapi / ND_Mai_22
Caibro Nao Aparelhado,  *6 X 8* Cm,  Em Macaranduba, Angelim Ou Equivalente Da Regiao 
-  Bruta

m 8,00 20,85 166,80

4415 Sinapi / ND_Mai_22
Sarrafo Nao Aparelhado 2,5 X 5 Cm, Em Macaranduba, Angelim Ou Equivalente Da Regiao -  
Bruta

m 5,00 4,95 24,75

4425 Sinapi / ND_Mai_22
Viga Nao Aparelhada  *6 X 12* Cm, Em Macaranduba, Angelim Ou Equivalente Da Regiao - 
Bruta

m 12,50 27,71 346,37

4472 Sinapi / ND_Mai_22
Viga Nao Aparelhada *6 X 16* Cm, Em Macaranduba, Angelim Ou Equivalente Da Regiao -  
Bruta

m 11,00 34,61 380,71

6193 Sinapi / ND_Mai_22
Tabua  Nao  Aparelhada  *2,5 X 20* Cm, Em Macaranduba, Angelim Ou Equivalente Da 
Regiao - Bruta

m 3,00 18,51 55,53

21142 Sinapi / ND_Mai_22
Estribo Com Parafuso Em Chapa De Ferro Fundido De 2" X 3/16" X 35 Cm, Secao "U", Para 
Madeiramento De Telhado

un 1,00 36,53 36,53

39027 Sinapi / ND_Mai_22 Prego De Aco Polido Com Cabeca 19  X 36 (3 1/4  X  9) kg 3,00 22,10 66,30

40623 Sinapi / ND_Mai_22
Chapa Para Emenda De Viga, Em Aco Grosso, Qualidade Estrutural, Bitola 3/16 ", E= 4,75 
Mm, 4 Furos, Largura 45 Mm, Comprimento 500 Mm

par 1,00 131,72 131,72

88239 Sinapi / ND_Mai_22 Ajudante De Carpinteiro Com Encargos Complementares h 4,32 21,36 92,33

88262 Sinapi / ND_Mai_22 Carpinteiro De Formas Com Encargos Complementares h 18,74 27,99 524,39

92262 Sinapi / ND_Mai_22
Instalação De Tesoura (Inteira Ou Meia), Biapoiada, Em Madeira Não Aparelhada, Para Vãos 
Maiores Ou Iguais A 10,0 M E Menores Que 12,0 M, Incluso Içamento. Af_07/2019

un 1,00 692,49 692,49

94192 m2 Total 40,88

40741 Sinapi / ND_Mai_22
Telha De Concreto Tipo Classica, Cor Cinza, Comprimento De *42* Cm,  Rendimento De 
*10* Telhas/M2

un 11,48 2,88 33,07

88316 Sinapi / ND_Mai_22 Servente Com Encargos Complementares h 0,21 20,40 4,22

88323 Sinapi / ND_Mai_22 Telhadista Com Encargos Complementares h 0,10 27,68 2,65

93281 Sinapi / ND_Mai_22
Guincho Elétrico De Coluna, Capacidade 400 Kg, Com Moto Freio, Motor Trifásico De 1,25 
Cv - Chp Diurno. Af_03/2016

chp 0,02 26,09 0,40

93282 Sinapi / ND_Mai_22
Guincho Elétrico De Coluna, Capacidade 400 Kg, Com Moto Freio, Motor Trifásico De 1,25 
Cv - Chi Diurno. Af_03/2016

chi 0,02 25,21 0,54

90788 un Total 707,58

38124 Sinapi / ND_Mai_22 Espuma Expansiva De Poliuretano, Aplicacao Manual - 500 Ml un 0,39 34,86 13,45

Tapume Com Compensado De Madeira. Af_05/2018

Trama De Madeira Composta Por Ripas, Caibros E Terças Para Telhados De Mais Que 2 Águas Para Telha De Encaixe 
De Cerâmica Ou De Concreto, Incluso Transporte Vertical. Af_07/2019

Fabricação E Instalação De Tesoura Inteira Em Madeira Não Aparelhada, Vão De 10 M, Para Telha Cerâmica Ou De 
Concreto, Incluso Içamento. Af_07/2019

Telhamento Com Telha De Concreto De Encaixe, Com Mais De 2 Águas, Incluso Transporte Vertical. Af_07/2019

Kit De Porta-Pronta De Madeira Em Acabamento Melamínico Branco, Folha Leve Ou Média, 60X210Cm, Exclusive 
Fechadura, Fixação Com Preenchimento Parcial De Espuma Expansiva - Fornecimento E Instalação. Af_12/2019
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39490 Sinapi / ND_Mai_22

Kit Porta Pronta De Madeira, Folha Media (Nbr 15930) De 600 X 2100 Mm Ou 700 X 2100 
Mm, De 35 Mm A 40 Mm De Espessura, Nucleo Semi-Solido (Sarrafeado), Estrutura 
Usinada Para Fechadura, Capa Lisa Em Hdf, Acabamento Melaminico Branco (Inclui Marco, 
Alizares E Dobradicas)

un 1,00 677,22 677,22

88261 Sinapi / ND_Mai_22 Carpinteiro De Esquadria Com Encargos Complementares h 0,46 26,58 12,22

88316 Sinapi / ND_Mai_22 Servente Com Encargos Complementares h 0,23 20,40 4,69

91341 m2 Total 894,65

142 Sinapi / ND_Mai_22 Selante Elastico Monocomponente A Base De Poliuretano (Pu) Para Juntas Diversas 310ml 0,88 31,65 27,94

7568 Sinapi / ND_Mai_22
Bucha De Nylon Sem Aba S10, Com Parafuso De 6,10 X 65 Mm Em Aco Zincado Com 
Rosca Soberba, Cabeca Chata E Fenda Phillips

un 4,82 0,67 3,22

36888 Sinapi / ND_Mai_22
Guarnicao / Moldura / Arremate De Acabamento Para Esquadria, Em Aluminio Perfil 25, 
Acabamento Anodizado Branco Ou Brilhante, Para 1 Face

m 6,85 31,61 216,54

39025 Sinapi / ND_Mai_22
Porta De Abrir Em Aluminio Tipo Veneziana, Acabamento Anodizado Natural, Sem 
Guarnicao/Alizar/Vista, 87 X 210 Cm

un 0,55 1.155,81 632,57

88309 Sinapi / ND_Mai_22 Pedreiro Com Encargos Complementares h 0,38 27,42 10,49

88316 Sinapi / ND_Mai_22 Servente Com Encargos Complementares h 0,19 20,40 3,89

100702 m2 Total 670,85

142 Sinapi / ND_Mai_22 Selante Elastico Monocomponente A Base De Poliuretano (Pu) Para Juntas Diversas 310ml 0,06 31,65 2,01

4922 Sinapi / ND_Mai_22
Porta De Correr Em Aluminio, Duas Folhas Moveis Com Vidro, Fechadura E Puxador 
Embutido, Acabamento Anodizado Natural, Sem Guarnicao/Alizar/Vista

m2 1,00 585,48 585,48

7568 Sinapi / ND_Mai_22
Bucha De Nylon Sem Aba S10, Com Parafuso De 6,10 X 65 Mm Em Aco Zincado Com 
Rosca Soberba, Cabeca Chata E Fenda Phillips

un 4,72 0,67 3,16

36888 Sinapi / ND_Mai_22
Guarnicao / Moldura / Arremate De Acabamento Para Esquadria, Em Aluminio Perfil 25, 
Acabamento Anodizado Branco Ou Brilhante, Para 1 Face

m 2,20 31,61 69,60

88309 Sinapi / ND_Mai_22 Pedreiro Com Encargos Complementares h 0,28 27,42 7,73

88316 Sinapi / ND_Mai_22 Servente Com Encargos Complementares h 0,14 20,40 2,87

100705 un Total 81,46

11457 Sinapi / ND_Mai_22 Tarjeta Livre / Ocupado Para Porta De Banheiro, Corpo Em Zamac E Espelho Em Latao un 1,00 47,85 47,85

88261 Sinapi / ND_Mai_22 Carpinteiro De Esquadria Com Encargos Complementares h 0,91 26,58 24,29

88316 Sinapi / ND_Mai_22 Servente Com Encargos Complementares h 0,46 20,40 9,32

96616 m3 Total 639,64

88309 Sinapi / ND_Mai_22 Pedreiro Com Encargos Complementares h 6,21 27,42 170,33

88316 Sinapi / ND_Mai_22 Servente Com Encargos Complementares h 1,69 20,40 34,55

94968 Sinapi / ND_Mai_22
Concreto Magro Para Lastro, Traço 1:4,5:4,5 (Em Massa Seca De Cimento/ Areia Média/ 
Brita 1) - Preparo Mecânico Com Betoneira 600 L. Af_05/2021

m3 1,13 384,75 434,76

92421 m2 Total 111,46

2692 Sinapi / ND_Mai_22 Desmoldante Protetor Para Formas De Madeira, De Base Oleosa Emulsionada Em Agua l 0,01 6,34 0,06

40271 Sinapi / ND_Mai_22
Locacao De Aprumador Metalico De Pilar, Com Altura E Angulo Regulaveis, Extensao De 
*1,50* A *2,80* M

mes 0,20 13,65 2,67

40275 Sinapi / ND_Mai_22
Locacao De Viga Sanduiche Metalica Vazada Para Travamento De Pilares, Altura De *8* 
Cm, Largura De *6* Cm E Extensao De 2 M

mes 0,39 21,00 8,25

40287 Sinapi / ND_Mai_22
Locacao De Barra De Ancoragem De 0,80 A 1,20 M De Extensao, Com Rosca De 5/8", 
Incluindo Porca E Flange

mes 0,79 5,25 4,12

40304 Sinapi / ND_Mai_22 Prego De Aco Polido Com Cabeca Dupla 17 X 27 (2 1/2 X 11) kg 0,02 27,31 0,51

88239 Sinapi / ND_Mai_22 Ajudante De Carpinteiro Com Encargos Complementares h 0,26 21,36 5,57

88262 Sinapi / ND_Mai_22 Carpinteiro De Formas Com Encargos Complementares h 1,42 27,99 39,85

92263 Sinapi / ND_Mai_22
Fabricação De Fôrma Para Pilares E Estruturas Similares, Em Chapa De Madeira 
Compensada Resinada, E = 17 Mm. Af_09/2020

m2 0,26 191,77 50,43

96543 kg Total 20,34

39017 Sinapi / ND_Mai_22
Espacador / Distanciador Circular Com Entrada Lateral, Em Plastico, Para Vergalhao *4,2 A 
12,5* Mm, Cobrimento 20 Mm

un 1,97 0,17 0,33

43132 Sinapi / ND_Mai_22 Arame Recozido 16 Bwg, D = 1,65 Mm (0,016 Kg/M) Ou 18 Bwg, D = 1,25 Mm (0,01 Kg/M) kg 0,03 28,00 0,70

88238 Sinapi / ND_Mai_22 Ajudante De Armador Com Encargos Complementares h 0,06 19,24 1,22

88245 Sinapi / ND_Mai_22 Armador Com Encargos Complementares h 0,19 27,24 5,29

92791 Sinapi / ND_Mai_22
Corte E Dobra De Aço Ca-60, Diâmetro De 5,0 Mm, Utilizado Em Estruturas Diversas, 
Exceto Lajes. Af_12/2015

kg 1,00 12,80 12,80

92775 kg Total 20,51

39017 Sinapi / ND_Mai_22
Espacador / Distanciador Circular Com Entrada Lateral, Em Plastico, Para Vergalhao *4,2 A 
12,5* Mm, Cobrimento 20 Mm

un 1,19 0,17 0,20

43132 Sinapi / ND_Mai_22 Arame Recozido 16 Bwg, D = 1,65 Mm (0,016 Kg/M) Ou 18 Bwg, D = 1,25 Mm (0,01 Kg/M) kg 0,03 28,00 0,70

88238 Sinapi / ND_Mai_22 Ajudante De Armador Com Encargos Complementares h 0,04 19,24 0,70

88245 Sinapi / ND_Mai_22 Armador Com Encargos Complementares h 0,22 27,24 6,11

92791 Sinapi / ND_Mai_22
Corte E Dobra De Aço Ca-60, Diâmetro De 5,0 Mm, Utilizado Em Estruturas Diversas, 
Exceto Lajes. Af_12/2015

kg 1,00 12,80 12,80

92776 kg Total 19,02

39017 Sinapi / ND_Mai_22
Espacador / Distanciador Circular Com Entrada Lateral, Em Plastico, Para Vergalhao *4,2 A 
12,5* Mm, Cobrimento 20 Mm

un 0,97 0,17 0,16

43132 Sinapi / ND_Mai_22 Arame Recozido 16 Bwg, D = 1,65 Mm (0,016 Kg/M) Ou 18 Bwg, D = 1,25 Mm (0,01 Kg/M) kg 0,03 28,00 0,70

88238 Sinapi / ND_Mai_22 Ajudante De Armador Com Encargos Complementares h 0,03 19,24 0,53

88245 Sinapi / ND_Mai_22 Armador Com Encargos Complementares h 0,17 27,24 4,66

92792 Sinapi / ND_Mai_22
Corte E Dobra De Aço Ca-50, Diâmetro De 6,3 Mm, Utilizado Em Estruturas Diversas, 
Exceto Lajes. Af_12/2015

kg 1,00 12,97 12,97

92777 kg Total 17,6

39017 Sinapi / ND_Mai_22
Espacador / Distanciador Circular Com Entrada Lateral, Em Plastico, Para Vergalhao *4,2 A 
12,5* Mm, Cobrimento 20 Mm

un 0,74 0,17 0,12

Armação De Pilar Ou Viga De Uma Estrutura Convencional De Concreto Armado Em Uma Edificação Térrea Ou Sobrado 
Utilizando Aço Ca-50 De 6,3 Mm - Montagem. Af_12/2015

Armação De Pilar Ou Viga De Uma Estrutura Convencional De Concreto Armado Em Uma Edificação Térrea Ou Sobrado 
Utilizando Aço Ca-50 De 8,0 Mm - Montagem. Af_12/2015

Porta De Correr De Alumínio, Com Duas Folhas Para Vidro, Incluso Vidro Liso Incolor, Fechadura E Puxador, Sem 
Alizar. Af_12/2019

Tarjeta Tipo Livre/Ocupado Para Porta De Banheiro. Af_12/2019

Lastro De Concreto Magro, Aplicado Em Blocos De Coroamento Ou Sapatas. Af_08/2017

Montagem E Desmontagem De Fôrma De Pilares Retangulares E Estruturas Similares, Pé-Direito Duplo, Em Chapa De 
Madeira Compensada Resinada, 4 Utilizações. Af_09/2020

Armação De Bloco, Viga Baldrame E Sapata Utilizando Aço Ca-60 De 5 Mm - Montagem. Af_06/2017

Armação De Pilar Ou Viga De Uma Estrutura Convencional De Concreto Armado Em Uma Edificação Térrea Ou Sobrado 
Utilizando Aço Ca-60 De 5,0 Mm - Montagem. Af_12/2015

Porta Em Alumínio De Abrir Tipo Veneziana Com Guarnição, Fixação Com Parafusos - Fornecimento E Instalação. 
Af_12/2019
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43132 Sinapi / ND_Mai_22 Arame Recozido 16 Bwg, D = 1,65 Mm (0,016 Kg/M) Ou 18 Bwg, D = 1,25 Mm (0,01 Kg/M) kg 0,03 28,00 0,70

88238 Sinapi / ND_Mai_22 Ajudante De Armador Com Encargos Complementares h 0,02 19,24 0,40

88245 Sinapi / ND_Mai_22 Armador Com Encargos Complementares h 0,13 27,24 3,48

92793 Sinapi / ND_Mai_22
Corte E Dobra De Aço Ca-50, Diâmetro De 8,0 Mm, Utilizado Em Estruturas Diversas, 
Exceto Lajes. Af_12/2015

kg 1,00 12,90 12,90

92778 kg Total 15,59

39017 Sinapi / ND_Mai_22
Espacador / Distanciador Circular Com Entrada Lateral, Em Plastico, Para Vergalhao *4,2 A 
12,5* Mm, Cobrimento 20 Mm

un 0,54 0,17 0,09

43132 Sinapi / ND_Mai_22 Arame Recozido 16 Bwg, D = 1,65 Mm (0,016 Kg/M) Ou 18 Bwg, D = 1,25 Mm (0,01 Kg/M) kg 0,03 28,00 0,70

88238 Sinapi / ND_Mai_22 Ajudante De Armador Com Encargos Complementares h 0,02 19,24 0,30

88245 Sinapi / ND_Mai_22 Armador Com Encargos Complementares h 0,10 27,24 2,60

92794 Sinapi / ND_Mai_22
Corte E Dobra De Aço Ca-50, Diâmetro De 10,0 Mm, Utilizado Em Estruturas Diversas, 
Exceto Lajes. Af_12/2015

kg 1,00 11,90 11,90

92779 kg Total 13,06

39017 Sinapi / ND_Mai_22
Espacador / Distanciador Circular Com Entrada Lateral, Em Plastico, Para Vergalhao *4,2 A 
12,5* Mm, Cobrimento 20 Mm

un 0,37 0,17 0,06

43132 Sinapi / ND_Mai_22 Arame Recozido 16 Bwg, D = 1,65 Mm (0,016 Kg/M) Ou 18 Bwg, D = 1,25 Mm (0,01 Kg/M) kg 0,03 28,00 0,70

88238 Sinapi / ND_Mai_22 Ajudante De Armador Com Encargos Complementares h 0,01 19,24 0,21

88245 Sinapi / ND_Mai_22 Armador Com Encargos Complementares h 0,07 27,24 1,90

92795 Sinapi / ND_Mai_22
Corte E Dobra De Aço Ca-50, Diâmetro De 12,5 Mm, Utilizado Em Estruturas Diversas, 
Exceto Lajes. Af_12/2015

kg 1,00 10,19 10,19

92780 kg Total 12,24

39017 Sinapi / ND_Mai_22
Espacador / Distanciador Circular Com Entrada Lateral, Em Plastico, Para Vergalhao *4,2 A 
12,5* Mm, Cobrimento 20 Mm

un 0,21 0,17 0,03

43132 Sinapi / ND_Mai_22 Arame Recozido 16 Bwg, D = 1,65 Mm (0,016 Kg/M) Ou 18 Bwg, D = 1,25 Mm (0,01 Kg/M) kg 0,03 28,00 0,70

88238 Sinapi / ND_Mai_22 Ajudante De Armador Com Encargos Complementares h 0,01 19,24 0,14

88245 Sinapi / ND_Mai_22 Armador Com Encargos Complementares h 0,05 27,24 1,28

92796 Sinapi / ND_Mai_22
Corte E Dobra De Aço Ca-50, Diâmetro De 16,0 Mm, Utilizado Em Estruturas Diversas, 
Exceto Lajes. Af_12/2015

kg 1,00 10,09 10,09

92784 kg Total 17,99

39017 Sinapi / ND_Mai_22
Espacador / Distanciador Circular Com Entrada Lateral, Em Plastico, Para Vergalhao *4,2 A 
12,5* Mm, Cobrimento 20 Mm

un 2,12 0,17 0,36

43132 Sinapi / ND_Mai_22 Arame Recozido 16 Bwg, D = 1,65 Mm (0,016 Kg/M) Ou 18 Bwg, D = 1,25 Mm (0,01 Kg/M) kg 0,03 28,00 0,70

88238 Sinapi / ND_Mai_22 Ajudante De Armador Com Encargos Complementares h 0,03 19,24 0,48

88245 Sinapi / ND_Mai_22 Armador Com Encargos Complementares h 0,15 27,24 4,21

92800 Sinapi / ND_Mai_22 Corte E Dobra De Aço Ca-60, Diâmetro De 5,0 Mm, Utilizado Em Laje. Af_12/2015 kg 1,00 12,24 12,24

92785 kg Total 17,1

39017 Sinapi / ND_Mai_22
Espacador / Distanciador Circular Com Entrada Lateral, Em Plastico, Para Vergalhao *4,2 A 
12,5* Mm, Cobrimento 20 Mm

un 1,33 0,17 0,22

43132 Sinapi / ND_Mai_22 Arame Recozido 16 Bwg, D = 1,65 Mm (0,016 Kg/M) Ou 18 Bwg, D = 1,25 Mm (0,01 Kg/M) kg 0,03 28,00 0,70

88238 Sinapi / ND_Mai_22 Ajudante De Armador Com Encargos Complementares h 0,02 19,24 0,36

88245 Sinapi / ND_Mai_22 Armador Com Encargos Complementares h 0,12 27,24 3,18

92801 Sinapi / ND_Mai_22 Corte E Dobra De Aço Ca-50, Diâmetro De 6,3 Mm, Utilizado Em Laje. Af_12/2015 kg 1,00 12,64 12,64

92786 kg Total 16,12

39017 Sinapi / ND_Mai_22
Espacador / Distanciador Circular Com Entrada Lateral, Em Plastico, Para Vergalhao *4,2 A 
12,5* Mm, Cobrimento 20 Mm

un 0,73 0,17 0,12

43132 Sinapi / ND_Mai_22 Arame Recozido 16 Bwg, D = 1,65 Mm (0,016 Kg/M) Ou 18 Bwg, D = 1,25 Mm (0,01 Kg/M) kg 0,03 28,00 0,70

88238 Sinapi / ND_Mai_22 Ajudante De Armador Com Encargos Complementares h 0,01 19,24 0,26

88245 Sinapi / ND_Mai_22 Armador Com Encargos Complementares h 0,09 27,24 2,33

92802 Sinapi / ND_Mai_22 Corte E Dobra De Aço Ca-50, Diâmetro De 8,0 Mm, Utilizado Em Laje. Af_12/2015 kg 1,00 12,71 12,71

92787 kg Total 14,44

39017 Sinapi / ND_Mai_22
Espacador / Distanciador Circular Com Entrada Lateral, Em Plastico, Para Vergalhao *4,2 A 
12,5* Mm, Cobrimento 20 Mm

un 0,36 0,17 0,06

43132 Sinapi / ND_Mai_22 Arame Recozido 16 Bwg, D = 1,65 Mm (0,016 Kg/M) Ou 18 Bwg, D = 1,25 Mm (0,01 Kg/M) kg 0,03 28,00 0,70

88238 Sinapi / ND_Mai_22 Ajudante De Armador Com Encargos Complementares h 0,01 19,24 0,19

88245 Sinapi / ND_Mai_22 Armador Com Encargos Complementares h 0,06 27,24 1,71

92803 Sinapi / ND_Mai_22 Corte E Dobra De Aço Ca-50, Diâmetro De 10,0 Mm, Utilizado Em Laje. Af_12/2015 kg 1,00 11,78 11,78

92788 kg Total 12,2

39017 Sinapi / ND_Mai_22
Espacador / Distanciador Circular Com Entrada Lateral, Em Plastico, Para Vergalhao *4,2 A 
12,5* Mm, Cobrimento 20 Mm

un 0,15 0,17 0,02

43132 Sinapi / ND_Mai_22 Arame Recozido 16 Bwg, D = 1,65 Mm (0,016 Kg/M) Ou 18 Bwg, D = 1,25 Mm (0,01 Kg/M) kg 0,03 28,00 0,70

88238 Sinapi / ND_Mai_22 Ajudante De Armador Com Encargos Complementares h 0,01 19,24 0,14

88245 Sinapi / ND_Mai_22 Armador Com Encargos Complementares h 0,04 27,24 1,21

92804 Sinapi / ND_Mai_22 Corte E Dobra De Aço Ca-50, Diâmetro De 12,5 Mm, Utilizado Em Laje. Af_12/2015 kg 1,00 10,13 10,13

92789 kg Total 11,61

43132 Sinapi / ND_Mai_22 Arame Recozido 16 Bwg, D = 1,65 Mm (0,016 Kg/M) Ou 18 Bwg, D = 1,25 Mm (0,01 Kg/M) kg 0,03 28,00 0,70

88238 Sinapi / ND_Mai_22 Ajudante De Armador Com Encargos Complementares h 0,00 19,24 0,09

Armação De Laje De Uma Estrutura Convencional De Concreto Armado Em Uma Edificação Térrea Ou Sobrado 
Utilizando Aço Ca-50 De 6,3 Mm - Montagem. Af_12/2015

Armação De Laje De Uma Estrutura Convencional De Concreto Armado Em Uma Edificação Térrea Ou Sobrado 
Utilizando Aço Ca-50 De 8,0 Mm - Montagem. Af_12/2015

Armação De Laje De Uma Estrutura Convencional De Concreto Armado Em Uma Edificação Térrea Ou Sobrado 
Utilizando Aço Ca-50 De 10,0 Mm - Montagem. Af_12/2015

Armação De Laje De Uma Estrutura Convencional De Concreto Armado Em Uma Edificação Térrea Ou Sobrado 
Utilizando Aço Ca-50 De 12,5 Mm - Montagem. Af_12/2015

Armação De Laje De Uma Estrutura Convencional De Concreto Armado Em Uma Edificação Térrea Ou Sobrado 
Utilizando Aço Ca-50 De 16,0 Mm - Montagem. Af_12/2015

Armação De Pilar Ou Viga De Uma Estrutura Convencional De Concreto Armado Em Uma Edificação Térrea Ou Sobrado 
Utilizando Aço Ca-50 De 10,0 Mm - Montagem. Af_12/2015

Armação De Pilar Ou Viga De Uma Estrutura Convencional De Concreto Armado Em Uma Edificação Térrea Ou Sobrado 
Utilizando Aço Ca-50 De 12,5 Mm - Montagem. Af_12/2015

Armação De Pilar Ou Viga De Uma Estrutura Convencional De Concreto Armado Em Uma Edificação Térrea Ou Sobrado 
Utilizando Aço Ca-50 De 16,0 Mm - Montagem. Af_12/2015

Armação De Laje De Uma Estrutura Convencional De Concreto Armado Em Uma Edificação Térrea Ou Sobrado 
Utilizando Aço Ca-60 De 5,0 Mm - Montagem. Af_12/2015

Página 7



88245 Sinapi / ND_Mai_22 Armador Com Encargos Complementares h 0,03 27,24 0,77

92805 Sinapi / ND_Mai_22 Corte E Dobra De Aço Ca-50, Diâmetro De 16,0 Mm, Utilizado Em Laje. Af_12/2015 kg 1,00 10,05 10,05

96544 kg Total 18,92

39017 Sinapi / ND_Mai_22
Espacador / Distanciador Circular Com Entrada Lateral, Em Plastico, Para Vergalhao *4,2 A 
12,5* Mm, Cobrimento 20 Mm

un 1,19 0,17 0,20

43132 Sinapi / ND_Mai_22 Arame Recozido 16 Bwg, D = 1,65 Mm (0,016 Kg/M) Ou 18 Bwg, D = 1,25 Mm (0,01 Kg/M) kg 0,03 28,00 0,70

88238 Sinapi / ND_Mai_22 Ajudante De Armador Com Encargos Complementares h 0,05 19,24 0,94

88245 Sinapi / ND_Mai_22 Armador Com Encargos Complementares h 0,15 27,24 4,11

92792 Sinapi / ND_Mai_22
Corte E Dobra De Aço Ca-50, Diâmetro De 6,3 Mm, Utilizado Em Estruturas Diversas, 
Exceto Lajes. Af_12/2015

kg 1,00 12,97 12,97

96545 kg Total 17,58

39017 Sinapi / ND_Mai_22
Espacador / Distanciador Circular Com Entrada Lateral, Em Plastico, Para Vergalhao *4,2 A 
12,5* Mm, Cobrimento 20 Mm

un 0,72 0,17 0,12

43132 Sinapi / ND_Mai_22 Arame Recozido 16 Bwg, D = 1,65 Mm (0,016 Kg/M) Ou 18 Bwg, D = 1,25 Mm (0,01 Kg/M) kg 0,03 28,00 0,70

88238 Sinapi / ND_Mai_22 Ajudante De Armador Com Encargos Complementares h 0,04 19,24 0,72

88245 Sinapi / ND_Mai_22 Armador Com Encargos Complementares h 0,12 27,24 3,14

92793 Sinapi / ND_Mai_22
Corte E Dobra De Aço Ca-50, Diâmetro De 8,0 Mm, Utilizado Em Estruturas Diversas, 
Exceto Lajes. Af_12/2015

kg 1,00 12,90 12,90

96546 kg Total 15,64

39017 Sinapi / ND_Mai_22
Espacador / Distanciador Circular Com Entrada Lateral, Em Plastico, Para Vergalhao *4,2 A 
12,5* Mm, Cobrimento 20 Mm

un 0,47 0,17 0,07

43132 Sinapi / ND_Mai_22 Arame Recozido 16 Bwg, D = 1,65 Mm (0,016 Kg/M) Ou 18 Bwg, D = 1,25 Mm (0,01 Kg/M) kg 0,03 28,00 0,70

88238 Sinapi / ND_Mai_22 Ajudante De Armador Com Encargos Complementares h 0,03 19,24 0,55

88245 Sinapi / ND_Mai_22 Armador Com Encargos Complementares h 0,09 27,24 2,42

92794 Sinapi / ND_Mai_22
Corte E Dobra De Aço Ca-50, Diâmetro De 10,0 Mm, Utilizado Em Estruturas Diversas, 
Exceto Lajes. Af_12/2015

kg 1,00 11,90 11,90

96547 kg Total 13,21

39017 Sinapi / ND_Mai_22
Espacador / Distanciador Circular Com Entrada Lateral, Em Plastico, Para Vergalhao *4,2 A 
12,5* Mm, Cobrimento 20 Mm

un 0,31 0,17 0,05

43132 Sinapi / ND_Mai_22 Arame Recozido 16 Bwg, D = 1,65 Mm (0,016 Kg/M) Ou 18 Bwg, D = 1,25 Mm (0,01 Kg/M) kg 0,03 28,00 0,70

88238 Sinapi / ND_Mai_22 Ajudante De Armador Com Encargos Complementares h 0,02 19,24 0,42

88245 Sinapi / ND_Mai_22 Armador Com Encargos Complementares h 0,07 27,24 1,85

92795 Sinapi / ND_Mai_22
Corte E Dobra De Aço Ca-50, Diâmetro De 12,5 Mm, Utilizado Em Estruturas Diversas, 
Exceto Lajes. Af_12/2015

kg 1,00 10,19 10,19

96548 kg Total 12,46

39017 Sinapi / ND_Mai_22
Espacador / Distanciador Circular Com Entrada Lateral, Em Plastico, Para Vergalhao *4,2 A 
12,5* Mm, Cobrimento 20 Mm

un 0,20 0,17 0,03

43132 Sinapi / ND_Mai_22 Arame Recozido 16 Bwg, D = 1,65 Mm (0,016 Kg/M) Ou 18 Bwg, D = 1,25 Mm (0,01 Kg/M) kg 0,03 28,00 0,70

88238 Sinapi / ND_Mai_22 Ajudante De Armador Com Encargos Complementares h 0,02 19,24 0,30

88245 Sinapi / ND_Mai_22 Armador Com Encargos Complementares h 0,05 27,24 1,34

92796 Sinapi / ND_Mai_22
Corte E Dobra De Aço Ca-50, Diâmetro De 16,0 Mm, Utilizado Em Estruturas Diversas, 
Exceto Lajes. Af_12/2015

kg 1,00 10,09 10,09

94972 m3 Total 495,32

370 Sinapi / ND_Mai_22 Areia Media - Posto Jazida/Fornecedor (Retirado Na Jazida, Sem Transporte) m3 0,71 125,00 88,98

1379 Sinapi / ND_Mai_22 Cimento Portland Composto Cp Ii-32 kg 391,17 0,73 285,55

4721 Sinapi / ND_Mai_22 Pedra Britada N. 1 (9,5 A 19 Mm) Posto Pedreira/Fornecedor, Sem Frete m3 0,59 88,03 52,17

88316 Sinapi / ND_Mai_22 Servente Com Encargos Complementares h 1,96 20,40 40,05

88377 Sinapi / ND_Mai_22 Operador De Betoneira Estacionária/Misturador Com Encargos Complementares h 1,24 19,98 24,77

89225 Sinapi / ND_Mai_22
Betoneira Capacidade Nominal De 600 L, Capacidade De Mistura 360 L, Motor Elétrico 
Trifásico Potência De 4 Cv, Sem Carregador - Chp Diurno. Af_11/2014

chp 0,64 4,66 2,97

89226 Sinapi / ND_Mai_22
Betoneira Capacidade Nominal De 600 L, Capacidade De Mistura 360 L, Motor Elétrico 
Trifásico Potência De 4 Cv, Sem Carregador - Chi Diurno. Af_11/2014

chi 0,60 1,39 0,83

103673 m3 Total 40,02

88262 Sinapi / ND_Mai_22 Carpinteiro De Formas Com Encargos Complementares h 0,22 27,99 6,26

88309 Sinapi / ND_Mai_22 Pedreiro Com Encargos Complementares h 0,22 27,42 6,14

88316 Sinapi / ND_Mai_22 Servente Com Encargos Complementares h 1,35 20,40 27,43

90586 Sinapi / ND_Mai_22
Vibrador De Imersão, Diâmetro De Ponteira 45Mm, Motor Elétrico Trifásico Potência De 2 Cv 
- Chp Diurno. Af_06/2015

chp 0,09 1,34 0,12

90587 Sinapi / ND_Mai_22
Vibrador De Imersão, Diâmetro De Ponteira 45Mm, Motor Elétrico Trifásico Potência De 2 Cv 
- Chi Diurno. Af_06/2015

chi 0,13 0,56 0,07

93186 m Total 90,44

2692 Sinapi / ND_Mai_22 Desmoldante Protetor Para Formas De Madeira, De Base Oleosa Emulsionada Em Agua l 0,01 6,34 0,03

4491 Sinapi / ND_Mai_22 Pontalete *7,5 X 7,5* Cm Em Pinus, Mista Ou Equivalente Da Regiao - Bruta m 0,35 6,99 2,46

39017 Sinapi / ND_Mai_22
Espacador / Distanciador Circular Com Entrada Lateral, Em Plastico, Para Vergalhao *4,2 A 
12,5* Mm, Cobrimento 20 Mm

un 6,00 0,17 1,02

88309 Sinapi / ND_Mai_22 Pedreiro Com Encargos Complementares h 0,38 27,42 10,30

88316 Sinapi / ND_Mai_22 Servente Com Encargos Complementares h 0,19 20,40 3,83

92270 Sinapi / ND_Mai_22 Fabricação De Fôrma Para Vigas, Com Madeira Serrada, E = 25 Mm. Af_09/2020 m2 0,35 166,48 58,26

92792 Sinapi / ND_Mai_22
Corte E Dobra De Aço Ca-50, Diâmetro De 6,3 Mm, Utilizado Em Estruturas Diversas, 
Exceto Lajes. Af_12/2015

kg 0,49 12,97 6,35

94970 Sinapi / ND_Mai_22
Concreto Fck = 20Mpa, Traço 1:2,7:3 (Em Massa Seca De Cimento/ Areia Média/ Brita 1) - 
Preparo Mecânico Com Betoneira 600 L. Af_05/2021

m3 0,02 455,28 8,19

93188 m Total 83,44

2692 Sinapi / ND_Mai_22 Desmoldante Protetor Para Formas De Madeira, De Base Oleosa Emulsionada Em Agua l 0,01 6,34 0,03

4491 Sinapi / ND_Mai_22 Pontalete *7,5 X 7,5* Cm Em Pinus, Mista Ou Equivalente Da Regiao - Bruta m 1,22 6,99 8,54

39017 Sinapi / ND_Mai_22
Espacador / Distanciador Circular Com Entrada Lateral, Em Plastico, Para Vergalhao *4,2 A 
12,5* Mm, Cobrimento 20 Mm

un 6,00 0,17 1,02

88309 Sinapi / ND_Mai_22 Pedreiro Com Encargos Complementares h 0,39 27,42 10,58

Verga Moldada In Loco Em Concreto Para Janelas Com Até 1,5 M De Vão. Af_03/2016

Verga Moldada In Loco Em Concreto Para Portas Com Até 1,5 M De Vão. Af_03/2016

Armação De Bloco, Viga Baldrame Ou Sapata Utilizando Aço Ca-50 De 8 Mm - Montagem. Af_06/2017

Armação De Bloco, Viga Baldrame Ou Sapata Utilizando Aço Ca-50 De 10 Mm - Montagem. Af_06/2017

Armação De Bloco, Viga Baldrame Ou Sapata Utilizando Aço Ca-50 De 12,5 Mm - Montagem. Af_06/2017

Armação De Bloco, Viga Baldrame Ou Sapata Utilizando Aço Ca-50 De 16 Mm - Montagem. Af_06/2017

Concreto Fck = 30Mpa, Traço 1:2,1:2,5 (Em Massa Seca De Cimento/ Areia Média/ Brita 1) - Preparo Mecânico Com 
Betoneira 600 L. Af_05/2021

Lançamento Com Uso De Bomba, Adensamento E Acabamento De Concreto Em Estruturas. Af_02/2022

Armação De Bloco, Viga Baldrame Ou Sapata Utilizando Aço Ca-50 De 6,3 Mm - Montagem. Af_06/2017
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88316 Sinapi / ND_Mai_22 Servente Com Encargos Complementares h 0,19 20,40 3,93

92270 Sinapi / ND_Mai_22 Fabricação De Fôrma Para Vigas, Com Madeira Serrada, E = 25 Mm. Af_09/2020 m2 0,30 166,48 49,94

92791 Sinapi / ND_Mai_22
Corte E Dobra De Aço Ca-60, Diâmetro De 5,0 Mm, Utilizado Em Estruturas Diversas, 
Exceto Lajes. Af_12/2015

kg 0,31 12,80 3,94

94970 Sinapi / ND_Mai_22
Concreto Fck = 20Mpa, Traço 1:2,7:3 (Em Massa Seca De Cimento/ Areia Média/ Brita 1) - 
Preparo Mecânico Com Betoneira 600 L. Af_05/2021

m3 0,01 455,28 5,46

93189 m Total 104,56

2692 Sinapi / ND_Mai_22 Desmoldante Protetor Para Formas De Madeira, De Base Oleosa Emulsionada Em Agua l 0,01 6,34 0,04

4491 Sinapi / ND_Mai_22 Pontalete *7,5 X 7,5* Cm Em Pinus, Mista Ou Equivalente Da Regiao - Bruta m 0,38 6,99 2,64

39017 Sinapi / ND_Mai_22
Espacador / Distanciador Circular Com Entrada Lateral, Em Plastico, Para Vergalhao *4,2 A 
12,5* Mm, Cobrimento 20 Mm

un 6,00 0,17 1,02

88309 Sinapi / ND_Mai_22 Pedreiro Com Encargos Complementares h 0,35 27,42 9,59

88316 Sinapi / ND_Mai_22 Servente Com Encargos Complementares h 0,18 20,40 3,57

92270 Sinapi / ND_Mai_22 Fabricação De Fôrma Para Vigas, Com Madeira Serrada, E = 25 Mm. Af_09/2020 m2 0,40 166,48 66,59

92793 Sinapi / ND_Mai_22
Corte E Dobra De Aço Ca-50, Diâmetro De 8,0 Mm, Utilizado Em Estruturas Diversas, 
Exceto Lajes. Af_12/2015

kg 0,79 12,90 10,19

94970 Sinapi / ND_Mai_22
Concreto Fck = 20Mpa, Traço 1:2,7:3 (Em Massa Seca De Cimento/ Areia Média/ Brita 1) - 
Preparo Mecânico Com Betoneira 600 L. Af_05/2021

m3 0,02 455,28 10,92

93196 m Total 87,98

2692 Sinapi / ND_Mai_22 Desmoldante Protetor Para Formas De Madeira, De Base Oleosa Emulsionada Em Agua l 0,01 6,34 0,03

39017 Sinapi / ND_Mai_22
Espacador / Distanciador Circular Com Entrada Lateral, Em Plastico, Para Vergalhao *4,2 A 
12,5* Mm, Cobrimento 20 Mm

un 6,00 0,17 1,02

88309 Sinapi / ND_Mai_22 Pedreiro Com Encargos Complementares h 0,38 27,42 10,30

88316 Sinapi / ND_Mai_22 Servente Com Encargos Complementares h 0,19 20,40 3,83

92270 Sinapi / ND_Mai_22 Fabricação De Fôrma Para Vigas, Com Madeira Serrada, E = 25 Mm. Af_09/2020 m2 0,35 166,48 58,26

92792 Sinapi / ND_Mai_22
Corte E Dobra De Aço Ca-50, Diâmetro De 6,3 Mm, Utilizado Em Estruturas Diversas, 
Exceto Lajes. Af_12/2015

kg 0,49 12,97 6,35

94970 Sinapi / ND_Mai_22
Concreto Fck = 20Mpa, Traço 1:2,7:3 (Em Massa Seca De Cimento/ Areia Média/ Brita 1) - 
Preparo Mecânico Com Betoneira 600 L. Af_05/2021

m3 0,02 455,28 8,19

93203 m Total 16,77

38124 Sinapi / ND_Mai_22 Espuma Expansiva De Poliuretano, Aplicacao Manual - 500 Ml un 0,41 34,86 14,36

88309 Sinapi / ND_Mai_22 Pedreiro Com Encargos Complementares h 0,09 27,42 2,41

98546 m2 Total 102,46

511 Sinapi / ND_Mai_22
Primer Para Manta Asfaltica A Base De Asfalto Modificado Diluido Em Solvente, Aplicacao A 
Frio

l 0,62 12,50 7,68

4014 Sinapi / ND_Mai_22
Manta Asfaltica Elastomerica Em Poliester 3 Mm, Tipo Iii, Classe B, Acabamento Pp (Nbr 
9952)

m2 1,13 55,25 62,15

4226 Sinapi / ND_Mai_22 Gas De Cozinha - Glp kg 0,26 9,41 2,44

88243 Sinapi / ND_Mai_22 Ajudante Especializado Com Encargos Complementares h 0,19 21,92 4,20

88270 Sinapi / ND_Mai_22 Impermeabilizador Com Encargos Complementares h 0,95 27,42 25,99

98557 m2 Total 40,08

626 Sinapi / ND_Mai_22
Manta Liquida De Base Asfaltica Modificada Com A Adicao De Elastomeros Diluidos Em 
Solvente Organico, Aplicacao A Frio (Membrana Impermeabilizante Asfastica)

kg 1,50 17,77 26,65

88243 Sinapi / ND_Mai_22 Ajudante Especializado Com Encargos Complementares h 0,09 21,92 1,86

88270 Sinapi / ND_Mai_22 Impermeabilizador Com Encargos Complementares h 0,42 27,42 11,57

91834 m Total 9,65

2688 Sinapi / ND_Mai_22 Eletroduto Pvc Flexivel Corrugado, Cor Amarela, De 25 Mm m 1,10 2,57 2,82

88247 Sinapi / ND_Mai_22 Auxiliar De Eletricista Com Encargos Complementares h 0,07 26,15 1,83

88264 Sinapi / ND_Mai_22 Eletricista Com Encargos Complementares h 0,07 34,56 2,41

91170 Sinapi / ND_Mai_22
Fixação De Tubos Horizontais De Pvc, Cpvc Ou Cobre Diâmetros Menores Ou Iguais A 40 
Mm Ou Eletrocalhas Até 150Mm De Largura, Com Abraçadeira Metálica Rígida Tipo D 1/2 , 
Fixada Em Perfilado Em Laje. Af_05/2015

m 1,00 2,59 2,59

91840 m Total 13,74

39247 Sinapi / ND_Mai_22
Eletroduto/Duto Pead Flexivel Parede Simples, Corrugacao Helicoidal, Cor Preta, Sem 
Rosca, De 1 1/4", Para Cabeamento Subterraneo (Nbr 15715)

m 1,10 3,91 4,30

88247 Sinapi / ND_Mai_22 Auxiliar De Eletricista Com Encargos Complementares h 0,11 26,15 2,95

88264 Sinapi / ND_Mai_22 Eletricista Com Encargos Complementares h 0,11 34,56 3,90

91170 Sinapi / ND_Mai_22
Fixação De Tubos Horizontais De Pvc, Cpvc Ou Cobre Diâmetros Menores Ou Iguais A 40 
Mm Ou Eletrocalhas Até 150Mm De Largura, Com Abraçadeira Metálica Rígida Tipo D 1/2 , 
Fixada Em Perfilado Em Laje. Af_05/2015

m 1,00 2,59 2,59

91863 m Total 12,53

2674 Sinapi / ND_Mai_22 Eletroduto De Pvc Rigido Roscavel De 3/4 ", Sem Luva m 1,02 4,89 4,97

88247 Sinapi / ND_Mai_22 Auxiliar De Eletricista Com Encargos Complementares h 0,08 26,15 2,14

88264 Sinapi / ND_Mai_22 Eletricista Com Encargos Complementares h 0,08 34,56 2,83

91170 Sinapi / ND_Mai_22
Fixação De Tubos Horizontais De Pvc, Cpvc Ou Cobre Diâmetros Menores Ou Iguais A 40 
Mm Ou Eletrocalhas Até 150Mm De Largura, Com Abraçadeira Metálica Rígida Tipo D 1/2 , 
Fixada Em Perfilado Em Laje. Af_05/2015

m 1,00 2,59 2,59

91864 m Total 16,8

2685 Sinapi / ND_Mai_22 Eletroduto De Pvc Rigido Roscavel De 1 ", Sem Luva m 1,02 7,65 7,78

88247 Sinapi / ND_Mai_22 Auxiliar De Eletricista Com Encargos Complementares h 0,11 26,15 2,77

88264 Sinapi / ND_Mai_22 Eletricista Com Encargos Complementares h 0,11 34,56 3,66

91170 Sinapi / ND_Mai_22
Fixação De Tubos Horizontais De Pvc, Cpvc Ou Cobre Diâmetros Menores Ou Iguais A 40 
Mm Ou Eletrocalhas Até 150Mm De Largura, Com Abraçadeira Metálica Rígida Tipo D 1/2 , 
Fixada Em Perfilado Em Laje. Af_05/2015

m 1,00 2,59 2,59

91885 un Total 12,71

1892 Sinapi / ND_Mai_22 Luva Em Pvc Rigido Roscavel, De 1", Para Eletroduto un 1,00 1,68 1,68

88247 Sinapi / ND_Mai_22 Auxiliar De Eletricista Com Encargos Complementares h 0,18 26,15 4,75

88264 Sinapi / ND_Mai_22 Eletricista Com Encargos Complementares h 0,18 34,56 6,28

91907 un Total 21,47
Curva 180 Graus Para Eletroduto, Pvc, Roscável, Dn 32 Mm (1 ), Para Circuitos Terminais, Instalada Em Laje - 
Fornecimento E Instalação. Af_12/2015

Impermeabilização De Superfície Com Emulsão Asfáltica, 2 Demãos Af_06/2018

Eletroduto Flexível Corrugado, Pvc, Dn 25 Mm (3/4"), Para Circuitos Terminais, Instalado Em Forro - Fornecimento E 
Instalação. Af_12/2015

Eletroduto Flexível Corrugado, Pead, Dn 40 Mm (1 1/4"), Para Circuitos Terminais, Instalado Em Forro - Fornecimento E 
Instalação. Af_12/2015

Eletroduto Rígido Roscável, Pvc, Dn 25 Mm (3/4"), Para Circuitos Terminais, Instalado Em Forro - Fornecimento E 
Instalação. Af_12/2015

Eletroduto Rígido Roscável, Pvc, Dn 32 Mm (1"), Para Circuitos Terminais, Instalado Em Forro - Fornecimento E 
Instalação. Af_12/2015

Luva Para Eletroduto, Pvc, Roscável, Dn 32 Mm (1"), Para Circuitos Terminais, Instalada Em Parede - Fornecimento E 
Instalação. Af_12/2015

Verga Moldada In Loco Em Concreto Para Portas Com Mais De 1,5 M De Vão. Af_03/2016

Contraverga Moldada In Loco Em Concreto Para Vãos De Até 1,5 M De Comprimento. Af_03/2016

Fixação (Encunhamento) De Alvenaria De Vedação Com Espuma De Poliuretano Expansiva. Af_03/2016

Impermeabilização De Superfície Com Manta Asfáltica, Uma Camada, Inclusive Aplicação De Primer Asfáltico, E=3Mm. 
Af_06/2018
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39276 Sinapi / ND_Mai_22 Curva 180 Graus, De Pvc Rigido Roscavel, De 1", Para Eletroduto un 1,00 6,24 6,24

88247 Sinapi / ND_Mai_22 Auxiliar De Eletricista Com Encargos Complementares h 0,25 26,15 6,56

88264 Sinapi / ND_Mai_22 Eletricista Com Encargos Complementares h 0,25 34,56 8,67

91917 un Total 20,78

1884 Sinapi / ND_Mai_22 Curva 90 Graus, Longa, De Pvc Rigido Roscavel, De 1", Para Eletroduto un 1,00 4,22 4,22

88247 Sinapi / ND_Mai_22 Auxiliar De Eletricista Com Encargos Complementares h 0,27 26,15 7,13

88264 Sinapi / ND_Mai_22 Eletricista Com Encargos Complementares h 0,27 34,56 9,43

91926 m Total 4,33

1014 Sinapi / ND_Mai_22
Cabo De Cobre, Flexivel, Classe 4 Ou 5, Isolacao Em Pvc/A, Antichama Bwf-B, 1 Condutor, 
450/750 V, Secao Nominal 2,5 Mm2

m 1,19 2,08 2,47

21127 Sinapi / ND_Mai_22 Fita Isolante Adesiva Antichama, Uso Ate 750 V, Em Rolo De 19 Mm X 5 M un 0,01 6,08 0,05

88247 Sinapi / ND_Mai_22 Auxiliar De Eletricista Com Encargos Complementares h 0,03 26,15 0,78

88264 Sinapi / ND_Mai_22 Eletricista Com Encargos Complementares h 0,03 34,56 1,03

91933 m Total 16,26

1020 Sinapi / ND_Mai_22
Cabo De Cobre, Flexivel, Classe 4 Ou 5, Isolacao Em Pvc/A, Antichama Bwf-B, Cobertura 
Pvc-St1, Antichama Bwf-B, 1 Condutor, 0,6/1 Kv, Secao Nominal 10 Mm2

m 1,19 9,70 11,54

21127 Sinapi / ND_Mai_22 Fita Isolante Adesiva Antichama, Uso Ate 750 V, Em Rolo De 19 Mm X 5 M un 0,01 6,08 0,05

88247 Sinapi / ND_Mai_22 Auxiliar De Eletricista Com Encargos Complementares h 0,08 26,15 2,01

88264 Sinapi / ND_Mai_22 Eletricista Com Encargos Complementares h 0,08 34,56 2,66

91937 un Total 12,97

1871 Sinapi / ND_Mai_22 Caixa Octogonal De Fundo Movel, Em Pvc, De 3" X 3", Para Eletroduto Flexivel Corrugado un 1,00 4,30 4,30

88247 Sinapi / ND_Mai_22 Auxiliar De Eletricista Com Encargos Complementares h 0,14 26,15 3,73

88264 Sinapi / ND_Mai_22 Eletricista Com Encargos Complementares h 0,14 34,56 4,94

91940 un Total 17,97

1872 Sinapi / ND_Mai_22 Caixa De Passagem, Em Pvc, De 4" X 2", Para Eletroduto Flexivel Corrugado un 1,00 2,40 2,40

88247 Sinapi / ND_Mai_22 Auxiliar De Eletricista Com Encargos Complementares h 0,25 26,15 6,45

88264 Sinapi / ND_Mai_22 Eletricista Com Encargos Complementares h 0,25 34,56 8,53

88629 Sinapi / ND_Mai_22
Argamassa Traço 1:3 (Em Volume De Cimento E Areia Média Úmida), Preparo Manual. 
Af_08/2019

m3 0,00 661,13 0,59

93653 un Total 12,14

1570 Sinapi / ND_Mai_22
Terminal A Compressao Em Cobre Estanhado Para Cabo 2,5 Mm2, 1 Furo E 1 Compressao, 
Para Parafuso De Fixacao M5

un 1,00 0,88 0,88

34653 Sinapi / ND_Mai_22 Disjuntor Tipo Din/Iec, Monopolar De 6  Ate  32A un 1,00 9,13 9,13

88247 Sinapi / ND_Mai_22 Auxiliar De Eletricista Com Encargos Complementares h 0,04 26,15 0,92

88264 Sinapi / ND_Mai_22 Eletricista Com Encargos Complementares h 0,04 34,56 1,21

93654 un Total 12,89

1570 Sinapi / ND_Mai_22
Terminal A Compressao Em Cobre Estanhado Para Cabo 2,5 Mm2, 1 Furo E 1 Compressao, 
Para Parafuso De Fixacao M5

un 1,00 0,88 0,88

34653 Sinapi / ND_Mai_22 Disjuntor Tipo Din/Iec, Monopolar De 6  Ate  32A un 1,00 9,13 9,13

88247 Sinapi / ND_Mai_22 Auxiliar De Eletricista Com Encargos Complementares h 0,05 26,15 1,24

88264 Sinapi / ND_Mai_22 Eletricista Com Encargos Complementares h 0,05 34,56 1,64

93665 un Total 70,9

1574 Sinapi / ND_Mai_22
Terminal A Compressao Em Cobre Estanhado Para Cabo 10 Mm2, 1 Furo E 1 Compressao, 
Para Parafuso De Fixacao M6

un 2,00 1,47 2,94

34623 Sinapi / ND_Mai_22 Disjuntor Tipo Din/Iec, Bipolar 40 Ate 50A un 1,00 51,55 51,55

88247 Sinapi / ND_Mai_22 Auxiliar De Eletricista Com Encargos Complementares h 0,27 26,15 7,07

88264 Sinapi / ND_Mai_22 Eletricista Com Encargos Complementares h 0,27 34,56 9,34

93666 un Total 78,01

1575 Sinapi / ND_Mai_22
Terminal A Compressao Em Cobre Estanhado Para Cabo 16 Mm2, 1 Furo E 1 Compressao, 
Para Parafuso De Fixacao M6

un 2,00 1,75 3,50

34623 Sinapi / ND_Mai_22 Disjuntor Tipo Din/Iec, Bipolar 40 Ate 50A un 1,00 51,55 51,55

88247 Sinapi / ND_Mai_22 Auxiliar De Eletricista Com Encargos Complementares h 0,38 26,15 9,89

88264 Sinapi / ND_Mai_22 Eletricista Com Encargos Complementares h 0,38 34,56 13,07

101875 un Total 487,88

13393 Sinapi / ND_Mai_22
Quadro De Distribuicao Com Barramento Trifasico, De Embutir, Em Chapa De Aco 
Galvanizado, Para 12 Disjuntores Din, 100 A

un 1,00 451,19 451,19

87367 Sinapi / ND_Mai_22
Argamassa Traço 1:1:6 (Em Volume De Cimento, Cal E Areia Média Úmida) Para 
Emboço/Massa Única/Assentamento De Alvenaria De Vedação, Preparo Manual. 
Af_08/2019

m3 0,01 640,92 7,49

88247 Sinapi / ND_Mai_22 Auxiliar De Eletricista Com Encargos Complementares h 0,48 26,15 12,58

88264 Sinapi / ND_Mai_22 Eletricista Com Encargos Complementares h 0,48 34,56 16,62

91953 un Total 31,26

91946 Sinapi / ND_Mai_22
Suporte Parafusado Com Placa De Encaixe 4" X 2" Médio (1,30 M Do Piso) Para Ponto 
Elétrico - Fornecimento E Instalação. Af_12/2015

un 1,00 9,50 9,50

91952 Sinapi / ND_Mai_22
Interruptor Simples (1 Módulo), 10A/250V, Sem Suporte E Sem Placa - Fornecimento E 
Instalação. Af_12/2015

un 1,00 21,76 21,76

91997 un Total 40

91946 Sinapi / ND_Mai_22
Suporte Parafusado Com Placa De Encaixe 4" X 2" Médio (1,30 M Do Piso) Para Ponto 
Elétrico - Fornecimento E Instalação. Af_12/2015

un 1,00 9,50 9,50

91995 Sinapi / ND_Mai_22
Tomada Média De Embutir (1 Módulo), 2P+T 20 A, Sem Suporte E Sem Placa - 
Fornecimento E Instalação. Af_12/2015

un 1,00 30,50 30,50

97599 un Total 27,87

38774 Sinapi / ND_Mai_22 Luminaria De Emergencia 30 Leds, Potencia 2 W, Bateria De Litio, Autonomia De 6 Horas un 1,00 19,72 19,72

88247 Sinapi / ND_Mai_22 Auxiliar De Eletricista Com Encargos Complementares h 0,07 26,15 1,95

88264 Sinapi / ND_Mai_22 Eletricista Com Encargos Complementares h 0,18 34,56 6,20

96985 un Total 85,63

Tomada Média De Embutir (1 Módulo), 2P+T 20 A, Incluindo Suporte E Placa - Fornecimento E Instalação. Af_12/2015

Luminária De Emergência, Com 30 Lâmpadas Led De 2 W, Sem Reator - Fornecimento E Instalação. Af_02/2020

Haste De Aterramento 5/8  Para Spda - Fornecimento E Instalação. Af_12/2017

Disjuntor Monopolar Tipo Din, Corrente Nominal De 10A - Fornecimento E Instalação. Af_10/2020

Disjuntor Monopolar Tipo Din, Corrente Nominal De 16A - Fornecimento E Instalação. Af_10/2020

Disjuntor Bipolar Tipo Din, Corrente Nominal De 40A - Fornecimento E Instalação. Af_10/2020

Disjuntor Bipolar Tipo Din, Corrente Nominal De 50A - Fornecimento E Instalação. Af_10/2020

Quadro De Distribuição De Energia Em Chapa De Aço Galvanizado, De Embutir, Com Barramento Trifásico, Para 12 
Disjuntores Din 100A - Fornecimento E Instalação. Af_10/2020

Interruptor Simples (1 Módulo), 10A/250V, Incluindo Suporte E Placa - Fornecimento E Instalação. Af_12/2015

Curva 90 Graus Para Eletroduto, Pvc, Roscável, Dn 32 Mm (1"), Para Circuitos Terminais, Instalada Em Parede - 
Fornecimento E Instalação. Af_12/2015

Cabo De Cobre Flexível Isolado, 2,5 Mm², Anti-Chama 450/750 V, Para Circuitos Terminais - Fornecimento E Instalação. 
Af_12/2015

Cabo De Cobre Flexível Isolado, 10 Mm², Anti-Chama 0,6/1,0 Kv, Para Circuitos Terminais - Fornecimento E Instalação. 
Af_12/2015

Caixa Octogonal 3" X 3", Pvc, Instalada Em Laje - Fornecimento E Instalação. Af_12/2015

Caixa Retangular 4" X 2" Média (1,30 M Do Piso), Pvc, Instalada Em Parede - Fornecimento E Instalação. Af_12/2015
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3379 Sinapi / ND_Mai_22
!Em Processo De Desativacao! Haste De Aterramento Em Aco Com 3,00 M De 
Comprimento E Dn = 5/8", Revestida Com Baixa Camada De Cobre, Sem Conector

un 1,00 70,28 70,28

88247 Sinapi / ND_Mai_22 Auxiliar De Eletricista Com Encargos Complementares h 0,25 26,15 6,61

88264 Sinapi / ND_Mai_22 Eletricista Com Encargos Complementares h 0,25 34,56 8,74

101908 un Total 199,88

4350 Sinapi / ND_Mai_22
Bucha De Nylon, Diametro Do Furo 8 Mm, Comprimento 40 Mm, Com Parafuso De Rosca 
Soberba, Cabeca Chata, Fenda Simples, 4,8 X 50 Mm

un 2,00 1,01 2,02

10891 Sinapi / ND_Mai_22 Extintor De Incendio Portatil Com Carga De Po Quimico Seco (Pqs) De 4 Kg, Classe Bc un 1,00 176,63 176,63

88248 Sinapi / ND_Mai_22 Auxiliar De Encanador Ou Bombeiro Hidráulico Com Encargos Complementares h 0,46 20,04 9,16

88267 Sinapi / ND_Mai_22 Encanador Ou Bombeiro Hidráulico Com Encargos Complementares h 0,46 26,41 12,07

89446 m Total 5,72

9868 Sinapi / ND_Mai_22 Tubo Pvc, Soldavel, Dn 25 Mm, Agua Fria (Nbr-5648) m 1,06 4,70 4,98

88248 Sinapi / ND_Mai_22 Auxiliar De Encanador Ou Bombeiro Hidráulico Com Encargos Complementares h 0,02 20,04 0,32

88267 Sinapi / ND_Mai_22 Encanador Ou Bombeiro Hidráulico Com Encargos Complementares h 0,02 26,41 0,42

89447 m Total 12,11

9869 Sinapi / ND_Mai_22 Tubo Pvc, Soldavel, Dn 32 Mm, Agua Fria (Nbr-5648) m 1,06 10,55 11,19

88248 Sinapi / ND_Mai_22 Auxiliar De Encanador Ou Bombeiro Hidráulico Com Encargos Complementares h 0,02 20,04 0,40

88267 Sinapi / ND_Mai_22 Encanador Ou Bombeiro Hidráulico Com Encargos Complementares h 0,02 26,41 0,52

89712 m Total 30,1

122 Sinapi / ND_Mai_22 Adesivo Plastico Para Pvc, Frasco Com *850* Gr un 0,01 72,40 0,78

9838 Sinapi / ND_Mai_22 Tubo Pvc Serie Normal, Dn 50 Mm, Para Esgoto Predial (Nbr 5688) m 1,05 9,60 10,08

20083 Sinapi / ND_Mai_22 Solucao Preparadora / Limpadora Para Pvc, Frasco Com 1000 Cm3 un 0,02 82,03 1,33

38383 Sinapi / ND_Mai_22 Lixa D'Agua Em Folha, Grao 100 un 0,13 2,13 0,27

88248 Sinapi / ND_Mai_22 Auxiliar De Encanador Ou Bombeiro Hidráulico Com Encargos Complementares h 0,38 20,04 7,61

88267 Sinapi / ND_Mai_22 Encanador Ou Bombeiro Hidráulico Com Encargos Complementares h 0,38 26,41 10,03

89714 m Total 58,78

122 Sinapi / ND_Mai_22 Adesivo Plastico Para Pvc, Frasco Com *850* Gr un 0,04 72,40 2,62

9836 Sinapi / ND_Mai_22 Tubo Pvc  Serie Normal, Dn 100 Mm, Para Esgoto  Predial (Nbr 5688) m 1,05 15,64 16,42

20083 Sinapi / ND_Mai_22 Solucao Preparadora / Limpadora Para Pvc, Frasco Com 1000 Cm3 un 0,06 82,03 4,86

38383 Sinapi / ND_Mai_22 Lixa D'Agua Em Folha, Grao 100 un 0,25 2,13 0,52

88248 Sinapi / ND_Mai_22 Auxiliar De Encanador Ou Bombeiro Hidráulico Com Encargos Complementares h 0,74 20,04 14,82

88267 Sinapi / ND_Mai_22 Encanador Ou Bombeiro Hidráulico Com Encargos Complementares h 0,74 26,41 19,54

92688 m Total 45,38

7700 Sinapi / ND_Mai_22
Tubo Aco Galvanizado Com Costura, Classe Media, Dn 3/4", E = *2,65* Mm, Peso *1,58* 
Kg/M (Nbr 5580)

m 1,04 30,41 31,59

88248 Sinapi / ND_Mai_22 Auxiliar De Encanador Ou Bombeiro Hidráulico Com Encargos Complementares h 0,30 20,04 5,95

88267 Sinapi / ND_Mai_22 Encanador Ou Bombeiro Hidráulico Com Encargos Complementares h 0,30 26,41 7,84

89440 un Total 8,99

122 Sinapi / ND_Mai_22 Adesivo Plastico Para Pvc, Frasco Com *850* Gr un 0,01 72,40 0,79

7139 Sinapi / ND_Mai_22 Te Soldavel, Pvc, 90 Graus, 25 Mm, Para Agua Fria Predial (Nbr 5648) un 1,00 1,57 1,57

20083 Sinapi / ND_Mai_22 Solucao Preparadora / Limpadora Para Pvc, Frasco Com 1000 Cm3 un 0,01 82,03 0,98

38383 Sinapi / ND_Mai_22 Lixa D'Agua Em Folha, Grao 100 un 0,05 2,13 0,09

88248 Sinapi / ND_Mai_22 Auxiliar De Encanador Ou Bombeiro Hidráulico Com Encargos Complementares h 0,12 20,04 2,40

88267 Sinapi / ND_Mai_22 Encanador Ou Bombeiro Hidráulico Com Encargos Complementares h 0,12 26,41 3,16

89443 un Total 14,37

122 Sinapi / ND_Mai_22 Adesivo Plastico Para Pvc, Frasco Com *850* Gr un 0,01 72,40 1,01

7140 Sinapi / ND_Mai_22 Te Soldavel, Pvc, 90 Graus, 32 Mm, Para Agua Fria Predial (Nbr 5648) un 1,00 5,23 5,23

20083 Sinapi / ND_Mai_22 Solucao Preparadora / Limpadora Para Pvc, Frasco Com 1000 Cm3 un 0,02 82,03 1,39

38383 Sinapi / ND_Mai_22 Lixa D'Agua Em Folha, Grao 100 un 0,05 2,13 0,11

88248 Sinapi / ND_Mai_22 Auxiliar De Encanador Ou Bombeiro Hidráulico Com Encargos Complementares h 0,14 20,04 2,86

88267 Sinapi / ND_Mai_22 Encanador Ou Bombeiro Hidráulico Com Encargos Complementares h 0,14 26,41 3,77

89481 un Total 4,88

122 Sinapi / ND_Mai_22 Adesivo Plastico Para Pvc, Frasco Com *850* Gr un 0,01 72,40 0,50

3529 Sinapi / ND_Mai_22 Joelho Pvc, Soldavel, 90 Graus, 25 Mm, Para Agua Fria Predial un 1,00 0,93 0,93

20083 Sinapi / ND_Mai_22 Solucao Preparadora / Limpadora Para Pvc, Frasco Com 1000 Cm3 un 0,01 82,03 0,65

38383 Sinapi / ND_Mai_22 Lixa D'Agua Em Folha, Grao 100 un 0,01 2,13 0,02

88248 Sinapi / ND_Mai_22 Auxiliar De Encanador Ou Bombeiro Hidráulico Com Encargos Complementares h 0,06 20,04 1,20

88267 Sinapi / ND_Mai_22 Encanador Ou Bombeiro Hidráulico Com Encargos Complementares h 0,06 26,41 1,58

89485 un Total 5,84

122 Sinapi / ND_Mai_22 Adesivo Plastico Para Pvc, Frasco Com *850* Gr un 0,01 72,40 0,50

3500 Sinapi / ND_Mai_22 Joelho, Pvc Soldavel, 45 Graus, 25 Mm, Para Agua Fria Predial un 1,00 1,89 1,89

20083 Sinapi / ND_Mai_22 Solucao Preparadora / Limpadora Para Pvc, Frasco Com 1000 Cm3 un 0,01 82,03 0,65

38383 Sinapi / ND_Mai_22 Lixa D'Agua Em Folha, Grao 100 un 0,01 2,13 0,02

88248 Sinapi / ND_Mai_22 Auxiliar De Encanador Ou Bombeiro Hidráulico Com Encargos Complementares h 0,06 20,04 1,20

88267 Sinapi / ND_Mai_22 Encanador Ou Bombeiro Hidráulico Com Encargos Complementares h 0,06 26,41 1,58

89492 un Total 7,73

122 Sinapi / ND_Mai_22 Adesivo Plastico Para Pvc, Frasco Com *850* Gr un 0,01 72,40 0,65

3536 Sinapi / ND_Mai_22 Joelho Pvc, Soldavel, 90 Graus, 32 Mm, Para Agua Fria Predial un 1,00 2,77 2,77

20083 Sinapi / ND_Mai_22 Solucao Preparadora / Limpadora Para Pvc, Frasco Com 1000 Cm3 un 0,01 82,03 0,90

38383 Sinapi / ND_Mai_22 Lixa D'Agua Em Folha, Grao 100 un 0,02 2,13 0,03

88248 Sinapi / ND_Mai_22 Auxiliar De Encanador Ou Bombeiro Hidráulico Com Encargos Complementares h 0,07 20,04 1,46

88267 Sinapi / ND_Mai_22 Encanador Ou Bombeiro Hidráulico Com Encargos Complementares h 0,07 26,41 1,92

Joelho 45 Graus, Pvc, Soldável, Dn 25Mm, Instalado Em Prumada De Água - Fornecimento E Instalação. Af_12/2014

Joelho 90 Graus, Pvc, Soldável, Dn 32Mm, Instalado Em Prumada De Água - Fornecimento E Instalação. Af_12/2014

Tubo Pvc, Serie Normal, Esgoto Predial, Dn 50 Mm, Fornecido E Instalado Em Ramal De Descarga Ou Ramal De Esgoto 
Sanitário. Af_12/2014

Tubo Pvc, Serie Normal, Esgoto Predial, Dn 100 Mm, Fornecido E Instalado Em Ramal De Descarga Ou Ramal De 
Esgoto Sanitário. Af_12/2014

Tubo De Aço Galvanizado Com Costura, Classe Média, Conexão Rosqueada, Dn 20 (3/4"), Instalado Em Ramais E Sub-
Ramais De Gás - Fornecimento E Instalação. Af_10/2020

Te, Pvc, Soldável, Dn 25Mm, Instalado Em Ramal De Distribuição De Água - Fornecimento E Instalação. Af_12/2014

Te, Pvc, Soldável, Dn 32Mm, Instalado Em Ramal De Distribuição De Água - Fornecimento E Instalação. Af_12/2014

Joelho 90 Graus, Pvc, Soldável, Dn 25Mm, Instalado Em Prumada De Água - Fornecimento E Instalação. Af_12/2014

Extintor De Incêndio Portátil Com Carga De Pqs De 4 Kg, Classe Bc - Fornecimento E Instalação. Af_10/2020_P

Tubo, Pvc, Soldável, Dn 25Mm, Instalado Em Prumada De Água - Fornecimento E Instalação. Af_12/2014

Tubo, Pvc, Soldável, Dn 32Mm, Instalado Em Prumada De Água - Fornecimento E Instalação. Af_12/2014
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89546 un Total 12,24

20078 Sinapi / ND_Mai_22
Pasta Lubrificante Para Tubos E Conexoes Com Junta Elastica, Embalagem De *400* Gr 
(Uso Em Pvc, Aco, Polietileno E Outros)

un 0,02 29,88 0,59

20085 Sinapi / ND_Mai_22 Anel Borracha, Dn 50 Mm, Para Tubo Serie Reforcada Esgoto Predial un 1,00 2,39 2,39

38418 Sinapi / ND_Mai_22
Bucha De Reducao, Pvc, Longa, Serie R, Dn 50 X 40 Mm, Para Esgoto Ou Aguas Pluviais 
Prediais

un 1,00 7,18 7,18

88248 Sinapi / ND_Mai_22 Auxiliar De Encanador Ou Bombeiro Hidráulico Com Encargos Complementares h 0,05 20,04 0,90

88267 Sinapi / ND_Mai_22 Encanador Ou Bombeiro Hidráulico Com Encargos Complementares h 0,05 26,41 1,18

89753 un Total 9,21

296 Sinapi / ND_Mai_22 Anel Borracha Para Tubo Esgoto Predial, Dn 50 Mm (Nbr 5688) un 1,00 1,82 1,82

3875 Sinapi / ND_Mai_22 Luva Simples, Pvc, Soldavel, Dn 50 Mm, Serie Normal, Para Esgoto Predial un 1,00 3,09 3,09

20078 Sinapi / ND_Mai_22
Pasta Lubrificante Para Tubos E Conexoes Com Junta Elastica, Embalagem De *400* Gr 
(Uso Em Pvc, Aco, Polietileno E Outros)

un 0,02 29,88 0,59

88248 Sinapi / ND_Mai_22 Auxiliar De Encanador Ou Bombeiro Hidráulico Com Encargos Complementares h 0,08 20,04 1,60

88267 Sinapi / ND_Mai_22 Encanador Ou Bombeiro Hidráulico Com Encargos Complementares h 0,08 26,41 2,11

89797 un Total 47,63

301 Sinapi / ND_Mai_22 Anel Borracha Para Tubo Esgoto Predial, Dn 100 Mm (Nbr 5688) un 2,00 3,22 6,44

3670 Sinapi / ND_Mai_22 Juncao Simples, Pvc, 45 Graus, Dn 100 X 100 Mm, Serie Normal Para Esgoto Predial un 1,00 23,13 23,13

20078 Sinapi / ND_Mai_22
Pasta Lubrificante Para Tubos E Conexoes Com Junta Elastica, Embalagem De *400* Gr 
(Uso Em Pvc, Aco, Polietileno E Outros)

un 0,09 29,88 2,74

88248 Sinapi / ND_Mai_22 Auxiliar De Encanador Ou Bombeiro Hidráulico Com Encargos Complementares h 0,33 20,04 6,61

88267 Sinapi / ND_Mai_22 Encanador Ou Bombeiro Hidráulico Com Encargos Complementares h 0,33 26,41 8,71

89801 un Total 6,95

296 Sinapi / ND_Mai_22 Anel Borracha Para Tubo Esgoto Predial, Dn 50 Mm (Nbr 5688) un 1,00 1,82 1,82

3526 Sinapi / ND_Mai_22 Joelho Pvc, Soldavel, Pb, 90 Graus, Dn 50 Mm, Para Esgoto Predial un 1,00 2,69 2,69

20078 Sinapi / ND_Mai_22
Pasta Lubrificante Para Tubos E Conexoes Com Junta Elastica, Embalagem De *400* Gr 
(Uso Em Pvc, Aco, Polietileno E Outros)

un 0,02 29,88 0,59

88248 Sinapi / ND_Mai_22 Auxiliar De Encanador Ou Bombeiro Hidráulico Com Encargos Complementares h 0,04 20,04 0,80

88267 Sinapi / ND_Mai_22 Encanador Ou Bombeiro Hidráulico Com Encargos Complementares h 0,04 26,41 1,05

89802 un Total 7,61

296 Sinapi / ND_Mai_22 Anel Borracha Para Tubo Esgoto Predial, Dn 50 Mm (Nbr 5688) un 1,00 1,82 1,82

3518 Sinapi / ND_Mai_22 Joelho Pvc, Soldavel, Pb, 45 Graus, Dn 50 Mm, Para Esgoto Predial un 1,00 3,35 3,35

20078 Sinapi / ND_Mai_22
Pasta Lubrificante Para Tubos E Conexoes Com Junta Elastica, Embalagem De *400* Gr 
(Uso Em Pvc, Aco, Polietileno E Outros)

un 0,02 29,88 0,59

88248 Sinapi / ND_Mai_22 Auxiliar De Encanador Ou Bombeiro Hidráulico Com Encargos Complementares h 0,04 20,04 0,80

88267 Sinapi / ND_Mai_22 Encanador Ou Bombeiro Hidráulico Com Encargos Complementares h 0,04 26,41 1,05

89810 un Total 18,98

301 Sinapi / ND_Mai_22 Anel Borracha Para Tubo Esgoto Predial, Dn 100 Mm (Nbr 5688) un 1,00 3,22 3,22

3528 Sinapi / ND_Mai_22 Joelho Pvc, Soldavel, Pb, 45 Graus, Dn 100 Mm, Para Esgoto Predial un 1,00 8,83 8,83

20078 Sinapi / ND_Mai_22
Pasta Lubrificante Para Tubos E Conexoes Com Junta Elastica, Embalagem De *400* Gr 
(Uso Em Pvc, Aco, Polietileno E Outros)

un 0,05 29,88 1,37

88248 Sinapi / ND_Mai_22 Auxiliar De Encanador Ou Bombeiro Hidráulico Com Encargos Complementares h 0,12 20,04 2,40

88267 Sinapi / ND_Mai_22 Encanador Ou Bombeiro Hidráulico Com Encargos Complementares h 0,12 26,41 3,16

89827 un Total 17,07

296 Sinapi / ND_Mai_22 Anel Borracha Para Tubo Esgoto Predial, Dn 50 Mm (Nbr 5688) un 2,00 1,82 3,64

3662 Sinapi / ND_Mai_22 Juncao Simples, Pvc, Dn 50 X 50 Mm, Serie Normal Para Esgoto Predial un 1,00 9,46 9,46

20078 Sinapi / ND_Mai_22
Pasta Lubrificante Para Tubos E Conexoes Com Junta Elastica, Embalagem De *400* Gr 
(Uso Em Pvc, Aco, Polietileno E Outros)

un 0,04 29,88 1,19

88248 Sinapi / ND_Mai_22 Auxiliar De Encanador Ou Bombeiro Hidráulico Com Encargos Complementares h 0,06 20,04 1,20

88267 Sinapi / ND_Mai_22 Encanador Ou Bombeiro Hidráulico Com Encargos Complementares h 0,06 26,41 1,58

89833 un Total 33,68

301 Sinapi / ND_Mai_22 Anel Borracha Para Tubo Esgoto Predial, Dn 100 Mm (Nbr 5688) un 2,00 3,22 6,44

7091 Sinapi / ND_Mai_22 Te Sanitario, Pvc, Dn 100 X 100 Mm, Serie Normal, Para Esgoto Predial un 1,00 17,08 17,08

20078 Sinapi / ND_Mai_22
Pasta Lubrificante Para Tubos E Conexoes Com Junta Elastica, Embalagem De *400* Gr 
(Uso Em Pvc, Aco, Polietileno E Outros)

un 0,09 29,88 2,74

88248 Sinapi / ND_Mai_22 Auxiliar De Encanador Ou Bombeiro Hidráulico Com Encargos Complementares h 0,16 20,04 3,20

88267 Sinapi / ND_Mai_22 Encanador Ou Bombeiro Hidráulico Com Encargos Complementares h 0,16 26,41 4,22

89850 un Total 24,61

301 Sinapi / ND_Mai_22 Anel Borracha Para Tubo Esgoto Predial, Dn 100 Mm (Nbr 5688) un 1,00 3,22 3,22

3520 Sinapi / ND_Mai_22 Joelho Pvc, Soldavel, Pb, 90 Graus, Dn 100 Mm, Para Esgoto Predial un 1,00 8,89 8,89

20078 Sinapi / ND_Mai_22
Pasta Lubrificante Para Tubos E Conexoes Com Junta Elastica, Embalagem De *400* Gr 
(Uso Em Pvc, Aco, Polietileno E Outros)

un 0,05 29,88 1,37

88248 Sinapi / ND_Mai_22 Auxiliar De Encanador Ou Bombeiro Hidráulico Com Encargos Complementares h 0,24 20,04 4,80

88267 Sinapi / ND_Mai_22 Encanador Ou Bombeiro Hidráulico Com Encargos Complementares h 0,24 26,41 6,33

89856 un Total 18,79

301 Sinapi / ND_Mai_22 Anel Borracha Para Tubo Esgoto Predial, Dn 100 Mm (Nbr 5688) un 1,00 3,22 3,22

3899 Sinapi / ND_Mai_22 Luva Simples, Pvc, Soldavel, Dn 100 Mm, Serie Normal, Para Esgoto Predial un 1,00 6,78 6,78

20078 Sinapi / ND_Mai_22
Pasta Lubrificante Para Tubos E Conexoes Com Junta Elastica, Embalagem De *400* Gr 
(Uso Em Pvc, Aco, Polietileno E Outros)

un 0,05 29,88 1,37

88248 Sinapi / ND_Mai_22 Auxiliar De Encanador Ou Bombeiro Hidráulico Com Encargos Complementares h 0,16 20,04 3,20

88267 Sinapi / ND_Mai_22 Encanador Ou Bombeiro Hidráulico Com Encargos Complementares h 0,16 26,41 4,22

90374 un Total 25,12

122 Sinapi / ND_Mai_22 Adesivo Plastico Para Pvc, Frasco Com *850* Gr un 0,01 72,40 0,79

Tê Com Bucha De Latão Na Bolsa Central, Pvc, Soldável, Dn 25Mm X 3/4 , Instalado Em Ramal Ou Sub-Ramal De Água - 
Fornecimento E Instalação. Af_03/2015

Joelho 45 Graus, Pvc, Serie Normal, Esgoto Predial, Dn 50 Mm, Junta Elástica, Fornecido E Instalado Em Prumada De 
Esgoto Sanitário Ou Ventilação. Af_12/2014

Joelho 45 Graus, Pvc, Serie Normal, Esgoto Predial, Dn 100 Mm, Junta Elástica, Fornecido E Instalado Em Prumada De 
Esgoto Sanitário Ou Ventilação. Af_12/2014

Junção Simples, Pvc, Serie Normal, Esgoto Predial, Dn 50 X 50 Mm, Junta Elástica, Fornecido E Instalado Em Prumada 
De Esgoto Sanitário Ou Ventilação. Af_12/2014

Te, Pvc, Serie Normal, Esgoto Predial, Dn 100 X 100 Mm, Junta Elástica, Fornecido E Instalado Em Prumada De Esgoto 
Sanitário Ou Ventilação. Af_12/2014

Joelho 90 Graus, Pvc, Serie Normal, Esgoto Predial, Dn 100 Mm, Junta Elástica, Fornecido E Instalado Em Subcoletor 
Aéreo De Esgoto Sanitário. Af_12/2014

Luva Simples, Pvc, Serie Normal, Esgoto Predial, Dn 100 Mm, Junta Elástica, Fornecido E Instalado Em Subcoletor 
Aéreo De Esgoto Sanitário. Af_12/2014

Bucha De Redução Longa, Pvc, Serie R, Água Pluvial, Dn 50 X 40 Mm, Junta Elástica, Fornecido E Instalado Em Ramal 
De Encaminhamento. Af_12/2014

Luva Simples, Pvc, Serie Normal, Esgoto Predial, Dn 50 Mm, Junta Elástica, Fornecido E Instalado Em Ramal De 
Descarga Ou Ramal De Esgoto Sanitário. Af_12/2014

Junção Simples, Pvc, Serie Normal, Esgoto Predial, Dn 100 X 100 Mm, Junta Elástica, Fornecido E Instalado Em Ramal 
De Descarga Ou Ramal De Esgoto Sanitário. Af_12/2014

Joelho 90 Graus, Pvc, Serie Normal, Esgoto Predial, Dn 50 Mm, Junta Elástica, Fornecido E Instalado Em Prumada De 
Esgoto Sanitário Ou Ventilação. Af_12/2014
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7122 Sinapi / ND_Mai_22
Te Pvc, Soldavel, Com Bucha De Latao Na Bolsa Central, 90 Graus, 25 Mm X 3/4", Para 
Agua Fria Predial

un 1,00 13,92 13,92

20083 Sinapi / ND_Mai_22 Solucao Preparadora / Limpadora Para Pvc, Frasco Com 1000 Cm3 un 0,01 82,03 0,98

38383 Sinapi / ND_Mai_22 Lixa D'Agua Em Folha, Grao 100 un 0,08 2,13 0,15

88248 Sinapi / ND_Mai_22 Auxiliar De Encanador Ou Bombeiro Hidráulico Com Encargos Complementares h 0,20 20,04 4,00

88267 Sinapi / ND_Mai_22 Encanador Ou Bombeiro Hidráulico Com Encargos Complementares h 0,20 26,41 5,28

92700 un Total 35,36

3148 Sinapi / ND_Mai_22 Fita Veda Rosca Em Rolos De 18 Mm X 50 M (L X C) un 0,01 12,90 0,14

3442 Sinapi / ND_Mai_22 Cotovelo 45 Graus De Ferro Galvanizado, Com Rosca Bsp, De 3/4" un 1,00 14,45 14,45

7307 Sinapi / ND_Mai_22 Fundo Anticorrosivo Para Metais Ferrosos (Zarcao) l 0,00 39,67 0,11

88248 Sinapi / ND_Mai_22 Auxiliar De Encanador Ou Bombeiro Hidráulico Com Encargos Complementares h 0,45 20,04 8,91

88267 Sinapi / ND_Mai_22 Encanador Ou Bombeiro Hidráulico Com Encargos Complementares h 0,45 26,41 11,75

94672 un Total 11,56

3522 Sinapi / ND_Mai_22 Joelho Pvc,  Soldavel Com Rosca, 90 Graus, 25 Mm X 3/4", Para Agua Fria Predial un 1,00 4,22 4,22

20080 Sinapi / ND_Mai_22 Adesivo Plastico Para Pvc, Frasco Com 175 Gr un 0,04 23,63 0,94

20083 Sinapi / ND_Mai_22 Solucao Preparadora / Limpadora Para Pvc, Frasco Com 1000 Cm3 un 0,01 82,03 0,82

38383 Sinapi / ND_Mai_22 Lixa D'Agua Em Folha, Grao 100 un 0,01 2,13 0,02

88248 Sinapi / ND_Mai_22 Auxiliar De Encanador Ou Bombeiro Hidráulico Com Encargos Complementares h 0,12 20,04 2,40

88267 Sinapi / ND_Mai_22 Encanador Ou Bombeiro Hidráulico Com Encargos Complementares h 0,12 26,41 3,16

98104 un Total 393,74

2692 Sinapi / ND_Mai_22 Desmoldante Protetor Para Formas De Madeira, De Base Oleosa Emulsionada Em Agua l 0,00 6,34 0,01

4491 Sinapi / ND_Mai_22 Pontalete *7,5 X 7,5* Cm Em Pinus, Mista Ou Equivalente Da Regiao - Bruta m 0,06 6,99 0,41

4517 Sinapi / ND_Mai_22 Sarrafo *2,5 X 7,5* Cm Em Pinus, Mista Ou Equivalente Da Regiao - Bruta m 0,07 2,44 0,17

5069 Sinapi / ND_Mai_22 Prego De Aco Polido Com Cabeca 17 X 27 (2 1/2 X 11) kg 0,01 22,55 0,13

6193 Sinapi / ND_Mai_22
Tabua  Nao  Aparelhada  *2,5 X 20* Cm, Em Macaranduba, Angelim Ou Equivalente Da 
Regiao - Bruta

m 0,22 18,51 4,08

7258 Sinapi / ND_Mai_22 Tijolo Ceramico Macico Comum *5 X 10 X 20* Cm (L X A X C) un 102,60 0,97 99,51

87316 Sinapi / ND_Mai_22
Argamassa Traço 1:4 (Em Volume De Cimento E Areia Grossa Úmida) Para Chapisco 
Convencional, Preparo Mecânico Com Betoneira 400 L. Af_08/2019

m3 0,01 475,52 5,46

88309 Sinapi / ND_Mai_22 Pedreiro Com Encargos Complementares h 3,81 27,42 104,54

88316 Sinapi / ND_Mai_22 Servente Com Encargos Complementares h 3,00 20,40 61,11

94970 Sinapi / ND_Mai_22
Concreto Fck = 20Mpa, Traço 1:2,7:3 (Em Massa Seca De Cimento/ Areia Média/ Brita 1) - 
Preparo Mecânico Com Betoneira 600 L. Af_05/2021

m3 0,02 455,28 10,15

97733 Sinapi / ND_Mai_22
Peça Retangular Pré-Moldada, Volume De Concreto De Até 10 Litros, Taxa De Aço 
Aproximada De 30Kg/M³. Af_01/2018

m3 0,01 3.566,49 47,07

100475 Sinapi / ND_Mai_22
Argamassa Traço 1:3 (Em Volume De Cimento E Areia Média Úmida) Com Adição De 
Impermeabilizante, Preparo Mecânico Com Betoneira 400 L. Af_08/2019

m3 0,08 695,35 58,96

101616 Sinapi / ND_Mai_22
Preparo De Fundo De Vala Com Largura Menor Que 1,5 M (Acerto Do Solo Natural). 
Af_08/2020

m2 0,35 6,12 2,14

102608 un Total 824,25

34639 Sinapi / ND_Mai_22 Caixa D'Agua Em Polietileno 1500 Litros, Com Tampa un 1,00 814,93 814,93

88248 Sinapi / ND_Mai_22 Auxiliar De Encanador Ou Bombeiro Hidráulico Com Encargos Complementares h 0,20 20,04 4,02

88267 Sinapi / ND_Mai_22 Encanador Ou Bombeiro Hidráulico Com Encargos Complementares h 0,20 26,41 5,30

86900 un Total 171,42

1743 Sinapi / ND_Mai_22 Cuba Aco Inox (Aisi 304) De Embutir Com Valvula 3 1/2 ", De *46 X 30 X 12* Cm un 1,00 145,03 145,03

4823 Sinapi / ND_Mai_22 Massa Plastica Para Marmore/Granito kg 0,30 44,52 13,24

88274 Sinapi / ND_Mai_22 Marmorista/Graniteiro Com Encargos Complementares h 0,48 21,14 10,09

88316 Sinapi / ND_Mai_22 Servente Com Encargos Complementares h 0,15 20,40 3,06

86910 un Total 111,08

3146 Sinapi / ND_Mai_22 Fita Veda Rosca Em Rolos De 18 Mm X 10 M (L X C) un 0,02 3,50 0,07

11773 Sinapi / ND_Mai_22
Torneira Metalica Cromada De Parede, Para Cozinha, Bica Movel, Com Arejador, 1/2 " Ou 
3/4 " (Ref 1167 / 1168)

un 1,00 107,20 107,20

88267 Sinapi / ND_Mai_22 Encanador Ou Bombeiro Hidráulico Com Encargos Complementares h 0,12 26,41 3,07

88316 Sinapi / ND_Mai_22 Servente Com Encargos Complementares h 0,04 20,40 0,74

86932 un Total 491,74

86887 Sinapi / ND_Mai_22 Engate Flexível Em Inox, 1/2  X 40Cm - Fornecimento E Instalação. Af_01/2020 un 1,00 57,39 57,39

86888 Sinapi / ND_Mai_22
Vaso Sanitário Sifonado Com Caixa Acoplada Louça Branca - Fornecimento E Instalação. 
Af_01/2020

un 1,00 434,35 434,35

86938 un Total 415,26

86877 Sinapi / ND_Mai_22
Válvula Em Metal Cromado 1.1/2   X 1.1/2 Para Tanque Ou Lavatório, Com Ou Sem Ladrão - 
Fornecimento E Instalação. Af_01/2020

un 1,00 71,44 71,44

86881 Sinapi / ND_Mai_22 Sifão Do Tipo Garrafa Em Metal Cromado 1 X 1.1/2  - Fornecimento E Instalação. Af_01/2020 un 1,00 217,54 217,54

86901 Sinapi / ND_Mai_22
Cuba De Embutir Oval Em Louça Branca, 35 X 50Cm Ou Equivalente - Fornecimento E 
Instalação. Af_01/2020

un 1,00 126,28 126,28

86942 un Total 247,62

86879 Sinapi / ND_Mai_22
Válvula Em Plástico 1  Para Pia, Tanque Ou Lavatório, Com Ou Sem Ladrão - Fornecimento 
E Instalação. Af_01/2020

un 1,00 7,35 7,35

86882 Sinapi / ND_Mai_22 Sifão Do Tipo Garrafa/Copo Em Pvc 1.1/4  X 1.1/2  - Fornecimento E Instalação. Af_01/2020 un 1,00 20,57 20,57

86884 Sinapi / ND_Mai_22 Engate Flexível Em Plástico Branco, 1/2  X 30Cm - Fornecimento E Instalação. Af_01/2020 un 1,00 9,08 9,08

86904 Sinapi / ND_Mai_22
Lavatório Louça Branca Suspenso, 29,5 X 39Cm Ou Equivalente, Padrão Popular - 
Fornecimento E Instalação. Af_01/2020

un 1,00 145,51 145,51

86906 Sinapi / ND_Mai_22
Torneira Cromada De Mesa, 1/2   Ou 3/4, Para Lavatório, Padrão Popular - Fornecimento E 
Instalação. Af_01/2020

un 1,00 65,11 65,11

95547 un Total 60,28

Torneira Cromada Tubo Móvel, De Parede, 1/2   Ou 3/4, Para Pia De Cozinha, Padrão Médio - Fornecimento E Instalação. 
Af_01/2020

Vaso Sanitário Sifonado Com Caixa Acoplada Louça Branca - Padrão Médio, Incluso Engate Flexível Em Metal 
Cromado, 1/2  X 40Cm - Fornecimento E Instalação. Af_01/2020

Cuba De Embutir Oval Em Louça Branca, 35 X 50Cm Ou Equivalente, Incluso Válvula E Sifão Tipo Garrafa Em Metal 
Cromado - Fornecimento E Instalação. Af_01/2020

Lavatório Louça Branca Suspenso, 29,5 X 39Cm Ou Equivalente, Padrão Popular, Incluso Sifão Tipo Garrafa Em Pvc, 
Válvula E Engate Flexível 30Cm Em Plástico E Torneira Cromada De Mesa, Padrão Popular - Fornecimento E Instalação. 
Af_01/2020

Saboneteira Plastica Tipo Dispenser Para Sabonete Liquido Com Reservatorio 800 A 1500 Ml, Incluso Fixação. 
Af_01/2020

Joelho 45 Graus, Em Ferro Galvanizado, Conexão Rosqueada, Dn 20 (3/4"), Instalado Em Ramais E Sub-Ramais De Gás - 
Fornecimento E Instalação. Af_10/2020

Joelho 90 Graus Com Bucha De Latão, Pvc, Soldável, Dn  25 Mm, X 3/4  Instalado Em Reservação De Água De Edificação 
Que Possua Reservatório De Fibra/Fibrocimento   Fornecimento E Instalação. Af_06/2016

Caixa De Gordura Simples (Capacidade: 36L), Retangular, Em Alvenaria Com Tijolos Cerâmicos Maciços, Dimensões 
Internas = 0,2X0,4 M, Altura Interna = 0,8 M. Af_12/2020

Caixa D´Água Em Polietileno, 1500 Litros - Fornecimento E Instalação. Af_06/2021

Cuba De Embutir Retangular De Aço Inoxidável, 46 X 30 X 12 Cm - Fornecimento E Instalação. Af_01/2020
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11758 Sinapi / ND_Mai_22
Saboneteira Plastica Tipo Dispenser Para Sabonete Liquido Com Reservatorio 800 A 1500 
Ml

un 1,00 49,90 49,90

88267 Sinapi / ND_Mai_22 Encanador Ou Bombeiro Hidráulico Com Encargos Complementares h 0,32 26,41 8,35

88316 Sinapi / ND_Mai_22 Servente Com Encargos Complementares h 0,10 20,40 2,03

100849 un Total 42,93

377 Sinapi / ND_Mai_22 Assento Sanitario De Plastico, Tipo Convencional un 1,00 37,90 37,90

88267 Sinapi / ND_Mai_22 Encanador Ou Bombeiro Hidráulico Com Encargos Complementares h 0,15 26,41 4,05

88316 Sinapi / ND_Mai_22 Servente Com Encargos Complementares h 0,05 20,40 0,98

100859 un Total 856,16

4351 Sinapi / ND_Mai_22
Parafuso Niquelado 3 1/2" Com Acabamento Cromado Para Fixar Peca Sanitaria, Inclui 
Porca Cega, Arruela E Bucha De Nylon Tamanho S-8

un 2,00 26,42 52,84

6142 Sinapi / ND_Mai_22
Conjunto De Ligacao Para Bacia Sanitaria Ajustavel, Em Plastico Branco, Com Tubo, 
Canopla E Espude

un 1,00 7,94 7,94

44020 Sinapi / ND_Mai_22
Mictorio Individual, Sifonado, Valvula Embutida, De Louca Branca, Sem Complementos - 
Padrao Alto

un 1,00 725,93 725,93

88267 Sinapi / ND_Mai_22 Encanador Ou Bombeiro Hidráulico Com Encargos Complementares h 2,12 26,41 55,86

88316 Sinapi / ND_Mai_22 Servente Com Encargos Complementares h 0,67 20,40 13,59

100867 un Total 330,83

4351 Sinapi / ND_Mai_22
Parafuso Niquelado 3 1/2" Com Acabamento Cromado Para Fixar Peca Sanitaria, Inclui 
Porca Cega, Arruela E Bucha De Nylon Tamanho S-8

un 6,00 26,42 158,52

36205 Sinapi / ND_Mai_22 Barra De Apoio Reta, Em Aco Inox Polido, Comprimento 70Cm, Diametro Minimo 3 Cm un 1,00 141,18 141,18

88267 Sinapi / ND_Mai_22 Encanador Ou Bombeiro Hidráulico Com Encargos Complementares h 0,95 26,41 25,04

88316 Sinapi / ND_Mai_22 Servente Com Encargos Complementares h 0,30 20,40 6,09

100868 un Total 340,19

4351 Sinapi / ND_Mai_22
Parafuso Niquelado 3 1/2" Com Acabamento Cromado Para Fixar Peca Sanitaria, Inclui 
Porca Cega, Arruela E Bucha De Nylon Tamanho S-8

un 6,00 26,42 158,52

36081 Sinapi / ND_Mai_22 Barra De Apoio Reta, Em Aco Inox Polido, Comprimento 80Cm, Diametro Minimo 3 Cm un 1,00 150,54 150,54

88267 Sinapi / ND_Mai_22 Encanador Ou Bombeiro Hidráulico Com Encargos Complementares h 0,95 26,41 25,04

88316 Sinapi / ND_Mai_22 Servente Com Encargos Complementares h 0,30 20,40 6,09

98078 un Total 4915,72

4720 Sinapi / ND_Mai_22 Pedra Britada N. 0, Ou Pedrisco (4,8 A 9,5 Mm) Posto Pedreira/Fornecedor, Sem Frete m3 0,37 101,64 37,56

5678 Sinapi / ND_Mai_22
Retroescavadeira Sobre Rodas Com Carregadeira, Tração 4X4, Potência Líq. 88 Hp, 
Caçamba Carreg. Cap. Mín. 1 M3, Caçamba Retro Cap. 0,26 M3, Peso Operacional Mín. 
6.674 Kg, Profundidade Escavação Máx. 4,37 M - Chp Diurno. Af_06/2014

chp 0,12 147,43 17,60

5679 Sinapi / ND_Mai_22
Retroescavadeira Sobre Rodas Com Carregadeira, Tração 4X4, Potência Líq. 88 Hp, 
Caçamba Carreg. Cap. Mín. 1 M3, Caçamba Retro Cap. 0,26 M3, Peso Operacional Mín. 
6.674 Kg, Profundidade Escavação Máx. 4,37 M - Chi Diurno. Af_06/2014

chi 0,24 57,10 13,88

7258 Sinapi / ND_Mai_22 Tijolo Ceramico Macico Comum *5 X 10 X 20* Cm (L X A X C) un 2.198,02 0,97 2.132,08

88309 Sinapi / ND_Mai_22 Pedreiro Com Encargos Complementares h 31,15 27,42 854,01

88316 Sinapi / ND_Mai_22 Servente Com Encargos Complementares h 24,47 20,40 499,22

89995 Sinapi / ND_Mai_22 Grauteamento De Cinta Superior Ou De Verga Em Alvenaria Estrutural. Af_09/2021 m3 0,10 956,38 99,46

89998 Sinapi / ND_Mai_22 Armação De Cinta De Alvenaria Estrutural; Diâmetro De 10,0 Mm. Af_09/2021 kg 3,21 12,33 39,55

96536 Sinapi / ND_Mai_22
Fabricação, Montagem E Desmontagem De Fôrma Para Viga Baldrame, Em Madeira 
Serrada, E=25 Mm, 4 Utilizações. Af_06/2017

m2 1,04 77,33 80,42

97734 Sinapi / ND_Mai_22
Peça Retangular Pré-Moldada, Volume De Concreto De 10 A 30 Litros, Taxa De Aço 
Aproximada De 30Kg/M³. Af_01/2018

m3 0,03 3.054,41 76,97

97735 Sinapi / ND_Mai_22
Peça Retangular Pré-Moldada, Volume De Concreto De 30 A 100 Litros, Taxa De Aço 
Aproximada De 30Kg/M³. Af_01/2018

m3 0,13 2.537,98 319,78

100475 Sinapi / ND_Mai_22
Argamassa Traço 1:3 (Em Volume De Cimento E Areia Média Úmida) Com Adição De 
Impermeabilizante, Preparo Mecânico Com Betoneira 400 L. Af_08/2019

m3 1,02 695,35 709,32

101625 Sinapi / ND_Mai_22
Preparo De Fundo De Vala Com Largura Maior Ou Igual A 1,5 M E Menor Que 2,5 M, Com 
Camada De Areia, Lançamento Mecanizado. Af_08/2020

m3 0,19 191,85 35,87

89987 un Total 76,48

3148 Sinapi / ND_Mai_22 Fita Veda Rosca Em Rolos De 18 Mm X 50 M (L X C) un 0,01 12,90 0,13

6005 Sinapi / ND_Mai_22 Registro Gaveta Com Acabamento E Canopla Cromados, Simples, Bitola 3/4 " (Ref 1509) un 1,00 66,08 66,08

88248 Sinapi / ND_Mai_22 Auxiliar De Encanador Ou Bombeiro Hidráulico Com Encargos Complementares h 0,22 20,04 4,43

88267 Sinapi / ND_Mai_22 Encanador Ou Bombeiro Hidráulico Com Encargos Complementares h 0,22 26,41 5,84

94489 un Total 30,05

11674 Sinapi / ND_Mai_22 Registro De Esfera, Pvc, Com Volante, Vs, Soldavel, Dn 25 Mm, Com Corpo Dividido un 1,00 24,65 24,65

20080 Sinapi / ND_Mai_22 Adesivo Plastico Para Pvc, Frasco Com 175 Gr un 0,04 23,63 0,94

20083 Sinapi / ND_Mai_22 Solucao Preparadora / Limpadora Para Pvc, Frasco Com 1000 Cm3 un 0,01 82,03 0,77

38383 Sinapi / ND_Mai_22 Lixa D'Agua Em Folha, Grao 100 un 0,01 2,13 0,01

88248 Sinapi / ND_Mai_22 Auxiliar De Encanador Ou Bombeiro Hidráulico Com Encargos Complementares h 0,08 20,04 1,59

88267 Sinapi / ND_Mai_22 Encanador Ou Bombeiro Hidráulico Com Encargos Complementares h 0,08 26,41 2,09

94490 un Total 44,53

11675 Sinapi / ND_Mai_22 Registro De Esfera, Pvc, Com Volante, Vs, Soldavel, Dn 32 Mm, Com Corpo Dividido un 1,00 39,13 39,13

20080 Sinapi / ND_Mai_22 Adesivo Plastico Para Pvc, Frasco Com 175 Gr un 0,04 23,63 0,94

20083 Sinapi / ND_Mai_22 Solucao Preparadora / Limpadora Para Pvc, Frasco Com 1000 Cm3 un 0,01 82,03 0,77

38383 Sinapi / ND_Mai_22 Lixa D'Agua Em Folha, Grao 100 un 0,01 2,13 0,01

88248 Sinapi / ND_Mai_22 Auxiliar De Encanador Ou Bombeiro Hidráulico Com Encargos Complementares h 0,08 20,04 1,59

88267 Sinapi / ND_Mai_22 Encanador Ou Bombeiro Hidráulico Com Encargos Complementares h 0,08 26,41 2,09

94796 un Total 39,91

3148 Sinapi / ND_Mai_22 Fita Veda Rosca Em Rolos De 18 Mm X 50 M (L X C) un 0,01 12,90 0,06

11830 Sinapi / ND_Mai_22
Torneira De Boia Convencional Para Caixa D'Agua, Agua Fria, 3/4", Com Haste E Torneira 
Metalicos E Balao Plastico

un 1,00 31,02 31,02

88248 Sinapi / ND_Mai_22 Auxiliar De Encanador Ou Bombeiro Hidráulico Com Encargos Complementares h 0,19 20,04 3,81

Registro De Esfera, Pvc, Soldável, Com Volante, Dn  32 Mm - Fornecimento E Instalação. Af_08/2021

Torneira De Boia Para Caixa D'Água, Roscável, 3/4" - Fornecimento E Instalação. Af_08/2021

Mictório Sifonado Louça Branca Para Entrada De Água Embutida   Padrão Alto   Fornecimento E Instalação. Af_01/2020

Barra De Apoio Reta, Em Aco Inox Polido, Comprimento 70 Cm,  Fixada Na Parede - Fornecimento E Instalação. 
Af_01/2020

Barra De Apoio Reta, Em Aco Inox Polido, Comprimento 80 Cm,  Fixada Na Parede - Fornecimento E Instalação. 
Af_01/2020

Sumidouro Retangular, Em Alvenaria Com Tijolos Cerâmicos Maciços, Dimensões Internas: 0,8 X 1,4 X 3,0 M, Área De 
Infiltração: 13,2 M² (Para 5 Contribuintes). Af_12/2020

Registro De Gaveta Bruto, Latão, Roscável, 3/4", Com Acabamento E Canopla Cromados - Fornecimento E Instalação. 
Af_08/2021

Registro De Esfera, Pvc, Soldável, Com Volante, Dn  25 Mm - Fornecimento E Instalação. Af_08/2021

Assento Sanitário Convencional - Fornecimento E Instalacao. Af_01/2020
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88267 Sinapi / ND_Mai_22 Encanador Ou Bombeiro Hidráulico Com Encargos Complementares h 0,19 26,41 5,02

95636 un Total 374,4

3148 Sinapi / ND_Mai_22 Fita Veda Rosca Em Rolos De 18 Mm X 50 M (L X C) un 0,12 12,90 1,53

3472 Sinapi / ND_Mai_22 Cotovelo 90 Graus De Ferro Galvanizado, Com Rosca Bsp, De 1" un 4,00 18,20 72,80

4179 Sinapi / ND_Mai_22 Niple De Ferro Galvanizado, Com Rosca Bsp, De 1" un 2,00 13,50 27,00

6019 Sinapi / ND_Mai_22 Registro Gaveta Bruto Em Latao Forjado, Bitola 1 " (Ref 1509) un 1,00 42,75 42,75

6323 Sinapi / ND_Mai_22 Te De Ferro Galvanizado, De 1" un 1,00 25,24 25,24

7307 Sinapi / ND_Mai_22 Fundo Anticorrosivo Para Metais Ferrosos (Zarcao) l 0,03 39,67 1,13

40626 Sinapi / ND_Mai_22
Tubo Aco Galvanizado Com Costura, Classe Media, Dn 1", E = 3,38 Mm, Peso 2,50 Kg/M 
(Nbr 5580)

m 1,14 45,12 51,57

88248 Sinapi / ND_Mai_22 Auxiliar De Encanador Ou Bombeiro Hidráulico Com Encargos Complementares h 3,28 20,04 65,74

88267 Sinapi / ND_Mai_22 Encanador Ou Bombeiro Hidráulico Com Encargos Complementares h 3,28 26,41 86,64

96525 m3 Total 38,87

88309 Sinapi / ND_Mai_22 Pedreiro Com Encargos Complementares h 0,10 27,42 2,85

88316 Sinapi / ND_Mai_22 Servente Com Encargos Complementares h 0,07 20,40 1,50

96245 Sinapi / ND_Mai_22
Miniescavadeira Sobre Esteiras, Potencia Liquida De *30* Hp, Peso Operacional De *3.500* 
Kg - Chp Diurno. Af_04/2017

chp 0,30 93,29 28,36

96246 Sinapi / ND_Mai_22
Miniescavadeira Sobre Esteiras, Potencia Liquida De *30* Hp, Peso Operacional De *3.500* 
Kg - Chi Diurno. Af_04/2017

chi 0,13 49,31 6,16

93382 m3 Total 31,64

88316 Sinapi / ND_Mai_22 Servente Com Encargos Complementares h 0,65 20,40 13,26

91533 Sinapi / ND_Mai_22
Compactador De Solos De Percussão (Soquete) Com Motor A Gasolina 4 Tempos, Potência 
4 Cv - Chp Diurno. Af_08/2015

chp 0,27 34,60 9,48

91534 Sinapi / ND_Mai_22
Compactador De Solos De Percussão (Soquete) Com Motor A Gasolina 4 Tempos, Potência 
4 Cv - Chi Diurno. Af_08/2015

chi 0,25 26,25 6,66

95606 Sinapi / ND_Mai_22 Umidificação De Material Para Valas Com Caminhão Pipa 10000L. Af_11/2016 m3 1,00 2,24 2,24

103324 m2 Total 91,22

34547 Sinapi / ND_Mai_22
Tela De Aco Soldada Galvanizada/Zincada Para Alvenaria, Fio  D = *1,20 A 1,70* Mm, Malha 
15 X 15 Mm, (C X L) *50 X 12* Cm

m 0,42 5,21 2,18

37395 Sinapi / ND_Mai_22 Pino De Aco Com Furo, Haste = 27 Mm (Acao Direta) cento 0,01 42,28 0,42

37593 Sinapi / ND_Mai_22
Bloco Ceramico / Tijolo Vazado Para Alvenaria De Vedacao, Furos Na Vertical, 14 X 19 X 39 
Cm (Nbr 15270)

un 13,60 3,71 50,45

87292 Sinapi / ND_Mai_22
Argamassa Traço 1:2:8 (Em Volume De Cimento, Cal E Areia Média Úmida) Para 
Emboço/Massa Única/Assentamento De Alvenaria De Vedação, Preparo Mecânico Com 
Betoneira 400 L. Af_08/2019

m3 0,01 493,86 5,82

88309 Sinapi / ND_Mai_22 Pedreiro Com Encargos Complementares h 0,86 27,42 23,58

88316 Sinapi / ND_Mai_22 Servente Com Encargos Complementares h 0,43 20,40 8,77

103320 m2 Total 111,44

654 Sinapi / ND_Mai_22 Bloco De Vedacao De Concreto 19 X 19 X 39 Cm (Classe C - Nbr 6136) un 13,60 4,31 58,61

34548 Sinapi / ND_Mai_22
Tela De Aco Soldada Galvanizada/Zincada Para Alvenaria, Fio  D = *1,20 A 1,70* Mm, Malha 
15 X 15 Mm, (C X L) *50 X 17,5* Cm

m 0,42 8,55 3,59

37395 Sinapi / ND_Mai_22 Pino De Aco Com Furo, Haste = 27 Mm (Acao Direta) cento 0,01 42,28 0,42

87292 Sinapi / ND_Mai_22
Argamassa Traço 1:2:8 (Em Volume De Cimento, Cal E Areia Média Úmida) Para 
Emboço/Massa Única/Assentamento De Alvenaria De Vedação, Preparo Mecânico Com 
Betoneira 400 L. Af_08/2019

m3 0,01 493,86 6,32

88309 Sinapi / ND_Mai_22 Pedreiro Com Encargos Complementares h 1,13 27,42 30,98

88316 Sinapi / ND_Mai_22 Servente Com Encargos Complementares h 0,57 20,40 11,52

100577 m2 Total 1,09

5901 Sinapi / ND_Mai_22
Caminhão Pipa 10.000 L Trucado, Peso Bruto Total 23.000 Kg, Carga Útil Máxima 15.935 
Kg, Distância Entre Eixos 4,8 M, Potência 230 Cv, Inclusive Tanque De Aço Para Transporte 
De Água - Chp Diurno. Af_06/2014

chp 0,00 316,86 0,31

5903 Sinapi / ND_Mai_22
Caminhão Pipa 10.000 L Trucado, Peso Bruto Total 23.000 Kg, Carga Útil Máxima 15.935 
Kg, Distância Entre Eixos 4,8 M, Potência 230 Cv, Inclusive Tanque De Aço Para Transporte 
De Água - Chi Diurno. Af_06/2014

chi 0,00 56,56 0,11

5932 Sinapi / ND_Mai_22
Motoniveladora Potência Básica Líquida (Primeira Marcha) 125 Hp, Peso Bruto 13032 Kg, 
Largura Da Lâmina De 3,7 M - Chp Diurno. Af_06/2014

chp 0,00 237,92 0,02

5934 Sinapi / ND_Mai_22
Motoniveladora Potência Básica Líquida (Primeira Marcha) 125 Hp, Peso Bruto 13032 Kg, 
Largura Da Lâmina De 3,7 M - Chi Diurno. Af_06/2014

chi 0,00 78,49 0,23

88316 Sinapi / ND_Mai_22 Servente Com Encargos Complementares h 0,00 20,40 0,06

96463 Sinapi / ND_Mai_22
Rolo Compactador De Pneus, Estatico, Pressao Variavel, Potencia 110 Hp, Peso Sem/Com 
Lastro 10,8/27 T, Largura De Rolagem 2,30 M - Chp Diurno. Af_06/2017

chp 0,00 214,85 0,21

96464 Sinapi / ND_Mai_22
Rolo Compactador De Pneus, Estatico, Pressao Variavel, Potencia 110 Hp, Peso Sem/Com 
Lastro 10,8/27 T, Largura De Rolagem 2,30 M - Chi Diurno. Af_06/2017

chi 0,00 78,55 0,15

88484 m2 Total 2,91

6085 Sinapi / ND_Mai_22 Selador Acrilico Opaco Premium Interior/Exterior l 0,16 7,17 1,14

88310 Sinapi / ND_Mai_22 Pintor Com Encargos Complementares h 0,05 27,40 1,39

88316 Sinapi / ND_Mai_22 Servente Com Encargos Complementares h 0,02 20,40 0,38

88485 m2 Total 2,48

6085 Sinapi / ND_Mai_22 Selador Acrilico Opaco Premium Interior/Exterior l 0,16 7,17 1,14

88310 Sinapi / ND_Mai_22 Pintor Com Encargos Complementares h 0,04 27,40 1,06

88316 Sinapi / ND_Mai_22 Servente Com Encargos Complementares h 0,01 20,40 0,28

88488 m2 Total 16,39

7356 Sinapi / ND_Mai_22 Tinta Latex Acrilica Premium, Cor Branco Fosco l 0,33 23,94 7,90

88310 Sinapi / ND_Mai_22 Pintor Com Encargos Complementares h 0,24 27,40 6,68

88316 Sinapi / ND_Mai_22 Servente Com Encargos Complementares h 0,09 20,40 1,81

88489 m2 Total 14,42

7356 Sinapi / ND_Mai_22 Tinta Latex Acrilica Premium, Cor Branco Fosco l 0,33 23,94 7,90

88310 Sinapi / ND_Mai_22 Pintor Com Encargos Complementares h 0,19 27,40 5,12

88316 Sinapi / ND_Mai_22 Servente Com Encargos Complementares h 0,07 20,40 1,40

102197 m2 Total 28,08Pintura Fundo Nivelador Alquídico Branco Em Madeira. Af_01/2021

Alvenaria De Vedação De Blocos Vazados De Concreto De 19X19X39 Cm (Espessura 19 Cm) E Argamassa De 
Assentamento Com Preparo Em Betoneira. Af_12/2021

Regularização E Compactação De Subleito De Solo Predominantemente Arenoso. Af_11/2019

Aplicação De Fundo Selador Acrílico Em Teto, Uma Demão. Af_06/2014

Aplicação De Fundo Selador Acrílico Em Paredes, Uma Demão. Af_06/2014

Aplicação Manual De Pintura Com Tinta Látex Acrílica Em Teto, Duas Demãos. Af_06/2014

Aplicação Manual De Pintura Com Tinta Látex Acrílica Em Paredes, Duas Demãos. Af_06/2014

Kit Cavalete Para Medição De Água - Entrada Principal, Em Aço Galvanizado Dn 25 (1 )   Fornecimento E Instalação 
(Exclusive Hidrômetro). Af_11/2016

Escavação Mecanizada Para Viga Baldrame Com Mini-Escavadeira (Incluindo Escavação Para Colocação De Fôrmas). 
Af_06/2017

Reaterro Manual De Valas Com Compactação Mecanizada. Af_04/2016

Alvenaria De Vedação De Blocos Cerâmicos Furados Na Vertical De 14X19X39 Cm (Espessura 14 Cm) E Argamassa De 
Assentamento Com Preparo Em Betoneira. Af_12/2021
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3767 Sinapi / ND_Mai_22 Lixa Em Folha Para Parede Ou Madeira, Numero 120, Cor Vermelha un 0,40 1,34 0,53

5318 Sinapi / ND_Mai_22 Diluente Aguarras l 0,03 19,98 0,55

43653 Sinapi / ND_Mai_22 Fundo Sintetico Nivelador Branco Fosco Para Madeira l 0,50 38,95 19,32

88310 Sinapi / ND_Mai_22 Pintor Com Encargos Complementares h 0,28 27,40 7,68

102218 m2 Total 15,51

5318 Sinapi / ND_Mai_22 Diluente Aguarras l 0,01 19,98 0,25

7288 Sinapi / ND_Mai_22 Tinta Esmalte Sintetico Premium Fosco l 0,13 37,28 4,84

88310 Sinapi / ND_Mai_22 Pintor Com Encargos Complementares h 0,38 27,40 10,42

102234 m2 Total 21,14

7340 Sinapi / ND_Mai_22 Imunizante Para Madeira, Incolor l 0,33 26,86 8,74

88310 Sinapi / ND_Mai_22 Pintor Com Encargos Complementares h 0,45 27,40 12,40

87263 m2 Total 115,48

34357 Sinapi / ND_Mai_22 Rejunte Cimenticio, Qualquer Cor kg 0,14 3,28 0,45

37595 Sinapi / ND_Mai_22 Argamassa Colante Tipo Ac Iii kg 8,62 1,72 14,82

38195 Sinapi / ND_Mai_22 Piso Porcelanato, Borda Reta, Extra, Formato Maior Que 2025 Cm2 m2 1,07 78,62 84,12

88256 Sinapi / ND_Mai_22 Azulejista Ou Ladrilhista Com Encargos Complementares h 0,44 27,30 12,01

88316 Sinapi / ND_Mai_22 Servente Com Encargos Complementares h 0,20 20,40 4,08

101094 m Total 151,97

1379 Sinapi / ND_Mai_22 Cimento Portland Composto Cp Ii-32 kg 0,24 0,73 0,17

37595 Sinapi / ND_Mai_22 Argamassa Colante Tipo Ac Iii kg 1,22 1,72 2,08

38186 Sinapi / ND_Mai_22
Piso Tatil De Alerta Ou Direcional, De Borracha, Colorido, 25 X 25 Cm, E = 12 Mm, Para 
Argamassa

m2 0,25 533,22 133,30

88309 Sinapi / ND_Mai_22 Pedreiro Com Encargos Complementares h 0,44 27,42 11,98

88316 Sinapi / ND_Mai_22 Servente Com Encargos Complementares h 0,22 20,40 4,44

88649 m Total 6,92

1287 Sinapi / ND_Mai_22
Piso Em Ceramica Esmaltada Extra, Pei Maior Ou Igual A 4, Formato Menor Ou Igual A 2025 
Cm2

m2 0,15 24,50 3,67

1381 Sinapi / ND_Mai_22 Argamassa Colante Ac I Para Ceramicas kg 0,60 0,56 0,33

34357 Sinapi / ND_Mai_22 Rejunte Cimenticio, Qualquer Cor kg 0,08 3,28 0,27

88256 Sinapi / ND_Mai_22 Azulejista Ou Ladrilhista Com Encargos Complementares h 0,07 27,30 2,02

88316 Sinapi / ND_Mai_22 Servente Com Encargos Complementares h 0,03 20,40 0,63

94996 m2 Total 129,9

3777 Sinapi / ND_Mai_22 Lona Plastica Pesada Preta, E = 150 Micra m2 1,13 1,68 1,89

4460 Sinapi / ND_Mai_22
Sarrafo Nao Aparelhado *2,5 X 10* Cm, Em Macaranduba, Angelim Ou Equivalente Da 
Regiao -  Bruta

m 0,25 9,24 2,31

4517 Sinapi / ND_Mai_22 Sarrafo *2,5 X 7,5* Cm Em Pinus, Mista Ou Equivalente Da Regiao - Bruta m 0,20 2,44 0,48

7156 Sinapi / ND_Mai_22
Tela De Aco Soldada Nervurada, Ca-60, Q-196, (3,11 Kg/M2), Diametro Do Fio = 5,0 Mm, 
Largura = 2,45 M, Espacamento Da Malha = 10 X 10 Cm

m2 1,12 37,24 41,79

88262 Sinapi / ND_Mai_22 Carpinteiro De Formas Com Encargos Complementares h 0,23 27,99 6,31

88309 Sinapi / ND_Mai_22 Pedreiro Com Encargos Complementares h 0,33 27,42 9,09

88316 Sinapi / ND_Mai_22 Servente Com Encargos Complementares h 0,56 20,40 11,36

94964 Sinapi / ND_Mai_22
Concreto Fck = 20Mpa, Traço 1:2,7:3 (Em Massa Seca De Cimento/ Areia Média/ Brita 1) - 
Preparo Mecânico Com Betoneira 400 L. Af_05/2021

m3 0,12 467,22 56,67

88472 m2 Total 35,93

38546 Sinapi / ND_Mai_22 Argamassa Usinada Autoadensavel E Autonivelante Para Contrapiso, Inclui Bombeamento m3 0,06 503,02 30,68

88309 Sinapi / ND_Mai_22 Pedreiro Com Encargos Complementares h 0,14 27,42 3,83

88316 Sinapi / ND_Mai_22 Servente Com Encargos Complementares h 0,07 20,40 1,42

87871 m2 Total 12,44

87402 Sinapi / ND_Mai_22 Argamassa Industrializada Para Chapisco Colante, Preparo Manual. Af_08/2019 m3 0,00 2.596,21 8,30

88309 Sinapi / ND_Mai_22 Pedreiro Com Encargos Complementares h 0,14 27,42 3,86

88316 Sinapi / ND_Mai_22 Servente Com Encargos Complementares h 0,01 20,40 0,28

87887 m2 Total 18,85

87396 Sinapi / ND_Mai_22
Argamassa Industrializada Para Chapisco Colante, Preparo Com Misturador De Eixo 
Horizontal De 300 Kg. Af_08/2019

m3 0,00 2.360,72 7,55

88309 Sinapi / ND_Mai_22 Pedreiro Com Encargos Complementares h 0,38 27,42 10,52

88316 Sinapi / ND_Mai_22 Servente Com Encargos Complementares h 0,04 20,40 0,78

87529 m2 Total 34,92

87292 Sinapi / ND_Mai_22
Argamassa Traço 1:2:8 (Em Volume De Cimento, Cal E Areia Média Úmida) Para 
Emboço/Massa Única/Assentamento De Alvenaria De Vedação, Preparo Mecânico Com 
Betoneira 400 L. Af_08/2019

m3 0,04 493,86 18,56

88309 Sinapi / ND_Mai_22 Pedreiro Com Encargos Complementares h 0,47 27,42 12,88

88316 Sinapi / ND_Mai_22 Servente Com Encargos Complementares h 0,17 20,40 3,48

90406 m2 Total 46,11

87292 Sinapi / ND_Mai_22
Argamassa Traço 1:2:8 (Em Volume De Cimento, Cal E Areia Média Úmida) Para 
Emboço/Massa Única/Assentamento De Alvenaria De Vedação, Preparo Mecânico Com 
Betoneira 400 L. Af_08/2019

m3 0,04 493,86 18,56

88309 Sinapi / ND_Mai_22 Pedreiro Com Encargos Complementares h 0,79 27,42 21,66

88316 Sinapi / ND_Mai_22 Servente Com Encargos Complementares h 0,29 20,40 5,89

87275 m2 Total 71,86

536 Sinapi / ND_Mai_22
Revestimento Em Ceramica Esmaltada Extra, Pei Menor Ou Igual A 3, Formato Menor Ou 
Igual A 2025 Cm2

m2 1,09 30,73 33,49

1381 Sinapi / ND_Mai_22 Argamassa Colante Ac I Para Ceramicas kg 6,14 0,56 3,43

34357 Sinapi / ND_Mai_22 Rejunte Cimenticio, Qualquer Cor kg 0,22 3,28 0,72

88256 Sinapi / ND_Mai_22 Azulejista Ou Ladrilhista Com Encargos Complementares h 0,91 27,30 24,84

Revestimento Cerâmico Para Paredes Internas Com Placas Tipo Esmaltada Extra  De Dimensões 33X45 Cm Aplicadas 
Em Ambientes De Área Maior Que 5 M² A Meia Altura Das Paredes. Af_06/2014

Execução De Passeio (Calçada) Ou Piso De Concreto Com Concreto Moldado In Loco, Feito Em Obra, Acabamento 
Convencional, Espessura 10 Cm, Armado. Af_07/2016

Contrapiso Com Argamassa Autonivelante, Aplicado Sobre Laje, Não Aderido, Espessura 5Cm. Af_07/2021

Chapisco Aplicado Somente Em Estruturas De Concreto Em Alvenarias Internas, Com Desempenadeira Dentada. 
Argamassa Industrializada Com Preparo Manual. Af_06/2014

Chapisco Aplicado No Teto, Com Desempenadeira Dentada. Argamassa Industrializada Com Preparo Em Misturador 
300 Kg. Af_06/2014

Massa Única, Para Recebimento De Pintura, Em Argamassa Traço 1:2:8, Preparo Mecânico Com Betoneira 400L, 
Aplicada Manualmente Em Faces Internas De Paredes, Espessura De 20Mm, Com Execução De Taliscas. Af_06/2014

Massa Única, Para Recebimento De Pintura, Em Argamassa Traço 1:2:8, Preparo Mecânico Com Betoneira 400L, 
Aplicada Manualmente Em Teto, Espessura De 20Mm, Com Execução De Taliscas. Af_03/2015

Pintura Tinta De Acabamento (Pigmentada) Esmalte Sintético Fosco Em Madeira, 2 Demãos. Af_01/2021

Pintura Imunizante Para Madeira, 2 Demãos. Af_01/2021

Revestimento Cerâmico Para Piso Com Placas Tipo Porcelanato De Dimensões 60X60 Cm Aplicada Em Ambientes De 
Área Maior Que 10 M². Af_06/2014

Piso Podotátil, Direcional Ou Alerta, Assentado Sobre Argamassa. Af_05/2020

Rodapé Cerâmico De 7Cm De Altura Com Placas Tipo Esmaltada Extra De Dimensões 45X45Cm. Af_06/2014
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88316 Sinapi / ND_Mai_22 Servente Com Encargos Complementares h 0,46 20,40 9,38

99059 m Total 57,2

4417 Sinapi / ND_Mai_22
Sarrafo Nao Aparelhado *2,5 X 7* Cm, Em Macaranduba, Angelim Ou Equivalente Da 
Regiao -  Bruta

m 0,74 7,13 5,30

4433 Sinapi / ND_Mai_22
Caibro Nao Aparelhado  *7,5 X 7,5* Cm, Em Macaranduba, Angelim Ou Equivalente Da 
Regiao -  Bruta

m 0,41 25,61 10,56

5068 Sinapi / ND_Mai_22 Prego De Aco Polido Com Cabeca 17 X 21 (2 X 11) kg 0,11 22,13 2,45

7356 Sinapi / ND_Mai_22 Tinta Latex Acrilica Premium, Cor Branco Fosco l 0,03 23,94 0,61

10567 Sinapi / ND_Mai_22 Tabua *2,5 X 23* Cm Em Pinus, Mista Ou Equivalente Da Regiao - Bruta m 0,55 7,90 4,34

88239 Sinapi / ND_Mai_22 Ajudante De Carpinteiro Com Encargos Complementares h 0,36 21,36 7,61

88262 Sinapi / ND_Mai_22 Carpinteiro De Formas Com Encargos Complementares h 0,71 27,99 19,94

91692 Sinapi / ND_Mai_22
Serra Circular De Bancada Com Motor Elétrico Potência De 5Hp, Com Coifa Para Disco 10" - 
Chp Diurno. Af_08/2015

chp 0,00 26,55 0,10

91693 Sinapi / ND_Mai_22
Serra Circular De Bancada Com Motor Elétrico Potência De 5Hp, Com Coifa Para Disco 10" - 
Chi Diurno. Af_08/2015

chi 0,02 25,47 0,42

94974 Sinapi / ND_Mai_22
Concreto Magro Para Lastro, Traço 1:4,5:4,5 (Em Massa Seca De Cimento/ Areia Média/ 
Brita 1) - Preparo Manual. Af_05/2021

m3 0,00 447,32 2,05

99062 Sinapi / ND_Mai_22 Marcação De Pontos Em Gabarito Ou Cavalete. Af_10/2018 un 1,50 2,55 3,82

93590 m3xkm Total 0,92

91386 Sinapi / ND_Mai_22
Caminhão Basculante 10 M3, Trucado Cabine Simples, Peso Bruto Total 23.000 Kg, Carga 
Útil Máxima 15.935 Kg, Distância Entre Eixos 4,80 M, Potência 230 Cv Inclusive Caçamba 
Metálica - Chp Diurno. Af_06/2014

chp 0,00 258,00 0,85

91387 Sinapi / ND_Mai_22
Caminhão Basculante 10 M3, Trucado Cabine Simples, Peso Bruto Total 23.000 Kg, Carga 
Útil Máxima 15.935 Kg, Distância Entre Eixos 4,80 M, Potência 230 Cv Inclusive Caçamba 
Metálica - Chi Diurno. Af_06/2014

chi 0,00 54,60 0,07

Locacao Convencional De Obra, Utilizando Gabarito De Tábuas Corridas Pontaletadas A Cada 2,00M -  2 Utilizações. 
Af_10/2018

Transporte Com Caminhão Basculante De 10 M³, Em Via Urbana Pavimentada, Adicional Para Dmt Excedente A 30 Km 
(Unidade: M3Xkm). Af_07/2020
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TABELA BASE DESCRIÇÃO DO SERVIÇO UNID. ÍNDICE
PREÇO 

UNITÁRIO
PREÇO
TOTAL

CPU 4 un

COT
Torneira com acionamento hidromecânico por alavanca, para PNE com 
fechamento automático  

un 1,000 1.410,880 1.410,88

Sinapi / ND_Mai_22 Fita veda rosca em rolos de 18 mm x 25 m (l x c) un 0,400 7,9600 3,18

Sinapi / ND_Mai_22 Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares h 1,230 26,4100 32,48

Sinapi / ND_Mai_22
Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos 
complementares

h 1,230 20,0400 24,64

Total 1.471,18 

CPU 5 un

Sinapi / ND_Mai_22 Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares h 0,300 26,4100 7,92

Sinapi / ND_Mai_22
Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos 
complementares

h 0,300 20,0400 6,01

Sinapi / ND_Mai_22 Torneira cromada de mesa para lavatorio temporizada pressao bica baixa un 1,000 127,1300 127,13

Sinapi / ND_Mai_22 Fita veda rosca em rolos de 18 mm x 25 m (l x c) un 0,150 7,9600 1,19

Total 142,25 

CPU 7 un

COT Barras de apoio, com comprimento de 40 cm un 1,000 51,330 51,33

Sinapi / ND_Mai_22 Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares h 0,650 26,4100 17,16

Sinapi / ND_Mai_22
Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos 
complementares

h 0,650 20,0400 13,02

Total 81,51 

CPU 26 un

Sinapi / ND_Mai_22 Hidrometro multijato, vazao maxima de 7,0 m3/h, de 1" un 1,000 592,6000 592,60

Sinapi / ND_Mai_22 Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares h 0,300 26,4100 7,92

Sinapi / ND_Mai_22
Caminhonete cabine simples com motor 1.6 flex, câmbio manual, potência 
101/104 cv, 2 portas - chp diurno. af_11/2015

chp 0,125 83,3000 10,41

Sinapi / ND_Mai_22 Fita veda rosca em rolos de 18 mm x 10 m (l x c) un 0,047 3,5000 0,16

Total 611,09 

CPU 29 un

Sinapi / ND_Mai_22 Anel Borracha Para Tubo Esgoto Predial Dn 50 Mm (Nbr 5688) un 1,000 1,8200 1,82

Sinapi / ND_Mai_22 Juncao simples, pvc, dn 100 x 50 mm, serie normal para esgoto predial un 1,000 17,3900 17,39

Sinapi / ND_Mai_22
Pasta Lubrificante Para Tubos E Conexoes Com Junta Elastica (Uso Em 
Pvc, Aco, Polietileno E Outros) ( De *400* G)

un 0,020 29,8800 0,59

Sinapi / ND_Mai_22
Auxiliar De Encanador Ou Bombeiro Hidráulico Com Encargos 
Complementares

h 0,040 20,0400 0,80

Sinapi / ND_Mai_22 Encanador Ou Bombeiro Hidráulico Com Encargos Complementares h 0,040 26,4100 1,05

Total 21,65 

CPU 50 un

Sinapi / ND_Mai_22
Placa de sinalizacao de seguranca contra incendio, fotoluminescente, 
retangular, *13 x 26* cm, em pvc *2* mm anti-chamas (simbolos, cores e 
pictogramas conforme nbr 13434)

un 1,000 18,0000 18,00

Sinapi / ND_Mai_22
Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos 
complementares

h 0,200 20,0400 4,00

Total 22,00 

CPU 51 un

Sinapi / ND_Mai_22
Placa de sinalizacao de seguranca contra incendio - alerta, triangular, base 
de *30* cm, em pvc *2* mm anti-chamas (simbolos, cores e pictogramas 
conforme nbr 13434)

un 1,000 35,4300 35,43

Sinapi / ND_Mai_22
Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos 
complementares

h 0,200 20,0400 4,00

Total 39,43 

CPU 54 un

Sinapi / ND_Mai_22 Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares h 0,150 26,4100 3,96

Sinapi / ND_Mai_22
Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos 
complementares

h 0,150 20,0400 3,00

Sinapi / ND_Mai_22 Cabide/gancho de banheiro simples em metal cromado un 1,000 22,0400 22,04

Total 29,00 

CPU 109 un

Sinapi / ND_Mai_22 Tampa cega em pvc para condulete 4 x 2" un 1,000 5,4200 5,42

Sinapi / ND_Mai_22 Eletricista com encargos complementares h 0,070 34,5600 2,41

Total 7,83 

Placa c/ furo Placa 2x4"

7543

88264

Cabides com  acabamento cromado para suporte. Protótipo comercial:  Cabide duplo ou equivalente.

88267

88248

37399

Placa proibido colocar materiais

37560

88248

Placa seta p/ extintor – POLI (17110 – 13x20cm)

37539

88248

Juncao simples esgoto 100x50mm

296

3659

20078

88248

88267

12775

88267

92145

3146

1063

88267

88248

Hidrometro 1”

88248

36796

3143

Barras de apoio, com comprimento de 40 cm

88267

88248

Torneira cromada de mesa para lavatorio temporizada pressao bica baixa

88267

Data Base: Maio_2022 – NÃO Desonerado Área Total Construída =  14,00 m2

CÓDIGO

Torneira com acionamento hidromecânico por alavanca, para PNE com fechamento automático  

3

3143

COMPOSIÇÕES
PREFEITURA MUNICIPAL DE XANXERÊ

Obra: BANHEIROS CAIC 

RUA VISCONDE DE CAIRU jan/1900
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CPU 111 un

Sinapi / ND_Mai_22 Adesivo Plastico Para Pvc, Frasco Com 850 Gr un 0,015 72,4000 1,07

Sinapi / ND_Mai_22 Anel Borracha Para Tubo Esgoto Predial Dn 50 Mm (Nbr 5688) un 1,000 1,8200 1,82

Sinapi / ND_Mai_22
Caixa sifonada pvc, 150 x 150 x 50 mm, com grelha quadrada branca (nbr 
5688)

un 1,000 45,0000 45,00

Sinapi / ND_Mai_22
Pasta Lubrificante Para Tubos E Conexoes Com Junta Elastica (Uso Em 
Pvc, Aco, Polietileno E Outros) ( De *400* G)

un 0,020 29,8800 0,59

Sinapi / ND_Mai_22 Solucao Limpadora Para Pvc, Frasco Com 1000 Cm3 un 0,023 82,0300 1,84

Sinapi / ND_Mai_22 Lixa D'Agua Em Folha, Grao 100 un 0,064 2,1300 0,13

Sinapi / ND_Mai_22
Auxiliar De Encanador Ou Bombeiro Hidráulico Com Encargos 
Complementares

h 0,250 20,0400 5,01

Sinapi / ND_Mai_22 Encanador Ou Bombeiro Hidráulico Com Encargos Complementares h 0,250 26,4100 6,60

Total 62,06 

CPU 142 m2

Sinapi / ND_Mai_22 Massa Plastica Para Marmore/Granito kg 0,580 44,5200 25,82

Sinapi / ND_Mai_22
Bucha De Nylon Sem Aba S10, Com Parafuso De 6,10 X 65 Mm Em Aco 
Zincado Com Rosca Soberba, Cabeca Chata E Fenda Phillips

un 6,670 0,6700 4,46

Sinapi / ND_Mai_22
Granito Para Bancada, Polido, Tipo Andorinha/ Quartz/ Castelo/ Corumba 
Ou Outros Equivalentes Da Regiao, E=  *2,5* Cm

m2 1,122 633,9600 711,55

Sinapi / ND_Mai_22 Rejunte Epoxi, Qualquer Cor kg 0,020 69,2500 1,38

Sinapi / ND_Mai_22
Suporte Mao-Francesa Em Aco, Abas Iguais 40 Cm, Capacidade Minima 70 
Kg, Branco

un 2,220 33,8500 75,14

Sinapi / ND_Mai_22 Marmorista/Graniteiro Com Encargos Complementares h 1,600 21,1400 33,82

Sinapi / ND_Mai_22 Servente Com Encargos Complementares h 1,000 20,4000 20,40

Total 872,57 

CPU 154 un

Sinapi / ND_Mai_22 Toalheiro plastico tipo dispenser para papel toalha interfolhado un 1,000 51,9500 51,95

Sinapi / ND_Mai_22 Pedreiro com encargos complementares h 0,250 27,4200 6,85

Total 58,80 

CPU 155 un

Sinapi / ND_Mai_22 Papeleira plastica tipo dispenser para papel higienico rolao un 1,000 51,9500 51,95

Sinapi / ND_Mai_22 Pedreiro com encargos complementares h 0,250 27,4200 6,85

Total 58,80 

CPU 347 m3

Sinapi / ND_Mai_22 Argila ou barro para aterro/reaterro (com transporte ate 10 km) m3 1,000 77,0700 77,07

Sinapi / ND_Mai_22 Servente com encargos complementares h 0,230 20,4000 4,69

Sinapi / ND_Mai_22 Jardineiro com encargos complementares h 0,090 20,7200 1,86

Total 83,62 

CPU 369 un

Deinfra / Janeiro_21 Interruptor bipolar dr (fase/fase - in 30ma) - din 25 a un 1,000 242,230 242,23

Sinapi / ND_Mai_22 Auxiliar de eletricista com  encargos complementares h 0,300 26,1500 7,84

Sinapi / ND_Mai_22 Eletricista com encargos complementares h 0,300 34,5600 10,36

Total 260,43 

CPU 371 un

COT
Alarme de emergência para PCD, com uma botoeira, controle sem fio, 
parafusos, buchas e pilhas

un 1,000 162,560 162,56

Sinapi / ND_Mai_22 Eletricista com encargos complementares h 0,120 34,5600 4,14

Total 166,70 

CPU 430 m

Sinapi / ND_Mai_22 Fita aco inox para cintar poste, l = 19 mm, e = 0,5 mm (rolo de 30m) un 0,037 68,9000 2,54

Sinapi / ND_Mai_22 Auxiliar de eletricista com encargos complementares h 0,150 26,1500 3,92

Total 6,46 

CPU 441 m2

Sinapi / ND_Mai_22
Divisoria em marmore, com duas faces polidas, branco comum, e= *3,0* 
cm

m2 1,000 685,9300 685,93

Sinapi / ND_Mai_22 Massa plástica kg 2,000 44,5200 89,04

Sinapi / ND_Mai_22 Pedreiro com encargos complementares h 0,300 27,4200 8,22

Sinapi / ND_Mai_22 Servente com encargos complementares h 0,300 20,4000 6,12

Total 789,31 

CPU 607 un

Sinapi / ND_Mai_22
Placa de sinalizacao de seguranca contra incendio, fotoluminescente, 
retangular, *20 x 40* cm, em pvc *2* mm anti-chamas (simbolos, cores e 
pictogramas conforme nbr 13434)

un 1,000 33,5600 33,56

Sinapi / ND_Mai_22 Auxiliar de eletricista com encargos complementares h 0,083 26,1500 2,17

Sinapi / ND_Mai_22 Eletricista com encargos complementares h 0,083 34,5600 2,88

Total 38,61 

CPU 677 un

Sinapi / ND_Mai_22
Isolador de porcelana, tipo roldana, dimensoes de *72* x *72* mm, para uso 
em baixa tensao

un 1,000 6,0100 6,01

Sinapi / ND_Mai_22 Eletricista com encargos complementares h 0,150 34,5600 5,18

Total 11,19 

3398

88264

37558

88247

88264

Isolador tipo roldana em porcelana para b.t. (380/220v)

4823

88309

88316

Sinalização de saída emergência com inscrição "saída",  fotoluminescentes com  indicação para deficientes físicos

406

88247

Divisória em granito Branco Itaunas e=3cm – Fornecimento e Colocação

10629

Alarme de emergência para PCD, com uma botoeira, controle sem fio, parafusos, buchas e pilhas

54

88264

Fita de aço galvanizado ou de alumínio

Interruptor bipolar DR (fase/fase - In 30mA) - DIN 25 A

10082

88247

88264

Barro vermelho 30l – Camada para recebimento de grama

6081

88316

88441

Papeleira para papel higiênico de rolo

37400

88309

Dispenser para papel toalha de 2 ou tres dobras

37401

88309

7568

11795

37329

37591

88274

88316

88248

88267

Bancada de granito Cinza Andorinha com suporte mão francesa

4823

122

296

11712

20078

20083

38383

Caixa Sifonada c/Grelha Quadrada 150X150X50
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CPU 745 un

COT Pigtail de cobre ou borracha f 6,4 mm un 1,000 46,510 46,51

Sinapi / ND_Mai_22
Auxiliar de encanador ou bombeiro hidraulico com  encargos 
complementares

h 1,000 20,0400 20,04

Total 66,55 

CPU 746 un

Sinapi / ND_Mai_22
Placa de sinalizacao de seguranca contra incendio - alerta, triangular, base 
de *30* cm, em pvc *2* mm anti-chamas (simbolos, cores e pictogramas 
conforme nbr 13434)

un 1,000 35,4300 35,43

Sinapi / ND_Mai_22
Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos 
complementares

h 0,150 20,0400 3,00

Total 38,43 

CPU 751 un

Sinapi / ND_Mai_22 Registro ou regulador de gas cozinha, vazao de 2 kg/h, 2,8 kpa un 1,000 31,5600 31,56

Sinapi / ND_Mai_22 Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares h 0,500 26,4100 13,20

Sinapi / ND_Mai_22
Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos 
complementares

h 0,500 20,0400 10,02

Total 54,78 

CPU 776 m2

Sinapi / ND_Mai_22 Desenhista copista com encargos complementares h 0,058 13,1000 0,75

Total 0,75 

CPU 836 un

ILUMINIM Refletor em led 100w un 1,000 179,910 179,91

Sinapi / ND_Mai_22 Eletricista com encargos complementares h 0,500 34,5600 17,28

Sinapi / ND_Mai_22 Auxiliar de eletricista com  encargos complementares h 0,500 26,1500 13,07

Total 210,26 

CPU 853 m

Deinfra / Janeiro_21 Calha / rufo de aluminio e acessorios m 1,000 31,480 31,48

Sinapi / ND_Mai_22 Pedreiro com encargos complementares h 0,080 27,4200 2,19

Sinapi / ND_Mai_22 Servente com encargos complementares h 0,080 20,4000 1,63

Total 31,48 

CPU 857 m2

Sinapi / ND_Mai_22
Primer Para Manta Asfaltica A Base De Asfalto Modificado Diluido Em 
Solvente, Aplicacao A Frio

l 0,615 12,5000 7,68

Sinapi / ND_Mai_22
Manta asfaltica elastomerica em poliester 4 mm, tipo iii, classe b, 
acabamento pp (nbr 9952)

m2 1,1000000 67,8400 74,62

Sinapi / ND_Mai_22 Gas De Cozinha - Glp kg 0,260 9,4100 2,44

Sinapi / ND_Mai_22 Ajudante Especializado Com Encargos Complementares h 0,192 21,9200 4,20

Sinapi / ND_Mai_22 Impermeabilizador Com Encargos Complementares h 0,948 27,4200 25,99

Total 114,93 

CPU 865 un

Sinapi / ND_Mai_22 Plug ou bujao de ferro galvanizado, de 1/2" un 1,000 4,8100 4,81

Sinapi / ND_Mai_22
Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos 
complementares

h 0,100 20,0400 2,00

Sinapi / ND_Mai_22 Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares h 0,100 26,4100 2,64

Total 9,45 

CPU 1087 m2

Sinapi / ND_Mai_22
Tela de arame galvanizado para viveiros, malha 5x5cm mat. m2 1,000000 
6,21

m2 1,000 30,7500 30,75

Sinapi / ND_Mai_22 Cimento portland composto cp ii-32 kg 9,450 0,7300 6,89

Sinapi / ND_Mai_22 Areia grossa lavada m3 0,055 126,6300 6,96

Sinapi / ND_Mai_22 Servente com encargos complementares h 0,250 20,4000 5,10

Sinapi / ND_Mai_22 Pedreiro com encargos complementares h 0,250 27,4200 6,85

Total 56,55 

CPU 1237 un

Sinapi / ND_Mai_22
Bucha de reducao de pvc, soldavel, curta, com 32 x 25 mm, para agua fria 
predial

un 1,000 1,1400 1,14

Sinapi / ND_Mai_22 Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares h 0,090 26,4100 2,37

Sinapi / ND_Mai_22
Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos 
complementares

h 0,090 20,0400 1,80

Total 5,31 

CPU 1330 un

Sinapi / ND_Mai_22 Niple de ferro galvanizado, com rosca bsp, de 3/4" un 1,000 9,1500 9,15

Sinapi / ND_Mai_22
Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos 
complementares

h 0,150 20,0400 3,00

Total 12,15 

CPU 1331 un

Sinapi / ND_Mai_22 Te de reducao de ferro galvanizado, com rosca bsp, de 3/4" x 1/2" un 1,000 18,2000 18,20

Sinapi / ND_Mai_22
Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos 
complementares

h 0,200 20,0400 4,00

88248

Te de reducao de ferro galvanizado, com rosca bsp, de 3/4"

6302

88248

88267

88248

Niple de ferro galvanizado, com rosca bsp, de ¾"

4178

88316

88309

Bucha de redução Soldável curta 32 x 25mm

829

Proteção mecânica com argamassa de cimento e areia traço 1:4 com tela galvanizada

7167

1379

367

Plug / Tampão ferro galvanizado roscável 1/2"

4888

88248

88267

impermeabilizacao de superficie com manta asfaltica (com polimeros tipo app), e=4 mm

511

4015

4226

88243

88270

Calhas/rufo em alumínio natural com corte 50cm espessura da chapa 0,7mm.

12423

88309

88316

Refletor em LED 100W

MERCADO

88264

88247

As Built

90773

Regulador de alta pressão, d=28mm, tipo Fisher, classe 300, 1º estágio (instalação gás)

11756

88267

88248

88248

 Placa p/Abrigo de gás com a inscrição “ Cuidado Abrigo de Gás” – un –    

37560

88248

Pigtail de cobre ou borracha f 6,4 mm – un –    

1101
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Total 22,20 

CPU 1578 un

Sinapi / ND_Mai_22 Aco ca-50, 12,5 mm ou 16,0 mm, vergalhao kg 2,500 9,0000 22,50

Sinapi / ND_Mai_22 Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte) m3 0,250 125,0000 31,25

Sinapi / ND_Mai_22 Cimento portland pozolanico cp iv- 32 kg 89,000 0,7300 64,97

Sinapi / ND_Mai_22 Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete m3 0,130 88,0300 11,44

Sinapi / ND_Mai_22 Bloco ceramico (alvenaria de vedacao), 8 furos, de 9 x 19 x 19 cm un 72,000 1,1300 81,36

Sinapi / ND_Mai_22 Pedreiro com encargos complementares h 3,630 27,4200 99,53

Sinapi / ND_Mai_22 Servente com encargos complementares h 11,000 20,4000 224,40

Total 535,45 

CPU 1643 un

Sinapi / ND_Mai_22 Dispositivo de proteção contra surto 275 v - 80 ka un 1,000 932,9100 932,91

Sinapi / ND_Mai_22 Auxiliar de eletricista com encargos complementares h 0,900 26,1500 23,53

Sinapi / ND_Mai_22 Eletricista com encargos complementares h 0,900 34,5600 31,10

Total 987,54 

CPU 2040 un

Sinapi / ND_Mai_22 Adesivo pvc em frasco de 850 gramas un 0,010 72,4000 0,72

Sinapi / ND_Mai_22 Tê sanitário série r 100 mm - 50 mm un 1,000 16,3100 16,31

Sinapi / ND_Mai_22 Solucao limpadora para pvc, frasco com 1000 cm3 un 0,015 82,0300 1,23

Sinapi / ND_Mai_22
Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos 
complementares

h 0,140 20,0400 2,80

Sinapi / ND_Mai_22 Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares h 0,140 26,4100 3,69

Total 24,75 

CPU 2116 un

Sinapi / ND_Mai_22 Adesivo plastico para pvc, frasco com 850 gr un 0,007 72,4000 0,50

LOJAMERC Bucha de redução termofusão PPR curta 40 x 32mm un 1,000 7,430 7,43

Sinapi / ND_Mai_22 Solucao limpadora para pvc, frasco com 1000 cm3 un 0,008 82,0300 0,65

Sinapi / ND_Mai_22 Lixa d'agua em folha, grao 100 un 0,013 2,1300 0,02

Sinapi / ND_Mai_22
Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos 
complementares

h 0,040 20,0400 0,80

Sinapi / ND_Mai_22 Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares h 0,040 26,4100 1,05

Total 10,45 

CPU 2165 un

Sinapi / ND_Mai_22 Placa 2x4” p/ 1 função un 1,000 2,7100 2,71

Sinapi / ND_Mai_22 Eletricista com encargos complementares h 0,070 34,5600 2,41

Total 5,12 

CPU 2228 m2

Sinapi / ND_Mai_22 Acido muriatico, diluicao 10% a 12% para uso em limpeza l 0,050 15,1700 0,75

Sinapi / ND_Mai_22 Servente com encargos complementares h 0,140 20,4000 2,85

Total 3,60 

CPU 2274 un

IPPUJ / Maio_22 Poste concreto armado comprimento 6,0m un 1,000 623,020 623,02

Sinapi / ND_Mai_22 Servente com encargos complementares h 6,000 20,4000 122,40

Sinapi / ND_Mai_22
Guindauto hidráulico, capacidade máxima de carga 6500 kg, momento 
máximo de carga 5,8 tm, alcance máximo horizontal 7,60 m, inclusive 
caminhão toco pbt 9.700 kg, potência de 160 cv - chp diurno. Af_08/2015

chp 1,250 230,8700 288,58

Sinapi / ND_Mai_22
Lançamento com uso de baldes, adensamento e acabamento de concreto 
em estruturas. Af_12/2015

m3 0,150 288,9100 43,33

Sinapi / ND_Mai_22
Concreto fck = 15mpa, traço 1:3,4:3,5 (cimento/ areia média/ brita 1)  - 
preparo mecânico com betoneira 600 l. Af_07/2016

m3 0,150 423,0600 63,45

Total 1.140,78 

CPU 2277 un

COT Prolongador esgoto tigre un 1,000 92,630 92,63

Sinapi / ND_Mai_22
Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos 
complementares

h 0,230 20,0400 4,60

Sinapi / ND_Mai_22 Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares h 0,230 26,4100 6,07

Total 103,30 

CPU 2361 m2

Sinapi / ND_Mai_22 Fertilizante npk - 4: 14: 8 kg 1,100 4,7400 5,21

Sinapi / ND_Mai_22 Grama esmeralda ou sao carlos ou curitibana, em placas, sem plantio m2 1,050 11,1000 11,65

Sinapi / ND_Mai_22 Servente com encargos complementares h 0,060 20,4000 1,22

Sinapi / ND_Mai_22 Jardineiro com encargos complementares h 0,060 20,7200 1,24

Total 19,32 

CPU 2507 un

Sinapi / ND_Mai_22 Cantoneira ferro galvanizado de abas iguais, 1" x 1/8" (l x e) , 1,20kg/m m 3,269 14,7600 48,25

Sinapi / ND_Mai_22 Chapa de aco fina a frio bitola msg 24, e = 0,60 mm (4,80 kg/m2) kg 0,490 13,9900 6,85

Sinapi / ND_Mai_22
Dobradica em latao, 3 " x 2 1/2 ", e= 1,9 a 2 mm, com anel, cromado, 
tampa bola, com parafusos

un 2,722 33,8300 92,09

Tampa do alçapão em aço galvanizado 70x70cm e lingueta interna para fechamento acabamento

567

1327

11447

3123

3322

88316

88441

249

88248

88267

Zoysia Japonica Grama Esmeralda

91634

103670

94969

Prolongador esgoto 100mm

88316

Poste concreto armado comprimento 6,0m

I21.05.20.05.0005

88316

38092

88264

Limpeza final da obra

3

38383

88248

88267

Placa 2x4” p/ 1 função

Bucha de redução termofusão PPR curta 40 x 32mm

122

MERCADO

20083

Tê sanitário Série R 100 mm - 50 mm

122

11655

20083

88248

88267

Dispositivo de proteção contra surto 275 V - 80 KA

2393

88247

88264

4721

7271

88309

88316

Caixa de inspeção 80x80x80cm em alvenaria

43055

370

1379
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Sinapi / ND_Mai_22 Pedreiro com encargos complementares h 0,395 27,4200 10,82

Sinapi / ND_Mai_22 Serralheiro com encargos complementares h 0,490 27,2400 13,34

Sinapi / ND_Mai_22 Servente com encargos complementares h 0,885 20,4000 18,04

Sinapi / ND_Mai_22 Argamassa traço 1:4 (cimento e areia média), preparo manual. Af_08/2014 m3 0,003 597,2200 1,64

Total 191,03 

CPU 2744 m2

Sinapi / ND_Mai_22
Tela de aco soldada nervurada, ca-60, q-92, (1,48 kg/m2), diametro do fio = 
4,2 mm, largura = 2,45 x 60 m de comprimento, espacamento da malha = 
15 x 15 cm

m2 1,100 17,4100 19,15

Sinapi / ND_Mai_22
Laje Pre-Moldada Convencional (Lajotas + Vigotas) Para Piso, 
Unidirecional, Sobrecarga De 200 Kg/M2, Vao Ate 3,50 M (Sem Colocacao)

m2 1,000 60,7600 60,76

Sinapi / ND_Mai_22
Tabua  Nao  Aparelhada  *2,5 X 20* Cm, Em Macaranduba, Angelim Ou 
Equivalente Da Regiao - Bruta

m 1,870 18,5100 34,61

Sinapi / ND_Mai_22 Prego De Aco Polido Com Cabeca Dupla 17 X 27 (2 1/2 X 11) kg 0,040 27,3100 1,09

Sinapi / ND_Mai_22 Carpinteiro De Formas Com Encargos Complementares h 0,501 27,9900 14,02

Sinapi / ND_Mai_22 Servente Com Encargos Complementares h 0,354 20,4000 7,22

Sinapi / ND_Mai_22
Fabricação De Escoras Do Tipo Pontalete, Em Madeira, Para Pé-Direito 
Simples. Af_09/2020

m 0,970 13,5700 13,16

Sinapi / ND_Mai_22
Concretagem de vigas e lajes, fck=25 mpa, para lajes premoldadas com 
uso de bomba - lançamento, adensamento e acabamento. Af_02/2022

m3 0,060 626,9100 37,61

Total 187,62 

CPU 3038 un

Sinapi / ND_Mai_22
Fabricação de fôrma para pilares e estruturas similares, em chapa de 
madeira compensada plastificada, e = 18 mm. Af_12/2015

m2 0,306 262,5100 80,32

Sinapi / ND_Mai_22
Concreto fck = 15mpa, traço 1:3,4:3,5 (cimento/ areia média/ brita 1)  - 
preparo mecânico com betoneira 400 l. Af_07/2016

m3 0,038 429,1600 16,30

Sinapi / ND_Mai_22
Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço ca-50 de 8 mm - 
montagem. Af_06/2017

kg 0,770 17,5800 13,53

Sinapi / ND_Mai_22

Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na vertical de 
14x19x39cm (espessura 14cm) de paredes com área líquida outubror ou 
igual a 6m² sem vãos e argamassa de assentamento com preparo em 
betoneira. Af_06/2014

m2 0,640 91,2200 58,38

Sinapi / ND_Mai_22
Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m. 
Af_03/2016

m3 0,125 80,7000 10,08

Sinapi / ND_Mai_22
Chapisco aplicado somente em estruturas de concreto em alvenarias 
internas, com desempenadeira dentada. Argamassa industrializada com 
preparo manual. Af_06/2014

m2 0,180 12,4400 2,23

Sinapi / ND_Mai_22

Massa única, para recebimento de pintura, em argamassa traço 1:2:8, 
preparo mecânico com betoneira 400l, aplicada manualmente em faces 
internas de paredes, espessura de 20mm, com execução de taliscas. 
Af_06/2014

m2 0,480 34,9200 16,76

Total 197,60 

CPU 3185 un

Sinapi / ND_Mai_22 Eletricista com encargos complementares h 0,333 34,5600 11,52

Sinapi / ND_Mai_22 Auxiliar de eletricista com encargos complementares h 0,333 26,1500 8,71

Sinapi / ND_Mai_22
Armacao vertical com haste e contra-pino, em chapa de aco galvanizado 
3/16", com 1 estribo, sem isolador

un 1,000 42,7700 42,77

Total 63,00 

CPU 4115 un

Sinapi / ND_Mai_22 Torneira cromada com bico para jardim/tanque 1/2 " ou 3/4 " (ref 1153) un 1,000 50,8400 50,84

Sinapi / ND_Mai_22 Fita veda rosca em rolos de 18 mm x 50 m (l x c) un 0,019 12,9000 0,24

Sinapi / ND_Mai_22 Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares h 0,450 26,4100 11,88

Sinapi / ND_Mai_22
Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos 
complementares

h 0,450 20,0400 9,01

Total 71,97 

CPU 5689 un

Sinapi / ND_Mai_22
Parafuso, auto atarrachante, cabeca chata, fenda simples, 1/4  (6,35 mm) x 
25 mm

cento 0,100 74,2400 7,42

Sinapi / ND_Mai_22 Bucha de nylon sem aba s8  un 1,000 0,2100 0,21

Sinapi / ND_Mai_22 Porca zincada, sextavada, diametro 1/4" un 1,000 0,4800 0,48

Sinapi / ND_Mai_22 Servente com encargos complementares h 0,150 20,4000 3,06

Total 11,17 

CPU 5710 m²

Sinapi / ND_Mai_22
Sarrafo nao aparelhado *2,5 x 7* cm, em macaranduba, angelim ou 
equivalente da regiao -  bruta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

m     1,000 7,1300 7,13

Sinapi / ND_Mai_22 Pontalete *7,5 x 7,5* cm em pinus, mista ou equivalente da regiao - bruta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 m     4,000 6,9900 27,96

Sinapi / ND_Mai_22
Placa de obra (para construcao civil) em chapa galvanizada *n. 22*, 
adesivada, de *2,4 x 1,2* m (sem postes para fixacao)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

m2    1,000 315,0000 315,00

Sinapi / ND_Mai_22 Prego de aco polido com cabeca 18 x 30 (2 3/4 x 10)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       kg    0,110 22,1300 2,43

Sinapi / ND_Mai_22 Carpinteiro de formas com encargos complementares h 1,000 27,9900 27,99

Sinapi / ND_Mai_22 Servente com encargos complementares h 2,000 20,4000 40,80

Sinapi / ND_Mai_22
Concreto magro para lastro, traço 1:4,5:4,5 (em massa seca de cimento/ 
areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 l. Af_05/2021

m3 0,010 387,8600 3,87

4813

5075

88262

88316

94962

88316

Placa de obra em chapa de aço

4417

4491

Parafuso, auto atarrachante, cabeca chata, fenda simples, 1/4  (6,35 mm) x 25 mm

40552

4376

39997

Torneira cromada com bico para jardim/tanque 1/2 " ou 3/4 "

11762

3148

88267

88248

Armação secundária de 1 estribo 110x125mm em aço galvanizado a fogo

88264

88247

1094

96545

103324

93358

87871

87529

103674

Caixa de inspeção 0,30 x 0,30 x 0,40 m, com tampa de concreto

92264

94963

3743

6193

40304

88262

88316

92273

88316

88631

Laje treliçada unidirecional com espessura final: 13 cm, (inclusive: enchimento cerâmico, altura da laje: 8 cm, concreto fck 30Mpa, 
lançamento do concreto, capeamento 5cm)

21141

88309

88315
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Total 425,18 

CPU 6057 m

Deinfra / Janeiro_21 Escada tipo marinheiro m 1,050 213,600 224,28

Total 224,28 

CPU 6099 m²

Sinapi / ND_Mai_22 Cantoneira aluminio abas desiguais 1" x 3/4 ", e = 1/8 " kg 1,54 55,3000 85,16

Sinapi / ND_Mai_22
Chapa de madeira compensada naval (com cola fenolica), e = 6 mm, de 
*1,60 x 2,20* m

m2 1,05 68,6700 72,10

Sinapi / ND_Mai_22 Aditivo adesivo liquido para argamassas de revestimentos cimenticios l 0,18 14,3900 2,59

Sinapi / ND_Mai_22 Espelho cristal e = 4 mm m2 1,00 458,6600 458,66

Sinapi / ND_Mai_22 Ajudante De Carpinteiro Com Encargos Complementares h 1,80 21,3600 38,44

Sinapi / ND_Mai_22 Vidraceiro com encargos complementares h 1,80 21,5000 38,70

Total 695,65 

CPU 6251 m2

Sinapi / ND_Mai_22 Rejunte colorido, cimenticio kg 0,036 3,2800 0,11

Sinapi / ND_Mai_22 Argamassa colante tipo aciii kg 1,293 1,7200 2,22

Sinapi / ND_Mai_22 Azulejista ou ladrilhista com encargos complementares h 0,142 27,3000 3,87

Sinapi / ND_Mai_22 Servente com encargos complementares h 0,051 20,4000 1,04

Sinapi / ND_Mai_22
Piso em granito, polido, tipo marfim, dallas, caravelas ou outros 
equivalentes da regiao, formato menor ou igual a 3025 cm2, e= *2* cm

m2 1,050 316,9800 332,82

Total 340,06 

CPU 6252 m2

Sinapi / ND_Mai_22 Rejunte colorido, cimenticio kg 0,036 3,2800 0,11

Sinapi / ND_Mai_22 Argamassa colante tipo aciii kg 1,293 1,7200 2,22

Sinapi / ND_Mai_22 Azulejista ou ladrilhista com encargos complementares h 0,142 27,3000 3,87

Sinapi / ND_Mai_22 Servente com encargos complementares h 0,051 20,4000 1,04

Sinapi / ND_Mai_22
Piso em granito, polido, tipo marfim, dallas, caravelas ou outros 
equivalentes da regiao, formato menor ou igual a 3025 cm2, e= *2* cm

m2 1,050 316,9800 332,82

Total 340,06 

CPU 6287 un

COT Biodigestor 1500L- un 1,000 2.959,470 2.959,47

Sinapi / ND_Mai_22 Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares h 4,000 26,4100 105,64

Sinapi / ND_Mai_22
Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos 
complementares

h 4,000 20,0400 80,16

Total 3.145,27 

CPU 6302 UN

Sinapi / ND_Mai_22
Porta de madeira, folha pesada (nbr 15930) de 90 x 210 cm, e = 35 mm, 
nucleo solido, capa lisa em hdf, acabamento em laminado natural para 
verniz

un 1,000 420,6000 420,60

Sinapi / ND_Mai_22
Guarnicao/ alizar/ vista macica, e= *1* cm, l= *4,5* cm, em cedrinho/ 
angelim comercial/  eucalipto/ curupixa/ peroba/ cumaru ou equivalente da 
regiao

m 5,100 8,3600 42,63

Sinapi / ND_Mai_22
Batente/ portal/aduela/ marco macico, e= *3* cm, l= *15* cm, *60 cm a 120* 
cm  x *210* cm,  em cedrinho/ angelim comercial/  eucalipto/ curupixa/ 
peroba/ cumaru ou equivalente da regiao (nao inclui alizares)

jg 1,000 307,1600 307,16

Sinapi / ND_Mai_22 Carpinteiro esquadrias com encargos complementares h 5,370 26,5800 142,73

Sinapi / ND_Mai_22 Ajudante de carpinteiro com encargos complementares h 4,180 21,3600 89,28

Sinapi / ND_Mai_22 Pedreiro com encargos complementares h 0,850 27,4200 23,30

Sinapi / ND_Mai_22 Placa indicativa un 1,000 25,5400 25,54

Sinapi / ND_Mai_22
Dobradica em aco/ferro, 3" x 2 1/2", e= 1,2 a 1,8 mm, sem anel,  cromado 
ou zincado, tampa chata, com parafusos

un 3,000 9,9700 29,91

Sinapi / ND_Mai_22
Fechadura de embutir para porta externa, maquina 55 mm, com cilindro, 
macaneta alavanca e roseta redonda em metal cromado - nivel de 
seguranca medio - completa

un 1,000 133,0300 133,03

Total 1.214,18 

CPU 6303 UN

Sinapi / ND_Mai_22
Porta de madeira, folha pesada (nbr 15930) de 90 x 210 cm, e = 35 mm, 
nucleo solido, capa lisa em hdf, acabamento em laminado natural para 
verniz

un 1,000 420,6000 420,60

Sinapi / ND_Mai_22
Guarnicao/ alizar/ vista macica, e= *1* cm, l= *4,5* cm, em cedrinho/ 
angelim comercial/  eucalipto/ curupixa/ peroba/ cumaru ou equivalente da 
regiao

m 5,100 8,3600 42,63

Sinapi / ND_Mai_22
Batente/ portal/aduela/ marco macico, e= *3* cm, l= *15* cm, *60 cm a 120* 
cm  x *210* cm,  em cedrinho/ angelim comercial/  eucalipto/ curupixa/ 
peroba/ cumaru ou equivalente da regiao (nao inclui alizares)

jg 1,000 307,1600 307,16

Sinapi / ND_Mai_22 Carpinteiro esquadrias com encargos complementares h 5,370 26,5800 142,73

Sinapi / ND_Mai_22 Ajudante de carpinteiro com encargos complementares h 4,180 21,3600 89,28

Sinapi / ND_Mai_22 Pedreiro com encargos complementares h 0,850 27,4200 23,30

Sinapi / ND_Mai_22 Chapa de inox inferior em “u” h=0,40m m2 0,360 774,9300 278,97

88309

12759

 (90 x 210) Porta de giro abertura  c/ 1 folha em madeira sólida  placa pcd / puxador horiz. E chapa de inox inferior h=40cm

39503

20017

181

88261

88239

88309

37559

2433

38152

(90 x 210) Porta de giro com 1 folha / madeira 100% sólida / fechadura para trafego intenso do tipo externa, máquina de 55mm, com 
maçaneta e roseta em inox aisi 304 cilindro em latão acabamento cromo acetinado, com placa indicativa masculino / feminino

39503

20017

181

88261

88239

Biodigestor 1500L

1202

88267

88248

37595

88256

88316

10841

88316

10841

Peitoril em granito Branco Itaúnas e=2cm com pingadeira no mínimo 3cm

34357

Soleira em granito branco Itaúnas e=2cm

34357

37595

88256

587

1360

7334

11186

88239

88325

Escada tipo marinheiro em aco ca-50 9,52mm incluso pintura com fundo anticorrosivo tipo zarcao

42862

Espelho Cristal Espessura 4Mm, Com Moldura Em Aluminio E Compensado 6Mm Plastificado Colado
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COT Barras de apoio, com comprimento de 40 cm un 1,000 51,330 51,33

Sinapi / ND_Mai_22 Placa indicativa un 1,000 25,5400 25,54

Sinapi / ND_Mai_22
Dobradica em aco/ferro, 3" x 2 1/2", e= 1,2 a 1,8 mm, sem anel,  cromado 
ou zincado, tampa chata, com parafusos

un 3,000 9,9700 29,91

Sinapi / ND_Mai_22
Fechadura de embutir para porta externa, maquina 55 mm, com cilindro, 
macaneta alavanca e roseta redonda em metal cromado - nivel de 
seguranca medio - completa

un 1,000 133,0300 133,03

Total 1.544,48 

CPU 6312 m2

COT Paver Intertravado Drenante 10x20x8cm cor natural m2 1,000 52,680 52,68

Sinapi / ND_Mai_22 Cimento kg 11,860 0,7300 8,65

Sinapi / ND_Mai_22 Areia grossa lavada m3 0,029 126,6300 3,67

Sinapi / ND_Mai_22 Servente com encargos complementares h 0,600 20,4000 12,24

Sinapi / ND_Mai_22 Calceteiro com encargos complementares h 0,300 27,2400 8,17

Total 85,41 

CPU 7006 m²

Sinapi / ND_Mai_22
Parafuso De Aco Zincado Com Rosca Soberba, Cabeca Chata E Fenda 
Simples, Diametro 4,2 Mm, Comprimento * 32 * Mm

un 9,200 0,2900 2,66

Sinapi / ND_Mai_22
Janela De Correr Em Aluminio, 100 X 120 Cm (A X L), 2 Fls,  Sem 
Bandeira,  Acabamento Acet Ou Brilhante, Batente/Requadro De 6 A 14 
Cm,

un 0,833 431,1600 359,28

Sinapi / ND_Mai_22 Silicone Acetico Uso Geral Incolor 280 G un 0,623 20,9100 13,03

Sinapi / ND_Mai_22
Instalação de vidro liso incolor, e = 6 mm, em esquadria de alumínio ou pvc, 
fixado com baguete. Af_01/2021_p

m² 1,000 309,6100 309,61

Deinfra / Janeiro_21 Grade em barra em alumínio m² 1,100 220,010 242,01

Sinapi / ND_Mai_22 Pedreiro Com Encargos Complementares h 0,519 27,4200 14,23

Sinapi / ND_Mai_22 Servente Com Encargos Complementares h 0,259 20,4000 5,28

Total 946,10 

CPU 7228 un

Sinapi / ND_Mai_22

Luminária tipo calha, de sobrepor, com 2 lâmpadas tubulares 
fluorescentes de 36 w, com reator de partida rápida - fornecimento e 
instalação. Af_02/2020

un 1,000 227,5000 227,50

Sinapi / ND_Mai_22
Lâmpada tubular fluorescente t5 de 14 w, base g13 - fornecimento e 
instalação. Af_02/2020_p

un 2,000 73,2900 146,58

Sinapi / ND_Mai_22 Eletricista com encargos complementares h 0,500 34,5600 17,28

Sinapi / ND_Mai_22 Auxiliar de eletricista com  encargos complementares h 0,500 26,1500 13,07

Total 404,43 

CPU 7237 UN

Sinapi / ND_Mai_22 Engenheiro Civil de obra com encargos complementares h 133,118 108,4700 14.439,31

Sinapi / ND_Mai_22 Auxiliar de escritório com encargos complementares h 133,118 24,3700 3.244,08

Sinapi / ND_Mai_22 Mestre de Obras com encargos complementares h 384,563 50,0700 19.255,08

Sinapi / ND_Mai_22 Vigia noturno com encargos complementares h 384,563 26,4600 10.175,54

Sinapi / ND_Mai_22 Energia elétrica ate 2000kwh sem demanda kw/h 473,309 0,7600 359,71

Sinapi / ND_Mai_22 Oleo diesel combustivel comum l 118,327 6,7200 795,15

Sinapi / ND_Mai_22
Caminhonete com motor a diesel, potência 180 cv, cabine dupla, 4x4 - 
manutenção. Af_11/2015

h 157,770 39,5800 6.244,52

Sinapi / ND_Mai_22
Ponto de consumo terminal de água fria (subramal) com tubulação de pvc, 
dn 25 mm

mes 12,000 144,4200 1.733,04

Total 56.246,43 

90780

88326

2705

4221

92137

89957

88247

Administração local (custos de mobilização, desmobilização, limpeza permanente de obra, equipamentos de segurança coletiva, 
treinamentos, ensaios técnicos e demais custos para operação e manutenção de obra) – C.Multiuso B.Santos Dias – Xanxerê/SC

90777

90772

Luminária sobrepor para lâmpadas 2XT5,  com refletor em  alumínio e pintura branca com tinta pó plipester de alta resistência, 
equipada com duas lâmpada tubular led de 32W.

97586

97618

88264

36896

39961

102166

43849

88309

88316

88316

88260

 Janela com folhas de correr / requadro em alumínio com pintura eletrostática branca / vidro liso comum incolor 6mm / grade fixa 
em alumínio com pintura eletrostática branca pelo lado externo

4377

Bloco intertravado de concreto (paver) do tipo drenante, na cor natural, com espessura de 8cm, resistência de 30MPA e taxa de 
permeabilidade acima de 90%. As peças deverão ter formato retangular nas dimensões de 10.5 x 21 x 8 cm, em base drenante.

1256

1379

367

1063

37559

2433

38152
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FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID DATA DA COTAÇÃO MÉDIA

COT 3
TORNEIRA COM ACIONAMENTO HIDROMECÂNICO POR ALAVANCA, PARA PNE 
COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO  

un 14/12/21 1.410,88

NOME DA EMPRESA VALOR R$ UNITÁRIO

MADEIRAMADEIRA COMERCIO ELETRONICO S/A 1.442,87
C & C CASA E CONSTRUCAO LTDA. 1.346,90
LEROY MERLIN COMPANHIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM 1.442,87

COT 54
ALARME DE EMERGÊNCIA PARA PCD, COM UMA BOTOEIRA, CONTROLE SEM FIO, 
PARAFUSOS, BUCHAS E PILHAS

un 14/12/21 162,56

NOME DA EMPRESA VALOR R$ UNITÁRIO

ELETROLUZ MAT. ELETRICOS 150,60
LOJA DO MECÂNICO 149,89
SANTIL COMERCIAL ELETRICA EIRELI(16,50/3M) 187,20

COT 249 PROLONGADOR ESGOTO TIGRE un 15/12/21 92,63

NOME DA EMPRESA VALOR R$ UNITÁRIO

BARRA FORTE CASA E CONSTRUÇÃO 84,99
CASSOL CENTER LAR 83,01
TELHANORTE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA 109,90

COT 1063 BARRAS DE APOIO, COM COMPRIMENTO DE 40 CM un 10/01/22 51,33

NOME DA EMPRESA VALOR R$ UNITÁRIO

BAZAR DAS TORNEIRAS 55,00
LEROY MERLIN COMPANHIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM 52,00
CASA DOS METAIS 47,00

COT 1101 PIGTAIL DE COBRE OU BORRACHA F 6,4 MM un 11/01/22 46,51

NOME DA EMPRESA VALOR R$ UNITÁRIO

MULTISEG 52,50
MADEIRAMADEIRA COMERCIO ELETRONICO S/A 49,03
ENGECOL 38,00

COT 1202 BIODIGESTOR 1500L- un 07/07/21 2.959,47

NOME DA EMPRESA VALOR R$ UNITÁRIO

LEROY MERLIN COMPANHIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM 3.199,00
EFIZI 2.749,00
HIDRAULICA TATETI 2.930,43

COT 1256 Paver Intertravado Drenante 10x20x6, cor natural m2 01/11/21 52,68

NOME DA EMPRESA VALOR R$ UNITÁRIO

Bloco Fantinato 52,68
Site

Site

CNPJ CONTATO

01.640.338/0001-70 Site

01.438.784/0001-05 Site

34.229.157/0001-05 Site

65.369.985/0003-34 Site

34.294.122/0001-50 Site

CNPJ CONTATO

CNPJ CONTATO

10.498.304/0001-84 Site

10.490.181/0001-35 Site

01.438.784/0048-60 Site

30.496.173/0001-0 Site

CNPJ CONTATO

26.439.834/0001-91 Site

05.660.952/0001-55 Site

75.400.218/0027-71. Site

03.840.986/0056-70 Site

49.474.398/0008-63 Site

CNPJ CONTATO

CNPJ CONTATO

00.502.754/0001-40 Site

29.302.348/0001-15 Site

63.004.030.0030-20 Site

01.438.784/0001-05 Site

Data Base: Maio_2022 – NÃO Desonerado

CNPJ CONTATO

10.490.181/0001-35 Site

COTAÇÕES
PREFEITURA MUNICIPAL DE XANXERÊ

Obra: BANHEIROS CAIC 

RUA VISCONDE DE CAIRU Área Total Construída =  14,00 m2
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%SOBRE  CD

AC – Administração Central 3,00%

DF – Despesas Financeiras 1,00%
R – Riscos 1,27%

SG – Seguro e Garantia 1,00%

Sub-Total 1 6,27%

LUCRO

L – Lucro / Remuneração 8,96%

Sub-total 2 8,96%

TRIBUTOS

ISS 3,00%

PIS 0,65%

COFINS 3,00%

CPRB – Contribuição Previdenciária sobre a receita bruta 0,00%

Sub-total 3 6,65%

24,10%VALOR TOTAL BDI

ITENS RELATIVOS A ADMINISTRAÇÃO DA OBRA

CÁLCULO DO VALOR DE BDI
De acordo com a equação:

PREFEITURA MUNICIPAL DE XANXERÊ

Obra: BANHEIROS CAIC 

RUA VISCONDE DE CAIRU

COMPOSIÇÃO DA PARCELA DE BDI (BONIFICAÇÃO E DESPESAS INDIRETAS) PARA CUSTOS UNITÁRIOS DE SERVIÇOS

BDI – CONSTRUÇÃO

1



SALA AULA 03

SALA AULA 10
SALA DE PROFESSORES

SALA AULA 09

SALA AULA 04

HALL

TERRAÇO

CIRCULAÇÃO

SO
BE

SO
BE

PLANTA BAIXA 1º PAVIMENTO
BANHEIROS

A=2,13 m²
MASCULINO

A=2,13 m²

ISM PcD
INFANTIL

A=2,13 m²
FEMININO

80X210

80X210

80X210

18 31 60 20 34 32 31 18

19
19

11
69

55
18

19
80

55

18 153 55 18

18
10

96
24

23
19

15
3

A=3,19 m²

ISM PcD
INFANTIL

1 9 2

21

5

3

2 4

P06

CABIDE DE METAL DUPLO CROMADO

DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO EM
PLÁSTICO ABS DE ALTA RESISTÊNCIA, NA
COR BRANCA PARA REFIL DE 800ml

LAVATÓRIO COM COLUNA SUSPENSA,
CERÂMICO, BRANCO GELO

DISPENSER EM ABS DE ALTA RESISTÊNCIA,
PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHA DE 2 OU

3 DOBRAS

ALARME DE EMERGÊNCIA PARA PCD, COM
UMA BOTOEIRA, CONTROLE SEM FIO,

PARAFUSOS, BUCHAS E PILHAS

PAPELEIRA PARA PAPEL HIGIÊNICO TIPO
ABS REFORÇADO, ROLÃO 500m

BACIA SANITÁRIA COM CAIXA ACOPLADA
INFANTIL, CERÂMICA COR BRANCA

ESPELHO PRATA e=4MM, FIXADO COM
BUCHA E PARAFUSOS EM AÇO INOX

BARRA DE APOIO VERTICAL 40cm EM AÇO INOX

BARRA DE APOIO VERTICAL 70cm EM AÇO INOX

BARRA DE APOIO HORIZONTAL 80cm EM AÇO INOX

182 4

2
30

0

72

3240

70
10

60

10
0

AZULEJO 32x57cm NA COR BRANCA -
ACABAMENTO BRILHANTE

FORRO EM GESSO ACARTONADO COM
RESISTÊNCIA À UMIDADE (RU), PINTURA EM

TINTA ACRÍLICA FOSCA 2 DEMÃOS NA COR
BRANCO NEVE

PAPELEIRA PARA PAPEL HIGIÊNICO TIPO
ABS REFORÇADO, ROLÃO 500m

ALARME DE EMERGÊNCIA PARA PCD, COM
UMA BOTOEIRA, CONTROLE SEM FIO,

PARAFUSOS, BUCHAS E PILHAS

BACIA SANITÁRIA COM CAIXA ACOPLADA
INFANTIL, CERÂMICA COR BRANCA

BARRA DE APOIO VERTICAL 70cm EM AÇO INOX

BARRA DE APOIO HORIZONTAL 80cm EM AÇO INOX 11
0

2
30

0

P06

FORRO EM GESSO ACARTONADO COM
RESISTÊNCIA À UMIDADE (RU), PINTURA EM
TINTA ACRÍLICA FOSCA 2 DEMÃOS NA COR
BRANCO NEVE

CABIDE DE METAL DUPLO CROMADO

AZULEJO 32x57cm NA COR BRANCA -
ACABAMENTO BRILHANTE

2
30

0

P06

40

60
10

70

80

60
10

90

32

10
0

72

FORRO EM GESSO ACARTONADO COM
RESISTÊNCIA À UMIDADE (RU), PINTURA EM
TINTA ACRÍLICA FOSCA 2 DEMÃOS NA COR
BRANCO NEVE

PAPELEIRA PARA PAPEL HIGIÊNICO TIPO
ABS REFORÇADO, ROLÃO 500m

BACIA SANITÁRIA COM CAIXA ACOPLADA
INFANTIL, CERÂMICA COR BRANCA

ALARME DE EMERGÊNCIA PARA PCD, COM
UMA BOTOEIRA, CONTROLE SEM FIO,
PARAFUSOS, BUCHAS E PILHAS

DISPENSER EM ABS DE ALTA RESISTÊNCIA,
PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHA DE 2 OU

3 DOBRAS

ESPELHO PRATA e=4MM, FIXADO COM
BUCHA E PARAFUSOS EM AÇO INOX

LAVATÓRIO COM COLUNA SUSPENSA,
CERÂMICO, BRANCO GELO

BARRA DE APOIO VERTICAL 40cm EM AÇO INOX

DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO EM
PLÁSTICO ABS DE ALTA RESISTÊNCIA, NA

COR BRANCA PARA REFIL DE 800ml

AZULEJO 32x57cm NA COR BRANCA -
ACABAMENTO BRILHANTE

70
40

A1

1 / 3

Indicada

Oscar Martarello

PREFEITURA MUNICIPAL DE XANXERÊ

PREFEITURA MUNICIPAL DE XANXERÊ

ESCALA

ÁREA

DESENHISTA

REVISÃO

DATA PROJETO

FORMATO

PRANCHA

OBSERVAÇÕES

DESCRIÇÃO

PREFEITO MUNICIPAL

PROJETO

RESP. TÉCNICO

PROPRIETARIO

REFORMA CAIC

EXECUÇÃO DE SANITARIOS PISO SUPERIOR



HALL

TERRAÇO

CIRCULAÇÃO

SO
BE

80X210

80X210

80X210

CAIXA DE INSPEÇÃO
EXISTENTE

C
I

SEGUE P/ TRATAMENTO EXISTENTE

Ø100

Ø50
Ø50

Ø50

Ø
10

0

Ralo sifonado 150 mm

Ralo sifonado 150 mm

Ralo sifonado 150 mm

A3

2 / 3

Indicada

Oscar Martarello

PREFEITURA MUNICIPAL DE XANXERÊ

PREFEITURA MUNICIPAL DE XANXERÊ

ESCALA

ÁREA

DESENHISTA

REVISÃO

DATA PROJETO

FORMATO

PRANCHA

OBSERVAÇÕES

DESCRIÇÃO

PREFEITO MUNICIPAL

PROJETO

RESP. TÉCNICO

PROPRIETARIO

REFORMA CAIC

HIDROSSANITARIO


