
TABELA BASE DESCRIÇÃO DO SERVIÇO UNID. ÍNDICE
PREÇO 

UNITÁRIO
PREÇO
TOTAL

CPU 4 un

COT
Torneira com acionamento hidromecânico por alavanca, para PNE com 
fechamento automático  

un 1,000 1.410,880 1.410,88

Sinapi / ND_Mai_22 Fita veda rosca em rolos de 18 mm x 25 m (l x c) un 0,400 7,9600 3,18

Sinapi / ND_Mai_22 Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares h 1,230 26,4100 32,48

Sinapi / ND_Mai_22
Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos 
complementares

h 1,230 20,0400 24,64

Total 1.471,18 

CPU 5 un

Sinapi / ND_Mai_22 Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares h 0,300 26,4100 7,92

Sinapi / ND_Mai_22
Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos 
complementares

h 0,300 20,0400 6,01

Sinapi / ND_Mai_22 Torneira cromada de mesa para lavatorio temporizada pressao bica baixa un 1,000 127,1300 127,13

Sinapi / ND_Mai_22 Fita veda rosca em rolos de 18 mm x 25 m (l x c) un 0,150 7,9600 1,19

Total 142,25 

CPU 7 un

COT Barras de apoio, com comprimento de 40 cm un 1,000 51,330 51,33

Sinapi / ND_Mai_22 Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares h 0,650 26,4100 17,16

Sinapi / ND_Mai_22
Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos 
complementares

h 0,650 20,0400 13,02

Total 81,51 

CPU 26 un

Sinapi / ND_Mai_22 Hidrometro multijato, vazao maxima de 7,0 m3/h, de 1" un 1,000 592,6000 592,60

Sinapi / ND_Mai_22 Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares h 0,300 26,4100 7,92

Sinapi / ND_Mai_22
Caminhonete cabine simples com motor 1.6 flex, câmbio manual, potência 
101/104 cv, 2 portas - chp diurno. af_11/2015

chp 0,125 83,3000 10,41

Sinapi / ND_Mai_22 Fita veda rosca em rolos de 18 mm x 10 m (l x c) un 0,047 3,5000 0,16

Total 611,09 

CPU 29 un

Sinapi / ND_Mai_22 Anel Borracha Para Tubo Esgoto Predial Dn 50 Mm (Nbr 5688) un 1,000 1,8200 1,82

Sinapi / ND_Mai_22 Juncao simples, pvc, dn 100 x 50 mm, serie normal para esgoto predial un 1,000 17,3900 17,39

Sinapi / ND_Mai_22
Pasta Lubrificante Para Tubos E Conexoes Com Junta Elastica (Uso Em 
Pvc, Aco, Polietileno E Outros) ( De *400* G)

un 0,020 29,8800 0,59

Sinapi / ND_Mai_22
Auxiliar De Encanador Ou Bombeiro Hidráulico Com Encargos 
Complementares

h 0,040 20,0400 0,80

Sinapi / ND_Mai_22 Encanador Ou Bombeiro Hidráulico Com Encargos Complementares h 0,040 26,4100 1,05

Total 21,65 

CPU 50 un

Sinapi / ND_Mai_22
Placa de sinalizacao de seguranca contra incendio, fotoluminescente, 
retangular, *13 x 26* cm, em pvc *2* mm anti-chamas (simbolos, cores e 
pictogramas conforme nbr 13434)

un 1,000 18,0000 18,00

Sinapi / ND_Mai_22
Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos 
complementares

h 0,200 20,0400 4,00

Total 22,00 

CPU 51 un

Sinapi / ND_Mai_22
Placa de sinalizacao de seguranca contra incendio - alerta, triangular, base 
de *30* cm, em pvc *2* mm anti-chamas (simbolos, cores e pictogramas 
conforme nbr 13434)

un 1,000 35,4300 35,43

Sinapi / ND_Mai_22
Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos 
complementares

h 0,200 20,0400 4,00

Total 39,43 

CPU 54 un

Sinapi / ND_Mai_22 Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares h 0,150 26,4100 3,96

Sinapi / ND_Mai_22
Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos 
complementares

h 0,150 20,0400 3,00

Sinapi / ND_Mai_22 Cabide/gancho de banheiro simples em metal cromado un 1,000 22,0400 22,04

Total 29,00 

CPU 109 un

Sinapi / ND_Mai_22 Tampa cega em pvc para condulete 4 x 2" un 1,000 5,4200 5,42

Sinapi / ND_Mai_22 Eletricista com encargos complementares h 0,070 34,5600 2,41

Total 7,83 

Placa c/ furo Placa 2x4"

7543

88264

Cabides com  acabamento cromado para suporte. Protótipo comercial:  Cabide duplo ou equivalente.

88267

88248

37399

Placa proibido colocar materiais

37560

88248

Placa seta p/ extintor – POLI (17110 – 13x20cm)

37539

88248

Juncao simples esgoto 100x50mm

296

3659

20078

88248

88267

12775

88267

92145

3146

1063

88267

88248

Hidrometro 1”

88248

36796

3143

Barras de apoio, com comprimento de 40 cm

88267

88248

Torneira cromada de mesa para lavatorio temporizada pressao bica baixa

88267

Data Base: Maio_2022 – NÃO Desonerado Área Total Construída =  14,00 m2

CÓDIGO

Torneira com acionamento hidromecânico por alavanca, para PNE com fechamento automático  

3

3143
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CPU 111 un

Sinapi / ND_Mai_22 Adesivo Plastico Para Pvc, Frasco Com 850 Gr un 0,015 72,4000 1,07

Sinapi / ND_Mai_22 Anel Borracha Para Tubo Esgoto Predial Dn 50 Mm (Nbr 5688) un 1,000 1,8200 1,82

Sinapi / ND_Mai_22
Caixa sifonada pvc, 150 x 150 x 50 mm, com grelha quadrada branca (nbr 
5688)

un 1,000 45,0000 45,00

Sinapi / ND_Mai_22
Pasta Lubrificante Para Tubos E Conexoes Com Junta Elastica (Uso Em 
Pvc, Aco, Polietileno E Outros) ( De *400* G)

un 0,020 29,8800 0,59

Sinapi / ND_Mai_22 Solucao Limpadora Para Pvc, Frasco Com 1000 Cm3 un 0,023 82,0300 1,84

Sinapi / ND_Mai_22 Lixa D'Agua Em Folha, Grao 100 un 0,064 2,1300 0,13

Sinapi / ND_Mai_22
Auxiliar De Encanador Ou Bombeiro Hidráulico Com Encargos 
Complementares

h 0,250 20,0400 5,01

Sinapi / ND_Mai_22 Encanador Ou Bombeiro Hidráulico Com Encargos Complementares h 0,250 26,4100 6,60

Total 62,06 

CPU 142 m2

Sinapi / ND_Mai_22 Massa Plastica Para Marmore/Granito kg 0,580 44,5200 25,82

Sinapi / ND_Mai_22
Bucha De Nylon Sem Aba S10, Com Parafuso De 6,10 X 65 Mm Em Aco 
Zincado Com Rosca Soberba, Cabeca Chata E Fenda Phillips

un 6,670 0,6700 4,46

Sinapi / ND_Mai_22
Granito Para Bancada, Polido, Tipo Andorinha/ Quartz/ Castelo/ Corumba 
Ou Outros Equivalentes Da Regiao, E=  *2,5* Cm

m2 1,122 633,9600 711,55

Sinapi / ND_Mai_22 Rejunte Epoxi, Qualquer Cor kg 0,020 69,2500 1,38

Sinapi / ND_Mai_22
Suporte Mao-Francesa Em Aco, Abas Iguais 40 Cm, Capacidade Minima 70 
Kg, Branco

un 2,220 33,8500 75,14

Sinapi / ND_Mai_22 Marmorista/Graniteiro Com Encargos Complementares h 1,600 21,1400 33,82

Sinapi / ND_Mai_22 Servente Com Encargos Complementares h 1,000 20,4000 20,40

Total 872,57 

CPU 154 un

Sinapi / ND_Mai_22 Toalheiro plastico tipo dispenser para papel toalha interfolhado un 1,000 51,9500 51,95

Sinapi / ND_Mai_22 Pedreiro com encargos complementares h 0,250 27,4200 6,85

Total 58,80 

CPU 155 un

Sinapi / ND_Mai_22 Papeleira plastica tipo dispenser para papel higienico rolao un 1,000 51,9500 51,95

Sinapi / ND_Mai_22 Pedreiro com encargos complementares h 0,250 27,4200 6,85

Total 58,80 

CPU 347 m3

Sinapi / ND_Mai_22 Argila ou barro para aterro/reaterro (com transporte ate 10 km) m3 1,000 77,0700 77,07

Sinapi / ND_Mai_22 Servente com encargos complementares h 0,230 20,4000 4,69

Sinapi / ND_Mai_22 Jardineiro com encargos complementares h 0,090 20,7200 1,86

Total 83,62 

CPU 369 un

Deinfra / Janeiro_21 Interruptor bipolar dr (fase/fase - in 30ma) - din 25 a un 1,000 242,230 242,23

Sinapi / ND_Mai_22 Auxiliar de eletricista com  encargos complementares h 0,300 26,1500 7,84

Sinapi / ND_Mai_22 Eletricista com encargos complementares h 0,300 34,5600 10,36

Total 260,43 

CPU 371 un

COT
Alarme de emergência para PCD, com uma botoeira, controle sem fio, 
parafusos, buchas e pilhas

un 1,000 162,560 162,56

Sinapi / ND_Mai_22 Eletricista com encargos complementares h 0,120 34,5600 4,14

Total 166,70 

CPU 430 m

Sinapi / ND_Mai_22 Fita aco inox para cintar poste, l = 19 mm, e = 0,5 mm (rolo de 30m) un 0,037 68,9000 2,54

Sinapi / ND_Mai_22 Auxiliar de eletricista com encargos complementares h 0,150 26,1500 3,92

Total 6,46 

CPU 441 m2

Sinapi / ND_Mai_22
Divisoria em marmore, com duas faces polidas, branco comum, e= *3,0* 
cm

m2 1,000 685,9300 685,93

Sinapi / ND_Mai_22 Massa plástica kg 2,000 44,5200 89,04

Sinapi / ND_Mai_22 Pedreiro com encargos complementares h 0,300 27,4200 8,22

Sinapi / ND_Mai_22 Servente com encargos complementares h 0,300 20,4000 6,12

Total 789,31 

CPU 607 un

Sinapi / ND_Mai_22
Placa de sinalizacao de seguranca contra incendio, fotoluminescente, 
retangular, *20 x 40* cm, em pvc *2* mm anti-chamas (simbolos, cores e 
pictogramas conforme nbr 13434)

un 1,000 33,5600 33,56

Sinapi / ND_Mai_22 Auxiliar de eletricista com encargos complementares h 0,083 26,1500 2,17

Sinapi / ND_Mai_22 Eletricista com encargos complementares h 0,083 34,5600 2,88

Total 38,61 

CPU 677 un

Sinapi / ND_Mai_22
Isolador de porcelana, tipo roldana, dimensoes de *72* x *72* mm, para uso 
em baixa tensao

un 1,000 6,0100 6,01

Sinapi / ND_Mai_22 Eletricista com encargos complementares h 0,150 34,5600 5,18

Total 11,19 

3398

88264

37558

88247

88264

Isolador tipo roldana em porcelana para b.t. (380/220v)

4823

88309

88316

Sinalização de saída emergência com inscrição "saída",  fotoluminescentes com  indicação para deficientes físicos

406

88247

Divisória em granito Branco Itaunas e=3cm – Fornecimento e Colocação

10629

Alarme de emergência para PCD, com uma botoeira, controle sem fio, parafusos, buchas e pilhas

54

88264

Fita de aço galvanizado ou de alumínio

Interruptor bipolar DR (fase/fase - In 30mA) - DIN 25 A

10082

88247

88264

Barro vermelho 30l – Camada para recebimento de grama

6081

88316

88441

Papeleira para papel higiênico de rolo

37400

88309

Dispenser para papel toalha de 2 ou tres dobras

37401

88309

7568

11795

37329

37591

88274

88316

88248

88267

Bancada de granito Cinza Andorinha com suporte mão francesa

4823

122

296

11712

20078

20083

38383

Caixa Sifonada c/Grelha Quadrada 150X150X50
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CPU 745 un

COT Pigtail de cobre ou borracha f 6,4 mm un 1,000 46,510 46,51

Sinapi / ND_Mai_22
Auxiliar de encanador ou bombeiro hidraulico com  encargos 
complementares

h 1,000 20,0400 20,04

Total 66,55 

CPU 746 un

Sinapi / ND_Mai_22
Placa de sinalizacao de seguranca contra incendio - alerta, triangular, base 
de *30* cm, em pvc *2* mm anti-chamas (simbolos, cores e pictogramas 
conforme nbr 13434)

un 1,000 35,4300 35,43

Sinapi / ND_Mai_22
Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos 
complementares

h 0,150 20,0400 3,00

Total 38,43 

CPU 751 un

Sinapi / ND_Mai_22 Registro ou regulador de gas cozinha, vazao de 2 kg/h, 2,8 kpa un 1,000 31,5600 31,56

Sinapi / ND_Mai_22 Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares h 0,500 26,4100 13,20

Sinapi / ND_Mai_22
Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos 
complementares

h 0,500 20,0400 10,02

Total 54,78 

CPU 776 m2

Sinapi / ND_Mai_22 Desenhista copista com encargos complementares h 0,058 13,1000 0,75

Total 0,75 

CPU 836 un

ILUMINIM Refletor em led 100w un 1,000 179,910 179,91

Sinapi / ND_Mai_22 Eletricista com encargos complementares h 0,500 34,5600 17,28

Sinapi / ND_Mai_22 Auxiliar de eletricista com  encargos complementares h 0,500 26,1500 13,07

Total 210,26 

CPU 853 m

Deinfra / Janeiro_21 Calha / rufo de aluminio e acessorios m 1,000 31,480 31,48

Sinapi / ND_Mai_22 Pedreiro com encargos complementares h 0,080 27,4200 2,19

Sinapi / ND_Mai_22 Servente com encargos complementares h 0,080 20,4000 1,63

Total 31,48 

CPU 857 m2

Sinapi / ND_Mai_22
Primer Para Manta Asfaltica A Base De Asfalto Modificado Diluido Em 
Solvente, Aplicacao A Frio

l 0,615 12,5000 7,68

Sinapi / ND_Mai_22
Manta asfaltica elastomerica em poliester 4 mm, tipo iii, classe b, 
acabamento pp (nbr 9952)

m2 1,1000000 67,8400 74,62

Sinapi / ND_Mai_22 Gas De Cozinha - Glp kg 0,260 9,4100 2,44

Sinapi / ND_Mai_22 Ajudante Especializado Com Encargos Complementares h 0,192 21,9200 4,20

Sinapi / ND_Mai_22 Impermeabilizador Com Encargos Complementares h 0,948 27,4200 25,99

Total 114,93 

CPU 865 un

Sinapi / ND_Mai_22 Plug ou bujao de ferro galvanizado, de 1/2" un 1,000 4,8100 4,81

Sinapi / ND_Mai_22
Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos 
complementares

h 0,100 20,0400 2,00

Sinapi / ND_Mai_22 Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares h 0,100 26,4100 2,64

Total 9,45 

CPU 1087 m2

Sinapi / ND_Mai_22
Tela de arame galvanizado para viveiros, malha 5x5cm mat. m2 1,000000 
6,21

m2 1,000 30,7500 30,75

Sinapi / ND_Mai_22 Cimento portland composto cp ii-32 kg 9,450 0,7300 6,89

Sinapi / ND_Mai_22 Areia grossa lavada m3 0,055 126,6300 6,96

Sinapi / ND_Mai_22 Servente com encargos complementares h 0,250 20,4000 5,10

Sinapi / ND_Mai_22 Pedreiro com encargos complementares h 0,250 27,4200 6,85

Total 56,55 

CPU 1237 un

Sinapi / ND_Mai_22
Bucha de reducao de pvc, soldavel, curta, com 32 x 25 mm, para agua fria 
predial

un 1,000 1,1400 1,14

Sinapi / ND_Mai_22 Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares h 0,090 26,4100 2,37

Sinapi / ND_Mai_22
Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos 
complementares

h 0,090 20,0400 1,80

Total 5,31 

CPU 1330 un

Sinapi / ND_Mai_22 Niple de ferro galvanizado, com rosca bsp, de 3/4" un 1,000 9,1500 9,15

Sinapi / ND_Mai_22
Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos 
complementares

h 0,150 20,0400 3,00

Total 12,15 

CPU 1331 un

Sinapi / ND_Mai_22 Te de reducao de ferro galvanizado, com rosca bsp, de 3/4" x 1/2" un 1,000 18,2000 18,20

Sinapi / ND_Mai_22
Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos 
complementares

h 0,200 20,0400 4,00

88248

Te de reducao de ferro galvanizado, com rosca bsp, de 3/4"

6302

88248

88267

88248

Niple de ferro galvanizado, com rosca bsp, de ¾"

4178

88316

88309

Bucha de redução Soldável curta 32 x 25mm

829

Proteção mecânica com argamassa de cimento e areia traço 1:4 com tela galvanizada

7167

1379

367

Plug / Tampão ferro galvanizado roscável 1/2"

4888

88248

88267

impermeabilizacao de superficie com manta asfaltica (com polimeros tipo app), e=4 mm

511

4015

4226

88243

88270

Calhas/rufo em alumínio natural com corte 50cm espessura da chapa 0,7mm.

12423

88309

88316

Refletor em LED 100W

MERCADO

88264

88247

As Built

90773

Regulador de alta pressão, d=28mm, tipo Fisher, classe 300, 1º estágio (instalação gás)

11756

88267

88248

88248

 Placa p/Abrigo de gás com a inscrição “ Cuidado Abrigo de Gás” – un –    

37560

88248

Pigtail de cobre ou borracha f 6,4 mm – un –    

1101
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Total 22,20 

CPU 1578 un

Sinapi / ND_Mai_22 Aco ca-50, 12,5 mm ou 16,0 mm, vergalhao kg 2,500 9,0000 22,50

Sinapi / ND_Mai_22 Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte) m3 0,250 125,0000 31,25

Sinapi / ND_Mai_22 Cimento portland pozolanico cp iv- 32 kg 89,000 0,7300 64,97

Sinapi / ND_Mai_22 Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete m3 0,130 88,0300 11,44

Sinapi / ND_Mai_22 Bloco ceramico (alvenaria de vedacao), 8 furos, de 9 x 19 x 19 cm un 72,000 1,1300 81,36

Sinapi / ND_Mai_22 Pedreiro com encargos complementares h 3,630 27,4200 99,53

Sinapi / ND_Mai_22 Servente com encargos complementares h 11,000 20,4000 224,40

Total 535,45 

CPU 1643 un

Sinapi / ND_Mai_22 Dispositivo de proteção contra surto 275 v - 80 ka un 1,000 932,9100 932,91

Sinapi / ND_Mai_22 Auxiliar de eletricista com encargos complementares h 0,900 26,1500 23,53

Sinapi / ND_Mai_22 Eletricista com encargos complementares h 0,900 34,5600 31,10

Total 987,54 

CPU 2040 un

Sinapi / ND_Mai_22 Adesivo pvc em frasco de 850 gramas un 0,010 72,4000 0,72

Sinapi / ND_Mai_22 Tê sanitário série r 100 mm - 50 mm un 1,000 16,3100 16,31

Sinapi / ND_Mai_22 Solucao limpadora para pvc, frasco com 1000 cm3 un 0,015 82,0300 1,23

Sinapi / ND_Mai_22
Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos 
complementares

h 0,140 20,0400 2,80

Sinapi / ND_Mai_22 Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares h 0,140 26,4100 3,69

Total 24,75 

CPU 2116 un

Sinapi / ND_Mai_22 Adesivo plastico para pvc, frasco com 850 gr un 0,007 72,4000 0,50

LOJAMERC Bucha de redução termofusão PPR curta 40 x 32mm un 1,000 7,430 7,43

Sinapi / ND_Mai_22 Solucao limpadora para pvc, frasco com 1000 cm3 un 0,008 82,0300 0,65

Sinapi / ND_Mai_22 Lixa d'agua em folha, grao 100 un 0,013 2,1300 0,02

Sinapi / ND_Mai_22
Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos 
complementares

h 0,040 20,0400 0,80

Sinapi / ND_Mai_22 Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares h 0,040 26,4100 1,05

Total 10,45 

CPU 2165 un

Sinapi / ND_Mai_22 Placa 2x4” p/ 1 função un 1,000 2,7100 2,71

Sinapi / ND_Mai_22 Eletricista com encargos complementares h 0,070 34,5600 2,41

Total 5,12 

CPU 2228 m2

Sinapi / ND_Mai_22 Acido muriatico, diluicao 10% a 12% para uso em limpeza l 0,050 15,1700 0,75

Sinapi / ND_Mai_22 Servente com encargos complementares h 0,140 20,4000 2,85

Total 3,60 

CPU 2274 un

IPPUJ / Maio_22 Poste concreto armado comprimento 6,0m un 1,000 623,020 623,02

Sinapi / ND_Mai_22 Servente com encargos complementares h 6,000 20,4000 122,40

Sinapi / ND_Mai_22
Guindauto hidráulico, capacidade máxima de carga 6500 kg, momento 
máximo de carga 5,8 tm, alcance máximo horizontal 7,60 m, inclusive 
caminhão toco pbt 9.700 kg, potência de 160 cv - chp diurno. Af_08/2015

chp 1,250 230,8700 288,58

Sinapi / ND_Mai_22
Lançamento com uso de baldes, adensamento e acabamento de concreto 
em estruturas. Af_12/2015

m3 0,150 288,9100 43,33

Sinapi / ND_Mai_22
Concreto fck = 15mpa, traço 1:3,4:3,5 (cimento/ areia média/ brita 1)  - 
preparo mecânico com betoneira 600 l. Af_07/2016

m3 0,150 423,0600 63,45

Total 1.140,78 

CPU 2277 un

COT Prolongador esgoto tigre un 1,000 92,630 92,63

Sinapi / ND_Mai_22
Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos 
complementares

h 0,230 20,0400 4,60

Sinapi / ND_Mai_22 Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares h 0,230 26,4100 6,07

Total 103,30 

CPU 2361 m2

Sinapi / ND_Mai_22 Fertilizante npk - 4: 14: 8 kg 1,100 4,7400 5,21

Sinapi / ND_Mai_22 Grama esmeralda ou sao carlos ou curitibana, em placas, sem plantio m2 1,050 11,1000 11,65

Sinapi / ND_Mai_22 Servente com encargos complementares h 0,060 20,4000 1,22

Sinapi / ND_Mai_22 Jardineiro com encargos complementares h 0,060 20,7200 1,24

Total 19,32 

CPU 2507 un

Sinapi / ND_Mai_22 Cantoneira ferro galvanizado de abas iguais, 1" x 1/8" (l x e) , 1,20kg/m m 3,269 14,7600 48,25

Sinapi / ND_Mai_22 Chapa de aco fina a frio bitola msg 24, e = 0,60 mm (4,80 kg/m2) kg 0,490 13,9900 6,85

Sinapi / ND_Mai_22
Dobradica em latao, 3 " x 2 1/2 ", e= 1,9 a 2 mm, com anel, cromado, 
tampa bola, com parafusos

un 2,722 33,8300 92,09

Tampa do alçapão em aço galvanizado 70x70cm e lingueta interna para fechamento acabamento

567

1327

11447

3123

3322

88316

88441

249

88248

88267

Zoysia Japonica Grama Esmeralda

91634

103670

94969

Prolongador esgoto 100mm

88316

Poste concreto armado comprimento 6,0m

I21.05.20.05.0005

88316

38092

88264

Limpeza final da obra

3

38383

88248

88267

Placa 2x4” p/ 1 função

Bucha de redução termofusão PPR curta 40 x 32mm

122

MERCADO

20083

Tê sanitário Série R 100 mm - 50 mm

122

11655

20083

88248

88267

Dispositivo de proteção contra surto 275 V - 80 KA

2393

88247

88264

4721

7271

88309

88316

Caixa de inspeção 80x80x80cm em alvenaria

43055

370

1379
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Sinapi / ND_Mai_22 Pedreiro com encargos complementares h 0,395 27,4200 10,82

Sinapi / ND_Mai_22 Serralheiro com encargos complementares h 0,490 27,2400 13,34

Sinapi / ND_Mai_22 Servente com encargos complementares h 0,885 20,4000 18,04

Sinapi / ND_Mai_22 Argamassa traço 1:4 (cimento e areia média), preparo manual. Af_08/2014 m3 0,003 597,2200 1,64

Total 191,03 

CPU 2744 m2

Sinapi / ND_Mai_22
Tela de aco soldada nervurada, ca-60, q-92, (1,48 kg/m2), diametro do fio = 
4,2 mm, largura = 2,45 x 60 m de comprimento, espacamento da malha = 
15 x 15 cm

m2 1,100 17,4100 19,15

Sinapi / ND_Mai_22
Laje Pre-Moldada Convencional (Lajotas + Vigotas) Para Piso, 
Unidirecional, Sobrecarga De 200 Kg/M2, Vao Ate 3,50 M (Sem Colocacao)

m2 1,000 60,7600 60,76

Sinapi / ND_Mai_22
Tabua  Nao  Aparelhada  *2,5 X 20* Cm, Em Macaranduba, Angelim Ou 
Equivalente Da Regiao - Bruta

m 1,870 18,5100 34,61

Sinapi / ND_Mai_22 Prego De Aco Polido Com Cabeca Dupla 17 X 27 (2 1/2 X 11) kg 0,040 27,3100 1,09

Sinapi / ND_Mai_22 Carpinteiro De Formas Com Encargos Complementares h 0,501 27,9900 14,02

Sinapi / ND_Mai_22 Servente Com Encargos Complementares h 0,354 20,4000 7,22

Sinapi / ND_Mai_22
Fabricação De Escoras Do Tipo Pontalete, Em Madeira, Para Pé-Direito 
Simples. Af_09/2020

m 0,970 13,5700 13,16

Sinapi / ND_Mai_22
Concretagem de vigas e lajes, fck=25 mpa, para lajes premoldadas com 
uso de bomba - lançamento, adensamento e acabamento. Af_02/2022

m3 0,060 626,9100 37,61

Total 187,62 

CPU 3038 un

Sinapi / ND_Mai_22
Fabricação de fôrma para pilares e estruturas similares, em chapa de 
madeira compensada plastificada, e = 18 mm. Af_12/2015

m2 0,306 262,5100 80,32

Sinapi / ND_Mai_22
Concreto fck = 15mpa, traço 1:3,4:3,5 (cimento/ areia média/ brita 1)  - 
preparo mecânico com betoneira 400 l. Af_07/2016

m3 0,038 429,1600 16,30

Sinapi / ND_Mai_22
Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço ca-50 de 8 mm - 
montagem. Af_06/2017

kg 0,770 17,5800 13,53

Sinapi / ND_Mai_22

Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na vertical de 
14x19x39cm (espessura 14cm) de paredes com área líquida outubror ou 
igual a 6m² sem vãos e argamassa de assentamento com preparo em 
betoneira. Af_06/2014

m2 0,640 91,2200 58,38

Sinapi / ND_Mai_22
Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m. 
Af_03/2016

m3 0,125 80,7000 10,08

Sinapi / ND_Mai_22
Chapisco aplicado somente em estruturas de concreto em alvenarias 
internas, com desempenadeira dentada. Argamassa industrializada com 
preparo manual. Af_06/2014

m2 0,180 12,4400 2,23

Sinapi / ND_Mai_22

Massa única, para recebimento de pintura, em argamassa traço 1:2:8, 
preparo mecânico com betoneira 400l, aplicada manualmente em faces 
internas de paredes, espessura de 20mm, com execução de taliscas. 
Af_06/2014

m2 0,480 34,9200 16,76

Total 197,60 

CPU 3185 un

Sinapi / ND_Mai_22 Eletricista com encargos complementares h 0,333 34,5600 11,52

Sinapi / ND_Mai_22 Auxiliar de eletricista com encargos complementares h 0,333 26,1500 8,71

Sinapi / ND_Mai_22
Armacao vertical com haste e contra-pino, em chapa de aco galvanizado 
3/16", com 1 estribo, sem isolador

un 1,000 42,7700 42,77

Total 63,00 

CPU 4115 un

Sinapi / ND_Mai_22 Torneira cromada com bico para jardim/tanque 1/2 " ou 3/4 " (ref 1153) un 1,000 50,8400 50,84

Sinapi / ND_Mai_22 Fita veda rosca em rolos de 18 mm x 50 m (l x c) un 0,019 12,9000 0,24

Sinapi / ND_Mai_22 Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares h 0,450 26,4100 11,88

Sinapi / ND_Mai_22
Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos 
complementares

h 0,450 20,0400 9,01

Total 71,97 

CPU 5689 un

Sinapi / ND_Mai_22
Parafuso, auto atarrachante, cabeca chata, fenda simples, 1/4  (6,35 mm) x 
25 mm

cento 0,100 74,2400 7,42

Sinapi / ND_Mai_22 Bucha de nylon sem aba s8  un 1,000 0,2100 0,21

Sinapi / ND_Mai_22 Porca zincada, sextavada, diametro 1/4" un 1,000 0,4800 0,48

Sinapi / ND_Mai_22 Servente com encargos complementares h 0,150 20,4000 3,06

Total 11,17 

CPU 5710 m²

Sinapi / ND_Mai_22
Sarrafo nao aparelhado *2,5 x 7* cm, em macaranduba, angelim ou 
equivalente da regiao -  bruta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

m     1,000 7,1300 7,13

Sinapi / ND_Mai_22 Pontalete *7,5 x 7,5* cm em pinus, mista ou equivalente da regiao - bruta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 m     4,000 6,9900 27,96

Sinapi / ND_Mai_22
Placa de obra (para construcao civil) em chapa galvanizada *n. 22*, 
adesivada, de *2,4 x 1,2* m (sem postes para fixacao)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

m2    1,000 315,0000 315,00

Sinapi / ND_Mai_22 Prego de aco polido com cabeca 18 x 30 (2 3/4 x 10)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       kg    0,110 22,1300 2,43

Sinapi / ND_Mai_22 Carpinteiro de formas com encargos complementares h 1,000 27,9900 27,99

Sinapi / ND_Mai_22 Servente com encargos complementares h 2,000 20,4000 40,80

Sinapi / ND_Mai_22
Concreto magro para lastro, traço 1:4,5:4,5 (em massa seca de cimento/ 
areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 l. Af_05/2021

m3 0,010 387,8600 3,87

4813

5075

88262

88316

94962

88316

Placa de obra em chapa de aço

4417

4491

Parafuso, auto atarrachante, cabeca chata, fenda simples, 1/4  (6,35 mm) x 25 mm

40552

4376

39997

Torneira cromada com bico para jardim/tanque 1/2 " ou 3/4 "

11762

3148

88267

88248

Armação secundária de 1 estribo 110x125mm em aço galvanizado a fogo

88264

88247

1094

96545

103324

93358

87871

87529

103674

Caixa de inspeção 0,30 x 0,30 x 0,40 m, com tampa de concreto

92264

94963

3743

6193

40304

88262

88316

92273

88316

88631

Laje treliçada unidirecional com espessura final: 13 cm, (inclusive: enchimento cerâmico, altura da laje: 8 cm, concreto fck 30Mpa, 
lançamento do concreto, capeamento 5cm)

21141

88309

88315
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Total 425,18 

CPU 6057 m

Deinfra / Janeiro_21 Escada tipo marinheiro m 1,050 213,600 224,28

Total 224,28 

CPU 6099 m²

Sinapi / ND_Mai_22 Cantoneira aluminio abas desiguais 1" x 3/4 ", e = 1/8 " kg 1,54 55,3000 85,16

Sinapi / ND_Mai_22
Chapa de madeira compensada naval (com cola fenolica), e = 6 mm, de 
*1,60 x 2,20* m

m2 1,05 68,6700 72,10

Sinapi / ND_Mai_22 Aditivo adesivo liquido para argamassas de revestimentos cimenticios l 0,18 14,3900 2,59

Sinapi / ND_Mai_22 Espelho cristal e = 4 mm m2 1,00 458,6600 458,66

Sinapi / ND_Mai_22 Ajudante De Carpinteiro Com Encargos Complementares h 1,80 21,3600 38,44

Sinapi / ND_Mai_22 Vidraceiro com encargos complementares h 1,80 21,5000 38,70

Total 695,65 

CPU 6251 m2

Sinapi / ND_Mai_22 Rejunte colorido, cimenticio kg 0,036 3,2800 0,11

Sinapi / ND_Mai_22 Argamassa colante tipo aciii kg 1,293 1,7200 2,22

Sinapi / ND_Mai_22 Azulejista ou ladrilhista com encargos complementares h 0,142 27,3000 3,87

Sinapi / ND_Mai_22 Servente com encargos complementares h 0,051 20,4000 1,04

Sinapi / ND_Mai_22
Piso em granito, polido, tipo marfim, dallas, caravelas ou outros 
equivalentes da regiao, formato menor ou igual a 3025 cm2, e= *2* cm

m2 1,050 316,9800 332,82

Total 340,06 

CPU 6252 m2

Sinapi / ND_Mai_22 Rejunte colorido, cimenticio kg 0,036 3,2800 0,11

Sinapi / ND_Mai_22 Argamassa colante tipo aciii kg 1,293 1,7200 2,22

Sinapi / ND_Mai_22 Azulejista ou ladrilhista com encargos complementares h 0,142 27,3000 3,87

Sinapi / ND_Mai_22 Servente com encargos complementares h 0,051 20,4000 1,04

Sinapi / ND_Mai_22
Piso em granito, polido, tipo marfim, dallas, caravelas ou outros 
equivalentes da regiao, formato menor ou igual a 3025 cm2, e= *2* cm

m2 1,050 316,9800 332,82

Total 340,06 

CPU 6287 un

COT Biodigestor 1500L- un 1,000 2.959,470 2.959,47

Sinapi / ND_Mai_22 Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares h 4,000 26,4100 105,64

Sinapi / ND_Mai_22
Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos 
complementares

h 4,000 20,0400 80,16

Total 3.145,27 

CPU 6302 UN

Sinapi / ND_Mai_22
Porta de madeira, folha pesada (nbr 15930) de 90 x 210 cm, e = 35 mm, 
nucleo solido, capa lisa em hdf, acabamento em laminado natural para 
verniz

un 1,000 420,6000 420,60

Sinapi / ND_Mai_22
Guarnicao/ alizar/ vista macica, e= *1* cm, l= *4,5* cm, em cedrinho/ 
angelim comercial/  eucalipto/ curupixa/ peroba/ cumaru ou equivalente da 
regiao

m 5,100 8,3600 42,63

Sinapi / ND_Mai_22
Batente/ portal/aduela/ marco macico, e= *3* cm, l= *15* cm, *60 cm a 120* 
cm  x *210* cm,  em cedrinho/ angelim comercial/  eucalipto/ curupixa/ 
peroba/ cumaru ou equivalente da regiao (nao inclui alizares)

jg 1,000 307,1600 307,16

Sinapi / ND_Mai_22 Carpinteiro esquadrias com encargos complementares h 5,370 26,5800 142,73

Sinapi / ND_Mai_22 Ajudante de carpinteiro com encargos complementares h 4,180 21,3600 89,28

Sinapi / ND_Mai_22 Pedreiro com encargos complementares h 0,850 27,4200 23,30

Sinapi / ND_Mai_22 Placa indicativa un 1,000 25,5400 25,54

Sinapi / ND_Mai_22
Dobradica em aco/ferro, 3" x 2 1/2", e= 1,2 a 1,8 mm, sem anel,  cromado 
ou zincado, tampa chata, com parafusos

un 3,000 9,9700 29,91

Sinapi / ND_Mai_22
Fechadura de embutir para porta externa, maquina 55 mm, com cilindro, 
macaneta alavanca e roseta redonda em metal cromado - nivel de 
seguranca medio - completa

un 1,000 133,0300 133,03

Total 1.214,18 

CPU 6303 UN

Sinapi / ND_Mai_22
Porta de madeira, folha pesada (nbr 15930) de 90 x 210 cm, e = 35 mm, 
nucleo solido, capa lisa em hdf, acabamento em laminado natural para 
verniz

un 1,000 420,6000 420,60

Sinapi / ND_Mai_22
Guarnicao/ alizar/ vista macica, e= *1* cm, l= *4,5* cm, em cedrinho/ 
angelim comercial/  eucalipto/ curupixa/ peroba/ cumaru ou equivalente da 
regiao

m 5,100 8,3600 42,63

Sinapi / ND_Mai_22
Batente/ portal/aduela/ marco macico, e= *3* cm, l= *15* cm, *60 cm a 120* 
cm  x *210* cm,  em cedrinho/ angelim comercial/  eucalipto/ curupixa/ 
peroba/ cumaru ou equivalente da regiao (nao inclui alizares)

jg 1,000 307,1600 307,16

Sinapi / ND_Mai_22 Carpinteiro esquadrias com encargos complementares h 5,370 26,5800 142,73

Sinapi / ND_Mai_22 Ajudante de carpinteiro com encargos complementares h 4,180 21,3600 89,28

Sinapi / ND_Mai_22 Pedreiro com encargos complementares h 0,850 27,4200 23,30

Sinapi / ND_Mai_22 Chapa de inox inferior em “u” h=0,40m m2 0,360 774,9300 278,97

88309

12759

 (90 x 210) Porta de giro abertura  c/ 1 folha em madeira sólida  placa pcd / puxador horiz. E chapa de inox inferior h=40cm

39503

20017

181

88261

88239

88309

37559

2433

38152

(90 x 210) Porta de giro com 1 folha / madeira 100% sólida / fechadura para trafego intenso do tipo externa, máquina de 55mm, com 
maçaneta e roseta em inox aisi 304 cilindro em latão acabamento cromo acetinado, com placa indicativa masculino / feminino

39503

20017

181

88261

88239

Biodigestor 1500L

1202

88267

88248

37595

88256

88316

10841

88316

10841

Peitoril em granito Branco Itaúnas e=2cm com pingadeira no mínimo 3cm

34357

Soleira em granito branco Itaúnas e=2cm

34357

37595

88256

587

1360

7334

11186

88239

88325

Escada tipo marinheiro em aco ca-50 9,52mm incluso pintura com fundo anticorrosivo tipo zarcao

42862

Espelho Cristal Espessura 4Mm, Com Moldura Em Aluminio E Compensado 6Mm Plastificado Colado
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COT Barras de apoio, com comprimento de 40 cm un 1,000 51,330 51,33

Sinapi / ND_Mai_22 Placa indicativa un 1,000 25,5400 25,54

Sinapi / ND_Mai_22
Dobradica em aco/ferro, 3" x 2 1/2", e= 1,2 a 1,8 mm, sem anel,  cromado 
ou zincado, tampa chata, com parafusos

un 3,000 9,9700 29,91

Sinapi / ND_Mai_22
Fechadura de embutir para porta externa, maquina 55 mm, com cilindro, 
macaneta alavanca e roseta redonda em metal cromado - nivel de 
seguranca medio - completa

un 1,000 133,0300 133,03

Total 1.544,48 

CPU 6312 m2

COT Paver Intertravado Drenante 10x20x8cm cor natural m2 1,000 52,680 52,68

Sinapi / ND_Mai_22 Cimento kg 11,860 0,7300 8,65

Sinapi / ND_Mai_22 Areia grossa lavada m3 0,029 126,6300 3,67

Sinapi / ND_Mai_22 Servente com encargos complementares h 0,600 20,4000 12,24

Sinapi / ND_Mai_22 Calceteiro com encargos complementares h 0,300 27,2400 8,17

Total 85,41 

CPU 7006 m²

Sinapi / ND_Mai_22
Parafuso De Aco Zincado Com Rosca Soberba, Cabeca Chata E Fenda 
Simples, Diametro 4,2 Mm, Comprimento * 32 * Mm

un 9,200 0,2900 2,66

Sinapi / ND_Mai_22
Janela De Correr Em Aluminio, 100 X 120 Cm (A X L), 2 Fls,  Sem 
Bandeira,  Acabamento Acet Ou Brilhante, Batente/Requadro De 6 A 14 
Cm,

un 0,833 431,1600 359,28

Sinapi / ND_Mai_22 Silicone Acetico Uso Geral Incolor 280 G un 0,623 20,9100 13,03

Sinapi / ND_Mai_22
Instalação de vidro liso incolor, e = 6 mm, em esquadria de alumínio ou pvc, 
fixado com baguete. Af_01/2021_p

m² 1,000 309,6100 309,61

Deinfra / Janeiro_21 Grade em barra em alumínio m² 1,100 220,010 242,01

Sinapi / ND_Mai_22 Pedreiro Com Encargos Complementares h 0,519 27,4200 14,23

Sinapi / ND_Mai_22 Servente Com Encargos Complementares h 0,259 20,4000 5,28

Total 946,10 

CPU 7228 un

Sinapi / ND_Mai_22

Luminária tipo calha, de sobrepor, com 2 lâmpadas tubulares 
fluorescentes de 36 w, com reator de partida rápida - fornecimento e 
instalação. Af_02/2020

un 1,000 227,5000 227,50

Sinapi / ND_Mai_22
Lâmpada tubular fluorescente t5 de 14 w, base g13 - fornecimento e 
instalação. Af_02/2020_p

un 2,000 73,2900 146,58

Sinapi / ND_Mai_22 Eletricista com encargos complementares h 0,500 34,5600 17,28

Sinapi / ND_Mai_22 Auxiliar de eletricista com  encargos complementares h 0,500 26,1500 13,07

Total 404,43 

CPU 7237 UN

Sinapi / ND_Mai_22 Engenheiro Civil de obra com encargos complementares h 133,118 108,4700 14.439,31

Sinapi / ND_Mai_22 Auxiliar de escritório com encargos complementares h 133,118 24,3700 3.244,08

Sinapi / ND_Mai_22 Mestre de Obras com encargos complementares h 384,563 50,0700 19.255,08

Sinapi / ND_Mai_22 Vigia noturno com encargos complementares h 384,563 26,4600 10.175,54

Sinapi / ND_Mai_22 Energia elétrica ate 2000kwh sem demanda kw/h 473,309 0,7600 359,71

Sinapi / ND_Mai_22 Oleo diesel combustivel comum l 118,327 6,7200 795,15

Sinapi / ND_Mai_22
Caminhonete com motor a diesel, potência 180 cv, cabine dupla, 4x4 - 
manutenção. Af_11/2015

h 157,770 39,5800 6.244,52

Sinapi / ND_Mai_22
Ponto de consumo terminal de água fria (subramal) com tubulação de pvc, 
dn 25 mm

mes 12,000 144,4200 1.733,04

Total 56.246,43 

90780

88326

2705

4221

92137

89957

88247

Administração local (custos de mobilização, desmobilização, limpeza permanente de obra, equipamentos de segurança coletiva, 
treinamentos, ensaios técnicos e demais custos para operação e manutenção de obra) – C.Multiuso B.Santos Dias – Xanxerê/SC

90777

90772

Luminária sobrepor para lâmpadas 2XT5,  com refletor em  alumínio e pintura branca com tinta pó plipester de alta resistência, 
equipada com duas lâmpada tubular led de 32W.

97586

97618

88264

36896

39961

102166

43849

88309

88316

88316

88260

 Janela com folhas de correr / requadro em alumínio com pintura eletrostática branca / vidro liso comum incolor 6mm / grade fixa 
em alumínio com pintura eletrostática branca pelo lado externo

4377

Bloco intertravado de concreto (paver) do tipo drenante, na cor natural, com espessura de 8cm, resistência de 30MPA e taxa de 
permeabilidade acima de 90%. As peças deverão ter formato retangular nas dimensões de 10.5 x 21 x 8 cm, em base drenante.

1256

1379

367

1063

37559

2433

38152
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