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OBRA: Labirinto Jardim e Praga - FEMI
LOCAL: Rodovia Wilson Pedro Kleinubing, s/n (FEMI) - Nossa Senhora de Fatima - Xanxeré / SC
AREA: 2.456,71m? Referéncia: SINAPI 04/2023 BDI: 24%
ORCAMENTO DISCRIMINATIVO
. . Valores (R$) Referéncia
Item Descrigéo Quant. Unid. % do Total
¢ Unitario | Total ° SINAPI
1 SERVICOS PRELIMINARES
11 f'\ll_Azgé DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA 2,00 M2 310,00 620,00 4813
Total do Item 1: 620,00 0,20%
2 MOVIMENTAGAO DE TERRA
21 OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS (TERRAPLANAGEM) 16,00 H 26,91 430,53 4230
TRATOR DE PNEUS, POTENCIA 85 CV, TRAGCAO 4X4, PESO COM
22 LASTRO DE 4.675 KG - DEPRECIACAQ. AF_06/2014 16,00 H 18,17 290,66 89033
TRATOR DE PNEUS, POTENCIA 85 CV, TRAGAO 4X4, PESO COM
23 LASTRO DE 4.675 KG - JUROS. AF_06/2014 16,00 H 2,52 40,28 89034
AREIA PARA ATERRO - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA 5
2.4 JAZIDA, SEM TRANSPORTE) _ 50,00 M 77,50 3.875,00 368
25 IrF;ANSPORTE COM CAMINHAO ACIMA DE 30KM - distancia media de 150 4.000,00] MPXKM 0,89 357120 97919
Total do Item 2: 8.207,67 2,67%
3 PAVIMENTAGAO - VEGETAGAO
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE 5
3.1 SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016 1.585,00 M 41,44 65.683,67 95241
PISO EM PEDRA PORTUGUESA ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA SECA
3.2 DE CIMENTO E AREIA, TRACO 1:3, REJUNTADO COM CIMENTO COMUM. 65,00 M2 296,82 19.293,22 101090
AF_05/2020
3.3 TERRA VEGETAL (GRANEL) 20,00 M2 196,63 3.932,54 7253
MUDA DE ARBUSTO FOLHAGEM, SANSAO-DO-CAMPO OU
34 EQUIVALENTE DA REGIAO, H= *50 A 70* CM 1.000,00 UN 44,18 44.181,20 365
MUDA DE ARVORE ORNAMENTAL, OITI/AROEIRA
35 SALSA/ANGICO/IPE/JACARANDA OU EQUIVALENTE DA REGIAQ, H=*2*M 2,00 UN 108,31 216,63 359
PLANTIO DE ARVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR
36 QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M. AF_05/2018 2,00 UN 143,60 28721 98511
3.7 GRAMA BATATAIS EM PLACAS, SEM PLANTIO 375,00 M2 10,63 3.985,05 3324
3.8 PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_05/2018 375,00 M2 15,92 5.970,60 98504
Total do Item 3: 143.550,12 46,75%
4 RAMPA - MAQUETE
4.1 MAQUETE DO LABIRINTO 1,00 UN 2.213,33 2.213,33 COTACAO 102
4.2 ARGAMASSA COLANTE TIPOAC Il E 40,00 KG 2,62 104,66 37596
ARMACAO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA
43 COMO REFORCO, VERGALHAQ DE 6,3 MM DE DIAMETRO. AF_06/2019 20,00 KG 17.78 365,63 91601
4.4 '/:II_DUEISDIgO ESTRUTURAL A BASE DE RESINA EPOXI, BICOMPONENTE, 5.00 KG 65,89 32047 156
ESCAVACAO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO 5
45 ESCAVACAO PARA COLOCACAO DE FORMAS). AF_06/2017 3,80 M 166,83 633,95 96527
FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA
4.6 BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZACAO. 16,00 M2 344,72 5.515,52 96530
AF_06/2017
ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO ACO
47 CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 110,00 KG 21,02 2:311,98 96545
CONCRETO FCK = 20MPA, TRAGCO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE
48 CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM 1,90 M3 625,17 1.187,82 94964
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021
ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE
4.9 CONCRETO, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM 13,50 M3 1.267,23 17.107,61 101165
PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020
Total do Item 4: 29.759,97 9,69%




ORCAMENTO DISCRIMINATIVO

. . Valores (R$) Referéncia
Item Descrigéo Quant. Unid. % do Total
¢ Unitario | Total ° SINAPI
5 PERGOLADOS - CURVO 17m?/ TRADICIONAL 15m? - TOTAL 32m?
PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABECA SEXTAVADA, 5/16 " X
51 250 MM, PARA FIXACAO DE TELHA EM MADEIRA 20,00 UN 410 82,09 4302
PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABECA SEXTAVADA, 5/16 " X
52 200 MM, PARA FIXACAO DE TELHA EM MADEIRA 18,00 UN 2,64 47,54 4306
PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABECA SEXTAVADA, 5/16 " X
53 180 MM, PARA FIXACAO DE TELHA EM MADEIRA 18,00 UN 2,28 41,07 4305
PILAR QUADRADO NAO APARELHADO *15 X 15* CM, EM
54 MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA 25,00 M 244,92 6.123,12 36275
VIGA APARELHADA *6 X 16* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU
5.5 EQUIVALENTE DA REGIAO 23,00 M 123,95 2.850,86 20211
VIGA APARELHADA *6 X 12* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU
5.6 EQUIVALENTE DA REGIAO 65,00 58,59 3.808,35 20213
5.7 MARCENEIRO (HORISTA) 24,00 H 29,55 709,18 12868
5.8 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 24,00 H 28,15 675,55 88239
5.9 PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 1 DEMAO. AF_01/2021 40,00 M2 14,61 584,29 102233
VERNIZ A BASE RESINA ALQUIDICA COM POLIURETANO PARA
510 MADEIRA, COM FILTRO SOLAR, BRILHANTE, USO INTERNO E EXTERNO 7,00 44,95 314,65 10478
5.11 PINTOR (HORISTA) 12,00 31,89 382,71 4783
FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS
512 COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 12,00 2,08 25,00 43466
ESCAVACAO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA 3
513 (INCLUINDO ESCAVACAO PARA COLOCACAO DE FORMAS). AF_06/2017 0.60 M 127,45 7647 96523
FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER,
5.14 |PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 5,00 M2 194,10 970,49 97086
UTILIZACOES. AF_09/2021
CONCRETO FCK = 15MPA, TRACO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE 3
515 CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021 0.60 M 642,32 385,39 94975
ARMACAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO,
516 |EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAGOES, UTILIZANDO ACO CA- 5,00 KG 23,82 119,10 92915
60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
Total do Item 5: 17.195,86 5,60%
6 ILUMINAGAO
POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, RETO,
6.1 ENGASTADO, H =9 M, DIAMETRO INFERIOR = *145* MM 7,00 UN 251815 17.627,08 14165
BRACO PARA ILUMINAGAO PUBLICA, EM TUBO DE ACO GALVANIZADO,
6.2 COMPRIMENTO DE 1,50 M, PARA FIXACAO EM POSTE METALICO - 15,00 UN 190,49 2.857,33 101637
FORNECIMENTO E INSTALACAQ. AF_08/2020
LUMINARIA DE LED PARA ILUMINACAO PUBLICA, DE 138 W ATE 180 W -
6.3 FORNECIMENTO E INSTALACAQ. AF_08/2020 15,00 UN 996,51 14.947,70 101658
6.4 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 16,00 H 46,18 738,84 88264
6.5 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 16,00 H 35,02 560,28 88247
CAIXA ENTERRADA ELETRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRE-
6.6 MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIVENSOES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. 6,00 UN 160,20 961,17 97881
AF_12/2020
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA
6.7 REDE ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - 140,00 M 1,17 1.564,14 97667
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2021
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV,
6.8 PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. 680,00 M 5,96 4.055,79 91927
AF_03/2023
HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E
6.9 DN = 5/8", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, COM 8,00 UN 85,56 684,48 3380
CONECTOR TIPO GRAMPO
CURVA 180 GRAUS, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1 1/2", PARA
6.10 ELETRODUTO 2,00 UN 10,80 21,60 12033
CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1 1/2", PARA
6.11 ELETRODUTO 2,00 UN 5,90 11,80 1875
6.12 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 1/2 ", SEM LUVA 12,00 M 13,42 161,00 2680
6.13 LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1 1/2", PARA ELETRODUTO 2,00 UN 3,68 7,37 1893
Total do Item 6: 44.198,58 14,39%
7 SERVICOS GERAIS
GUARDA-CORPO DE AGO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA,
MONTANTES TUBULARES DE 1.1/2 ESPAGADOS DE 1,20M, TRAVESSA
71 SUPERIOR DE 2 , GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS EM FERRO 40,00 M 649,47 25.978,99 99839
DE 32X4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECANICO. AF_04/2019 PS
PLAYGROUND EM MADEIRA COM ESCORREGADOR, ESCALADA DE X
2 CORDA, ESCADA, PASSARELA, ESCALADA E 2 BALANCOS. 1,00 UN 37.553,40 37.863,40 COTAGAC 101
Total do Item 7: 63.532,39 20,69%
| TOTAL 307.064,59 100,00%

O presente orgcamento importa em R$ 307.064,59 (trezentos e sete mil e sessenta e quatro reais e cinquenta e nove centavos).

Xanxeré / SC, 10 de julho de 2023.

Daniel Aguiar Vieira

Arquiteto e Urbanista CAU A107537-3
Prefeitura Municipal de Xanxeré/SC




