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OBRA: Quadra de Areia S&o Jorge Rua José de Miranda Ramos, 455, Cer
_OCAL: Rua Potiguaras, s/n (esquina com Rua "C") - S&o Jorge - Xanxeré/SC Xanxeré - Santa Catarina, CEP 898
AREA:  29375m?2 Referéncia: SINAPI 02/2024
MEMORIAL DE CALCULO
Item Descrigdo dos Servigos ‘ Quant. ‘ Unid. | Memorial de Calculo
1 |SERVICOS PRELIMINARES
1.1 |FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | 2,00 | M2 |2m x1im
2 |MOVIMENTAGAO DE TERRA E CONTENGAO
2.1 |OPERADOR DE PA CARREGADEIRA (HORISTA) 16,00 H [16h
2.2 |TRATOR DE PNEUS, POTENCIA 122 CV, TRAGAO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.510 KG - MATERIAIS NA OPERAGAO. AF_06/2014 16,00 H |16h
~ = ~ A VIGA 75,9m x 0,15m x 0,2m
2.3 |ESCAVAGCAO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVACAO PARA COLOCACAO DE FORMAS). AF_01/2024 8,33 M3 SAPADA 24x 0.6m x 0.6m x 0.8m
2.4 |FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAGOES. AF_06/2017 11,52 M2 |0,6m x 0,2m x 4 x 24
% SAPATA 18,4m x 24 x 0,395kg/m
2.5 |ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 175,50 KG VIGA 0.15m x 0,2m x 90,4m x 0,395/kg/m
0,6m x 0,6m x 0,2m x 24
2.6 |CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA +ANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_11/2016 2,11 M3 0.2m % 0.2m x 0.4m x 24
2.7 |CONCRETAGEM DE VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA +ANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017 2,71 M3 |90,4m x 0,15m x 0,2m
2.8 |ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM), FBK = 14 MPA, UTILIZANDO PALHETA. AF_10/2022 18,20 M2 |18,2m2
29 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENGA DE VAOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAGO 1:3 COM PREPARO 5360 M2 |53.6me
i EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 ! !
2.10 EMBOGCO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENGA DE 53.60 M2 |53.6m2
) VAOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022 ' ’
3 |PAVIMENTAGCAO E VEGETAGAO
3.1 EXECUCAO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022 71,91 M2 |71,91m?
3.2 |EXECUGAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022 122,30 M2 |CALCADA 34,3m2 + PASSEIO 88m?
3.3 [LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_07/2019 31,00 M3 S;JSA;;?) ii’ngn.Tzlz’zm x0,1m
3.4 |PISO PODOTATIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2023 37,58 M3 |37,58m2
3.5 |GRAMA BATATAIS EM PLACAS, SEM PLANTIO 242,76 M2 |242,76m?
4 |DRENAGEM
4.1 [TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 12,00 M [12m
4.2 [JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 1,00 UN  [1x
4.3 |CAIXA COM GRELHA RETANGULAR DE FERRO FUNDIDO, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERAMICOS MACICOS, DIMENSOES INTERNAS: 0,20 X 1,00 X 0,4 M. AF_08/2021 2,00 UN [2x
4.4 |CANALETA MEIA CANA PRE-MOLDADA DE CONCRETO (D = 20 CM) - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021 41,80 41,8m
45 DRENO ESPINHA DE PEIXE (SEGAO (0,40 X 0,40 M), COM TUBO DE PEAD CORRUGADO PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTEXTIL, 60.00 60m
) INCLUSIVE CONEXOES. AF_07/2021 '
5 QUADRA DE AREIA
5.1 |MANTA GEOTEXTIL TECIDO DE LAMINETES DE POLIPROPILENO, RESISTENCIA A TRACAO = *25* KN/M 293,75 M2 |293,75m2
5.2 |AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) 56,00 M3 |56m3
5.3 |TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 1.680,00 | M3XKM [56m3 x 30km
5.4 |EXECUGCAO E COMPACTACAO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAGCAO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 56,00 M3 |56m3
55 FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE ALAMBRADO ALTURA 4,15m MONTANTES DIAMETRO DE 2" TRAVESSAS E ESCORAS DIAMETRO 1 1/4" TELA DE ARAME GALVANIZADO LOSANGULAR 298.80 M2
) 12 BWG MALHA DE 8x8cm E DUAS DEMAOS DE ESMALTE SINTETICO ACETINADO NA COR PRETA ’
56 CONJUNTO PARA FUTSAL COM PAR DE TRAVES OFICIAIS DE 3,00 X 2,00 M EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3" COM REQUADROS EM TUBO DE 1", PINTURA EM PRIMER COM TINTA 100 UN
} ESMALTE SINTETICO E REDES DE POLIETILENO FIO 4 MM !
6 |SERVICOS GERAIS
6.1 |[FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICACAO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMAO. AF_04/2023 45,00 M2 |45m?
6.2 |PINTURA LATEX ACRILICA ECONOMICA, APLICACAO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMAQOS. AF_04/2023 45,00 M2 |45m2
6.3 [INSTALACAO DE LIXEIRA METALICA DUPLA, CAPACIDADE DE 60 L, EM TUBO DE ACO CARBONO E CESTOS EM CHAPA DE ACO COM PINTURA ELETROSTATICA, SOBRE SOLO. AF_11/2021 2,00 UN  |2x
6.4 INSTALAGAO DE BANCO METALICO COM ENCOSTO, 1,60 M DE COMPRIMENTO, EM TUBO DE ACO CARBONO COM PINTURA ELETROSTATICA, SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. 1.00 UN |1x
) AF_11/2021 ’
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