
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MEMORIAL DESCRITIVO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OBRA: Construção de estrutura pré-moldada e cobertura do Centro Comunitário Santos 
Dias 
LOCAL: Rua Sebastião Ferraz, s/n - Santos Dias - Xanxerê/SC 
ÁREA TOTAL: 159,94m² 



 

 

1. OBJETIVO 

1.1. O presente memorial descritivo tem por objetivo esclarecer as 
diretrizes técnicas a serem seguidas na Construção da estrutura pré-moldada em 
concreto e cobertura do Centro Comunitário do bairro Santos Dias, bem como 
mostrar as características, o tipo de obra, definir os materiais, os acabamentos, o 
local de aplicação e os serviços que deverão ser executados. 

2. LOCALIZAÇÃO 

2.1. A localização da construção será em terreno próprio, na Rua Sebastião 
Ferraz, s/n, no Bairro Santos Dias, nesta Cidade de Xanxerê / SC. 

3. CONSIDERAÇÕES GERAIS 

3.1. A Construção será em estrutura pré-moldada em concreto, com pilares 
no perímetro que sustentarão as tesouras e o telhado no sentido transversal, e os 
demais pilares para sustentação do piso formando um pilotis para vencer a 
topografia acidentada do terreno. 

3.2. A execução da obra ficará a cargo da empresa CONTRATADA, que após 
processo licitatório, deverá providenciar Anotação de Responsabilidade Técnica de 
execução da obra, junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA 
local ou ao Conselho de Arquitetura e Urbanismo – CAU, e atender as especificações 
deste memorial, dos projetos em anexo e do Contrato de Prestação de Serviço que 
será celebrado entre a CONTRATADA e a Prefeitura Municipal de Xanxerê.  

3.3. Ficará a cargo da empresa CONTRATADA também a elaboração do 
projeto das fundações e do projeto estrutural. A CONTRATADA deverá providenciar 
a Anotação de Responsabilidade Técnica dos projetos de fundação e estrutural da 
obra, junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA local ou ao 
Conselho de Arquitetura e Urbanismo – CAU. 

4. OBSERVAÇÕES PRELIMINARES 

4.1. É de responsabilidade da CONTRATADA, o fornecimento de todos os 
materiais, equipamentos e mão de obra de primeira linha necessário ao 
cumprimento integral do objeto, baseando-se nos projetos básicos fornecidos e nos 
demais projetos a serem elaborados bem como nos respectivos memoriais 
descritivos, responsabilizando-se pelo atendimento a todos os dispositivos legais 
vigentes, pelo cumprimento de normas técnicas da ABNT e demais pertinentes, 



 

 

normas de segurança, pagamento de encargos, taxas, emolumentos, etc., e por 
todos os danos causados às obras e ou serviços, bem como a terceiros, reparando, 
consertando, substituindo, ressarcindo, etc., os seus respectivos proprietários. 

4.2. Deverão ser apresentados, antes do início da obra, o quadro de pessoal 
necessário à execução da obra, com o respectivo registro, identificando os 
funcionários autorizados a trabalhar na obra contratada, sendo que serão aceitos 
apenas funcionários registrados na empresa, impedindo que terceiros ingressem no 
local. 

4.3. Informamos que será obrigatória a utilização, por parte dos 
funcionários, de equipamentos de proteção individual (EPIs) e coletivos (EPCs) 
adequados ao serviço a ser prestado, de acordo com as Normas de Segurança do 
Trabalho. 

4.4. Salientamos ainda que, é expressamente proibido à CONTRATADA, sem 
a prévia autorização da Prefeitura Municipal de Xanxerê, subcontratar, ceder ou 
transferir, total ou parcialmente o objeto do edital, e que se forem encontrados em 
qualquer momento da obra, funcionários que não estiverem registrados na empresa 
ou sem equipamentos mínimos de proteção, serão fotografados e enviados ao setor 
competente para as devidas providências. 

5. NORMAS GERAIS 

5.1. Estas especificações de materiais e serviços são destinadas à 
compreensão e interpretação do projeto de arquitetura, planilha orçamentária e 
demais projetos complementares, e deverão ser obrigatoriamente parte integrante 
do Contrato da Obra. 

5.2. Caso existam dúvidas de interpretação sobre as partes que compõem 
o projeto, essas deverão ser dirimidas antes do início da obra com o Setor de 
Engenharia da Prefeitura Municipal de Xanxerê. 

5.3. Em caso de eventual necessidade de alterações de materiais e/ou 
serviços propostos, bem como de projeto, pela CONTRATADA, deverão ser 
previamente apreciados pelo Setor de Engenharia da Prefeitura Municipal de 
Xanxerê. 

5.4. São obrigações da CONTRATADA e do seu Responsável Técnico: 
o Obediência às Normas da ABNT e das Normas Regulamentadoras do 

Ministério do Trabalho e Emprego; 
o Visitar previamente o local em que será construída a obra, a fim de 

verificar as suas condições atuais e fazer as devidas avaliações; 



 

 

o Corrigir, às suas expensas, quaisquer vícios ou defeitos ocorridos na 
execução da obra, objeto do contrato, responsabilizando-se por quaisquer danos 
causados ao convenente, decorrentes de negligência, imperícia ou omissão; 

o Empregar operários devidamente uniformizados e especializados nos 
serviços a serem executados, em número compatível com a natureza e cronograma 
da obra; 

o Na fase de execução da obra, caso sejam verificadas divergências e 
inconsistências no projeto, comunicar ao Setor de Engenharia da Prefeitura 
Municipal de Xanxerê, para que as devidas providências sejam tomadas; 

o Manter atualizados no Canteiro de Obra: Diário, Alvará, Certidões, 
Licenças, evitando interrupções por embargos; 

o Estabelecer um serviço ininterrupto de vigilância da obra, até sua 
entrega definitiva, responsabilizando-se por quaisquer danos decorrentes da 
execução que por ventura venham a ocorrer nela; 

o Manter limpo o local da obra, com remoção de lixos e entulhos para 
fora do canteiro; 

o Apresentar, ao final da obra, toda a documentação prevista no 
Contrato da Obra. 

6. FISCALIZAÇÃO 

6.1. A Fiscalização dos serviços será feita pela Prefeitura Municipal de 
Xanxerê, por meio do seu Responsável Técnico, portanto, em qualquer ocasião, a 
CONTRATADA deverá submeter-se ao que for determinado pelo fiscal. 

6.2. A CONTRATADA manterá na obra, à frente dos serviços e como seu 
preposto, um profissional devidamente habilitado, que a representará 
integralmente em todos os atos, de modo que todas as comunicações dirigidas pelo 
contratante ao preposto da Empresa executora terão eficácia plena e total, e serão 
consideradas como feitas à CONTRATADA. Por outro lado, toda medida tomada pelo 
seu preposto será considerada como tomada pela CONTRATADA. Ressaltado seja, 
que o profissional devidamente habilitado, preposto da Empresa CONTRATADA, 
deverá estar registrado no CREA local, como Responsável Técnico pela obra que será 
executada. 

6.3. Fica a CONTRATADA obrigada a proceder à substituição de qualquer 
operário, ou mesmo do preposto, que esteja sob suas ordens e em serviço na obra, 
se isso lhe for exigido pela Fiscalização, sem haver necessidade de declaração 
quanto aos motivos. A substituição deverá ser realizada dentro de 24 (vinte e 
quatro) horas. 



 

 

6.4. Poderá a Fiscalização paralisar a execução dos serviços, bem como 
solicitar que sejam refeitos, quando eles não forem executados de acordo com as 
especificações, detalhes ou com a boa técnica construtiva. As despesas decorrentes 
de tais atos serão de inteira responsabilidade da CONTRATADA. 

6.5. A presença da Fiscalização na obra, não exime e sequer diminui a 
responsabilidade da CONTRATADA perante a legislação vigente. 

6.6. Deverá ser mantido no escritório da obra um jogo completo e 
atualizado do projeto de arquitetura e dos projetos complementares, as 
especificações, orçamentos, cronogramas e demais elementos técnicos pertinentes 
à obra, bem como o Diário de Obra, que será o meio de comunicação entre o 
Contratante e a CONTRATADA, no que se refere ao bom andamento da obra. 

7. MATERIAIS E MÃO DE OBRA 

7.1. As normas aprovadas ou recomendadas, as especificações, os métodos 
e ensaios, os padrões da ABNT referentes aos materiais já normalizados, a mão de 
obra e execução de serviços especificados, serão rigorosamente exigidos. 

7.2. Em caso de dúvidas sobre a qualidade dos materiais, poderá a 
Fiscalização exigir análise em instituto oficial, correndo as despesas por conta da 
CONTRATADA. 

7.3. A guarda e vigilância dos materiais e equipamentos necessários à 
execução das obras, de propriedade da CONTRATADA, assim como das já 
construídas e ainda não recebidas definitivamente, serão de total responsabilidade 
da CONTRATADA. 

8. INSTALAÇÕES DA OBRA 

8.1. Ficarão a cargo exclusivo da CONTRATADA todas as providências e 
despesas correspondentes às instalações provisórias da obra, compreendendo o 
aparelhamento, mão de obra, maquinaria e ferramentas necessárias à execução dos 
serviços provisórios. 

8.2. Ficará a cargo da CONTRATADA também a elaboração do projeto das 
fundações e das estruturas. A CONTRATADA deverá providenciar a Anotação de 
Responsabilidade Técnica dos projetos de fundação e estrutural (estrutura de 
concreto armado e metálica) da obra, junto ao Conselho Regional de Engenharia e 
Agronomia – CREA local ou ao Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU. 



 

 

8.3. Deverão ser previstas, à custa da CONTRATADA, todas as placas 
necessárias aos serviços, exigidas por lei, e também aquelas exigidas por convênios 
específicos dos serviços. 

8.4. A limpeza e preparo da área ficará a cargo da CONTRATADA, com 
emprego de todo maquinário necessário e suficiente, e remoção dos resíduos 
(entulhos) resultante desta limpeza. 

8.5. Ficará por conta da CONTRATADA, todo isolamento necessário para a 
obra, para que não cause risco às pessoas que transitarem no local. 

8.6. Ao pessoal que deverá trabalhar nos serviços será obrigatório a 
utilização de equipamentos de segurança, como botas, capacetes, cintos de 
segurança, óculos e demais proteções de acordo com os riscos inerentes as 
atividades desempenhadas, respeitando sempre as Normas de Segurança do 
Trabalho. 

9. LOCAÇÃO DA OBRA 

9.1. Ficará sob responsabilidade direta da CONTRATADA a locação da obra, 
que deverá ser executada com rigor técnico, observando-se atentamente o projeto 
arquitetônico e demais projetos, quanto a níveis e cotas estabelecidas neles. 

9.2. Além das plantas acima citadas, será relevante o atendimento ao 
projeto de fundações, para execução do gabarito convencional, utilizando-se 
quadros com piquetes e tábuas niveladas, fixadas para resistir à tensão dos fios sem 
oscilação e sem movimento. A locação será por eixos ou faces de pilares. Caso 
necessário, devem-se utilizar aparelhos topográficos de maior precisão para 
implantar os alinhamentos, as linhas normais e paralelas. 

9.3. A ocorrência de erro na locação da obra implicará à CONTRATADA a 
obrigação de proceder, por sua conta e dentro dos prazos estipulados no contrato, 
as devidas modificações, demolições e reposições que assim se fizerem necessárias, 
sob aprovação da Fiscalização da Prefeitura Municipal de Xanxerê.  

9.4. A CONTRATADA deverá solicitar junto ao Setor de Engenharia da 
Prefeitura Municipal de Xanxerê, a demarcação do lote, passeio público e caixa da 
rua, caso seja necessário. Ocorrendo alguma divergência entre o levantamento 
topográfico e o projeto aprovado, a CONTRATADA deverá comunicar o fato, por 
escrito, à Fiscalização da Prefeitura Municipal de Xanxerê. 

9.5. Qualquer omissão de informação que implique na não obtenção de 
licenciamentos, alvará, habite-se, ou em reparos e demolições para atendimento de 
exigências dos órgãos municipais, serão de inteira responsabilidade da 
CONTRATADA, que arcará com todos os custos pertinentes. 



 

 

9.6. Após ser finalizada a locação, a CONTRATADA procederá ao aferimento 
das dimensões, alinhamentos, ângulos (esquadros) e de quaisquer outras indicações 
que constam no projeto aprovado, de acordo com as reais condições encontradas 
no local da obra. Havendo relevantes divergências entre as reais condições 
existentes no local da obra e os elementos do projeto aprovado, os fatos ocorridos 
deverão ser comunicados, por escrito, à Fiscalização da Prefeitura Municipal de 
Xanxerê, que responderá em tempo hábil quais providências deverão ser tomadas. 

10. MOVIMENTAÇÃO DE TERRA 

10.1. A movimentação de terra necessária, incluindo os cortes e os aterros, 
para fundações e acertos do terreno ficaram por conta da CONTRATADA. 

10.2. Antes da pavimentação, construção ou execução de qualquer serviço 
deverá ter a aprovação do Setor de Engenharia da Prefeitura Municipal de Xanxerê.  

10.3. Ficará a cargo da CONTRATADA toda a mão de obra e material 
necessários para a execução da escavação manual de terra deste serviço, bem como 
o reaterro e a compactação mecânica, não sendo admitidas camadas maiores do 
que 20cm. 

10.4. Toda a terra escavada será reutilizada para aterro na própria obra. 
10.5. Todo material removido ou necessário para o aterro ficará 

inteiramente por conta da CONTRATADA, independentemente do local da jazida. 

11. INFRAESTRUTURA: FUNDAÇÕES 

11.1. Inicialmente torna-se importante estabelecer que, caso seja constatada 
no terreno da construção existência de antigos aterros, será necessário de imediato 
realizar pesquisas geotécnicas (sondagens) para determinar as características de 
suporte à ruptura desse tipo de solo, inclusive cabendo à CONTRATADA tomar todas 
as providências pertinentes à correção das deficiências que forem detectadas, a fim 
de que se alcance o objetivo de assentar as fundações num solo estabilizado e 
compatível com as cargas atuantes provindas da superestrutura. 

11.2. O projeto de fundações deverá ser elaborado previamente pela 
CONTRATADA, de acordo com NBR 6122, a qual deverá apresentar ART de projeto 
e execução devidamente anotada e quitada, sendo que deverá obrigatoriamente ter 
anuência e aprovação do Departamento de Engenharia da Prefeitura Municipal de 
Xanxerê (Contratante). 

11.3. As cavas para fundações deverão ser executadas, conforme o projeto 
elaborado, mas, principalmente, de acordo com a natureza do terreno existente 



 

 

sobre a projeção da obra. Caso seja necessário, deverão ser realizadas sondagens 
no referido terreno, a fim de se aferir sua resistência à ruptura, que não poderá ser 
inferior a 2 Kgf/cm², por cargas atuantes da supra estrutura. 

11.4. As sapatas serão em concreto armado com Fck mínimo de 25 MPa aos 
28 dias, sendo que o concreto deverá ser usinado, com recobrimento mínimo das 
ferragens de 3cm, nas dimensões apresentadas em projeto, assentadas sobre solo 
que tenha resistência à ruptura acima de 2 Kgf/cm² e lastro de concreto simples, 
concreto magro, com 5cm de espessura, nas quais também serão embutidos os 
“arranques”, e que serão preenchidos com concreto de resistência característica 
mínima de 25 MPa. 

12. SUPERESTRUTURA  

12.1. Generalidades 
12.1.1. Estas especificações abrangem toda a execução da estrutura de 

concreto armado da obra, quanto ao fornecimento de materiais, manufatura, cura 
e proteção. Neste caso deverão ser seguidas as Normas, Especificações e Métodos 
Brasileiros, principalmente o atendimento à NBR 6118, na qual deverá estar 
fundamentado o projeto estrutural e a execução das estruturas. 

12.1.2. Rigorosamente serão observadas e obedecidas todas as 
particularidades do projeto arquitetônico e estrutural, a fim de que haja perfeita 
concordância entre eles na execução dos serviços. 

12.1.3. O projeto estrutural deverá ser elaborado previamente pela 
CONTRATADA, de acordo com NBR 6118, a qual deverá apresentar ART de projeto 
e execução devidamente anotada e quitada, sendo que deverá obrigatoriamente ter 
anuência e aprovação do Departamento de Engenharia da Prefeitura Municipal de 
Xanxerê (Contratante). 

12.1.4. Nenhum elemento estrutural, ou seu conjunto, poderá ser 
executado sem a prévia e minuciosa verificação, tanto por parte da CONTRATADA 
como da Fiscalização da Prefeitura Municipal de Xanxerê, das perfeitas disposições, 
dimensões, ligações e escoramentos das formas e armaduras correspondentes. 

12.1.5. A execução de qualquer parte da estrutura, de acordo com o 
projeto estrutural, implicará na integral responsabilidade da CONTRATADA pela sua 
resistência e estabilidade. 

12.1.6. Sempre que a Fiscalização tiver dúvida a respeito da estabilidade 
dos elementos estruturais, solicitará prova de carga para se avaliar a qualidade e 
resistência das peças, custos estes que ficarão a cargo exclusivo da CONTRATADA. 



 

 

12.1.7. A CONTRATADA locará a estrutura com todo o rigor possível e 
necessário, sendo responsável por qualquer desvio de alinhamento, prumo ou nível, 
correndo por sua conta eventual demolição, assim como a reconstrução dos 
serviços julgados imperfeitos pela Fiscalização da Prefeitura Municipal de Xanxerê. 

12.1.8. Todo o aço a ser empregado nas estruturas será do tipo CA-50 e 
CA-60. As barras de aço utilizadas para as armaduras das peças de concreto armado, 
bem como sua montagem, deverão atender às prescrições das Normas Brasileiras 
que regem o assunto. De modo geral, as barras de aço deverão apresentar suficiente 
homogeneidade quanto as suas características geométricas e mecânicas, e não 
apresentar defeitos prejudiciais, tais como bolhas, fissuras, esfoliações e corrosão. 

12.1.9. O concreto será do tipo aparente, sendo assim, será exigido o uso 
de formas de boa qualidade e que proporcionem um ótimo acabamento da 
superfície do concreto. 

12.1.10. As formas e seus escoramentos e travamentos deverão ter 
suficiente resistência para que as deformações devido à ação das cargas atuantes e 
das variações de temperatura e umidade, sejam desprezíveis. 

12.1.11. Qualquer armadura, inclusive de distribuição, de montagem e 
estribos, terá cobertura de concreto nunca menor que as espessuras prescritas na 
NBR 6118. 

12.1.12. A ferragem será mantida afastada das formas por meio de 
espaçadores, que poderão ser pastilhas de concreto, sendo que a resistência do 
concreto das pastilhas deverá ser igual ou superior a do concreto das peças as quais 
serão incorporadas, as pastilhas serão providas de arames para fixação nas 
armaduras, também poderão ser utilizados espaçadores próprios em material 
plástico injetado. Não se admitirá uso de tacos de madeira. 

12.1.13. Antes do lançamento do concreto, serão conferidas as medidas 
e as posições das formas, a fim de assegurar que a geometria da estrutura 
corresponda ao projeto, com tolerâncias previstas na NBR 6118. 

12.1.14. As superfícies que ficarão em contato com o concreto serão 
limpas, livres de incrustações de nata ou outros materiais estranhos. As formas 
absorventes serão convenientemente molhadas até a saturação, fazendo-se furos 
para escoamento de água em excesso. 

12.1.15. Para montagem das armaduras, será utilizado o arame recozido 
n° 18 em laçada dupla, sendo permitida a solda apenas se atendidas condições 
previstas na NBR 6118. 

12.1.16. A CONTRATADA deverá executar todas as armaduras de aço, 
incluindo estribos, fixadores, arames, amarrações e barras de ancoragem, travas, 



 

 

emendas por superposição ou solda, e tudo o mais que for necessário, para a 
perfeita execução desses serviços de acordo, com as indicações do projeto ou 
determinações da Fiscalização. 

12.1.17. As emendas de barras da armadura deverão ser feitas de acordo 
com o previsto no projeto, respeitando-se as prescrições contidas na NBR 6118.  

12.1.18. O concreto empregado na execução das peças deverá satisfazer 
rigorosamente às condições de resistência, durabilidade e impermeabilidade 
adequada as condições de exposição, assim como obedecer, além destas 
especificações, as recomendações das normas vigentes da ABNT. 

12.1.19. O concreto a ser empregado nos elementos estruturais seja 
preparado na obra ou usinado, deverá ser submetido a ensaios de resistência 
conforme solicitação da Prefeitura Municipal de Xanxerê (Contratante). Cada série 
de ensaio deverá ser representada por quatro corpos de prova onde dois deles serão 
rompidos aos 7 (sete) dias de moldagem e os demais com 28 (vinte e oito) dias. 

12.1.20. A CONTRATADA deverá comunicar previamente à Fiscalização, e 
em tempo hábil, o início de toda e qualquer operação de concretagem, que somente 
poderá ser iniciada após sua correspondente liberação, a ser dada pela própria 
Fiscalização. 

12.1.21. Para o lançamento do concreto nas formas, não será permitido à 
queda vertical livre superior a 2m (dois metros). A utilização de tremonha (tubo com 
funil) é recomendável. 

12.1.22. O lançamento do concreto obedecerá ao plano prévio específico 
e aprovado pela Fiscalização, não se tolerando juntas de concretagem não previstas 
no referido plano. O lançamento será contínuo e conduzido de forma a não haver 
interrupções superiores ao tempo de pega do concreto. 

12.1.23. Durante e imediatamente após o lançamento, o concreto deverá 
ser vibrado com equipamento adequado à sua trabalhabilidade. O adensamento 
será cuidado para que o concreto preencha todos os vazios das formas. 

12.1.24. Durante o período de endurecimento do concreto, suas 
superfícies deverão ser protegidas contra chuvas, secagem, mudanças bruscas de 
temperatura, choques e vibrações que possam produzir fissuras ou prejudicar a 
aderência com a armadura. 

12.1.25. Para impedir a secagem prematura, as superfícies de concreto 
serão abundantemente umedecidas com água, durante pelo menos 7 (sete) dias 
após o lançamento. Como alternativa, poderá ser aplicado agente químico de cura, 
de modo que a superfície seja protegida pela formação de uma película 



 

 

impermeável. Não poderão ser usados processos de cura que possam descolorir as 
superfícies expostas do concreto 

12.1.26. As formas serão mantidas no local até que o concreto tenha 
adquirido resistência para suportar com segurança seu peso próprio e as demais 
cargas atuantes, e as superfícies tenham suficiente dureza para não sofrerem danos 
na ocasião da sua retirada. 

13. ESTRUTURA 

13.1. A obra contemplará apenas a estrutura pré-moldada com as fundações 
e cobertura com o telhado, sem as vedações e demais instalações, sendo indicado 
em projeto os locais onde serão executadas alvenarias sobre a laje. 

13.2. A edificação será em estrutura pré-moldada de concreto, com os 
pilares acompanhando a topografia do terreno, formando um pilotis sob o piso que 
será plano devendo a laje ficar acima do nível da Rua Sebastião Ferraz, conforme 
projeto. 

13.3. As tesouras serão dispostas no sentido transversal da edificação, sendo 
um total de 5 (cinco). 

13.4. A cobertura será de telha aluzinco em duas águas com inclinação de 
15%. 

14. SERVIÇOS COMPLEMENTARES 

14.1. A CONTRATADA deverá executar projetos estruturais com ART de 
projeto e execução nas dimensões conforme projeto em anexo. Para vedação a 
CONTRATADA deverá executar alvenaria convencional, de acordo com o projeto 
estrutural desenvolvido pela CONTRATADA. 

14.2. Deverão ser retirados todos os detritos e restos de materiais, sendo que 
o canteiro de obras deverá estar livre de entulhos, materiais de construção, 
equipamentos ou instalações provisórias. A obra deverá ser entregue em perfeito 
estado de limpeza e conservação. 

15. OBSERVAÇÕES 

15.1. A CONTRATADA deverá apresentar as ART/RRT’s de execução, antes do 
início da obra devidamente anotada e quitada no CREA/CAU, e aprovados nos 
órgãos competentes.  

15.2. A CONTRATADA deverá providenciar a matrícula junto ao INSS e 
solicitar o alvará de licença para construção antes do início da obra, e a competente 



 

 

C.N.D. junto ao INSS após o término da obra, sem os quais não será efetuado o 
pagamento da última parcela da obra. 

15.3. A CONTRATADA deverá apresentar diário parcial de obra assinado pelo 
responsável para recebimento da parcela correspondente. O TCE exige a adoção de 
diário de obra. 

15.4. O pagamento das parcelas será efetuado através de medição executada 
por responsável técnico do Departamento de Engenharia da Prefeitura Municipal de 
Xanxerê, em função da porcentagem de itens de serviço concluídos e em condições 
de aceitabilidade e de acordo com a correspondente cópia do diário de obra 
fornecido pela CONTRATADA à Prefeitura Municipal de Xanxerê. 

15.5. A CONTRATADA deverá entregar a obra no prazo indicado no 
cronograma da obra, sendo responsável pela qualidade dos materiais e serviços 
empregados nela. 

15.6. Qualquer alteração do projeto, bem como de material ou modo 
construtivo deverá ser solicitado antecipadamente ao Departamento de Engenharia 
da Prefeitura Municipal de Xanxerê.   

15.7. Maiores esclarecimentos deverão ser obtidos junto aos fiscais da 
referida obra. 

Xanxerê / SC, 17 de abril de 2024. 
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