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Estudo Teécnico Preliminar 77/2024

1. Informacoes Basicas

Ndmero do processo:

2. Descricao da necessidade

A regularizacdo da frota de caminhdes basculantes do municipio conforme a Resolucdo n° 859/2021 do Contran é fundamental
para promover a segurancga vidria, garantir a conformidade legal dos veiculos e contribuir para um ambiente de transito mais
seguro e controlado. Tendo em vista a necessidade citada, se faz necesséria a aquisicdo de dispositivos de seguranca primério,
secunddrio e tercirio, além de outros dispositivos que estdo em desacordo com a legislagdo.

3. Area requisitante

Area Requisitante Responsavel
Secretaria de Obras, Transportes e Servigos Leandro Marzari Silva
Secretaria de Agricultura Sidinei Peretti

4. Descricdo dos Requisitos da Contratacao

Segundo o artigo 29 da Lei 14.133/2021, o pregao serd adotado “sempre que o objeto possuir padrdes de desempenho e qualidade
que possam ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de especificacdes usuais de mercado". J4 o art. 6°, XIII, da mesma
lei, define bens e servicos comuns como sendo “aqueles cujos padrdes de desempenho e qualidade podem ser objetivamente
definidos pelo edital, por meio de especificagcdes usuais de mercado”. Diante do exposto, como trata-se da aquisicdo de bens, serd
adotado referida modalidade.

Seguindo, é imprescindivel que os interessados atendam aos requisitos de habilitagdo, atentando-se a regularidade fiscal,
comprovada mediante a apresentacdo de documentos que atestem a regularidade perante os drgdos competentes, a habilitacdo
juridica, que exige a comprovacgdo da constituicdo da empresa de acordo com as leis brasileiras, visando demonstrar a capacidade
de o licitante exercer direitos e assumir obrigagdes, além da documentacdo relativa a qualificagdo técnico-profissional e técnico-
operacional, nos termos da Lei 14.133/2021.

5. Levantamento de Mercado

Secretaria de Obras:

Quantidade Descricao do objeto Valor Unitario
5 Bomba Hidraulica BHM 200/68 - 1667600 - 3 Vias R$ 2.012,50
6 Bomba Hidraulica 35cm3 250 BAR Anti-Horario T8000. 01.35 R$ 3.150,00

1de5



UASG 988383 Estudo Técnico Preliminar 77/2024
7 Conjunto de parachoque g-6,35/4,75 R$ 3.150,00
175 Faixa refletiva lateral direita/esquerda 5x30cm (vermelha e branca) R$ 17,50

8 Faixa refletiva parachoque 2,40m X 10cm R$ 291,67
8 Mangueira hidraulica 2 TR 1/4 100r2 R$ 291,67
8 Alarme Sinalizador Sonoro e Visual p/ Caminhdes Basculantes (Bivolt — 12/24V ou IP66) R$ 2.065,00
9 TERMINAL 112 - 06 - 06 PRENSAVEL FEMEA (9/16 X 3/8) R$ 145,83
7 CONEXAO PNEUMATICA ENGATE RAPIDO RETA MACHO INSTANTANEA 3/8 NPT |R$ 151,67

X 12MM-PC1203
3 Ponteira da lamina protetor ciclista LO R$ 373,33
4 CONEXAO RETA FEMEA #8 ACO R12 COM VALVULA COM CLIP R$ 151,67
6 Tapa barro liso 70x60 R$ 175,00
5 Kit Seguranca Contran 859 Joystick 3 Posicoes Valvula 3 Vias: R$ 1.750,00

Joystick Acionamento Pneumatico 3 posic¢oes / 3 vias — 1 Peca;

'Valvula Adaptadora 3 vias — Pneumatica;

Caixa sonora e visual com fiagdo de 1 metro;

Pressostato;

Conexao T;

Chave fim de curso elétrica;

Fusivel e porta fusivel;

Adesivo p/ para-brisa;

Manual de instalagdo;

Joystick Acionamento Pneumatico 3 posigoes / 3 vias — 1 Peca.
15 Tubo PA6 6mmx1 preto R$ 9,33
2 Valvula acionadora M16xM16 R$ 1.190,00
1 Valvula 3 vias para bomba hidraulica R$ 1.190,00
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Secretaria de Agricultura

Quantidade Descricao do objeto Valor Unitario
1 Alarme Sinalizador Sonoro e Visual p/ Caminhdes Basculantes (Bivolt — 12/24V ou IP66) R$ 2.065,00
3 Ponteira da lamina protetor ciclista LO R$ 373,33

6. Descricao da solugcao como um todo

Trata-se da aquisicdo de materiais para regularizacdo da frota de caminhdes basculantes da Secretaria de Obras, Transportes e
Servicos e Secretaria de Agricultura, a fim de atender a Resolugdo n° 859/2021 do Contran.

7. Estimativa das Quantidades a serem Contratadas

Os materiais desta licitagdo estdo discriminados na tabela abaixo:

Secretaria de Obras:

Quantidade Descricao do objeto
5 Bomba Hidraulica BHM 200/68 - 1667600 - 3 Vias
6 Bomba Hidréaulica 35cm? 250 BAR Anti-Horario T8000. 01.35
7 Conjunto de parachoque g-6,35/4,75
175 Faixa refletiva lateral direita/esquerda 5x30cm (vermelha e branca)
8 Faixa refletiva parachoque 2,40m X 10cm
8 Mangueira hidraulica 2 TR 1/4 100r2
8 Alarme Sinalizador Sonoro e Visual p/ Caminhdes Basculantes (Bivolt — 12/24V ou IP66)
9 Terminal 112 - 06 - 06 Prensavel Fémea (9/16 X 3/8)
7 Conexdo pneumatica engate rapido reta macho instantanea 3/8 NPT X 12MM-PC1203
3 Ponteira da lamina protetor ciclista LO
4 Conexao reta femea #8 aco R12 com vélvula com clip
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6 Tapa barro liso 70x60
5 Kit Seguranca Contran 859 Joystick 3 Posicoes Valvula 3 Vias:
Joystick Acionamento Pneumatico 3 posi¢des / 3 vias — 1 Peca
Valvula Adaptadora 3 vias — Pneumatica
Caixa sonora e visual com fiacdo de 1 metro,
Pressostato,
Conexdo T,
Chave fim de curso elétrica,
Fusivel e porta fusivel,
Adesivo p/ para-brisa
Manual de instalacdo
Joystick Acionamento Pneumatico 3 posi¢oes / 3 vias — 1 Peca
15 Tubo PA6 6mmx1 preto
2 'Valvula acionadora M16xM16
1 Valvula 3 vias para bomba hidraulica

Secretaria de Agricultura

Quantidade Descricao do objeto
1 Alarme Sinalizador Sonoro e Visual p/ Caminhdes Basculantes (Bivolt — 12/24V ou IP66)
3 Ponteira da lamina protetor ciclista LO

8. Estimativa do Valor da Contratacao

Valor (R$): 94.937,50

O valor estimado para a contratagdo é R$ 94.937,50 (noventa e quatro mil, novecentos e trinta e sete reais e cinquenta centavos).

9. Justificativa para o Parcelamento ou nao da Solucao

Tendo em vista que se trata da aquisicao de diversos itens, serd adotado o critério de parcelamento, visto que é economicamente
viavel para o sucesso da demanda.

10. Contratacoes Correlatas e/ou Interdependentes

Nao se faz necessaria a realizacdo de contratagOes correlatas e/ou interdependentes para a viabilidade e contratagcdo desta

demanda.
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11. Alinhamento entre a Contratacao e o Planejamento

Até a data da elaboracdo do Plano Anual de Contratagdes, ndo foi identificada a necessidade deste objeto. Mas para que se possa
atender a resolugdo n° 859/2021 da Contran, viu-se necessdria a contratagao.

12. Beneficios a serem alcancados com a contratacao

A aquisicdo dos materiais ird melhorar a seguranga no uso dos caminhdes, visto que se tratam de itens indispenséaveis, conforme
a Resolucdo n. 859/2021 do Contran.

13. Providencias a serem Adotadas

Nao ha nenhuma necessidade de adaptagdo direta para inicio das atividades.

14. Possiveis Impactos Ambientais

Na presente contratagdo ndo ha previsdo de impactos ambientais.

15. Declaracao de Viabilidade

Esta equipe de planejamento declara viavel esta contratagdo.
15.1. Justificativa da Viabilidade

Diante da andlise que levou em consideragdo os estudos realizados quanto a comparagdo de solu¢des disponiveis no mercado,
aspectos econdmicos e qualitativos registrados ao longo deste Estudo Técnico Preliminar, entende-se como viavel

16. Responsaveis

Todas as assinaturas eletrénicas seguem o horério oficial de Brasilia e fundamentam-se no §3° do Art. 4° do Decreto n° 10.543,
de 13 de novembro de 2020.

ALINE MENEGAS DE VICENTIN

Agente de contratacdo

1Y
tf Assinou eletronicamente em 29/04/2024 as 13:35:54.
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