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Estudo Tecnico Preliminar 106/2024

1. Informacoes Basicas

Ndmero do processo:

2. Descricao da necessidade

Tendo em vista a necessidade da contratacdo de empresa para a Prestacdo de Servicos preventivos e corretivos, incluindo
mecanica em geral, elétricos, chapeacdo e funilaria, pintura, tapegaria, entre outros, e o fornecimento de pegas, componentes e
assessorios originais de fabrica ou homologadas pelas montadoras, para as Maquinas e Equipamentos Pesados, pertencentes a
frota do Municipio de Xanxeré.

3. Area requisitante

Area Requisitante Responsavel
Secretaria de Obras, Transportes e Servigos Leandro Marzari Silva
Secretaria de Agricultura Sidinei Peretti

4. Descricdo dos Requisitos da Contratacao

Segundo o artigo 29 da lei 14.133/2021, o pregdo serd adotado “sempre que o objeto possuir padrdes de desempenho e qualidade
que possam ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de especificacdes usuais de mercado". J4 o art. 6°, XIII, da mesma
lei, define bens e servicos comuns como sendo “aqueles cujos padrdes de desempenho e qualidade podem ser objetivamente
definidos pelo edital, por meio de especificagdes usuais de mercado”. Diante do exposto, no presente caso, trata-se de servico
comum.

Seguindo, é imprescindivel que os interessados atendam aos requisitos de habilitagdo, atentando-se a regularidade fiscal,
comprovada mediante a apresentacdo de documentos que atestem a regularidade perante os drgdos competentes, a habilitacdo
juridica, que exige a comprovacgdo da constituicdo da empresa de acordo com as leis brasileiras, visando demonstrar a capacidade
de o licitante exercer direitos e assumir obrigagdes, além da documentacdo relativa a qualificagdo técnico-profissional e técnico-
operacional, nos termos da lei 14.133/2021.

5. Levantamento de Mercado

Tendo em vista que ndo hd como prever quais pegas ou componentes irdo danificar durante o periodo de execugdo do contrato, o
valor total a ser utilizado trata-se de uma estimativa, que foram utilizados critérios, como valores anteriormente utilizados e o
envelhecimento da frota.

Ademais, apenas o valor da hora de trabalho foi obtido através de orcamentos, juntamente com outras contratagdes, visto que é
possivel determinar a complexidade do trabalho a ser realizado com base no modelo da maquina. Referido servico ndo foi
localizado no Portal Compras.gov, tampouco foi possivel obter no todo os iguais servigos em outra contratagdo, motivo pelo qual
optou-se pelos or¢amentos.
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6. Descricao da solucdao como um todo

Estudo Técnico Preliminar 106/2024

Trata-se da contratacdo de empresa para prestacao de servicos técnicos especializados para manutencdo preventiva e corretiva,
incluindo o fornecimento de pecas, componentes e acessorios originais ou homologados para os equipamentos e maquinas
pesadas do Municipio de Xanxeré.

Os modelos se encontram detalhados na tabela a baixo:

Lote

Modelo/Fabricante

1. P4 carregadeira, ano 2009, modelo WA32 -KOMATSU.

2. Pé carregadeira SSC - MICHIGAN

1. Escavadeira hidraulica ano 2009, modelo E175B - NEW HOLLAND.

2. Escavadeira hidraulica, modelo PC 138- KOMATSU.

3.Escavadeira hidraulica - HYUNDALI 160

1. Retroescavadeira - JCB TRACAO.

2. Retroescavadeira 4x4 JCB, série 1791244.

3. Retroescavadeira RK 406 B 4x4, ano/modelo 2008 - RANDON.
4. Retroescavadeira 406 - RANDON.

5. Retroescavadeira 406 - RANDON.

6. 3CX 2022/2022 (VTR 4x4).

7.310L 2022/2022 - JHON DEERE.

1. Motoniveladora ano 2009, CASE, modelo 845.
2.Motoniveladora ano 2014 - CASE modelo 845B.

3. Motoniveladora ano 2014 - 120 K-CARTERPILLAR.

1. Espargidor de betume 2400 L'T2 Motors - CIFALL
2. Usina de asfalto USC 2 CIFALI C/2 motores 30CV205CV.
3.Contador de asfalto com motor Honda GX390-13HP.

4.Reboque cortador de moldes de teste de asfalto.

1. Rolo compactador XCMG - XLMG.

2.Rolo compactador XS123PDBR - XCMG.

1. 60x40 mm - CCM.

1. Trator 4275 cédigo 16.649 - Massey.
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2. Trator 4275 cédigo 16.617 - Massey.
3.Trator agricola pneu modelo Brutus 95 ano 2020 - Landini.

4. Trator agricola pneu plus 100 ano 2021 - LS.

1. Tanque distribuidor de esterco liquido 400L - Tandem }Aro 16 Bomb.
9 ||2. Tanque distribuidor de esterco liquido 400L - Tandem Aro 16 Bomb.

3.Tanque em ferro para asfalto grande, capacidade 30.000L.

1. Vassoura recolhedora hidraulica - WAR.
10 |[2. Rogadeira Becker com acoplamento para trator modelo RB 180.

3.Cortador de asfalto equipado com motor Honda GX390-3hp.

7. Estimativa das Quantidades a serem Contratadas

Conforme destacado no tépico 5, ndo ha como prever quais pecas ou componentes irdo danificar durante o periodo de execugéo
do contrato, sendo estimado apenas os valores a serem usados durante o periodo de vigéncia do contrato, tendo em vista que
muitas pegas que precisam ser trocadas sdo identificadas no momento da execugdo do servico.

8. Estimativa do Valor da Contratacao

Valor (R$): 2.000.000,00

O valor estimado para a contratagio é de R$ 2.000.000,00 (dois milhdes de reais).

9. Justificativa para o Parcelamento ou nao da Solucao

Tendo em vista que se tratam de diversos lotes, serd adotado o critério de parcelamento, visto que é economicamente viavel e
aumenta a chance de sucesso da demanda, além de aumentar a concorréncia.

10. Contratacoes Correlatas e/ou Interdependentes

Néo se faz necessdria a realizagcdo de contratagdes correlatas e/ou interdependentes para a viabilidade e contratacdo desta
demanda.

11. Alinhamento entre a Contratacao e o Planejamento

A Manutencao de Veiculos Pesados se faz presente no item 45 do Plano de Contratagoes de 2024.

12. Beneficios a serem alcancados com a contratacao

Se faz necessdria a manutencdo das mdaquinas para manter a frota municipal em plenas condi¢des de funcionamento, por
intermédio de substituicdes de pecas e demais itens necessarios, tais manutencdes se tornam fundamental para o desempenho
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regular das atividades praticadas pela Secretaria de Obras, Transportes e Servigos e pela Secretaria de Agricultura, uma vez que
as maquinas devem estar em plenas condi¢cdes de funcionamento e conservagdo, a disposi¢cdo do servico sempre que forem
demandados e, no caso de situagdes emergenciais, receber o atendimento e assisténcia devida.

A manutengdo das maquinas ird garantir as condi¢des de segurancga necessarias para a execucdo dos servigos prestados por esta
secretaria

Ira atender as demandas da secretaria, visto que manter os equipamentos é essencial para a execugao dos servigos.

13. Providencias a serem Adotadas

Nao héd nenhuma necessidade de adaptagdo direta para inicio das atividades.

14. Possiveis Impactos Ambientais
A contratada deverd, durante toda a execugdo contratual, seguir mecanismos de sustentabilidade que estimulem e favorecam

praticas e processos com menor impacto ambiental, implementando ac¢des que reduzam os efeitos, especialmente no
fornecimento dos insumos.

15. Declaracao de Viabilidade
Esta equipe de planejamento declara viavel esta contratacao.
15.1. Justificativa da Viabilidade

Com base na justificativa e nas especificagdes técnicas constantes neste Estudo Técnico Preliminar e seus anexos, declaramos
que a contratagdo é viavel, atendendo aos padrdes e precos de mercado.

16. Responsaveis

Todas as assinaturas eletrénicas seguem o horério oficial de Brasilia e fundamentam-se no §3° do Art. 4° do Decreto n° 10.543,
de 13 de novembro de 2020.

ALINE MENEGAS DE VICENTIN

Agente de contratagdo

1Y
tf Assinou eletronicamente em 01/07/2024 as 11:24:13.
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https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/decreto/D10543.htm
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