PROP

OBRA:

,.

PREFEITURA DE

& XANXERE

composu;ﬂo DO BDI

RIETARIO:

MUNICIPIO DE XANXERE
RUA AVELINO GONGCALVES DE ARAUJO

Rua dos Pinhais até o final

Declaramos para os devidos e necessarios fins que na elaboragdo do or¢camento foi adotado
percentual de BDI (conforme planilha da composicao analitica abaixo) e encargos sem desoneragcdo em
conformidade com o estabelecido no SINAPI.
Declaramos ainda que a aliquota de ISSQN no municipio € de 3%, a incidir sobre o total da obra.
Informamos que para o célculo do BDI foi utilizada a fomula apresentada em sequéncia, de acordo
com o Acordao 2622/2013-TCU.

Férmula do BDI

(1+AC+S+G+R)*(1+DF)*(1+L)

BDI =

a-n

-1

Os servicos foram enquadrados como CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS, sendo
considerados o0s percentuais maximos e minimo indicados para este tipo de obra.

BDI SERVICOS
Itens Adotado MIN MAX
AC |ADM CENTRAL 4,08 % 3,80 % 4,67 %
S+G [SEGURO E GARANTIA 0,50 % 0,32 % 0,74 %
R |RISCO 0,70 % 0,50 % 0,97 %
DF | DESP. FINANCEIRAS 1,05 % 1,02 % 1,21 %
L |LUCRO 7,05 % 6,64 % 8,69 %
| IMPOSTOS 6,65 %
PIS 0,65 %
COFINS 3,00 % conf. Legislagdo
ISSQN (Aliquota x %Base de calcu 3,00 % '
CPRB (p/ desonerado) 0,00 %
I IMPOSTOS (Nao desonerado) 6,65 %
BDI RESULTANTE 22,00%

O fornecimento de materiais foi enquadrados como Fornecimento de Materiais e Equipamentos
(aquisicdo indireta - em conjunto com licitacdo de obras), sendo considerados os percentuais maximos e
minimo indicados para este tipo de obra.

BDI MATERIAIS
Itens Adotado MIN MAX
AC |ADM CENTRAL 4,08 % 1,50 % 4,49 %
S+G |SEGURO E GARANTIA 0,50 % 0,30 % 0,82 %
R |RISCO 0,70 % 0,56 % 0,89 %
DF | DESP. FINANCEIRAS 1,05 % 0,85 % 1,11 %
L |LUCRO 4,55 % 3,50 % 6,22 %
|  |IMPOSTOS 3,65 %
PIS 0,65 %
COFINS 3,00 % conf. Legislacdo
ISSQN (Aliquota x %Base de calcu 0,00 % '
CPRB (p/ desonerado) 0,00 %
I IMPOSTOS (N&o desonerado) 3,65 %
BDI RESULTANTE 15,44%

Xanxeré - SC, Junho de 2024.

PAULO SERGIO FERRI DA SILVA

Eng. Civil - CREA/SC 056.343-5
Responsavel Técnico



