

QUADRO RESUMO



PROPRIETÁRIO: **MUNICÍPIO DE XANXERÊ**

OBRA: **RUA CASCAVEL**

TRECHO: **Rua Dotti até a Rua Francisco Gemiro Bortoluzzi**

DATA ORÇAMENTO: **JUNHO/2024**

DATA BASE
PREÇO: **(SEM DESON.)**

SICRO 01/2024

SINAPI 04/2024

ANP 04/2024

Item	Descrição	Mão de obra		Materiais e equipamentos		RESUMO GERAL	%
		(%)	R\$	(%)	R\$		
1.0	SERVIÇOS INICIAIS	35,00	35,77	65,00	66,44	102,21	0,10%
2.0	TERRAPLENAGEM	15,00	572,78	85,00	3.245,77	3.818,55	3,73%
3.0	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	10,00	9.858,65	90,00	88.727,86	98.586,51	96,18%
TOTAL GERAL	R\$		10.467,20		92.040,07	102.507,27	100,00%
	%		10,21%		89,79%	100,00%	
Custo / m²	Área pavimentada					834,20	
	R\$ / m²					122,88	
Custo / m	Extensão					204,41	
	R\$ / m					501,48	

Xanxerê - SC, Junho de 2024.

PAULO SERGIO FERRI DA SILVA

Eng. Civil - CREA/SC 056.343-5

Responsável Técnico