

# QUADRO RESUMO



PROPRIETÁRIO: **MUNICÍPIO DE XANXERÊ**

OBRA: **RUA DOTTI**

TRECHO: **Rua Francisco Gemiro Bortoluzzi até o final**

DATA ORÇAMENTO: **JUNHO/2024**

0

22,00%

DATA BASE

PREÇO:

SICRO 01/2024

SINAPI 04/2024

ANP 04/2024

(SEM DESON.)

Item	Descrição	Mão de obra		Materiais e equipamentos		RESUMO GERAL	%
		(%)	R\$	(%)	R\$		
1.0	SERVIÇOS INICIAIS	35,00	58,84	65,00	109,28	168,12	0,08%
2.0	TERRAPLENAGEM	15,00	1.150,56	85,00	6.519,87	7.670,43	3,76%
3.0	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	10,00	19.631,84	90,00	176.686,55	196.318,39	96,16%
TOTAL GERAL	R\$		20.841,24		183.315,70	204.156,94	100,00%
	%		10,21%		89,79%	100,00%	
Custo / m²	Área pavimentada					1.675,66	
	R\$ / m²					121,84	
Custo / m	Extensão					336,24	
	R\$ / m					607,18	

Xanxerê - SC, Junho de 2024.

PAULO SERGIO FERRI DA SILVA

Eng. Civil - CREA/SC 056.343-5

Responsável Técnico